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OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNEGO

1. Dane ewidencyjne

- Obiekt: Zespół Szkół Specjalnych nr 105

- Adres: ul. Nieszawska 21, Poznań

- Inwestor: Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima

- Projektant:  P.P.U.H.”Marker” Magdalena Stułów

ul. Winklera 24, 60-246 Poznań  

tel. 61-866-02-86

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na termorenowację budynku szkolne-
go zgodnie z zakresem ujętym w umowie.
Projekt budowlany składa się z:
– projektu technicznego docieplenia i kolorystyki elewacji,

1.2 Podstawa opracowania

 Uzgodnienia i warunki określone przez zleceniodawcę.

 Inwentaryzacja budynku wykonana przez projektanta

 Audyt energetyczny wykonany w 2015r. przez inż. Józefa Zielezińskiego

 Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia budynku

 Instrukcja ITB nr 334/2002 „Bez spoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków”

 wizja lokalna dokonana przez autora projektu

 obowiązujące normy i przepisy

 literatura naukowo - techniczna dotycząca zakresu opracowania

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- część opisową, zawierającą informację o istniejącym obiekcie, sposobie docieplenia i wykoń-

czenia powierzchni elewacji
- część graficzną zawierającą rysunki  wszystkich  elewacji  i  fragmentów  przekrojów  

w  charakterystycznych  miejscach  ścian  zewnętrznych  oraz  szczegóły  rozwiązania  detali  
w różnych punktach elewacji budynku

2. Opis architektoniczno- konstrukcyjny budynku

Stan istniejący

2.1 Usytuowanie

Przedmiotowa Szkoła zlokalizowana jest we wschodniej części Poznania, przy ul. Nieszawskiej 21.
Nr działek geod. 5/11, 2/2. Do budynku prowadzi odnoga ulicy Nieszawskiej. Poziom terenu przy
budynkach jest zróżnicowany - podnosi się w stronę pd-wsch. Teren szkoły jest ogrodzony i czę-
ściowo zagospodarowany, w dużym stopniu utwardzony, we fragmentach pokryty zielenią. Otocze-
nie szkoły to zróżnicowana zabudowa budynków mieszkalnych i przemysłowych.



2.2 Dane o obiekcie

Obiekt szkolny stanowi kompleks budynków połączonych między sobą funkcjonalnie i konstrukcyj-
nie.

Obiekt składa się z trzech segmentów: 

– budynek główny – dydaktyczny - Ma trzy kondygnacje naziemne, w niewielkiej części jest
podpiwniczony,  ze  względu  na  swoją  długość  jest  zdylatowany.  Układ  konstrukcyjny
podłużny, korytarzowy o traktach 6m/3m/6m i 6m/3m/3m. W tej części budynku znajdują się
dwie klatki schodowe. Wysokość kondygnacji nadziemnych 3,52m. Elementami nośnymi
ścian zewnętrznych są prefabrykowane słupy żelbetowe, a ścianę wewnętrzną podłużną
tworzą  bloki  kanałowe.  Stropy (za  wyjątkiem części  podpiwniczonej  ze  stropem gęsto-
żebrowym) wykonane z typowych prefabrykowanych płyt kanałowych. Stropodach wentylo-
wany - płyty kanałowe, nieocieplony, kryty papą.

– łącznik – Oddzielony dylatacją od części głównej i części sali gimnastycznej. Fundamenty w 
postaci betonowych ław zbrojonych pod ścianami. Dach jednospadowy wentylowany 

– część z salą gimnastyczną – Jednokondygnacyjna sala gimnastyczna sąsiaduje z jednokon-
dygnacyjnym blokiem pomieszczeń szatni od zachodu oraz dwukondygnacyjnym blokiem 
klas od południa. Konstrukcję sali gimnastycznej stanowią żelbetowe słupy rozmieszczone 
co 3m, na których oparte są przestrzenne kratownice stalowe o rozpiętości 15m. Na kra-
townicach spoczywają płytki korytkowe.

Wszystkie segmenty posiadają wentylację grawitacyjną - powietrze dopływa przez nieszczelno-
ści w oknach i drzwiach, odprowadzane jest na zewnątrz kanałami wentylacyjnymi.

Powierzchnia zabudowy obiektu: 1 882,90 m2

w tym 939,70m2  „część A”

w tym 81,40m2  „część B”

w tym 861,80m2  „część C”

Powierzchnie użytkowa: 3 466,53 m2

Wysokość obiektu: 12,50 m

Kubatura całego obiektu 18 020,40 m3

Wysokość kondygnacji w świetle: 3,15 m

Ogrzewanie węzeł cieplny

Wentylacja budynku  grawitacyjna

Rodzaj systemu ogrzewania budynku ogrzewanie centralne 

2.3 Elementy wykończenia zewnętrznego budynku

Wykończenie zewnętrzne ścian stanowią tynki cementowo – wapienne.  Cokoły: cementowe, cof-
nięte w stosunku do lica budynku o 10cm.

2.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna w „części A i B” są nowe, szczelne, wykonane z PVC. Okna w sali gimnastycznej są niewy-
mienione, drewniane, zespolone o niskiej szczelności.

2.5 Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Stan konstrukcji budynku ogólnie dobry. 

Uwagi wymaga awaria instalacji wody ciepłej powodująca zawilgocenie ścian na styku „części A” i



„części B” od strony zachodniej. 

Tynki zewnętrzne obiektu spękane, w wielu miejscach liczne ubytki, wymagają naprawy. Rynny i
rury spustowe są w złym stanie, w wielu miejscach przy rurach spustowych występują ubytki w tyn-
ku i zawilgocenia ścian. Naprawy wymaga północne wejście do budynku – schody i balustrady. Na
zachodniej elewacji „części C” znajdują się stelaże metalowe po elementach maskujących rynny. 

3. Opis zakresu prac

3.1 Dane wyjściowe do projektu

W ramach zadania termomodernizacji wykonać należy:

• wykonać  ocieplenie  stropodachu  metodą  wdmuchiwania  z  użyciem  wełny  mineralnej,
granulowanej, współczynnik przewodzenia l= 0,039 W/mxK , grubość izolacji min. 18 cm

• wykonać  ocieplenie  dachu  nad  salą  gimnastyczną  przez  ułożenie  płyt  ze  styropianu
samogasnącego,  odmiany  PS-E  FS  15  laminowanego  jednostronnie  papą  asfaltową
podkładową, współczynnik przewodzenia l = 0,040 W/mxK , grubość izolacji min. 19 cm

• zmniejszyć powierzchnię i wymienić istniejące luksfery, na okna (1 szt.) wykonane z profili
PVC - współczynnik przenikania ciepła dla okna Uo = 1,1 W/m2xK. Prod. np. MS Pomorska
Fabryka Okien Sp. z o.o., wraz z osadzeniem nadproży

• wykonać  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  do  wysokości  cokołu  (od  0,25...0,80m)  nad
poziomem  terenu  metodą  bezspoinową  z  użyciem  styropianu  odmiany  EPS-70  o
współczynniku przewodzenia l = 0,031 W/mxK i grubości min. 10 cm. 
Pozostałą wysokość cokołu do głębokości 0,5m pod poziomem terenu ocieplić styropianem
ekstrudowanym  XPS  (materiał  odporny  na  działanie  wody)  o  grubości  min.10,0  cm,
l=0,031 W/mK.

• wykonać  ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu metodą bezspoinową z użyciem
styropianu odmiany EPS-70 o współczynniku przewodzenia  l  = 0,031 W/mxK i grubości
min. 10 cm

• wymienić 20 szt. okien w sali gimnastycznej (w tym 3 okna otwierane automatycznie) na
nowe okna, wykonane z profili PVC - współczynnik przenikania ciepła dla okna Uo = 1,1
W/m2xK

• wykonać pasy ocieplenia z materiału niepalnego (wełny mineralnej) zgodnie z rysunkiem
• wymienić balustradę przy północnym wejściu do budynku na nową,  stalową, malowaną

proszkowo, zgonie z rysunkiem
• zamontować nowe balustrady przy wejściu głównym zgodnie z rysunkiem
• zdemontować kratę okienną zgodnie z rysunkiem
• naprawić istniejące okna (oznaczone na rysunku)– wykonać poprawki przy ich osadzeniu
• wymienić uszczelki w istniejących oknach
• uzupełnić ubytki w tynku zgodnie z rysunkiem elewacji
• otynkować ściany po zamurowaniu otworów okiennych
• naprawić istniejące instalacje zewnętrzne
• otynkować i pomalować policzki schodów zewnętrznych zgodnie z rysunkiem
• zdemontować istniejące rynny i rury spustowe i zamontować nowe, zgodnie z rysunkiem
• wymienić obróbki blacharskie i parapety
• zasypać wypłukany ubytek ziemi i wykonać nową opaskę wokół budynku
• wymienić oświetlenie zewnętrzne na nowe według oddzielnego opracowania
• oczyścić otwory wentylacyjne i wymienić kratki wentylacyjne
• zdemontować istniejące metalowe wsporniki zgodnie z rysunkiem elewacji
• zdemontować wsporniki dawnego neonu na dachu
• naprawić kominy wentylacyjne na dachu
• wykonać daszek nad wejściem do łącznika
• zdemontować drabinę prowadzącą na dach sali gimnastycznej i zamontować nową
• wymienić wyłaz dachowy oraz drabinę w budynku głównym
• wymienić włazy do kanałów oznaczone na rysunkach
• pomalować ściany okienne po wymianie instalacji centralnego ogrzewania



• wyszpachlować, wyrównać i pomalować ściany sali gimnastycznej
• wymienić oświetlenie sali gimnastycznej i bloku sportowego
• wymienić instalację odgromową (według oddzielnego opracowania)

Dodatkowo planowana jest:

• modernizacja instalacji c.o. według oddzielnego opracowania

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, które mogłyby wskazywać 
na możliwość gnieżdżenia się ptaków takich jak jerzyki i inne chronione. Również użytkownik nie 
zgłasza obecności takich ptaków w innych okresach.

3.2 Projektowane wykończenie przegród zewnętrznych

Projekt termomodernizacji budynku opracowano w oparciu o wymogi zawarte w niżej wyszcze-
gólnionych normach i przepisach :

- PN-EN  ISO  6949:1999  “Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”;
- PN-B-02025:1999 “Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do

ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie“Warunków technicznych jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002  r.  z
późniejszymi zmianami.).

3.2.1 Ocieplenie i izolacja elewacji

 Budynek główny – dydaktyczny

Zabezpieczenie ścian strefy cokołowej:
Ściany cokołu oraz fundamentowe pod powierzchnią terenu należy zaizolować przeciwwodnie i
przeciwwilgociowo. Mur izolować masą bitumiczną przez malowanie, po wykonaniu ocieplenia  
zabezpieczyć dodatkowo folią kubełkową:

Należy wykonać izolację przeciwwilgociową, oraz ułożyć ocieplenie. Po wykonaniu ocieplenia 
ścian wykonać izolację przeciw wodną z bitumicznej masy izolacyjnej. Następnie ścianę zabez-
pieczyć folią kubełkową.

Ocieplenie cokołu i ścian:
Ocieplenie ścian zewnętrznych do wysokości cokołu (od 0,25...0,80m) nad poziomem terenu 
metodą bezspoinową z użyciem styropianu odmiany EPS-70 o współczynniku przewodzenia l =
0,031 W/mxK i grubości min. 10 cm. 
Pozostałą wysokość cokołu do głębokości 0,5m pod poziomem terenu ocieplić styropianem  
ekstrudowanym XPS (materiał odporny na działanie wody) o grubości min.10,0 cm,  l=0,031  
W/mK.
Po wykonaniu ocieplenia ściany cokołowej należy wykonać nową opaskę betonową z kostki  
brukowej o szerokości 60cm ze spadkiem min. 2% od budynku.

Ściany zewnętrzne budynku powyżej cokołu ocieplić metodą bezspoinową warstwą styropianu 
odmiany EPS-70 o współczynniku przewodzenia l = 0,031 W/mxK i grubości min. 10 cm mo-
cowanego do ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy klejowej na całej wysokości elewacji. 

Wykonać pasy ocieplenia z materiału niepalnego (wełny mineralnej) zgodnie z rysunkiem.

3.2.2 Rozwiązanie kolorystyczne i forma architektoniczna

W ramach  termomodernizacji  nie  projektuje  się  zmian  w  formie  architektonicznej  istniejącego



obiektu. Zmienia się natomiast jego kolorystyka.
Na całej elewacji zastosowano 3 kolory.
Ściany należy wykończyć tynkiem mineralnym w kolorze białym i pomalować farbą sylikonową w
kolorze  złamana  biel  i  popiel,  zgodnie  z  rysunkami  elewacji.  Cokoły  wykończyć  tynkiem
mineralnym według załączonych rysunków.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy wykonać próbkę kolorystyczną o 
powierzchni minimum 1 m2 i uzgodnić z biurem projektowym oraz z Wydziałem Oświaty. 

3.2.3 Ocieplenie dachu i stropodachu

 Stropodach 

Projektuje się ocieplenie stropodachów wełną mineralnej w granulacie metodą wdmuchiwania
– pneumatyczną, współczynnik przewodzenia l= 0,039 W/mxK , grubość izolacji min. 18 cm

Otwory do wdmuchiwania należy robić w ten sposób, by zapewnić równomierne rozłożenie  
nanoszonego granulatu,  oraz by zniwelować uszkodzenia  pokrycia dachowego powstałego  
wskutek  wykonania  tych  otworów.  Po  wykonaniu  nadmuchu materiału  izolacyjnego  należy  
wykonać  zasklepienie  otworów  rewizyjnych  poprzez  wykonanie  szalunku  traconego  oraz  
zasklepienie otworu blachą tytan – cynk i pokrycie jej papą termozgrzewalną.

 Dach nad salą gimnastyczną

Dach nad salą gimnastyczną ocieplić  przez ułożenie płyt ze styropianu samogasnącego, od-
miany  PS-E FS 15 laminowanego jednostronnie papą asfaltową podkładową,  współczynnik
przewodzenia  l  = 0,040 W/mxK , grubość izolacji min. 19 cm, laminowanego jednostronnie
papą asfaltową podkładową i pokryć papą termozgrzewalną po wymianie obróbek blacharskich
i odwodnienia dachu.

3.3 Prace dociepleniowe elewacji – technologia wykonania prac

W miejscach istniejących dylatacji ( w tym, w narożnikach wewnętrznych na połączeniu brył budyn-
ku) należy przenieść szczelinę dylatacyjna na warstwę ocieplenia.

Profile dylatacyjne należy wklejać na krawędziach  szczeliny przy użyciu zaprawy uniwersalnej 
klejącej. Profile powinny być wyposażone w paski siatki z włókna szklanego,  umożliwiające 
uzyskanie zakładu min 10 cm na połączeniu z siatką systemową. Od wewnątrz szczelinę dyla-
tacyjna należy wypełnić sznurem dylatacyjny lub taśmą rozprężną. 

3.3.1 Przygotowanie prac

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zdemontować opierzenia i obróbki blachar-
skie, tablice informacyjne, uchwyty na drzewce flag, oraz instalację odgromową, a także – na
czas prowadzenia robót - elementy instalacji oświetlenia i innych elementów znajdujących się
na elewacjach (np. instalacja TV, monitoring). Instalację odgromową należy wykonać na nowo
po zakończeniu prac termoizolacyjnych, ułożywszy ją w rurkach podtynkowo, w osłonie z wełny
mineralnej, a po zamontowaniu wykonać pomiar sprawności instalacji. 

Zdemontowane ww tablice, elementy monitoringu, oflagowanie należy zamontować ponownie
po wykonaniu ocieplenia budynku.

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować również istniejące orynno-
wanie oraz wykonać odpowiednie odsunięcie rur spustowych i elementów czyszczaków. Pro-
jekt przewiduje konieczność wymiany wszystkich elementów systemu odprowadzania wody –
rynien oraz rur spustowych ze względu na zły stan techniczny istniejącej instalacji. Nowe oryn-
nowanie projektuje się z blachy tytan – cynk.

Należy zlikwidować kratki wentylacyjne na elewacjach, które wentylują istniejące stropodachy
– należy je zdemontować a otwory zamurować, następnie ocieplić.



Po odsłonięciu istniejącego muru przyziemia do ławy fundamentowej w przypadku wystąpienia
zawilgocenia i stwierdzenia uszkodzeń należy uzupełnić ich ubytki zaprawą. Następnie należy
wykonać izolację przeciwwilgociową,  oraz ułożyć ocieplenie.  Po wykonaniu ocieplenia ścian
wykonać izolacjię przeciw wodną z bitumicznej masy izolacyjnej. Następnie ścianę zabezpie-
czyć folią kubełkową, po czym można przystąpić do zasypania wykopu. Po zasypaniu wykopu
należy wykonać opaskę z kostki betonowej na warstwie piasku o gr. 20 cm. 

Przewody antenowe na elewacjach należy poprowadzić podtynkowo w rurkach PCV. Należy
przełożyć elementy antenowe mocowane do elewacji.

Przed przystąpieniem do montażu płyt styropianowych należy wykonać naprawę ubytków ist-
niejącego tynku w celu zapewnienia równej powierzchni podłoża oraz odpowiedniej przyczep-
ności.

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostów, luźno związanych fragmentów. 

Podłoże problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją typu UNI-GRUNT.

3.3.2 Mocowanie płyt termoizolacyjnych.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego stosować 
tzw. listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwę 
dobrać przekrojem do grubości styropianu i mocować do podłoża stalowymi kołkami rozporo-
wymi.

Ocieplenie ścian wykonać z płyt styropianu samogasnącego układanych w cegiełkę i mocowa-
nych do podłoża za pomocą zaprawy klejącej do styropianu. Po nałożeniu zaprawy płyty należy
bezzwłocznie przyłożyć do ocieplanej ściany i lekko docisnąć używając długiej łaty. Równość 
powierzchni zamocowanych płyt styropianowych można korygować do 20 min od ich przykleje-
nia. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem 
„mijankowego” układu styków pionowych. Płyty styropianowe mocować do ściany przy pomocy 
kołków w ilości 4 sztuk na 1 m2 (strefa narożnikowa – 1 m od narożnika – 6 kołków /m 2).

UWAGA !

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w tech-
nologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzy-
skania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z 
technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.

3.3.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejącej 
– kleju szpachlowym. Przy montażu siatki należy pamiętać o prawidłowym montażu oraz odpo-
wiednich zakładach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narożach okien i drzwi. W ścia-
nach do wys. 200 cm, oraz na filarkach międzyokiennych należy przewidzieć dodatkową war-
stwę siatki zbrojącej.

Wyprawa elewacyjna ościeży - ościeża okienne i drzwiowe obrobić należy zgodnie z przyję-
tym systemem docieplenia z uwzględnieniem 2cm styropianu. Ponadto zaleca się wykonanie 
okuć narożników wypukłych za pomocą listew aluminiowych. Narożniki górne i dolne otworów 
wzmacniać dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzięki temu uniknąć można 
ukośnych pęknięć w obrębie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie może być 
widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) należy wyrównać papierem ściernym ewentual-
ne ślady po wygładzaniu pacą.

3.3.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z płynu gruntującego. Masa ta chroni i 
wzmacnia podłoże oraz zwiększa przyczepność. Preparat należy rozprowadzić równomiernie 



na całej powierzchni za pomocą wałka lub pędzla przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem 
prac tynkarskich.

3.3.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawę tynkarską wykonać przy użyciu zaprawy w postaci „baranka” o gr. ziarna 2.0 mm. Za-
stosować tynk  mineralny w kolorze białym.

W strefie do wys. 2,0 m stosować tynk o wysokich parametrach absorbujących uderzenia – ela-
stycznych. Tynk silikonowy na warstwie zbrojącej klejem bez cementowym.

Wyprawa tynkarska cokołów – tynk żywiczny mozaikowy – kolorystyka podana na rysunkach.

3.3.6 Powłoki malarskie

Powłoki malarskie tynków nie barwionych w masie wykonać poprzez malowanie dwukrotne far-
bą silikonową w kolorach podanych na rysunkach. Dobór odpowiedniej farby zapewnić powi-
nien efekt samoczyszczenia się elewacji.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy wykonać próbkę kolorystyczną o 
powierzchni minimum 1 m2 i uzgodnić z biurem projektowym oraz z Wydziałem Oświaty. 

3.4 Ocieplenie stropodachu i dachu

3.4.1 Stropodachy wentylowane

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego z granulatu powinny być wykonywane przez firmy
przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomoderni-
zacji stropodachów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w prze-
strzeń stropodachu.

3.4.2 Kolejność robót:

 Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału 

 Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu.

 Zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnych stropodachu (otwory wentylacyjne 
znajdują się poniżej poziomu projektowanej izolacji termicznej)

 Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych.

 Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką.

 Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.

 Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.

 Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Stropodach wentylowany należy ocieplić warstwą wełny mineralnej w granulacie wdmuchiwa-
nej w przestrzeń stropodachu metodą pneumatyczną. Minimalna grubość warstwy izolacji ter-
micznej to 18 cm. Otwory do wdmuchiwania należy robić w ten sposób, by zapewnić równo-
mierne rozłożenie nanoszonego granulatu, oraz by zniwelować uszkodzenia pokrycia dacho-
wego powstałego wskutek wykonania tych otworów. W razie konieczności przewidzieć rozkucia
ścianek ażurowych w przestrzeni stropodachu, a następnie ich zamurowanie po wykonaniu na-
dmuchu granulatu.

Przewidzieć należy 1 otwór technologiczny na każde 50 m2 dachu .

Po wykonaniu nadmuchu materiału izolacyjnego należy wykonać zasklepienie otworów rewizyj-
nych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz zasklepienie otworu blachą tytan – cynk i 
pokrycie jej papą termozgrzewalną.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego należy wykonać kominki wenty-



lacyjne w połaci dachu w ilości 1 kominek na każde 50 m2 połaci dachowej.

W trakcie prac należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie otworów technologicznych przed 
wodą opadową.

UWAGA!

Aby zachować charakter budynku (część dydaktyczna) w trakcie ocieplania budynku należy 
powtórzyć istniejący kształt gzymsu i odtworzyć go w warstwie styropianu.

3.4.3 Kontrola jakości wykonywanych robót

 Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia

 Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrole
grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 
200 mm i masie 200 ±5 g, w co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji.

3.4.4 Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu

Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Wykonanie otworów
wentylacyjnych w ścianach jest niemożliwe, dlatego należy przewidzieć do wentylowania prze-
strzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyżej ilości w najniż-
szych punktach oraz takiej samej ilości w najwyższych punktach stropodachu. Otwory wentyla-
cyjne powinny być zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostępem ptaków i zwierząt do 
wnętrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza stropodachu.

3.4.5 Dachy

Izolacja termiczna dachu polega na montażu na istniejącym dachu płyt ze styropianu gasnące-
go laminowanego jednostronnie papą asfaltową podkładową, współczynnik przewodzenia 
λ=0,040 W/mK o grubości 19 cm.

Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zagruntować odpowiednią masą asfaltową 
np. asfaltową emulsją anionową. Mocowanie płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów 
objętych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przy krawędziowej, płyty powinny 
być dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie większej ilości kleju. Nor-
my zużycia kleju i sposób użycia podaje jego producent.

3.5 Inne roboty uzupełniające

3.5.1 Obróbki dekarsko - blacharskie 

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachów należy przewidzieć konieczność wykonania na-
praw warstwy papy (stropodachy wentylowane), oraz wykonanie nowego pokrycia dachu papą 
wierzchniego krycia.

Do wykonywania napraw i nowych pokryć dachowych należy używać wyłącznie papy wierzch-
niego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkładką PV 250, papa termozgrzewalna podkłado-
wa modyfikowana o  gr. 4,0 mm z wkładką PV 200

W związku z pracami termomodernizacyjnymi należy zdemontować istniejące parapety okien-
ne i wykonać nowe o dłuższym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) lub tytan-cynk, za-
kończone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze szarym. 

Należy także zdemontować istniejące opierzenia ze ścian szczytowych i murków ogniowych 
oraz innych elementów oblachowanych, i wykonać nowe obróbki blacharskie po wykonaniu 
ocieplenia ściany zewnętrznej.

Uwaga: Należy wykonać nową instalację odgromową, poprowadzoną w rurkach PCW podtyn-
kowo, z kratką rewizyjną w gruncie – otulina z wełny mineralnej. Przed zakończeniem prac ter-
momodernizacyjnych wykonać pomiary sprawności odgromów. Instalacja musi spełniać wyma-



gania normy PN-86/E-05003.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej oraz antenowej itp. należy przełożyć, a przewody 
poprowadzić w rurkach PCV podtynkowo.

Wszystkie elementy metalowe montowane na elewacji (kratki, dystanse) – malowane w kolorze
aluminium.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachów należy sprawdzić drożność rur spustowych w pionach 
wewnątrz budynku oraz zamontować w koszach odpływowych kratki zbierające liście i zanie-
czyszczenia.

3.5.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej /wg zestawienia stolarki/

Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej /wg zestawienia stolarki/. 

Stolarka okienna wg zestawienia stolarki, kolor biały, szklenie szkłem bezpiecznym. Okna wy-
posażyć w nawiewniki. 3 okna na sali gimnastycznej otwierane automatycznie. 

Po wykonaniu demontażu istniejącego okna – osadzić nowe mocując na kotwach. Założyć 
nowe opierzenie – parapet zewnętrzny i wykonać wyprawki ościeży wewnętrznych. 

Podczas wykonywania wymiany stolarki zachować należy odpowiednie środki zabezpieczające
pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

UWAGA !!!

PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY NA-
LEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

3.5.3 Modernizacja instalacji grzewczej

W ramach termomodernizacji budynku projektuje się również modernizację instalacji c.o.

Przewidzieć należy demontaż istniejącej instalacji c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem.

3.5.4 Prace murarskie

W związku z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ppoż należy zamurować dol-
ny pas okien w sali gimnastycznej. 

3.5.5 Schody i podesty

Należy  otynkować  i  pomalować  policzki  poszczególnych  schodów  zewnętrznych  zgodnie  z
rysunkiem elewacji. 
Przy wyeściu północnym balustrady wymienić na nowe, stalowe, malowane proszkowo na kolor
jasny popiel, dostosowane do obowiązujących przepisów pod względem wysokości i prześwitu.
Przy  wejściu  głównym  zamontować  dwie  nowe  balustrady  (zgodnie  z  rysunkiem),  stalowe,
malowane  proszkowo  na  kolor  jasny  popiel,  dostosowane  do  obowiązujących  przepisów pod
względem wysokości i prześwitu.

3.5.6 Zadaszenia

1. Wykonać zadaszenie nad wejściem do łącznika. 

3.5.7 Zmiana witryny  na mniejsze okna.
W miejscu likwidacji luksferów zastosować nadproża prefabrykowane typu L dł.180cm, zgodnie z 
zaleceniami konstruktora. Ścianę pomiędzy otworami murować z bloczków z keramzyto-betonu 
kotwiąc do ścian po bokach. Ściany otynkować od wewnątrz. Od zewnątrz wykończyć jak resztę 
elewacji(ociepleniei tynk cienkowarstwowy).



3.6 Inne roboty uzupełniające

 Uzupełnić lub wykonać izolację przeciwwilgociową przy nowych obróbkach dachu z papy 
termozgrzewalnej;

 Przewidzieć zamurowanie otworów wentylacyjnych stropodachów.

 Podczas prac ociepleniowych należy otynkować na nowo również istniejące kominy 
wentylacji znajdujące się na dachu budynku.

 Skrzynki przyłączy elektroenergetycznych i gazowych zachować a nowe drzwiczki 
osadzić tak, aby ich drzwiczki nie były cofnięte w stosunku do lica muru bardziej niż 
5 cm;

 Wszystkie kraty znajdujące się na oknach należy zdemontować;

 w przypadku stwierdzenia obecności materiałów niebezpiecznych w istniejącym budynku, 
(np. płyty dachowe lub ścienne zawierające azbest) należy je zdemontować 
i zutylizować. Roboty związane z demontażem i utylizacją materiałów niebezpiecznych 
należy powierzyć firmie uprawnionej do takich działań /pkt. 3.5.1/

3.6.1 Uwagi końcowe

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTAŁA NA RYSUNKACH 
ELEWACYJNYCH.

Uwaga!
Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy wykonać próbkę kolorystyczną 
o powierzchni minimum 1 m2 i uzgodnić z biurem projektowym oraz z Wydziałem 
Oświaty. 

1. Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem 
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich powinny być ogólnie znane.
Należy  jednak  zwrócić  szczególną  uwagę  na  przepisy  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  
obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. 
Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  odpowiednią  odzież  roboczą  i  obuwie  o  grubej  
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości.

3. Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

4. Roboty związane z dociepleniem ścian i wymianą obróbek blacharskich należy prowadzić z 
rusztowań rurowych

5. W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez porozumienia i 
uzgodnienia z projektantem. 
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