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Zamawiajacy:

Miaato Poznan

> Plaec Kolegiacki 17

POZnan 61-841 Poznan

Imwestor zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Plac Wioany Ludow 2
61-831 Poznan

1. ZESTAWIENIE DZIALEK NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI

Numer dziatki Obreb Arkusz mapy Wiasciciel
1/6 0007 09 Miasto Poznar
79 0007 09 Miasto Poznan
mi 0007 09 Miasto Poznan
M4 0007 09 Miasto Poznan

2. CZESC ADMINISTRACYJNA

2.1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant branzy drogowej:
Sprawdzajacy branzy drogowey:

Projektant branzy elektryczne;j:
(projekt oswietlenia, elektryczny)

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
(projekt oswietlenia, elektryczny)

mgr inz. Jacek Tomaszewski

mgr inz. Stefan Zwierski

magr inz. Jan Pankiewicz

mgr inz. Piotr Szymkowiak

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.



Zamawigjgcy. Imwestor zastepczy.

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
> Plac Kolegiacki 17 Kooy Plac Wioany Ludéw 2
POZnan  1-841 Poznan i 61-831 Poznari

2.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Poznan, maj 2018 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pézniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze niniejszy projekt ,Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: mgr inz. Jacek Tomaszewski

Sprawdzajacy branzy drogowej: mgr inz. Stefan Zwierski

Stefan Zwierski
mgr inz. koemunikacjt

Ir09ci budnwy drdg
ane Nr 247/66
17 1 erowania
sowlan vt tyoznie

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.



Zamawrgjacy: Inwestor zasfepczy:

Miaato Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s« Plac Kolegiacki 17 LT Plac Wioany Ludow 2
POZnan 61841 Poznan I 61-831 Poznan

Poznan, maj 2018 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt ,Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech(ﬁc\:Zne%

Projektant branzy elektrycznej: mgr inz. Jan Pankiewicz A orr i Ao A A

Sprawdzajacy branzy elekirycznej: mgr inz. Piotr Szymkowiak

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
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Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 Plac Wiosny Ludow 2
POZnan  §1-841 Poznan §1-831 Poznan

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w ciggu ulicy Szwajcarskiej.

3.2. ZAMAWIAJACY
Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

3.3. INWESTOR ZASTEPCZY
Poznariskie Inwestycje Migjskie Sp. Z 0.0.
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

3.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DAP-VIRTUAL PROJECT Sp.z 0.0. Sp. k.
ul. Dgbrowskiego 316
60-406 Poznan

3.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa istniejacego terenu w skali 1:500,

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dia znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 marca 1999r.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym — wraz z pézniejszymi  zmianami,

o  Obowigzujace przepisy i normy,

o Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 22008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), jezeli zadanie bedzie wymagato
uzyskania decyzji ZRID,

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskisj.
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e Przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 1409, ze zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zm.),

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U z 2013r., Nr 907 ze zm.),

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.),

e Zarzadzeniem nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wymogow
jakim powinny odpowiadac przejscia dla pieszych, przej$cia podziemne, przej$cia nadziemne, przystanki
komunikacji publicznej i chodniki oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
dotyczacymi przedmiotu zaméwienia oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
dotyczacymi przedmiotu zamowienia.

e  Zarzadzeniem nr931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie standardow
technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania,

o Wytycznymi i warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiednie jednostki.

3.6. STAN ISTNIEJACY

Odcinek od ulicy Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego posiada obecnie przekréj jednojezdniowy, dwupasowy o
spadku poprzecznym jezdni daszkowym i taczy sie z ulica Szwajcarska poprzez skrzyzowanie z sygnalizacjg
$wieting, Szerokos¢ jezdni wynosi 6m, wzdluz drogi w odlegtosci 1m od jezdni zlokalizowane sig obustronne
chodniki o szerokosci 2m. Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala posiada rowniez przekrdj jednojezdniowy
dwupasowy, jednak spadek poprzeczny zostat skierowany na catej szerokosci ulicy w kierunku budynku szpitala.

Szerokosé jezdni wynosi 7m, po wschodniej stornie drogi znajduje sie chodnik o szeroko$ci od 1,3 m do 2,2m.

3.7. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.7.1. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY | ODWODNIENIE

Zaprojektowano dobudowanie pasa ruchu od wyjazdu z istniejacego parkingu do ul. Piaseckiego
(poszerzenie po zachodniej stronie drogi ) i od ul. Piaseckiego do ul. Szwajcarskiej ( po pétnocnej stronie). Jezdnia
bedzie miata szerokos¢ 9,5 m. Przewidziano pas dla autobuséw i karetek o szerokosci 3,5 m oraz dwa pasy ruchu
dla samochoddw o szeroko$ci 3,0 m. Nawierzchnig jezdni od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego przewidziano do

przebudowy.
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Odcinek od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego:

Po pdtnocnej stronie drogi zaprojektowano, przylegty do jezdni chodnik o szerokosci 2,20 m oraz droge rowerowg
o szerokosci 2 m. Chodnik od drogi rowerowej oddziela kraweznik drogowy ulozony na ptasko. W migjscu
istniejacego ciagu pieszo-rowerowego zaprojektowano chodnik i droge rowerowa, Po potudniowe] stronie
zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 2,0 m. Na potudniowo wschodnim fragmencie skrzyzowania ul. Szwajcarskiej
z droga do szpitala zaprojektowano przebudowe ciagu pieszo- rowerowego i wymiane nawierzchni na bitumiczna,
Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala:

Sciezke rowerowa o szerokosci 2,5 m zaprojektowano po pofnocnej stronie na terenie pomiedzy istniejacymi
chodnikami. Chodniki pozostawiono bez zmian. . Na koncu $ciezki rowerowej pomiedzy drogq dla karetek
a droga dojazdowa do wejécia do szpitala zaprojektowano zadaszony parking dla rowerow.

Zaprojektowano jeden nowy wpust Sciekowy podtaczajac go do istniejacego kanatu deszczowego.

3.7.2. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROGOWE

Projektowane oswietlenie ZDM: Zasilania projektowanego o$wietlenia w eksploatacji ZDM zaprojektowano jako
nowy obwod kablowy wyprowadzony z szafki o$wietleniowej ZDM nr 655. Zaprojektowano stupy o$wietleniowe o
wysokosci h=10,0m. Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe LED BGP243 T25 1xLED-HB 4300-12950Im - 4S5/740
DM12 o mocy 68W.

Projektowane o$wietlenie w eksploatacji WSM im. J. Strusia: Zaprojektowano stupy o$wietleniowe o wysokos$ci
h=11,0m. Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe takie jak zainstalowane na stupach demontowanych tj. SLA z
wkfadami typu LED o mocy 120W. Dla zasilania projektowanego o$wietlenia zaprojektowano kable typu YAKY
4x25mm?,

3.7.3. PROJEKTOWANA SYGNALIZACJA

W zakresie projektowanych robét przewidziano rozbudowe sterownika, montaz kanalizacji kablowe;,
wykonanie przeciskdw, montaz: konstrukcji wsporczych (maszty sygnalizacyjne i stup z wysiegnikiem),
sygnalizatorow $wietinych i akustycznych, przyciskéw zgtoszeniowych, petli detekcyjnych indukcyjnych, kamer
monitoringu  wizyjnego, wideodetekcji dla rowerzystow, kabli elekiroenergetycznych zasilajacych i
sygnalizacyjnych, kabli teletechnicznych do petli indukeyjnych, kabla $wiattowodowego.
Zaprojektowano budowe kanatu technologicznego i mikrokanalizacji. W kanale projektuje sie kabel
telekomunikacyjny wyprowadzany w sterownikach i kazdej studni kablowej. Zaprojektowano studnie z elementow
prefabrykowanych typ SKR-1 i SK-1.

3.8. INFORMACJA ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Nie zachodzi.

3.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZNEJ NA TEREN

Nie zachodzi.
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Zamawigjacy. Inwesfor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanakie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 Xk~ Plac Wiosny Ludow 2
POZnan”  ¢1-841 Poznan pIrm §1-831 Poznan

3.10. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Nie zachodzi.

3.11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddzialywania drogi zawiera sie w granicach terenu inwestycji.

4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

21
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5. SPIS ZALACZNIKOW

5.1. WARUNKI TECHNICZNE OPERATOR WSS WTWSS-2179 Z DN. 14.07.2017

)
)OPERATORWSS’

IPLSATCR S L STEATWVORATMEY i

Wysogotowo, 14.07.2017

WTWSS-2179
oo DAPWIRTUAL PROJECT
ul. Dgbrowskiego 316
60-406 Poznan
Temat: Oprocowanie dokumentac)i na .Priebudowa drogl w ciqgu ul. Sswajcarskief”.

W odpowiedzi ng Parstwa pismo, nar DVP/0031/LIP/2017/WSS 2z dnio 12.07.2017.
Spdika Operator WSS Sp. Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowo 84, 62-081 Przeimierowo informuje,
2 no dzied 14.07.2017, no projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura W3S bedgco
w kelizfi z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany prajekt.

W przypadku odkiycia w trokcie robdt ziemnych urzqdzed telekomunikacyfnych naleigcych
do WSS S_A. nienaniesionych na planie nalely je zabezpieczyé | powladomic upowalnionego
przedstowiciela WSS S.A.

7 wyrazomi szacunku
L
Caoala  Lloaniv

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sorawe prowadrn

Oominik Gora

Tol: 512221189

emaik vegadnienia_wis@operatorwss. ol
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Zamawigjacy: Imwvestfor zastepczy:

Miaato Poznan Poznaniskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
% Plac Kolegiacki 17 b Plac Wioany Ludow 2
POZnNan  §1.841 Poznan i 61-831 Poznan

5.2. WARUNKI TECHNICZNE ORANGE TTIDWPU-P0.2110-273/45159/17/MwW Z DN. 19.07.2017

orange”

Crange Polska DAS VIRTLAL PROJECT Sp. 70 0. sp k.
Oomena —urt

Ewidencia | Standardy Irfrusiruktury ul. Ogbrawskiego 316

Dza Ewidencj | Zarzadzaria Darymi o nirastrukturze Poznar 50 - 408 Poznah

ul, Glogowaka 19, 80-702 Puznan
tel.s 61 861 80 39 fax.. 61 862 Q) 65

Pozran, 19 ipca 2017

Numer aBma: TTIDWFL! PO 2110-2734/451 5871 2IMW
Temat; Lzgodriere trasowe prajaktu plancwarne przebucowy rogi w ciggy Jl. Sreacarskg) w Porani.

Szanowni Parnstwo,

Informujemy, 28 Uzgadniamy projek! |ak w temacie. Przy realizacil procesu budowy wymagare jest spetnienie
nastepuigcych uwarunkowar, ktdre sg Integraing czescig uzgodnienia:

1. Wykonawea jest zcbowigzany zglosic do Crange Polska S A prace w strafie siaci talebomunikacyines min. na
14 dnv przed przystapieniem do robdt, powollgc s na numer przedmiotowago pisma. Tryk | zasady
zghoszenia dostepne £3 na stronie: www.arange pé/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na siec Crange
Polska S.A. baz 2gloszenia jest naruszeniern wiasnodci Orange polaka i bedae zplaszare orgarom $cigania.
Powiadomlenia powinno zawieraé nezwe | adres wykonawcy prac oraz felefan kantaktowy Pismo nalezy
kierowad na adres:

Orange Poiska

Dostarczarée | Serwis Uslug

Obsiuga Techniczna Kliena we Wroclawiu

Whydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gdogowskalg

80-702 Poznan

ral. 61 BBB 86 30; fax, €1 846 86 31

2. Acboty budowlano - montazowe w obrgbie siect tesakomunikacyines wykonywac zgodnie 2 nomMAami i
przapsami  obowigzujgeyml  w  budowrsctwie lgoznodel reczne | pod  naczorem upowaznionega
przedstavciela Crange Poiska 5.4, ‘Wydzial Utrzymania Ustug | Infrastruktury 2-Poznad,

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig, wjsrdaml fub cnhodnikem doziemne kable talexornunikacyine nalezy
zabezpieczyd rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokose:

4, Loxalizace podzemnych urzadzen telekomunikacy)nych w tersne nalezy potwierdzid za oorocy FeZEKIDOVS
kanrtroinych, a w przypedku odkrycia w trakce robdét zemrych urzadzen nienaniesionych ra planle raigzy je
zabezpoczyd | powadomic uzytkownrka oraz inspeklora naazasu;

5. W strefle projektowanych wykopdw siec telefoniczng zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Ceodatkowe
szczegily 2abezpieczenia ustallé na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszly zabespreczera ponosi
aruszaigcy stan stnigjacy.

b Taarshan  SVHAD Sapbhs AATHAE € MACORS | POIETRTY = Wl (911 1. 27y WEy TaReim U1 vpeiene 1 Pl s ST aRBEAaTEAs FTwedto v Lakel F88 Findcrcas, 38 1 ol Nerzosesy
1D WAUIE GG Tp Hiakramgs Mejst ! Sadrengo vorl | afug e? (ULO1 06K TECOK 12! G0TBL, 292 430 1T 41 X 2 paaryTAT @ colcat hapdwen bisdnnTy wirLezacyT 4 16 T 3 0
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Zamawrgjgey: Irwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanakie Inwestycje Miejskie Sp. z0.0.
s Plac Kolegiacki 17 S TN Plac Wiosny Ludow 2
POZNan” 1841 Poznan DI §1-831 Poznan

6. W przypadku zmaany rzgdnych terenu nalery wyregulowad peziom ram studni do projektowansy niwelety.
2achowad normatywne praykryce kanallzac) teletechriczney,

7. Misjsca zbllzen | skrzyzowar oraz elementy zanwowe sieci telskomunikacyinej przed ich zasypaniem podiegaja
obowiazicow| zgloszenia uzytkownikows, t]. Wydzial Utrzymanla Ushug | infrastruktury 2-Poznar w Poznaniu ul.
Glogowska 19 tel, 61 886 86 30;

8. W przypadku uszkodzenia sleci tefeforuczne|, wobec przedsigliorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyrdwnanie szkody na podstaves kakuacji powykonawczej oraz strat tytuterr braku transmisj,
sporzgdzonef przaz Crange Polska S A

9. W przypedku koniecznodel przebudowy kb przemeeszozenia urzadzed telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo - kosztorysowg, kidra powinna byd uzgodneena | zatwierdzona przez nasz
Dazat, oraz zieci wykananie robdt na wlasny koszt.,

10. Po zakorczeniu prac inwestor jast zobowligzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzexizenlam ~ na
adres podany w punkeie 1 ninlefszego plisma - wykonane zadane do odbioru technicznego w zakresia musjsc
kolizyjych z sieciam| teletechrecznymi oraz otrzymanla pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru 1Lb
notatkl stuzbowey.

11. Niniejsze uzgodnienie waine jest jeden rok od daty jego wydania,

Orange Poiska S.A. Dziat Ewidencd i Zarzgdzania Danyml ¢ infrastrukiurze otrzymal do celdw stizbowych 1 kpl,
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dpm € 2 g
Danymioin “”m
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Zamawigacy: Imweslor zastgpczy:

Miasto Poznan Poznanakie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0.
% Plac Kolegiacki 17 Plac Wioany Ludéw 2
POZnan 1841 Poznan 61-831 Poznan

5.3. WARUNKI TECHNICZNE URZEDU MIASTA POZNANIA 20071702230 Z DN. 21.07.17

| 2K
ki SO POZnan

| Bezpieczeristwa

Nr sprawy. ZKB-11.2636.2.24 2017
Mdok: 20071702230

Dap-Virtual Project Sp. 2 0.0. Sp. k.
ul. 4. H. Dgbrowskiego 316
80408 Poznan

Poznat, dnia .. 2L, 1 A%c..

W nawigzaniu do pisma numer DVP/O017/LIPI2017/WZIGB dotyczacego wydania warunkéw
technicznych na budowe kanaki technologicznego, Wydzial Zarzgdzania Kryzysowege i
Bezpieczenstwe (WZKIB) informugje, 28 w obacmym momencie nia posiada zadnej infrastrukiury na
wiw terenie oraz przesyla wytyczne dia zedania imwestycynego:

1. W ramach inwestycli zeprolekiowat budowg kanal technologicznego zgodnie z profilem
wekazanym przez zarzqdcg pasa drogowego. Kanat technologiczny powinien nawinzywat do
istniejacej kanallzac 20M na sirzyzowaniu ulicy Szwajcarskiei/Kurtandzkie; oraz lstniajace]

kanalizacii teletechnicznaj WZKIB przy Szpitals Misjakim Im. Jazeta Strusia.

A, =i

Lkz“,.u. Poznanis Wydzia) Zarzadzania mmmlm“mu L““ 1620, 61-706 Parnad
Wl 048 61 870 50 27, fax +48 81 878 50 16, 2Nbaum pozran pl, www poznan i
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Zarmawrgigey: Imwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 T Plac Wioany Ludow 2
POZnNan  61-841 Poznan LI 61-831 Pozna

2. W kanale technoiogicznym zaprojektowsé kabel Swiatlowodowy jednomodawy min. 6J Z
jedne] strony kabel zakoriczy¢ w zaprojektowane] przelcznicy panelowej w slarawniku
sygnallzacji Szwajcarska/Kurlandzka. z drugmj strony zakonczyé kabel w 2aprojektowane]
mufie kablowej na stnlegacym kablu WZKIB (szczegoly uzgodnid z WZIKGB),

3. Ostateczna wersja projektu budowlanego | wykonawczego w zakresie dotyczgcym potrzeb i
wymogéw Infrastruktury Technicznych Systemdéw Bezpieczefistwa. Porzadku Publicznego i
Monitoringu  Wizyjnege Miasta Poznania musi byd pisemnie uzgodniona z Wydziatem
Zarzadzania Kryzysowego | Bezpleczeristwa Missta Poznania araz Zarzadem Drog Miejskich
w zakresie speniania powyzszych wymogow

4, mwestor po wykonanlu prac przed dokonanmm ich odtworu ohowigzkowo musi dostarczyé
dia WZKIB dokumentacie powykonawczy wraz z inwentgryzacjq geodezyjng (wersja
popierowa | elektroniczna edytowaina). Do dokumentacsl powykonawczel nale2y zalgczyé
protokdl pozytywnego (bez uwag) odbsoru prac.

6. Po zakofczeniu procesu realizacji zadenia inwestycyinego powstala infrastruktura musi

zostad Znmwentaryzowana w zasobasch oérodka geodez|i oraz zewidencjonowana w

zasobach pas2portyzacyjnych Inwestora

Wazystioe prace nale?y wykonywaé zgodnie z Prawem Budowianym, normami branzowymi
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: Wytyczne do projektowanla | budowy
Infrastruktury telstechnicznej Wydzialu Zarzadzenla Kryzysowego | Bazpsaczenstwa Miasta
Poznania™ wer. 1.23 z dnia 09.05.17r " zataczonym do uzgodnisnia (aktuainodc wersji wytycznych
powinna by¢ zgodna ne dzien ogloszenla postepowania przetargowego). Plik ten zostal do Pansiwa
przekazany z pismem numer 18071703068,

Waznosc warunkow ustala sle na okres 12 miesigey.

Z powazamem

_L,.‘W/{

SErawes prowaz:

Mizha Kiupé

nrel; 61 878 53 54

emait mekiu@um poznen,al
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Zamawmajacy: Imwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanakie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
»x Plac Kolegiacki 17 * Plac Wioany Ludow 2
POZnan  ¢1-841 Poznan 61-831 Poznan

5.4. WARUNKI TECHNICZNE AQUANET DW/IBM/361/2955/2018 Z DN. 17.01.2018

AQUAN_S?;I__'

Poznan, 2018-01-17
Numer pisma: DW/IBM/361/2955/2018
Numery spraw: [BM/80-9-1/763/2017
ME/4/17/2017

Dap Virtual Project Sp z 0.0. Sp.k.
Dabrowskiego 316
60-406 Poznan

Dotyczy: Przebudowy drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo DVP/0006/LIP/2017AQUANET, po zapoznaniu si¢ z przediozong

mapg przekazujemy nastepujace uwagi:

1. O rozpoczgeiu robdt powiadomi¢ AQUANET SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Piatkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociaggowego prowadzic pod stalym nadzorem
pracownikdw naszej Spotki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie powodujacy zagrozenia
uszkodzenia przewod6éw oraz ich uzbrojenia.

3. Odbiér nawicrzchni dokonaé przy wspdtudziale pracownikéw AQUANET SA (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

4. ‘W wyniku prowadzonych robdt drogowych przykrycie istniejacego uzbrajenia wodociagowego
nie moze by¢é mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego
tj.: dla sieci wodociggowej z 1,5m i nie moze byé zwigkszone >30cm). Przy braku mozliwosci
spetnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET SA przedstawié do zaopiniowania niweletg
drogi z zaznaczonym istniejgeym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejacym
uzbrojeniem. W zalgczeniu przekazujemy materiaty z dokumentacji powykopawczej dla
istniejacej magistrali wodociggowej (mapa+profil).

5. W zakresie projektowanego poszerzenia nawierzchni bitumiczne) jezdni nalezy zastosowaé
konstrukeje odcigzajacq nad magistrala DN1000.

6. Biorae pod uwag¢ material, rok budewy i stan techmiczmy magistrali wodociggowej
DN19000 AQUANET przeanalizuje mailiwoié jej wymiany lub renowacji. W zwigzku z
powyiszym prosimy o podanie terminu przebudowy drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej celem
skoordynowania prac.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 B359 239, mail:malgorzata pictras@aquanet.pf, OU ANCT

Zatacamik. 2L RO ;I;m, p/ a8 THL
plan sytuacyjny e ﬁ-—‘ﬁ!‘i )

O Z A TR R &

Slediapa podkd Cretat Qbssiin Xlisatn

Lo, Corzirga WO 1240 G- 2 Pogrian i Dok Wilds 120 61 431 202nae
tel. 61 4159 190 f50 A1 8359012 tal H1 BARYOST, [20 £ DING THT
Wwe anjuaret.ps, omal infoaagoanet 2l w piail blieatEaquanet al

gt Repovzay Poanan Nowe Mosto r Wilda w Pusnanio Wydzsa VIl Coscodarmay Krazaega Bejestay Dydueseon
LR e COO02 VLT3, NIP 727 00 03 774 REGTM 6405997 19, Kapited sakbedowy 3 121 T90 722,00 7 14 radaun oplarcny,
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Lamawmigacy: Imwestor zastepczy:
Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
« Plac Kolegiacki 17 K e ey Plac Wioany Ludow 2
POZnan  ¢1.841 Poznan DI §1-831 Poznan

|y

95.5. OPINIA GEOMETRII DROGI TZ-.7223.20.2017 z DN. 20.11.2017

POZnan

Poznad, 20 hstopada 2017 r

Urzad Miasta Poznania
Wydziat Transportu i Zieleni
Qddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu

TZ-1.7223.20.2017

DAP VIRTUAL PROJECT Sp.z0.0.Sp. k
ul. Dabrowskiego 316
60-406 Poznan

Odpowiadajac na pismo przekazane w dniu 08.11,2017 r. (pismo: DVP/OQO/LIS/2017 z dnia
07.11.2017 r.) w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Szwajcarskiej przy dojezdzle do szpitala,
na podstawie opracowania sporzadzonego przez Pana Macisja Przewozniaka, Oddziat Miejakiego
Inzyniera Ruchu opiniuje pozytywnie przedlozone rozwiazanie z uwagami

1. na skrzyzowaniu z ulicy Piaseckiego w miejscu gdzle konczy sie chodnik a droga rowerowa
biegnie dalej wzdiuz parkingu, nalezy poprowadzi¢ droge rowerowa na polgczeniu
z chodnikiem tak by nie nachodzlta swoim obrysem na chodnik.

2. nalety przewidziec ptiebudowe istniejqcego ciagu 'pieszo-rowerowego miedzy ulicami
Kurandzka - Szwajcarska, na ktérej przewldziana jest tylko wymiana nawierzchni.
Konieczrme jest poszerzenie ciagu komunikacyjnego celem wyznaczenia oddzisinego
chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz dwukierunkowej drogi rowerowsj
© nawierzchni bitumicznej lub wspoinego ciagu pieszo-rowerowego zapewniajacego
wta?ciwe szerokoscl dla ruchu rowerowego w obu kierunkach.

3. nalezy zastosowaé stojaki rowerowe o wysokosci 0,7 m zgodne ze Standardami
.Rowerowyml Miasta Poznania.

Dodatkowo, w przypadku zatwierdzania projektu stadej organizacji ruchu, nalezy istniejace
w obrebie inwestycji przejazdy rowerowe dostosowad szerokogcig do obowigzujqeych przegisow.

Sporzadzil: tukasz Krokowsk: (tel, 61 878 15 27)

Urzad Miasta Paznanm. Wydz:al Transporiu i Zigtenl, Oddzial Miejskiego intyniera Ruchu. ul. 3 Maja 46, 61-728 Paznan
tal, +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, me@um.poznan (4, www poznan.pl
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Zamawigjzcy: Inwestar zastepczy.

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s« Plac Kolegiacki 17 H e Plac Wioany Ludéw 2
POZnan 61841 Poznan BNy 61-831 Poznan

5.6. OPINIA PLASTYKA MIEJSKIEGO UA-Xv.0724.18.2018 z DN. 30.01.2018

URZAD MIASTA POZNANIA poz n a '{

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

r\ n
Poznan, dn... ... 3 .“..STY 1018
Numer sprawy: UA-XV.0724.168.2018

Pan

Andrzej Pulikowski

DAP Virtual Project sp. z 0.0. sp.k.
ul. Dabrowskiego 3118

60-408 Poznan

Dotyczy: przebudowa drogi w ciagu ul. Sxwajcarskisj w Poznaniu

Odpowiadajgc na Pafistwa pismo znak DVP/0013/STY/2018 z dnia 15 stycznia 2018
r., Informuje, ze po przeprowadzonej analizie przedtozonego do zaopiniowania projektu,
opiniuj¢ pozytywnie przyjete w nim rozwigzania pod warunkiem uwzglednienia
nastepujacych uwag:
¢ planowana éciezka rowerowa przebiega przex szpaler istniejgce),
zaprojektowanej wczeéniej zieleni wysokisj, co jest kontrowersyjne z punktu
widzenia okreslonej polityki Miasta wyrazonej w Strategii Rozwoju Miasta
Poznania 2020+ (Priorytet nr 3. Zielone, mobilne miasto). Po analizie istniejacych
uwarunkowan terenowych oraz przebiegu projsktowanej drogi rowerowe] wraz
Z oddzielonym od niej chodnikiem wydaje sie, Ze istniejg warunki ku temu,
by zrealizowa¢ planowang infrastrukture w przestrzeni znajdujacej sl¢ pomiedzy
istniejacymi szpaleram| drzew (skrzyzowanie ulic Szwajcarskiej / Piaseckiego).
Kwestie mozliwoéci ewentuainego przesadzenia istnisjgcych drzew nalezy
uzgodni¢ z Wydzialem Terendw Zieleni w Zarzqdzie Drég Miejskich w Poznaniu;
» nawierzchnie _chodnikéw, zgodnie 2z okreslonym standardem (Wytyczne
w zakresie estetyki elementow infrastruktury podpisane w dniu 7 wrzesnia 2015 ¢
przez Z-ce Prezydenta Miasta Poznania — Macieja Wudarskiego), nalezy wykonaé
z plyt betonowych o wymiarach 50x50 cm w kolorze |asnoszarym;

Urzqd Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i| Architektury, plac Kolegiack| 17, 61-841 Poznan
{el. +48 61 878 55-32, 63-95, 54-63, 54-61, sekrotariat §5-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www poznan pl
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Zamawigizcy: Inwesfor zastepezy:

Miasto Poznan Poznanaskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan  ¢1-841 Poznan 61-831 Poznan
+ stolakli rowerowe nalezy zrealizowa¢ z Katalogu mebli miejskich Poznania

zgodnie z zatacznikiem (wys.. 70,0 cm, szer. 100,0 ¢m, srednica rur 4,8 cm):

* wiata rowerowa powinna uwzgledniat preferowana, modemistyczng forme.
Wekazuje si¢ przykiad takiej wiaty zaprojektowanej w ramach projektu
.poznariskiej kolel metropolitainej”;

™C T"PAL  TYPR ™vPa TP TYRAP TYRC TYeD

e« prosze © przeanalizowanie zasadnodcl stosowania w projekcie barierek
wygrodzeniowych (typ U-12). Niemniej jednak, jedli uwarunkowania terenowe
wskazujg na Kkoniecznosé ich zastosowania ze wzgleddw bezpieczerstwa,
wdéwczas nalezy zastosowaé rozwlazanie 2 Katalogu mebll miejskich Poznanla
w kolorze RAL 7042

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki | Architektury, piac Kolegiack| 17, 81-841 Poznan
tol. +48 81 878 55-32, 53-96, 54-83, 54-81, sakrutariat 58-24 fax +48 61 878-53-28, us@ium pamnan pl. www._poznan.pl
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Lamawmiggey: Inwestor zastepezy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
4 Plac Kolegiacki 17 * Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan 41841 Poznan T 61-831 Poznan

wys. 110cm, szer. 200cm, srednica rur: konstrukcyjrych 6cm;
material: stal ocynkowana lub acynkowana malowana proszkowo

Lokaltzacja:
Historyczne dzieinice
Pozastate czesci miasta

Rodzaje przestrzani:
Ulice

Kolor:

/

Szary (RAL 7042) Iub grafitowy (R 043, poimatowy

Uwagl

Barierka do wykorzystania wyaczime ra terenach usytuowanych

na wysokiej skarpie

Z powazaniem

! it dervod i

2. Zarzad Drég Miejskich opd (h | EZYDEN
Wydzisl Terendw Zleleni ] T IR TR A TANTA
ul. Wilczak 17 A "N
€1-623 Poznaf f Mr Ly ki N

3 as

Mariuaz Filewicz
starszy speciatata
tet. 87856845

Urzad Minsta Poznania, Wydzial Urbanistyki | Architestury, piac Koleglackl 17, 61-841 Paznan
fot +48 81 878 55-32, 53-95 54-63, 54-61, sexrwtariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, va@um poznan.pl, www paznan pi
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Zamawigiacy: Imwestor zasfepczy:

Miasto Poznan Poznainakie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s  Plac Kolegiacki 17 Piac Wiosny Ludéw 2
POZNan 1841 Poznan §1-831 Poznaii

5.7. UZGODNIENIE PSG PSGW300/DT/zMS/SEMU-5000-108371/17 Z DN. 25.07.2017

{
+

POLSKA

SPOLXA GAZOWNICTWA

Polska Spoitks Gazownictwa sp. 20.0.
Oddzlat Zakiag Gazowniczy w Poznaniy
2a Grotia 8, 61-860 Poznan
tol. (81) BE45-100, fax {61) 8545-519
DAP Virtual Project sp. z 0.0. &p. k.

Sekcja Ewidencji Majglku | Uzgodnien i 316
Grobia 16, B1-869 Paznait pmrbiiet e i

tal. 81 85-45-270, faks 61 BS45-508

disgmwagazpl

W/ znak: DVP/O012/LIP/2017/PSG z dnia 11-07-2017

N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108371/17 z dnia 25-07-2017

Uzgodnienis (okallzacji obiektéw w rejonle gazoclagéw 4redniego | nisklego ciénlenia
NR PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108371/17

Dotyczy: przebudowy drogi

Laokalizacja przedsigwzigeia:
woj. wielkopolskie, gm. Paznan, m. Paznan, ul. Szwajcarska

W odpowledzi na plsmo z dnla 11-07-2017 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnago z wkrelong

tlecly przewodéw gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujacym uwagami:

1. Wezekie prace w obreble sirefy kontrclowanaj sieci gazowe] nalezy wykona¢ recznie bez uycla sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obni2enie rzednsj terenu w miejscu zlokallzewane| sieci gazows).
Informujemy, 2e zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodark| 2 dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé siecl gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odleglost
plonowa mierzona ad gorney zewnetrzne| scianki gazociggu lub gomej zewnetrznej $ciankl rury ostonowej
powinna wynoaid nie mnie nz 1,0m do powierzehnl jezdni, przy czym nie mniej ni2 0,5m od spodu konstrukeji
nawlerzchni

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociagu nalezy wykonaé prébne przekopy.
W przypadku nlezachowania minimainego przykrycla nalezy wystapit o wydanie warunkow
na przebudowe siec! gazowsj.

2b. W miejscach zblizen z gazociggami nale2y 2zachawaé normatywng odieglo4é zgodnie z Dz. U poz. 640
stosujgc odpowlednio zabezpleczenia przed j¢f uszkodzeniem,

Ja. Nale2y zwrécié uwage na armaturg gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykiyta
plytikami, kostka Rp. Kraweznik nalesy 2ickalizowad w odleglasc) min. 0,5m od sieci gazows|

3b. Whreslone geadezyinie przylacza moga nie przedstawiad wszystkich czynnych przylaczy gazu
W przypadku poszerzenia pasa drogowago w mie|scu lokallzac|i prytgczy gazu z szafkami

w granicy dziaki, nale2y wys(apic o warunki przebudowy przylacza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpaczeciem robét w obrebe strely kontrolowanej sieci gazowej
w celu uniknigela ewentualne] kolizyl wykonawca musl powiadomié PSG sp. z 0.0 Oddzisl Zakiad
Gazowniczy w Poznaniu - Gazownla Poznad Wschdd, ul. Kémicka 224 w Zalasewie, tel. 61

8186512, fax 61 8186536, B T
Y {4

i‘ﬂcl\"".

Pebvin Gpida Goximictan ip oo ol W Nasgeaxs gﬁm_w J | A

Orsdzial Tadad Gaamwriczy w Poenarés, 2s Geedly 8, 41-880 Pozemn ¢ fi F“eqef
KAS 00074054, 530 Regmowy da M. S @ Warszaste, X1 Wal Geeposarnty <RS g fyt@n T
WP 575-24-95-41 1, REGCH 42738519, Kapite Zaktadomry. 1G 456 206 550 & R/
. agat pl
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Zamawiajacy: Inwestor zastepezy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 Xk~ Plac Wiosny Ludow 2
POZnan 61841 Poznan pim §1-831 Poznafi

Sekale hu‘:?gmu | Uagodnieh
/N,
St‘mﬁo‘{f Fieget
.I I q

6. Waznoéé uzgodnienia wynosi 2 lata_

0o wiadomodci:
- Gazownia Poznan Wschéd

Zalmczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz

Sprawe prowadzl: Pawel Cieélik, tel.: (61) 8 545 343

34
Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskie;.



Zamawigjacy: Irwestor zastgpczy:
Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
» Plac Kolegiacki 17 Ay Plac Wioany Ludow 2
POZnNan  §1-841 Poznan SinE 61-831 Poznan

5.8. UZGODNIENIE INEA S.A. WTINEA— 674 ZDN. 18.07.2017

o = nead

WTINEA - 674 Wysogotowo, 18.07.2017 ¢

DAP VIRTUAL PROJECT
ul. Dabrowskiego 316
60-406 Poznari

Dotyczy: Opracowanie dokumentacfi ne ,.Przebudowa drogi w ciagu
ul. Sawajcarskiej”.

INEA S.A. Wysagotowo,
Wierzhowa 84, 62-081 Przetmierowo

Informuje w odpowiedzi na Paristwa plsmo nr DVP/0030/LIP/2017/INEA z dnia 12.07.2017 r.,
se na dzien 18,07.2017 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury techniczne|
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany prajekt, ‘

Pr2y natrafleniu w trakcie wizji lokalnej dokonywaney przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A_ nie naniesione na podklad mapowy, nalety je raberpieczyd | powiadomic INEA S.A,
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego postepowanla.

Odpowladajac na powyisze pismo proszg o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

I powataniem,

Gaatem Domente

INEA (e}

3pHky A
40-24tPaznan, o4 K
I8l &1 232 1 g,
HIP Fre

Sprawe prowadel

Koordynator ds uzgadnien:
Domintk Gorka

e-mail: yzgednisraaddinga. com.pl
tel. 61-222-11-89

.
MEA SR, § pediy wiyramis, Wl Na ity Paiackie) T8 60-217 Pagmed, wyaasru da repetre p y Freg Repasbru S
pod Meraesein KRS HCODBEEMS. Wtden) shle rrpriliosst priechowiie Sd Resnowy Purne-Howe Migsts + Wids w Poerecu. VE Amined
Baspockarc 7y Kt qobge Riyaatyy Sqdeusee, NP 7771347918 REBON: $1077988, \apdad rob Ladmry $T9 AI0.U0 1, w CMcma wgdaceny
Advem do h o 02451 Prondens -
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Zamawigiacy: Imwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s  Plac Kolegiacki 17 Plac Wiosny Ludow 2
POZnan 61-841 Poznan 61-831 Poznan

5.9. UZGODNIENIE WZKIB ZKB-11.2635.2.24.2017 ZDN. 12.04.2018
Urzgd Miasta Poznania po Z n a n
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego
i Bezpieczeristwa

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2 24 2017
Mdok: 11041802535

Dap-Virtual Project Sp. z 0.0. Sp. k.
ul J. H. Dabrowskiego 318
60-408 Poznan

Poznan, dnia 12,94 18c.

Dotyczy: Opracowanie dokumentacii na Przebudowe drogi w ciaqu ul, Szwajcarskief".

W nawigzaniu do pisma numer DVPAI026/MAR/2018 dolyczacego uzgodmania dokumentac|
przebudowy drogl w ciagu ulicy Szwajcarskiej, Wydzial Zarzadzania Kryzysowego | Bezpieczenstwa
uzgadnla projekt z nastepujacymi uwagami:

e W specyfikac) kamer monitoringu nalezy sie powolaé na dokument Wytyczne do

projektowania | budowy infrastruktury teletechnicznej Wydzislu Zarzgdzania Kryzysowego i

Bezpieczerstwa Miasla Poznania® pkt 2.2.

Wazno$t uzgodnienia ustala sie na okres 12 miesigcy

Z powataniem

Zatycraiki;
1. Projext — 1 egz.

Spraws prowadz!:
Michai Klupt
n {al. A1 878 53 58

*-mail michiufium pozaen pl

Urzad Miagia Poznarea, Wydzmi Zarzadzania Kryzysowepe | Bezpieczedstwa, ul. Lbaks 18/20, 61-708 Poznaf
(el +48 61 878 50 27 fax +48 81 878 50 35, zkb@um poznan pi. www poznan pi
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Zamawigigcy: Imwestor zaslepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp.

s Plac Kolegiacki 17 Xy Plac Wioany Ludow 2
POZnan  §1-841 Poznan PHT 61-831 Poznan

Z0.0.

9.10. UZGODNIENIE WPUSTU Z ZARZADEM DROG MIEJSKICH 2N.I1.224.58.003.2018 z DN. 25.04.2018

*zdm

P ed ' . o] = > |
& n‘f‘(dn: ‘._:"'C'J '\'/lvl‘|'--. 4

ZN.11.224.58.003.2018 Poznan, %> kwietnia 2018 r

DAP VIRTUAL PROJEKT Sp. z o.0.
ul. J. H. Dabrowskiego 316
60-406 Poznan

Dotyczy: przebudowa drogl w ciggu ul. Szwajcarskiej — wiasnos¢ kanalizacji deszczowej. Pismo nr:
DVP/0047/LUT/2018 z dnia 28.02.2018r, Data wptywu: 28.02.2018r.

W éwistle pisma o sygnaturze DVP/0047/LUT/2018 z dnia 28.02.2018r, Zarzad Drég Miejskich
w Poznaniu informuje, 2e wyraza zgode na wiaczenle wpustu ulicznego do kanalizacji deszczowe|
w ul. Piasecklego.

Powyzszy kanat nie znajduje sie na stanie majgtkowym ZDM, Jednak biorac pod uwage, ze jest
przez nas eksploatowany, tut. Zarzad rozpocznie procedure majgca na celu ug,erzqdkowanie jego

stanu prawnego. /|
[
A DYREKTORA
-‘.s{.‘.u':u'.r_:! a Drogami
ulosid [(esizlsk

Otrzymuijg da wiadomosc::

1. Wydzlak ZN

Sprawe prowadzi:
Kamil Malec, Z-ca naczefnika YWydziatlu Nadzoru nad Inwestycjami
tel: {61) 64 77 280, kom. 696 402 013, e-mail kmalec@zdm.poznan.pl

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwaijcarskiej.

a7



Zamawiggacy: Inwestor zastgpczy:

Miaato Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
% Plac Kolegiacki 17 X T Plac Wioany Ludow 2
POZnan 1841 Poznan DI 61-831 Poznan

5.11. UZGODNIENIE PROJEKTOW Z WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALEM MIEJSKIM WSM/DI-2237-
24/2018 zDN. 19.04.2018

“szpital w sercu miasta” WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA

System
z ZAKLADEM OPIEKUNCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ , :;gﬁ'l'.‘;“
z SIEDZIBA przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAN
NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002026 i W
‘& Oyrektor 618779533 I Fax. Szwajcarska 61874 02 07
® Centr. Szwajcarska 618739000 & ZOL. ul. 61 858 57 69
Grunwaldzke 16/18 61 858 57 90
www.szpital-strusla.poznan.pt  e-mali: cj el 002!
WSM/DI -2237 -29/2018 Poznaf, dnia 15 maja 2018r.

1r rej. 3.661/N/18 (16

DAP VIRTUAL PROJECT
Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul, J. H. Dabrowskiego 316

60-406 Poznan

Dotyczy: pisma DVP/0002/KW1/2018 z dnia 04.04.2018r.

pisma DVP/0011/KW1/2018 z dnia 06.04.2018r.

maila z dnia 15.05.2018r.

Przebudowy drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej

Uprzejmie informujemy, ze nie mamy zastrzezei do rozwigzan projektowych zawartych
w przekazanej nam przy ww. pismach , Dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ciggu ulicy
Szwajcarskiej”, branza: drogowa, zielef, sygnalizacja $wietlna wraz z kanatem technologicznym,
usuniecie kolizji teletechnicznych, o§wietlenie drogowe, organizacja ruchu, a takze zmian w o$wietleniu
drogowym wprowadzonych w zakresie przedstawionym w przestanym do nas mailu z dnia 12.04.2018r,
Prosimy o powiadomienie nas o terminie rozpoczecia robét z co najmniej dwutygodniowym

wyprzedzeniem.

Z-CA DYREKTORA

s Eksplomocyinglechmicznych | Imwestyc)t
e inE Kntrbha lankowska

38
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Zamawisjacy. Irwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanakie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 Plac Wioany Ludow 2
POZnan 1841 Poznan 61-831 Poznan

5.12. UZGODNIENIE PROJEKTU DROGOWEGO zN.11.224.58.006.2018 z DN. 19.04.2018

*Z7dm

Zarad Crony B skt

ZN.11.224.58.006.2018 Poznan, . kwietnia 2018 r.

DAP VIRTUAL PROJEKT Sp. z 0.0.
ul. J, H. Dgbrowskiego 316
60-406 Poznan

Dotyczy. przebudowa ul. Szwajcarskiej — projekt budowlany branzy drogowej Pismo nr
DVP/0019/MAR/2018 z dnia 22.03.2018r. Data wptywu: 23.03.018r.

W swietle pisma o sygnaturze DVP/0019/MAR/2018 z dnia 22.03.2018r., Zarzad Drog Miejskich
w Poznaniu akceptuje przediozony projekt budowlany branzy drogowej z zastrzezeniem
uwzglednlenia nastepujacych uwag:

1. w miejscu gdzle projektowana droga dia roweréw przylega do chodnika zaprojektowano
opaske z kostki granitowej dzielaca obie powierzchnie. Kostki granitowe nalezy zastapic
kraweznikiem drogowym (wjazdowym) potozonym .na ptask”,

2. w czeéci opisowe] projektuje sie wpust dciekowo jezdniowy natomiast w czescl rysunkowej
widnieje wpust uliczny. Zalecanym rozwigzaniem jest zastosowarie mstu $ciekowo

jezdniowego. / \
Otrzymujq do wiadomoéci!
1. Wydzlat. 2N

Sprawe prowadzi:
Kamil Malec, Z-ca naczelnika Wydzialy Nadzoru nad Inwestycjami
tel; (61) 64 77 280, kom. 696 402 013; e-mall: kmalec@zdm.poznan.pl
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Zamawigiacy. Imwesfar zastepczy:

Miasto Poznan Poznanakie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 >, JEy . Plac Wioany Ludow 2
POZnan 1841 Poznan gy 61-831 Poznan

5.13. PISMO WOJEWODZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO 3041/07 Z DN. 24.07.2017

Poznan, dn. 2%07.2017r

h)
Egz. nr ..,
WSt Lo . R SRR
[y . RN
WEDEE L ADIA JAWMA
(4
or..._ 20 I.T DAP VIRTUAL PROJECT
el (L — Sp.z o.0. sp.k.
[=FIREES n ul. Dgbrowskiego 316
60-4068 Poznan

Dotyczy: wyrazema opinii do opracowywanej dokumeniacyi na .Przebudowg drogi w ciggu
tl. Szwajcarskiej w Poznaniv”.

W odpowiedzi na pisme z fimy DAP VIRTUAL PROJECT, znak
DVP/O016/LIP/2017WSWP 2z dnia 11.07.2017r. (nr wch. WSzW 5755/17
z dn. 11.07.2017r.), informujace o opracowywane] dokumentacji na ,,Przebudowe
drogi w ciqgu ul. Szwajcarskiej” w Poznaniu, w ktérym zawarto prosbe
o wkredlenie istniejacych  oraz planowanych/projektowanych w przyszioci
urzadzen oraz wydanie warunkédw technicznych ich przebudowy - po konsultacji
z zainteresowanymi organami wojskowymi informuje, ze obszar opracowania nie
obejmuje wojskowych terendw zamknietych MON oraz na terenach objetych
niniejszym opracowaniem nie znajdujg sie podziemne i naziemne wojskowe
urzadzenia teletachniczne.

Zat. Nr 1 = Plan sytuacyjny w skali 1 500 — 1 egz. — zwrot — tylko adresat

pik dr Zdzistaw MALKOWSKI

Wyk w2 eqz

Egz. nr1- aa

Eoz nr2 - adresat

Grzegor2 Sobczyhski (tel. 261572978)
2107.2017r T - 25, Kat, B1C
Dostep S{ ARCUS - WO

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.



Zamawigiacy. Irwestor zastepczy:
Miasto Poznan Poznanakie Inwestycje Miejskie 8p. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 o Plac Wioany Ludéw 2
POZnan” 61841 Poznan I 61-831 Poznan

5.14. PISMO ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. 0D5/MU1/k/2017/548 z DN. 04.09.2017

A Rejon Dystrybac)l Paznas fed AN A%0 3N
EMEA Dperaion g 22z [CEERET: AN EF IR
ma Io2onl Lysirjbuecr + 3zm2n
fwan Ceshi oz #3010
opmr BY oM Psznar o Pangy Mam S

Poznaf, dnia 04.09.20]7r.
Warunki przebudowy nr ODS/MU1/K/2017/548

Lt 3R/4%7

Poznanskie Inwestycle Miejskie
al. Niepodleginéci 27
61-714 Poznan
adres do korespoudencii:
DAP VIRTUAL PROJECT Sp. z o.0. sp.k.

ul. J. H. Dabrowskiego 316
60-406 Poznan

Dotycxy: preebudowy drogi w ciggu ul. Szwajcarside) w Poznsnilu.

W odpowiedzi na pismo znak: DVPDOOR/LIP/ENEA w sprawic j.w. ENEA Operator Sp. z 0.0. uprzejmie in-
formuje, 2e nie wnosi zadnych uwag, gdy2 na projektowanym obszarze nic znajduje si¢ sieé clektroencrgetyczna
bedaca czedciy majgthu paszej Spotki. Jednoczednie mformujemy, 2e informacje dotyczace sleci el-en ofwictle-
niowej naleZy uzyskaé w ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0, przy ul Swrzeszyhskiey $3 w Pozmaiu,

Z powazanicm

ENEA Opercior 5p. 2z 0.0,
ODDZIAL VAT 000 0 /NAN
REJON DYSTRYHINCT 7y
Dzla Majatx. oo IHGA0
JEROIVNL

Mucle) Pawlicict

ko
Mu

£ o

Sprawe gogria
siaweisd Prackowiak
1e) 61 884 w72

Centrala
INEA Croprabe Sp 2o a by «&ki g1 &A1 M) P 132237 7150 rcrvanhgoperaler anea
A-ATS Togmaed il G aeegyfiscs SH lars 04 5T A3 Y 5D [AEBDN WOasENg “aw ansir e gl

S3- FHonTwy PCIRES NOwe Missin vitda ¥ Sozraney U Aarsy GosIadaTy
Hiapanntge: Fuesiou nbirangs o1 4R5 ECIAMYE Ko (3] rictabnay L AT 050 4K BN
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Zamawigjacy. frwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznafskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 K-y Plac Wiosany Ludow 2
POZnan 1841 Poznan DI 61-831 Poznan

9.15. PISMO AQUANET DW/1BM/959/123/2018 z DN. 02.01.2018
AQUANET

DW/BM/959/123/2018
IBM/80-2/72781/2017

Poznan, 02/01/2018

Miasto Poznaf
Zarzad Drog Miejskich
ul, Wilczsk 17
61-623 Poznaf

Inwestor zastepezy:
Poznansktie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludow 2
81-831 Poznan
ks nCil:
Dap Virtual Project Sp z 0.0. Sp.k.

Dabrowskiego 116
60-406 Poznaii

Dotyczy: wnicsku w sprawie wydania waruokéw techniczoych podigczenia do sieci kanalizacji
deszczowej wpustu kamallzscji deszczowej planowanego na tereamie dzialtki or geod.

717 przy ul, Pisseckiego w poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.12.2017r. (data wplywu do Aquanet SA 04.12.2017r.) w
sprawie jw. informujemy, ze przewod kanalizacji deszczowej zlokalizowany w ul, Piaseckiego
(na terenic dziatki nr geod. 7/17), do ktdrego majg Pafistwo zamiar podigozyé przedmiotowy wpust,
nie znajduje si¢ w ewidencji Aquanet SA prowadzonej na podstawie umowy z Zarzadem Drég
Miejskich tj. gestorem sieci kanalizacji deszczowej w Poznaniu. W Aquanet SA brak danych odnodnie
stanu whasnoéciowego tego przewodu,

Za poéredoictwemn ww. przewodu Scieki deszczowe trafiajg do miejskiegoe systemu kanalizacji
deszczowej tj. do sieci kanalizacji deszczowej o érednicy 1400 mm z rur zelbetowych zlokalizowaaej
przy drodze bocznej od ul. Szwajcarskicj.

Aquanet SA nie wnosi sprzeciwu na podigczenie planowanego wpustu do przewodu kanalizacji
deszezowe) w ul. Piaseckiego, pod warunkiem uzyskania zgody wiascicicla tego przewodu.

gprawg prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304,
e-mail. marek fryska@aquanct pl _ﬁ;{f;—:.\ BNt o

BILIAC i 1& doMaaiell
e 0,
R »g

Specainta o3 l2ehnice:

Sindziba Spabn I71ai Dbstuc: Klieata:
ul Delna Wilda 126 61-492 Punan Lo e aa wildy 120001 3%, Poznan
tel 618259 106G fsn 81 8355012 tel &1 B352 058, fan 21 B3S9 61
wwa aquanat g e Ml infogaquanset pl e-mail: klientaagrae = pl

'Euuna 1zl

$3d Pojorawy Pranan howe Aiasta i Wilda 'w Poznaniu, Wydaat Vil Gosporarcry Krapnwega Bejnatru Sadawegs
ERS nr HOCZ34AR1% MIF 777 (009 2574, REGLIN 4109637 13, Kageal zakbadowy 1771 2902200 20w cabosil OPAACnY)
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Zamawiajacy. Imwestor zaslepczy:

Miasto Poznan Poznaiiskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
% Plac Kolegiacki 17 K Plac Wioany Ludéw 2
POZnan 1841 Poznan U 61-831 Poznan

5.16. PISMO ZARZADU DROG MIEJSKICH ZN.224.58.004.2017 Z DN. 22.09.2017

*Z7dm

ZN.224.58.004.2017 Poznart, dild)Wrzethia 2017,
DAP VIRTUAL PROJEKT
ul. Dgbrowskiego 316
60-406 Poznan

Dotyczy: Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu w odpowiedzi na pismo DVP/0017/SIEf2017
z dnia 17 sierpnia 2017 r. Informuje. te:

1. Kanat technologiczny winien mie¢ profil  minimalny  okreflony
w zafaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacjl
2 dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych [akim powinny
odpowlada¢  kanalty  technologiczne  (Dz.U.2015,p0z.680) czyli  profil
1110 mm + 140 mm+ 1x prefabrykowana wiazka mikrorur,
W zataczniku tympodane s3 rowniez szczegéfowe wymagania techniczne.
2. Dodatkowe wymagania ZDM:
- prefabrykowana wigzka mikrorur winna zawieraé co najmnlej 12 mikrorur
0 $rednicy 7,0/5,5 mm,
- wielkos$¢ studni nie mniejsza ni2 SKR-1,
- rama i pokrywa studni kablowej o klasie obcigzalnosci nle mniejszej nit B12S,
- wietrznik studni — metalowy
- na pokrywach studn| kablowych napis ,MIASTO POZNAN",
- 2abezpleczenie studni przed dostepem oséb nleuprawnionych, zamykane na
kiédke systemowa 1 wkiadky typu LOB i wzorem klucza okreélonym przez
Wydzial Zarzadzania Kryzysowego i Bezpleczeristwa Urzedu Mlasta Poznania,
3. Zaprojektowane rozwigzania techniczne | zastosowane' ,_rpatertaiv nalety
/

uzgodnic z ZDM.

I':
!
I 'J ] o
Sprawe prawadri; | _
Macie; Jedlidshl 1 N
‘Wydz Nadzord nad Inwastytgmr Tk !

Ll

|

POZnan’

Zarzar Drog Msjskah, . Wikzah 17, 6823 Pornad
9l 44851 647 200 | lax +98 61 B2 17 08 rodmi@zdm pozrac.pd | waw 2dm Jozran.p

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.



Zamawrgjacy: Imwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 Plac Wioany Ludow 2
POZnan 61-841 Poznan 61-831 Poznan

5.17. ZATWIERDZENIE MIR NR: TZ-L.7221.1.78.2018

POZnan

Poznan, 25 kwietnia 2018 r.

Urzad Miasta Poznania
Wydziat Transportu i Zieleni
Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu

zatwierdzenie nr: TZ-1.7221.1.78.2018

DAP VIRTUAL PROJECT Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Dabrowskiego 316
61-406 Poznan

Dziafajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2 2017 r., poz. 784)

w zwigzku z przekazanym w dniu 19.02.2018 r. przez zarzad drogi wnioskiem dotyczacym statej
organizacji ruchu, uzupetnionym o poprawiong dokumentacje techniczng w dniu 24.04.2018 r.,
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Macieja Przewozniaka, po zasiggnieciu opinii:
1. Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (pismo: ZN.|1.224.58.002.2018 z dnia 16.02.2016 r.)
2. Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu (pismo: ZTM.TU.4116.2.7.2018 r. z dnia
29.01.2018r.)
3. Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (pismo: Rd-I-LN-5321/23/2018 z dnia 04.02.2018 r.)
4. Wyspecjalizowany Szpital Miejski im. J. Strusia (pismo: WSM/DI-2237-24/2018 z dnia
19.04.20187r.)
oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:
1. Slupki do znakdéw pionowych lokalizowaé poza chodnikiem lub na zewnetrznym skraju
chodnika zajmujgc minimaing ilo&¢ przestrzeni dla pieszych, szczegéinie w przypadku
chodnikéw o szerokosci do 2,5 m zlokalizowanych przy jezdni. Stosowaé konstrukcje do
znakéw typu ,L" lub ,S". Przy montazu znakéw pionowych nalezy bezwzglednie zachowaé
skrajnie pionows i pozioma.
2. Znaki dotyczgce infrastruktury rowerowej typu C-13/16 zastosowaé w rozmiarze mini.
3. Wprowadzenie przedmiotowej stalej organizacji ruchu jest mozliwe tylko w przypadku
zatwierdzenia projektu sterowania sygnalizacjg $wieting na skrzyzowaniu ulicy Szwajcarskiej
z przebudowywang drogg wewnetrzng.
4. W projekcie sterowania uwzgledni¢ detekcje dla roweréw zgodnie ze Standardami

Rowerowymi.

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Transportu i Zieleni, Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskie;.



Zamawigjgey: Inwestor zastepczy.

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
 Plac Kolegiacki 17 By ey Plac Wiosny Ludow 2
POZnan 1841 Poznan i 61-831 Poznar

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ul. Szwajcarska w Poznaniu.

w 2zwigzku z: przebudowg ulicy

Zgodnie z § 8 ust. 7 w.lwym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu: do dnia 31 grudnia 2018 r.
Zatwierdzenie dotyczy tylko oznakowania w pasie drogowym drég publicznych

{ul.Szwajcarska).

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 w./wym. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, sktadajac pismo osobiscie lub przesylajac je na
ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Oddziat Miejskiego Inzyniera
Ruchu, ul. 3 Maja, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w w.J/wym. terminie traci waznosé
zatwierdzona organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje
zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do Zarzadu
Drég Migjskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym.

4. Na czas wprowadzania stalej organizacji ruchu, nalezy opracowac oraz zatwierdzi¢
projekt czasowe] organizacji ruchu.

5. Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nhadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729)
organ zarzgdzajacy ruchem przeprowadza kontrole oznakowania na podsfawie
dokonanego zgtoszenia w terminie do 14 dni.

Do wiadomosci:

1.Zarzad Drag Miejskich w Poznaniu

2.Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu

3.Komenda Miejska Palicji w Poznaniu

4. Wielospecjalistyczny Szpital Migjski im. J. Strusia w Poznaniu
Sporzadzit: tukasz Krokowski (tel. 61 878 15 27)

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskie;.



Zamawigiacy: Irwestor zastgpczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
x Plac Kolegiacki 17 Ko Plac Wiosny Ludow 2
POZnan 6141 Poznan i 61-831 Poznan

5.18. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ZG-OPK.4105.1992.2017 z DN. 06.03.2018

Poznarn 2018-03-06

Prezydert Miagta Poanania
Zarzgd Geodezjh § Karastru Miejskiego
GEOPOZ
61-635 Poznaf uL Gronows 20 ted. 61 820-75-82

ZG-OPK.4105.1992.2017
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projaktowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-OPK.4105.1992.2017

Narada koordynacyjna zostala przeprawadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezy|ne | kartograficzne (Dz. U z 2017 r. poz 2101).

Naradzie koordynacy|ne| przewodniczyla: Maigorzata Guiczyriska - Klerownik Dziatu Koordynadcj)
Projekttw dzialajgca 2 upowaznienia Nr 750/20 14 wydanego przez Prezydanta Miasta Poznania,

1. Termin narady koordynacyjnej: 2017-10-10 do 2018-03-04
2. Wnioskodawca: DAP VIRTUAL PROJECT Sp. z 0.0. Sp. k.
60-406 POZNAN

uf. Jana Henryka Dabrowskiego 318

3. Inwestor:

Miasto Poznan, w imleniu i na rzecz ktérego dziata Poznanskle Inwestycje
Miejskie sp. 2 0.0,

61-831 POZNAN

pl. Wiosny Ludéw 2

4. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot yzgodnienia: Linia kablowa nn, sygnalizacia $wietina, kanalizacja deszczowa

b. Lokalizacja
Miasto Poznari:
ul.Szwajcarska
obrab nr ark- dz
Chartowo  brak

5. Stanowiska uczestnikéw narady ( uwagi / zalecenla ) dotyczace zgloszonego wniosku:

1} Urzad Miasta Poznanla WUIA Danuta Gorna:
[stnieje mozliwosé kolizjl z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla tereny
poza pagem drogowym ul. Szwajcarska,

2) ZDM Hanna Ratajczak :
Uzgodnienia ZP.NM.416,1954 2017z dnia 01.03.2018r. - na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy
w piémie ZZ PN.416 400 2017

3) ZZM Beniamin Chodorowsks:
Wszelkle prace prowadzi¢ bez uszkodzen zieleni (drzewa i krzewy).

4) Zaktad Lasdw Poznanskich Bogustaw Skorupinski:
bez uwag

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskie;j.



Zamamagey: Irwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejakie Sp. z 0.0.
* Plac Kolegiacki 17 K Plac Wioany Ludow 2
POZnan  §1-841 Poznan ity 61-831 Poznan

5) AQUANET S A. Michat Calujek;

Projekt drogowy zaopiniowaé w AQUANET S.A,

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanatizacyjnymi roboty wykonac¢ recznie zachowujac
minimalna odleglos¢ pionowa 0,3m.Na skrzyzowaniu z istniejaca magistralg wodoclagowa DN 1000 w
odlegioéci 1,0m,prace prowadzi¢ wytacznie recznie. Zageszczenie gruntu przy u2yciv 2ageszczarek typu
lekkiego.

O rozpoczeciu robdt nalezy zawiadomi¢ z 12 dniowym wyprzedzeniem Dzlal Eksploatacji Sieci Wod.-Kan
ul. Pigtkowska 117/119, Poznanh.

6) PSG Sp. z 0.0. Pawet Ciedlik:

Szczegolowy przebleg gazociagéw nalezy ustali¢ w terenie na podstawie probnych przekopdw. W poblizu
gazoclagdw wykopy wykonywad recznie. Na czas wykonywania robot /przy wykopach wigkszych niz 0,6m/
gazockag zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Zachowaé narmatywne odieglosci od istnisjacego gazociagu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie. W terminie
14 DNI przed rczpoczeciem robét wykonawca musi zglosic sig w PSG - Gazownla Poznafh Wschod, ul.
Kornicka 224 w Zalasewis, tel. 61 8186512, fax 61 8186536.

Studnie kablowe nalazy zlokalizowaé w odleglogci minimum 0,5 m od sieci gazowe)j.

7) Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesotowski:
bez uwag

8) Veolia Energla Poznan S.A. Andrze| Wasllewski:
baz uwag

9) ENEA Operator Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzié recznle.

Kabel w wykople zabezpleczyé, zachowaé normatywna odlegiosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosié sie w Rejonle Dystrybucji Poznan ul.Panny Marit 2.
Szczegblowy przebieg finii kablowej nalezy ustalié na podstawie probnych przekopow.

10) MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jarzy Pietrowiak:
bez uwag

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich:
Uzgadnia sie na warunkach okreslonych w zataczniku z dnia 2018-02-08r

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
Uzgadnia sie na warunkach okreslonych w zalgczonym piémie 1104/08/17

13)INEASA.
Konsultant nie stawi si¢ na naradg koordynacyjna.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczyniski:
bez uwag

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroclawiu, ROA Poznan Wojclech Nowotarski,
bez uwag

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Stawomir Linert:
baz uwag

17) Orange Polska:
Konsuitant nie stawil sie na narade koordynacying.

18) Wielkopoiska Sie¢ Szerckopasmowa S.A.:
Konsuttant nie stawil si¢ na narade koardynacyjng.

19) ZGiKM GEOPQZ: Pawel Gandecki
Nie wymaga obecnosci na naradzie koordynacyjnej

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.



Zamawigiacy. Imwestor zastgpczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
* Plac Kolegiacki 17 X Plac Wiosny Ludow 2
POZnan”  61.841 Poznan AT 61-831 Poznai

20) ZGiKM GEOPOZ; Przewodniczgcy narady koordynacyjnej Malgorzata Gulczyniska:
Uzgadniam,

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY.JINEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

{Dz.U, 22017 r. poz. 2101) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponlzszych uwag oraz informac]l zespolu koordynujacego
dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacjl budowy

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne] inwentaryzacii
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddw uldadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sle wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sis na teranie realizowane; inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace zismne w otoczeniu znaku geodaezyjnego wykonywad nalezy

bez uzycla sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jadnosice wykonawstwa geodezyjnego jego wznowisnia - na koszt inwestora.

* Niszbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacli istniejacego

uzbrojenla terenu za pomocy probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zbli2ed | skrzy2owadh 2
istniejacym uzbrojenlem bezwzglgdnle nale2y wykonywat recznie {bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyd.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodniania na naradzle koordynacy|ne).

Uwaga: Uzgodnienie niniejs2e Jest opinig techniczna i nle zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnle z obowlazujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.



Zatmawrgjgey. Imwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie 8p. z 0.0.
s  Plac Kolegiacki 17 Koy Plac Wioany Ludow 2
POZNan  §1-841 Poznan ] 61-831 Poznan

——=0m»_ . POZNANSKIE CENTRUM
(PCSS ) surERKOMPUTEROWO - SIECIOWE
i

Poznan, 25.08.2017r

Ldz. 1104/08/17

DAP-VIRTUAL-PROJECT
Sp.z 0.0. Sp. k.

ul. Dabrowskiego 316

60-406 Poznan

UZGODNIENIE

projektu przebudowy drogi w ciagu ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu oraz sposobu zabezpieczenia
istniejacych linii §wiattowodowych IChB PAN PCSS

W odpowiedzi na Pahstwa pismo znak DVP/0007/SIE/2017/PCSS uprzejmie
informujemy, Ze uzgadmiamy projekt przebudowy drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej
w Poznaniu. Jednoczesnie podajemy warunki techniczne do zabezpieczenia istniejacych linii
$wiatlowodowych w obszarze projektowanej przebudowy drogi ulicy Szwajcarskiej.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejaca linia $wiattowodowa (bez
oznaczenia) skladajaca sig z rurociagu kablowego typu 6xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi
w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci jego posadowienia
ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6.
W polowie glgbokoéci posadowienia rurociagu kablowego ulozona jest ta$ma
ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy”.

2. IChB PAN PCSS jest wladcicielem czeSci infrastruktury linii skladajacej sig
w szozegblnodci z 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czamego z wyréznikiem bialym,
#6ltym i fioletowym; w rurze z wyrdznikiem bialym ufozony jest kabel §wiattowodowy
sieci PIONIER typu Z-XOTKtsd 26J+10Jn, w rurze z wyr6znikiem fioletowym ulozony
jest kabel swiattowodowy sieci POZMAN typu Z-XOTKtsd 72J. W sprawie pozostatej
czedci infrastruktury prosimy kontaktowaé sig z firma HAWE Telekom z siedziba
w Legnicy przy ul. Dziatkowe; 38.

3. Lokalizacje istniejacej linii w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
linii Swiatlowodowej, poprzez wykonanie przekopéw prébnych i/lub za pomoca
lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
$wiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczyé w terenie na caly czas prowadzenia
prac budowlanych w obrebie linii §wiattowodowej, zwiazanych z realizacja inwestycji.

4. Wszelkie prace w miejscach zblizen, oraz kolizji nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia
sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii §wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne whascicieli linii §wiattowodowe;.

5. Lini¢ $wiatlowodows na odcinku projektowanego poszerzenia jezdni ulicy Eugeniusza
Piaseckiego oraz na odcinkach projektowanych nawierzchni chodnika oraz $ciezki

instytut Chemil Bloorganiczne) Polskie] Akademil Nauk - Paznariskie Centrum Superkomputerowo-Sleclowe

61-704 Poznan, ul. Z Noskowsldego 12/14, tel, (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, a-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospadarstwa KraJowego. Oddziat w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dia waluty PLM), 54 1130 1083 0CQ1 3144 8520 0044 (dia waluty EUR), NiP: 777-00-02-062
Adras korespondencyjny: Poznariskle Centrum Superkomputerowos-Sieclowe, 61-139 Poznad, ul. Jana Pawla Il 10

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.



Zamawigiacy: Imwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejekie Sp. z 0.0.
s« Plac Kolegiacki 17 A | ey Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan  1.841 Poznan SliEE 61-831 Poznan

rowerowej naleZy zabezpieczyé rurg ochronna dwudzielna zachowujac normatywne
parametry (ZN-96 TPSA-004).

6. Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w obrebie linii §wiatlowodowej IChB PAN
PCSS zastrzega prawo do wykonania kalibracji i préb ci$nieniowych rury rezerwowej na
koszt wykonawcy prac.

7. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa drogi oraz koszty zwiazane z zabezpieczeniem
istniejacej linii $wiattowodowej (w tym wszelkie materialy i prace nakladcze) nie bedg
obciazaé wiascicieli linii $wiattowodowe;.

8. Prace zwigzane 2z zabezpieczepiem linii §wiatlowodowej powinien wykonaé wskazany
przez IChB PAN PCSS i HAWE Telekom Sp. z 0.0. wykonawca lub nalezy je prowadzié
pod nadzorem stuzb technicznych IChB PAN PCSS i/lub HAWE Telekom Sp. z o.0.
na koszt Inwestora.

9. Nadzor przedstawicieli wlaScicieli linii $wiattowodowej jest ptatny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie pelnienie nadzoru na uzgodnionych wcze$niej warunkach,

10. Nalezy z wyprzedzeniem informowaé wladcicieli linii §wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii §wiattowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zbliZzeniu do linii §wiattowodowej, powohujac numer
i datg niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc/@man.pozpan.pl

b) Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 49 35,
mail: noc@hawetelekom.pl

11. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé powyzszych warunkow
i uzgodnief.. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie skutkowat
powiadomieniem wlaSciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robot.

12. Wszelkie . uszkodzenia istniejacej linii Swiattowodowej wymagaja wymiany kabla
$wiatlowodowego na odcinku migdzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie
obcigzony catoscia kosztéw wymiany kabla i usunigciem wszystkich skutkéw
uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnoéci odszkodowawczej w zwiazku z zerwaniem
transmisji danych.

13. Z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

14. Niniejsze warunki techniczne s3 wazne przez okres 24 miesiecy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych whasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii swiattowodowej, bez poprawy jakosei.

Z powazaniem
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Zatacznik do protokotu z NK nr 1992.2017
Opinia HAWE

Przedmiot:
Linia kablowa nn, sygnalizacja $wietina, kanalizacja deszczowa
Projekt: ,Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej”

Lokalizacja:
Poznan, ul. Szwajcarska
Ref. DP: formatka ark. 129,130 130a; H0102 Miasto Poznar; nr porzadkowy HAWE 3076

Inwestor:
Miasto Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Poznarnskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

Jednostka Projektowa:
DAP VIRTUAL PROJECT sp. z 0.0. sp. k.
ul. Jana Henryka Dgbrowskiego 316, 60-406 Poznan

Opinia:
Sposéb zabezpieczenia infrastruktury HAWE TELEKOM w misjscu kolizji 2 projektowang linia kablowa nn oraz
przebudowywang drogg

HAWE TELEKOM uzgadnia pozytywnie przebieg trasowy projektowanej linii kablowej nN, sygnalizaciji
$wietlnej oraz przebudowy drogi pod warunkiem zachowania ponizszych warunkéw technicznych dotyczacych
zabezpieczenia infrastruktury HAWE TELEKOM w miejscach skrzyzowania i zbiizenia:

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym zaznaczono istniejgca linie $wiattowodowg w postaci rurociagu kablowego
6xHDPE40/3,7 oznaczong na mapach geodezyjnych symbolem ,t5*. W tym samym wykopie utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W wykopach otwartych w polowie glebokoéci wykopu ulozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy".

2. Spoéréd 6 rur HDPE40/3,7 istniejgcego ruroclagu HAWE TELEKOM jest whascicielem trzech rur HDPE40/3,7 (czarne
rury z wyréznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB PAN PCSS jest wiascicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami odpowiednio: bialym, 26ttym i fioletowym). W rurach z wyréznikami w kolorze
czerwonym i niebieskim znajdujg sig czynne magistraine kable $wiattowodowe HAWE TELEKOM, W sprawie pozostalej
czgscl infrastruktury prosimy kontaktowaé sig z ich wiascicielem.

3. Przed grzys;gpbemsm do prac nalety obowiazk konat lokaliza istniejgcej linil_swiatlowodowe]
HAWE TELEKOM wterenie, kiéra nalezy przeprowadzié z wykorzystaniem map sytuacyino-wysokosciowych,

eraj h inwenlaryzacie geodezyjng linii swiatlowodowe] oraz wykonanie wykopéw prébnych | detekcie kabla
lokalizacyineqo pod nadzorem przedstawiciela HAWE TELEKOM, Wykonane prace lokalizacyine nalezy potwierdzié
protokolamie z przedstawicielem HAWE TELEKOM.

4. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalinej odlegtosci pomigdzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci
wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtosé ponizej 0,5 metra nalezy rozwazaé (budowat lub projektowad)
w kategoriach skrzyzowania.

5. W miejscu kolizji z projektowanym poszerzeniem drogi (projektowany kraweznik) linie $wiattowodowag
HAWE TELEKOM nalezy obowlazkowo zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielng (Arot) o odpowiedniej $rednicy
(w przypadku braku rury ostonowei). Kotice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie
projektowanego poszerzenia na co najmniej 1,0 metr. Odlegloé¢ od gornej powierzchni rury oslonowej do nawierzchni
projektowanego zjazdu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr. W przypadku, gdy po wykonaniu prac odkrywkowych
odlegtos¢ ta bedzie mniejsza, linig $wiatlowodowg HAWE TELEKOM nalezy bezprzerwowo zaglebi¢ na wymagang
glebokosé.

6. Wszelkie prace zwiazane z ewentualnym zaglebieniem linii $éwiattowodowej HAWE TELEKOM
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych HAWE TELEKOM.

7. W miejscu skrzyzowania projektowana linie kablowa oéwietlenia nalezy przeprowadzi¢ pod magistralg $wiatlowodowa
HAWE TELEKOM. Istniejgcy rurociag kablowy HAWE TELEKOM 3xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ ochronng rurg
dwudzielna ochronng rurg dwudzieing (Arot) o odpowiedniej $rednicy (w przypadku braku rury ostonowej). Kofice rury
ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej 1,5 metra Odleglo$é pionowa
migdzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscu kolizji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.
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8. W miejscu zblizenia skrzyzowania projektowana lini¢ kablowa oswietlenia nale2y przeprowadzi¢ pod magistralg
$wiatiowodowa HAWE TELEKOM. Istniejacy rurocigg kablowy HAWE TELEKOM 3xHDPEA40/3,7 nalezy zabezpieczyt
ochronng rurg dwudzielng ochronng rurg dwudzielng (Arot) o odpowiedniej $rednicy (w przypadku braku rury
osionowej). Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej 1,5
metra. Odleglos¢ pionowa migdzy zewngtrznymi krawedziami obu sieci w migjscu kalizji powinnia wynosi¢ co najmniej
0,5 metra.

9. W miejscach zblize¢ z projektowanymi studniami sygnalizagji $wietinej i projektowanym kanatem technologicznycm
magistrale $wiattowodowg HAWE TELEKOM - istniejacy rurociag kablowy 3xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng rurg dwudzielng (Arot) o odpowiedniej $rednicy (w przypadku braku rury ostonowej). Korice rury ochronne;
powinny by¢ wyprowadzone od osi projektownej studni z obu stron na odleglos¢ 1,0 metra.
Qdleglo$¢ pionowa miedzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscu zblizenia powinna wynosi¢ co najmniej 0,2
metra,

10. Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy zabezpieczy¢
i oznakowac tasma z napisem ,Uwagal Kabel $wiatlowodowy". Po zakonczeniu prac pozostawi¢ w ziemi w stanie
nienaruszonym.

11. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odlegtos¢ ponizej 0,5 metra),
nale2y wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i ped odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O
nadzér ten, nalezy wystapi¢ do HAWE TELEKOM, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia
prac, wskazujgc jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po
zakoriczeniu prac,

12. Wszelkie Inne prace w s3siedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zglosié minimum 5 dni przed ich planowanym
rozpoczgciem do Centrum Zarzgdzania Siecia HAWE TELEKOM w Poznaniu (e-mail: noc@hawetelekom.pl) podajac
lokalizacje, date rozpoczgcia i zakoriczenia robét, dane osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.

13. W przypadku nie dostosowania sie do zgioszen, o ktérych mowa w pkt. 11 oraz pkt. 12 na Zlecajgcego (Inwestora lub
Wykonawcg) natozona zostanie kara pienigzna w wysokosci réwnej opfacie za jedng wizyte nadzoru.

14. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrall HAWE TELEKOM nle moga zakiécaé je] pracy.

15. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM nie beda obcigzad wiasciciela linii
$wiattowodowej.

16. Z trescig niniejszego uzgodnienia nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy craz osoby bezposrednio
wykonujgce prace.

17. Inwestor ponosi odpowiedzialnod¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody, ktore w przysztosci moglyby powstaé na
skutek prowadzonych prac.

18. Niniejsze  uzgodnienie  zapewnia tylko  zachowanie dotychczasowych  wia$ciwosci  uzytkowych
i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Niniejsze Uzgodnienie i Warunki Techniczne sg wazne przez okres 12 miesigcy od daty wystawienia i dotyczg jedynie
infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy asobno uzyskaé uzgodnienie od pozostalych Wiascicieli infrastruktury
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Dane kontaktowe do HAWE TELEKOM:

HAWE TELEKOM sp. z 0.0 w restrukturyzacji, ul. Francesca Nulla 2 00-486 Warszawa,

tel. (76) 851 21 31, fax (76) 851 21 33, adres do korespondencji: ul. Dziatkowa 38, 53-220 Legnica

Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej w Centrum Zarzadzania Siecig, e-mail: zudp@hawetelekom.pl
Michat Harembski — Inzynier ds. Uzgodnien Branzowych, tel, 510 219 467,

Grzegorz Ostrowskl — Inzynier ds, Paszportyzacii Sieci, tel. 510 219 497,

Marcin Kloczko — Specjalisla ds. Zarzadzania Siecig, tel, 510 219 456,

Wiktor Herwich — Specjalista ds. Infrastruktury Liniowej, tel. 510 216 828,

Marcin Kowalski — Kierownik Dzialu Zasabow Liniowych, tel. 510 219 498
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NK nr 1992.2017

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Sieé elektroenergetyczna (kable nn, sygnalizacja swietlna), siec teletechniczna,
kanalizacja deszczowa

zlokalizowane: ,; Szwajcarska, ul. E.Piaseckiego

na odcinku:

Z uwagami:

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia dokalizowanego w terenach bedgcych w administracji ZDM,

- projektowane uzbrajnie nalely wykoné w trakcie planowanej przebudowy ukladu drogowego,

- nalety zastosowaé wideodetekcje do wykrywania obecnosci rowerdw,

- przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe naleiy uzgodnié w Zarzgdzie Drég Miejskich - Wydziale
Sterowania Ruchem projekt wykonawczgy budowy sygnalizacji swietlnej,

- przed wystgpieniem o porwolenie na budowg nalely uzgodnié w Zarzgdzie Drég Miejskich - Wydzale
Utrzymania Infrastruktury Drogowej projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogowego, awierajgcy
obliczenia fotometryczne.

/)
g/é/ _

l. .«1a ‘Warunkl Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty | uzgodnlenia
i **nlezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecle pasa drogowego podano na odwrocie.
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»  Warunki techniczne prowadzenia robét w pasle drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem Iub przewisrtem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2. W przypadku braku innych zalecer zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno§é zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga

- ("\ odrebnego uzgodnienia z ZDM;

\Q. Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z norma PN-98/S-02205, aby uzyskaé wspoiczynnik
zaggszczenia réwny 1,0 potwlerdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zageéci¢ grunt do
wspéiczynnika zaggszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma
PN-77/8931-12;

4. W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych

@ urzadzen uzbrojenia podziemnego;

.) Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestoriwykonawca robét

7 zobowigzani sg do utrzymywania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci;

\g Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnig (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastgpnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koficowy (docelowe odtworzenie) zglosié po okresie
zimowym ~ do kofica kwietnia. ZDM w szczegéinych przypadkach w okresie zimowym moze odméwic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

7.
i Informacjedoaowe
e Dokumenty | uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajacq na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

2. Uzyskanie whasciwego zezwolenia organu administracjl architektoniczno — budowlanej;

3. Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuaciji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,50m;

4. Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
oplat;

» Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego:

1. Wypelniony formularz wniosku na zajgcie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajgcia, powierzchnig z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia (Srednica zewn., dlugo$é w mb), mape zasadnicza
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenla wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy. w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bgdacym wiasnodcig Zarzadey Drogi, nalezy przedlozyé zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentéw skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylacza do usunigcia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizacii ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajgcla chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokoéé nie mhniejsza
niz 1,50m;

4. Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

o Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolert
na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwala nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnla 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysoko$ci stawek optat za zajecie pasa drogowego drdg publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. /,Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 22012 r,, poz. 1137 ze zmianaml);
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Zamawtgigcy: Inwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 Plac Wioany Ludow 2
POZnan  1.841 Poznas 61-831 Poznan

5.19. OPINIA MIEJSKIEJ RADY DS. OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NR ZSS-VI1.843.1.2.2018

K
—— POZnan

Miggaka Spotecana Rada
ds. Oséb Nispetnosprawnych

Znak sprawy: ZSS-V11.843.1.2.2018

DAP VIRTUAL PROJECT
ul. J. H. Dagbrowskiego 318
60-406 Poanarn

Poznan, 18 maja 2018«

Dotyczy: cpracowanis dokumentacii projektowej dia przebudowy drogi w ciagu ul. Szwajcarskis;.

W odpowiedzl na Parstwa pismo znak DVP /0027/STY/2016 z dnia 24 styczrea 2018 r Informuge,
i2 Misjska Spoleczna Rada ds. Osdb Niepelnosprawnych pozylywnle apwnlupe ww projeki.

Jednoczednie Rada prosi o wdrotenie Standardéw Dostepnoscl dia Miasta Poznania w projekcie
budowlanyméwykonemczym.

2 powazaniem

Sprawg prowndsi
Agraparia Kinchka
fel 8°8781672

Urzad Masta Poznena. Mieeka Spomcens Rade de Qudd hiepsinoserewmch, ul 3 Maya 46 §1-728 Poznan
I8l +48 &1 87 A5 420, ina +48 61 B7 85 579 wzZus{DUFM DOZNANX, www.paznan pl
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Zamawigjacy. Irwesfor zastegczy:
Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 Xk~ Plac Wiosny Ludow 2
POZnan  g1-841 Poznan pIrm 61-631 Poznat

5.20. OPINIA AQUANET SA NR DW/IBM/361/27447/2018

AQUANET

Poznan, 2018-05-24
Numer pisma: DW/IBM/I61/27447/201R
Numery spraw [BM/80-9-1/426/2018

Dup Virtnal Project Sp z 0.0, Sp.k
Dabrowskiego 116
60-406 Pornan

Dotyczy: Zaopiniowania zabezpieczenia nad magistraly wodociggown w zwinzku 2
przebudowy ul. Szwajcarskicj w Poznaniu,

W odpowiedzi oa pismo w w/w sprawie informujemy, ze akceptujemy przedstawiony sposdd

wykonanin konstrukeji odeigzajace) nad magistralg DN 1000mm dla potrzeb przebudowy drogi

w ciagu ul. Szwajcarskiej. Jednoczesnie przekazujemy nastgpujgee informacye:

1. Wykonanic prac ziemnych oraz 2wigzanych 2 budows konstrukeji odcigzajaee) wymaga
wylyczenia magistrali DN 1000mm z cksploatacji.

2. Termin prac nalezy uzgodnié 2 AQUANET: [yaal Cksploatacji Sieci Wod-Kan, ul
Pigtkowska 117/119 i Centralny System Zarzgdzania, ul. Garbary 120 w Poznanin

1. O rozpoczeciu robdt powiadomic AQUANET SA - Dzal Eksploatacii Sieci Wod-Kan 1
Centralny System Zarzadzania 2 co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem (adresy patrz
punkt 1).

4. Prace w rejome uzbrgjenia wudociggowege prowadzi¢ pod statym nadzorem pracownikow
naszsj Spolki przy usyeiu sprzgiu lekkiego i w sposoh nic powodujgcy zagrozenia uszkodzemia
przewndow oraz ich uzbrojenia.

Sprawg prowadzi Madgorzata Pietras, el 06! R159 219, mml:mnlgorzata pretrasidaquunet. pi

Zalgcmib.
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