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Rysunki 

 

Rys. 1  Plan sytuacyjny 
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I. Karta uzgodnień 
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II. Opis techniczny 

1. Podstawa i zakres opracowania 

 

       Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym na usunięcie kolizji 

teletechnicznych dla zadania „Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej”.  

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posłużyły:   

▪ umowa z  Inwestorem, 

▪ mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem w skali 1:500,   

▪ szczegółowe warunki techniczne HAWE TELEKOM oraz IChB PAN PCSS, 

▪ inwentaryzacja obiektów, 

▪ przepisy i normy techniczne. 

 

2. Dokumentacje związane 

 

Niniejszy projekt związany jest z opracowaniami branżowymi dla niniejszego tematu w 

zakresie organizacji harmonogramu kolejności prac na budowie. 

 

3. Zakres projektu 

 

W zakresie projektu przedstawiono: 

a)    ułożenie rur ochronnych dwudzielnych Ø120 o łącznej długość 82,0m 

b)    ułożenie rur ochronnych dwudzielnych Ø160 o łącznej długość 82,0m 

c)    ułożenie taśmy ostrzegawczej pomarańczowej z napisem „Uwaga!. Kabel 

światłowodowy” o łącznej długości 117,0m 

 

 

 

4. Charakterystyka ogólna 

4.1. Stan istniejący 
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W obszarze skrzyżowania ul. Szwajcarska – Kurlandzka – Piaseckiego oraz wzdłuż ul. 

Piaseckiego w Poznaniu istnieje istniejąca infrastruktura operatora telekomunikacyjnego 

HAWE TELEKOM oraz IChB PAN PCSS składająca się z 6 rur typu HDPE 40/3,7. 

IChB PAN PCSS jest właścicielem 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem 

białym, żółtym i fioletowym.  

HAWE TELEKOM jest właścicielem 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem 

czerwonym, niebieskim, zielonym. 

W istniejącej kanalizacji kablowej znajdują się czynne magistralne kable światłowodowe nie 

wymagające przebudowy.  

Przebieg trasowy istniejącej kanalizacji teletechnicznej HAWE TELEKOM oraz IChB PAN 

PCSS wraz z układem drogowym pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 

– rys.1.  

 

4.2. Usunięcie kolizji teletechnicznych 

 

W związku z poszerzeniem ul. Piaseckiego istniejąca kanalizację teletechniczną należy 

zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi o średnicy 120mm (kolor czerwony) oraz o 

średnicy 160mm (kolor niebieski). 

Lokalizację rur osłonowych dwudzielnych wraz z układem drogowym pokazano na mapie 

sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 – rys.1.  

Rury dwudzielne powinny spełniać poniższe parametry: 

▪ materiał: polietylen HDPE lub polipropylen, 

▪ średnica wewnętrzna rury 120mm powinna wynosić 110mm, 

▪ średnica wewnętrzna rury 160mm powinna wynosić 141mm, 

▪ możliwość montażu pod drogami oraz ulicami, 

▪ powinny posiadać wzdłużnie profilowane przecięcie, które umożliwia zamykanie i 

otwieranie rury. 

 

4.2.1. Kolizja z układem drogowym  

 

Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone poza zewnętrzne krawędzie 

projektowanego poszerzenia na co najmniej 1,0m. Odległość od górnej powierzchni rury 

osłonowej do nawierzchni przebudowywanej drogi powinna wynosić co najmniej 1,0m. W 
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przypadku, gdy po wykonaniu prac odkrywkowych odległość ta będzie mniejsza, kanalizację 

kablową należy zagłębić na wymaganą głębokość. 

 

4.2.2. Kolizja z oświetleniem drogowym 

  

Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania z obu stron na co 

najmniej 1,5m. Odległość pionowa między zewnętrznymi krawędziami obu sieci w miejscu 

kolizji powinna wynosić co najmniej 0,5m. Projektowane kable oświetlenia drogowego należy 

prowadzić pod istniejącą kanalizacją kablową. 

 

4.2.3. Kolizja z kanalizacją kablową sygnalizacji świetlnej oraz kanałem 

technologicznym. 

 

Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania z obu stron na odległość 

najmniej 1,0m. Odległość pionowa między zewnętrznymi krawędziami obu sieci w miejscu zbliżenia 

powinna wynosić co najmniej 0,2m. 

 

Wszystkie odsłonięte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury teletechnicznej należy 

oznakować taśmą ostrzegawczą pomarańczową z napisem „Uwaga!. Kabel światłowodowy”.  

Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę w celu 

uniknięcia jej uszkodzenia. Wszystkie prace w  miejscach zbliżeń, oraz kolizji należy wykonać 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem właścicieli linii światłowodowej.  

Przy wykonywaniu powyższych robót mają zastosowanie obowiązujące normy i przepisy. 

 

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkrytą sieć należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi. 

Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli światłowodowych wymagają ich wymiany na odcinku 

międzyzłączowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obciążony wszystkimi kosztami wymiany 
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kabla i usunięciem wszystkich skutków uszkodzenia – w tym także odpowiedzialnością 

odszkodowawczą w związku z zerwaniem transmisji danych.  

 

5. Uwagi końcowe 

 

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie  

z obowiązującymi normami i przepisami, normami PN w zakresie jakości materiałów o 

podwyższonej wytrzymałości, przepisami b.h.p. i przepisami porządkowymi przy pracach w 

obrębie dróg publicznych. 

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z Inwestorem i 

projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach. 

Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią HAWE TELEKOM oraz 

IChB PAN PCSS. wykonawca z 2 tygodniowym wyprzedzeniem zgłosi zamiar rozpoczęcia 

robót. 

 Wszystkie prace należy wykonywać po uprzednim zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac 

pod nadzorem upoważnianego przedstawiciela HAWE TELEKOM oraz IChB PAN PCSS. 

Odbiór prac następuje komisyjnie przez Właściciela uzbrojenia. Protokół odbioru należy 

załączyć do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru należy dołączyć 2 egz. dokumentacji 

powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i techniczną przebudowanej sieci. 
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   Załączniki 

 

 
(1)   Warunki techniczne PCSS nr Ldz. 1104/08/17    

(2)   Uzgodnienie PCSS nr Ldz. 709/04/2018 z dnia 12.04.2018r. 

(3)   Uzgodnienie HAWE nr 19/H/DC/3076WH/04/18 z dnia 12.04.2018r. 

(4)   Protokół z narady koordynacyjnej 

(5)   Zestawienie materiałów 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  9 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  10 

 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  11 

 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  12 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  13 

 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  14 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  15 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  16 

 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  17 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  18 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  19 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  20 

 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  21 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  22 

 

 



 

 

Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. 

Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych – HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS 

Branża teletechniczna. Projekt wykonawczy.  25 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

L.p. MATERIAŁ jedn. Ilość 

1 Rura ochronna dwudzielna Ø120 m 82 

2 Rura ochronna dwudzielna Ø160 m 82 

3 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 117 
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 Rysunki 

 

 

Rys. 1  Plan sytuacyjny 

 

 

 

 


