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I1. Opis techniczny

1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym na usunigcie kolizji
teletechnicznych dla zadania ,,Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej”.
Jako podstawa do opracowania dokumentacji postuzyty:
= umowaz Inwestorem,
" mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1:500,
= szczegdlowe warunki techniczne HAWE TELEKOM oraz IChB PAN PCSS,
* inwentaryzacja obiektow,

= przepisy i normy techniczne.

2. Dokumentacje zwigzane

Niniejszy projekt zwigzany jest z opracowaniami branzowymi dla niniejszego tematu w

zakresie organizacji harmonogramu kolejnosci prac na budowie.

3. Zakres projektu

W zakresie projektu przedstawiono:
a) ulozenie rur ochronnych dwudzielnych @120 o tacznej dtugos¢ 82,0m
b) ulozenie rur ochronnych dwudzielnych @160 o tacznej dtugosé 82,0m
C) ulozenie tasmy ostrzegawczej pomaranczowej z napisem ,,Uwaga!. Kabel

swiattowodowy” o tacznej dtugosci 117,0m

4. Charakterystyka ogélna

4.1. Stan istniejacy
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W obszarze skrzyzowania ul. Szwajcarska — Kurlandzka — Piaseckiego oraz wzdluz ul.
Piaseckiego w Poznaniu istnieje istniejaca infrastruktura operatora telekomunikacyjnego
HAWE TELEKOM oraz IChB PAN PCSS sktadajaca si¢ z 6 rur typu HDPE 40/3,7.

IChB PAN PCSS jest wlascicielem 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyroznikiem
bialym, zottym i fioletowym.

HAWE TELEKOM jest wlascicielem 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyr6znikiem
czerwonym, niebieskim, zielonym.

W istniejacej kanalizacji kablowej znajduja si¢ czynne magistralne kable §wiattowodowe nie
wymagajace przebudowy.

Przebieg trasowy istniejacej kanalizacji teletechnicznej HAWE TELEKOM oraz IChB PAN
PCSS wraz z uktadem drogowym pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

—rys.1.

4.2. Usuniecie kolizji teletechnicznych

W zwiazku z poszerzeniem ul. Piaseckiego istniejaca kanalizacje teletechniczng nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi o $rednicy 120mm (kolor czerwony) oraz o
$rednicy 160mm (kolor niebieski).
Lokalizacje rur ostonowych dwudzielnych wraz z uktadem drogowym pokazano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 — rys.1.
Rury dwudzielne powinny spetnia¢ ponizsze parametry:

= material: polietylen HDPE lub polipropylen,

= $rednica wewnetrzna rury 120mm powinna wynosi¢ 110mm,

= $rednica wewnetrzna rury 160mm powinna wynosi¢ 141mm,

* mozliwo$¢ montazu pod drogami oraz ulicami,

= powinny posiada¢ wzdluznie profilowane przecigcie, ktore umozliwia zamykanie i

otwieranie rury.

4.2.1. Kolizja z ukladem drogowym

Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie
projektowanego poszerzenia na co najmniej 1,0m. Odleglos¢ od gornej powierzchni rury

ostonowej do nawierzchni przebudowywanej drogi powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m. W
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przypadku, gdy po wykonaniu prac odkrywkowych odleglo$¢ ta bedzie mniejsza, kanalizacje
kablowa nalezy zaglgbi¢ na wymagang glebokosc.

4.2.2. Kolizja z o§wietleniem drogowym

Konice rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co
najmniej 1,5m. Odleglos¢ pionowa miedzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscu
kolizji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Projektowane kable o$wietlenia drogowego nalezy

prowadzi¢ pod istniejaca kanalizacja kablowa.

4.2.3. Kolizja z kanalizacja kablowg sygnalizacji §wietlnej oraz kanalem
technologicznym.

Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone od 0si skrzyzowania z obu stron na odleglos¢
najmniej 1,0m. Odlegto$¢ pionowa migdzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscu zblizenia

powinna wynosi¢ co najmniej 0,2m.

Wszystkie odstonicte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury teletechnicznej nalezy
oznakowac tasmg ostrzegawcza pomaranczowg z napisem ,,Uwaga!. Kabel swiattowodowy”.

Podczas prac ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejaca infrastrukture w celu
uniknigcia jej uszkodzenia. Wszystkie prace w miejscach zblizen, oraz kolizji nalezy wykonaé
r¢cznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowe;.

Przy wykonywaniu powyzszych robdt maja zastosowanie obowigzujace normy i przepisy.

UWAGA:

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkryta sie¢ nalezy
zabezpieczy¢ rurami oslonowymi.

Wszystkie uszkodzenia istniejacych kabli swiattowodowych wymagajg ich wymiany na odcinku

miedzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obciazony wszystkimi kosztami wymiany
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kabla i usunieciem wszystkich skutkéw uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnoS$cia

odszkodowawcza w zwiazku z zerwaniem transmisji danych.

5. Uwagi koncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, normami PN w zakresie jako$ci materialow o
podwyzszone] wytrzymatosci, przepisami b.h.p. i przepisami porzadkowymi przy pracach w
obrgbie drog publicznych.
Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych bezposrednio z siecia HAWE TELEKOM oraz
IChB PAN PCSS. wykonawca z 2 tygodniowym wyprzedzeniem zglosi zamiar rozpoczgcia
robot.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ po uprzednim zgloszeniu terminu rozpoczgcia prac
pod nadzorem upowaznianego przedstawicicla HAWE TELEKOM oraz IChB PAN PCSS.
Odbidr prac nastepuje komisyjnie przez Wlasciciela uzbrojenia. Protokot odbioru nalezy
zalaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru nalezy dotaczy¢ 2 egz. dokumentacji

powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng i techniczng przebudowanej sieci.
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Poznat, 25.08.2017r

Ldz. 1104/08/17

DAP-VIRTUAL-PROJECT
Sp. z o.0. Sp. k.

ul. Dabrowskiego 316

60-406 Poznan

UZGODNIENIE

projektu przebudowy drogi w ciagu ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu oraz sposobu zabezpieczenia
istniejacych linii §wiattowodowych IChB PAN PCSS

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak DVP/0007/SIE/2017/PCSS uprzejmie
informujemy, Ze wuzgadmiamy projekt przebudowy drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej
w Poznaniu. Jednoczes$nie podajemy warunki techniczne do zabezpieczenia istniejacych linii
$wiattowodowych w obszarze projektowanej przebudowy drogi ulicy Szwajcarskiej.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejaca linia Swiatlowodowa (bez
oznaczenia) sktadajaca sie z rurociagu kablowego typu 6xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi
w nim kablami §wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci jego posadowienia
ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6.
W polowie glebokoSci posadowienia rurociggu kablowego ufozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy”.

2. IChB PAN PCSS jest wilascicielem cze§ci infrastruktury linii skladajacej sig
w szczegblnosci z 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem biatym,
z6ltym i fioletowym; w rurze z wyrdznikiem bialym uloZony jest kabel $§wiattowodowy
sieci PIONIER typu Z-XOTKitsd 26J+10Jn, w rurze z wyréznikiem fioletowym ulozony
jest kabel $wiattowodowy sieci POZMAN typu Z-XOTKtsd 72J. W sprawie pozostalej
czgdci infrastruktury prosimy kontaktowaé sig¢ z firma HAWE Telekom z siedzibg
w Legnicy przy ul. Dziatkowej 38.

3. Lokalizacje istniejacej linii w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokoSciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza
linii $wiattowodowej, poprzez wykonanie przekopéw prébnych i/lub za pomoca
lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
$wiattowodowe] nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia
prac budowlanych w obrebie linii §wiattowodowej, zwiazanych z realizacja inwestycji.

4. Wszelkie prace w miejscach zblizef, oraz kolizji nalezy wykonywacé recznie, bez uzycia
sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wlascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza byé
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne wlascicieli linii §wiattowodowe;j.

5. Lini¢ §wiattowodows na odcinku projektowanego poszerzenia jezdni ulicy Eugeniusza
Piaseckiego oraz na odcinkach projektowanych nawierzchni chodnika oraz &ciezki

Instytut Chemii Bioorganiczne) Polskie] Akademil Nauk - Poznariskle Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z, Noskowskiego 12/14, tel. (+48) &1 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dia waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dia waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
Adres korespondencyjny: Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sleciowe, 61-139 Poznaii, ul. Jana Pawla Il 10
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rowerowej nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna dwudzielna zachowujac normatywne
parametry (ZN-96 TPSA-004).

6. Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w obrebie linii $wiattowodowej IChB PAN
PCSS zastrzega prawo do wykonania kalibracji i préb ci$nieniowych rury rezerwowej na
koszt wykonawecy prac.

7. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa drogi oraz koszty zwiazane z zabezpieczeniem
istniejacej linii $wiattowodowej (w tym wszelkie materiaty i prace nakladcze) nie beda
obciazaé wiascicieli linii §wiattowodowej.

8. Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii §wiattowodowej powinien wykonaé¢ wskazany
przez IChB PAN PCSS i HAWE Telekom Sp. z 0.0. wykonawca lub nalezy je prowadzié
pod nadzorem shuzb technicznych IChB PAN PCSS i/lub HAWE Telekom Sp. z o.0.
na koszt Inwestora.

9. Nadzor przedstawicieli wlascicieli linii Swiattowodowej jest platny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie pelnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach.

10. Nalezy z wyprzedzeniem informowaé wlascicieli linii $wiatlowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii §wiattowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zbliZzeniu do linii $wiattowodowej, powotujac numer
i datg niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl

b) Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 49 35,
mail: noc@hawetelekom.pl

11. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé powyzszych warunkéw
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie skutkowat
powiadomieniem wlasciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robot.

12. Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiattowodowej wymagaja wymiany kabla
$wiattowodowego na odcinku migdzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie
obciaZony catoécig kosztéw wymiany kabla i wusunigciem wszystkich skutkéw
uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem
transmisji danych.

13. Z treScig niniejszego dokumentu naleZy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

14. Niniejsze warunki techniczne sa waZne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii §wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

Do wiadomo$ei: . 18, Technologii Palnomocnika

HAWE Telekom Sp. z 0.0. Dypéiicga (ChB PAN ds. RCSS
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Grzegorz Kuberka
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DAP VIRTUAL PROJECT
Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Dabrowskiego 316

60-406 Poznan

UZGODNIENIE

projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia linii §wiattowodowych IChB PAN PCSS
w zwiazku z projektem przebudowy drogi w ciagu ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak DVP/0023/MAR/2018/PCSS, po zapoznaniu sig
z przekazanym projektem budowlano-wykonawczym: ,Przebudowa drogi w ciggu ulicy
Szwajcarskiej w Poznaniu. Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych - HAWE
TELEKOM, IChB PAN PCSS” informujemy ze projekt ten, w zakresie zabezpieczenia
infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS — linii §wiatlowodowej sieci PIONIER oraz linii
$wiattowodowej sieci POZMAN, uzgadniamy bez uwag na warunkach okreslonych w pi$mie
nr 1104/08/17.
Informujemy jednoczeénie ze trzy rury rurociagu, nalezace do IChB PAN PCSS nalezy
umiescié¢ jako, jedna wiazke bez ich rozdzielania w jednej rurze ochronnej, we wszystkich
czterech miejscach wymagajacych zabezpieczenia rurociagu.

Z powazaniem

Z-ca ds, Technologii Peinomotrin
Dyrejgra [ChB PAN ds, PCSS

Yy e
dr inz. Cczu%‘

C){)‘( whelo_

Grzegorz Kuberka

Instytut Chemii Bloorganicznej Polskie] Akademil Nauk - Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl.
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddziat w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dla waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dia waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
Adres korespondencyjny: Poznariskie Cent Superk -Sieciowe, 61-139 Poznafi, ul. Jana Pawia Il 10

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy. 11
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O
%_ hawe telekom
Nasz znak: 19/H/DC/3076WH/04/18 Poznan, dn. 13 kwietnia 2018 r.

Ref. DP: HO1012 m. Poznar, ark. 129-1304

Jednostka projektowa:
DAP VIRTUAL PROJECT
Sp. Z 0,0. sp. k.

ul. Dgbrowskiego 316
60-406 Poznan

Inwestor:

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktorego
dziala Poznanskie Inwestycje
Miejskie sp. z 0.0.

pl. Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia projektu - PRZEBUDOWA DROGI W CIAGU ULICY SZWAJCARSKIE); PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA TELETECHNICZNA PROJEKT USUNIECIA KOLIZII
TELETECHNICZNYCH — HAWE TELEKOM, ICHB PAN PCSS

W odniesieniu do poprawionego projektu przestanego w formie elektronicznej w dniu
5 kwietnia 2018 roku, HAWE TELEKOM sp. z o.0. w restrukturyzacji informuje, ze uzgadnia go
pozytywnie. Prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami warunkow technicznych z dnia 8 lutego
2018 roku stanowigcymi zataczniki do protokotu z narady koordynacyjnej ZZG-OPK.4105.1992.2017,
a takZe zgodnie z opisem zawartym w przedmiotowym projekcie.

Z powazaniem

HAWE TELEKOM 5p. z 0.0. w restrukturyzaci , ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01,
e-mail: office@hawetelekom.pl, www.hawetelekom.pl
Sad Rejenowy dia Wrockawia-Fabrycznej, IX W',-d(um:'ﬁaim_ﬁjﬁﬁ‘i‘tﬁ‘é‘k‘r}fny B'J_.Umig,b_ﬁ‘FhLN‘i\' peini oplacony.
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu
NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152

stronalzl

_

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Zamawigizcy: Irmwestar zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 K~ Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan  61-841 Poznan pIrm- 61-831 Poznan

Poznarn 2018-03-06

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezii i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
61-655 Poznaf ul.Gronowa 20 tel.61 820-75-82

ZG-0OPK.4105.1992.2017
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-OPK.4105.1992.2017

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla: Malgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Keordynacii
Projektow dzialajgca z upowaznienia Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania.

1. Termin narady koordynacyjnej: 2017-10-30 do 2018-03-01

2. Wnioskodawca: DAP VIRTUAL PROJECT Sp. z 0.0. Sp. k.
60406 POZNAN
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 316

3. Inwestor:

Miasto Poznan, w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Poznariskie Inwestycje
Miejskie sp. z 0.0.

61-831 POZNAN

pl. Wiosny Ludéw 2

4. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot zgodnienia: Linia kablowa nn, sygnalizacja $wietina, kanalizacja deszczowa

b. Lokalizacja
Miasto Poznan:
ul.Szwajcarska
obreb nr ark-dz
Chartowo  brak

5. Stanowiska uczestnikéw narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgtoszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUIA Danuta Gérna:
Istnieje mozliwo$¢ kolizji z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.dla terenu
poza pasem drogowym ul.Szwajcarska.

2) ZDM Hanna Ratajczak :
Uzgodnienie ZP.NM.416.1954,2017z dnia 01.03.2018r. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy
w pismie ZZ.PN.416.400.2017

3) ZZM Beniamin Chodorowski:
Wszelkie prace prowadzi¢ bez uszkodzen zieleni (drzewa i krzewy).

4) Zaktad Laséw Poznariskich Bogustaw Skorupiriski:
bez uwag

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 K~ Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan  61-841 Poznan pIrm- 61-831 Poznan

Irmwestar zastepczy:

5) AQUANET S.A. Michal Calujek:

Projekt drogowy zaopiniowaé w AQUANET S.A.

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi | kanalizacyjnymi roboty wykona¢ recznie zachowujac
minimalng odlegtos¢ pionowg 0,3m.Na skrzyzowaniu z istniejaca magistralg wodociagowg DN 1000 w
odlegtosci 1,0m,prace prowadzi¢ wylgcznie recznie.Zageszczenie gruntu przy uzyciu zageszczarek typu
lekkiego.

O rozpoczeciu robét nalezy zawiadomic z 12 dniowym wyprzedzeniem Dziat Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.,
ul. Piatkowska 117/119, Poznan.

6) PSG Sp. z 0.0, Pawet Cieslik:

Szczegblowy przebieg gazociggdw nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
gazociggdw wykopy wykonywaé recznie. Na czas wykonywania robét /przy wykopach wigkszych niz 0,6m/
gazocigg zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociggu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. W terminie
14 DNI przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zglosi¢ sie w PSG - Gazownia Poznar Wschéd, ul.
Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8186512, fax 61 8186536.

Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegiosci minimum 0,5 m od sieci gazowej.

7) Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesotowski:
bez uwag

8) Veolia Energia Poznar S.A. Andrzej Wasilewski:
bez uwag

9) ENEA Operator Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowad normatywng odleglosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosic¢ sie w Rejonie Dystrybucji Poznan ul.Panny Marii 2.
Szezegbtowy przebieg linii kablowej nalezy ustalié na podstawie probnych przekopdw.

10} MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:
bez uwag .

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich:
Uzgadnia sie na warunkach okreslonych w zatgczniku z dnia 2018-02-08r.

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
Uzgadnia sie na warunkach okreslonych w zatgczonym pismie 1104/08/17

13) INEASA.
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczynski:
bez uwag

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroclawiu, ROA Poznar Wojciech Nowotarski:
bez uwag

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Stawomir Linert:
bez uwag

17) Orange Polska:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

19) ZGiKM GEOPOZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnosci na naradzie koordynacyjnej.

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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20) ZGiKM GEOPOZ: Przewodniczacy narady koordynacyjnej Matgorzata Gulczyriska:
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U, z 2017 r. poz. 2101) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego
dotyczgcych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddw ukfadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punkidw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoécig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zaleceri dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowar z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowg wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

. PrazydagfaNizsia Po

i

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Zalacznik do protokotu z NKnr 1992.2017

Opinia HAWE

Przedmiot:

Linia kablowa nn, sygnalizacja $wietlna, kanalizacja deszczowa
Projekt: ,Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej”

Lokalizacja:
Poznan, ul. Szwajcarska
Ref. DP: formatka ark. 129,130 130a; H0102 Miasto Poznan; nr porzadkowy HAWE 3076

Inwestor:
Miasto Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Poznariskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

Jednostka Projektowa:

DAP VIRTUAL PROJECT sp. z 0.0. sp. k.

ul. Jana Henryka Dgbrowskiego 316, 60-406 Poznan

Opinia:

Spos6b zabezpieczenia infrastruktury HAWE TELEKOM w miejscu kolizji z projektowang linia kablowg nn oraz
przebudowywang drogg

HAWE TELEKOM uzgadnia pozytywnie przebieg trasowy projektowanej linii kablowej nN, sygnalizacii
$wietinej oraz przebudowy drogi pod warunkiem zachowania ponizszych warunkéw technicznych dotyczgcych
zabezpieczenia infrastruktury HAWE TELEKOM w miejscach skrzyzowania i zblizenia:

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym zaznaczono istniejgcg linie Swiattowodowg w postaci rurociggu kablowego
6xHDPE40/3,7 oznaczong na mapach geodezyjnych symbolem ,t5". W tym samym wykopie ulozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W wykopach otwartych w potowie gtebokosci wykopu utozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy".

2. Sposrod 6 rur HDPE40/3,7 Istniejacego rurociggu HAWE TELEKOM jest wiascicielem trzech rur HDPE40/3,7 (czarne
rury z wyréznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB PAN PCSS jest wiascicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami odpowiednio: biatym, z6ttym i fioletowym). W rurach z wyréznikami w kolorze
czerwonym i niebieskim znajdujg sig czynne magistraine kable $wiattowodowe HAWE TELEKOM. W sprawie pozostatej
czesci infrastruktury prosimy kontaktowat¢ sie z ich wiascicielem.

3. Przed Qrzygjgpieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonaé lokalizacie istniejacej linii $wiatlowodowe]
HAWE TELEKOM wterenie, ktérg_nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokoéciowych
zawierajacych inwentaryzacie geodezying linii wiatiowodowej oraz wykonanie wykopéw probnych i detekcie kabla
lokalizacyjneqo pod nadzorem przedstawiciela HAWE TELEKOM. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzié
protokolarnie z przedstawicielem HAWE TELEKOM.

4. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pomiedzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci
wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegioé¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwaza¢ (budowac lub projektowac)
w kategoriach skrzyZzowania.

5. W miejscu kolizji z projektowanym poszerzeniem drogi (projektowany kraweznik) linie $wiattowodowg
HAWE TELEKOM nalezy obowiazkowo zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielng (Arot) o odpowiedniej $rednicy
(w przypadku braku rury ostonowej). Korice rury ochronnej powinny byé wyprowadzone poza zewngtrzne krawedzie
projektowanego poszerzenia na co najmniej 1,0 metr. Odleglo$¢ od gérnej powierzchni rury oslonowej do nawierzchni
projektowanego zjazdu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr. W przypadku, gdy po wykonaniu prac adkrywkowych
odlegtoéé ta bedzie mniejsza, linie $wiattowodowa HAWE TELEKOM nalezy bezprzerwowo zaglebi¢ na wymagang
gtebokosé.

6. Wszelkie prace zwigzane z ewentualnym zagtebieniem linii $wiatlowodowej HAWE TELEKOM
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych HAWE TELEKOM.

7. W miejscu skrzyzowania projektowanag linie kablowg o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ pod magistralg $wiattowodowg
HAWE TELEKOM. Istniejacy rurociag kablowy HAWE TELEKOM 3xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ ochronng rurg
dwudzielng ochronng rurg dwudzielng (Arot) o odpowiedniej Srednicy (w przypadku braku rury ostonowej). Korice rury
ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej 1,5 metra. Odleglos¢ pionowa
migdzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscu kolizji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

HAWE TELUROYN :,p.lz L?:\L‘
all rastrujftury Lintowe]
Specjalista ds. Infrastiu v e

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
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8. W miejscu zblizenia skrzyzowania projektowang linig kablowa oéwietlenia nalezy przeprowadzié pod magistralg
$wiatlowodowg HAWE TELEKOM. Istniejacy rurociag kablowy HAWE TELEKOM 3xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczyé
ochronng rurg dwudzielng ochronng rurg dwudzielng (Arot) o odpowiedniej Srednicy (w przypadku braku rury
osfonowej). Korice rury ochronnej powinny byé wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmnigj 1,5
metra. Odlegio$¢ pionowa miedzy zewnegtrznymi krawedziami obu sieci w miejscu kolizji powinna wynosié co najmniej
0,5 metra.

9. W miejscach zblize¢ z projektowanymi studniami sygnalizacji $wietinej i projektowanym kanatem technologicznycm
magistrale $wiattowodowg HAWE TELEKOM - istniejacy rurociag kablowy 3xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng rurg dwudzielng (Arot) o odpowiedniej érednicy (w przypadku braku rury ostonowej). Korice rury ochronnej
powinny byé wyprowadzone od osi projektownej studni z obu stron na odleglo$¢ 1,0 metra,
Odleglos¢ pionowa migdzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscu zblizenia powinna wynosié ce najmniej 0,2
metra.

10. Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy zabezpieczy¢
i oznakowaé tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiatlowodowy". Po zakoriczeniu prac pozostawit w ziemi w stanie
nienaruszonym.

11. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odleglos¢ ponizej 0,5 metra),
nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O
nadzér ten, nalezy wystgpi¢ do HAWE TELEKOM, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia
prac, wskazujgc jednoczeénie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po
zakoriczeniu prac.

12. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed ich planowanym
rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM w Poznaniu (e-mail: noc@hawetelekom.pl) podajgc
lokalizacje, datg rozpoczecia i zakoriczenia rob6t, dane osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.

13. W przypadku nie dostosowania sie do zgloszen, o ktérych mowa w pkt. 11 oraz pkt. 12 na Ziecajacego (Inwestora lub
Wykonawce) natozona zostanie kara pienigzna w wysoko$ci réwnej optacie za jedng wizyte nadzoru.

14. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM nie moga zaklécaé jej pracy.

15. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM nie bedg obcigzaé wiasciciela linii
Swiattowodowej.

16. Z treécig niniejszego uzgodnienia nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy oraz osoby bezposrednio
wykonujgce prace.

17. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w przysziosci mogtyby powstaé na
skutek prowadzonych prac.

18. Niniejsze  uzgodnienie  zapewnia tylko zachowanie  dotychczasowych  wlasciwosci  uzytkowych
i parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Niniejsze Uzgadnienie i Warunki Techniczne sg wazne przez okres 12 miesigcy od daty wystawienia i dotyczg jedynie
infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyska¢ uzgodnienie od pozostatych Whascicieli infrastruktury.

Wiktor Hetvicli

20(%-07- %

Dane kontaktowe do HAWE TELEKOM:

HAWE TELEKOM sp. z 0.0 w restrukturyzacji, ul. Francesca Nulla 2 00-486 Warszawa,

tel. (76) 851 21 31, fax (76) 851 21 33, adres do korespondencii: ul. Dziatkowa 38, 59-220 Legnica

Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w Centrum Zarzadzania Siecig, e-mail: zudp@hawetelekom.pl

Michat Harembski — Inzynier ds. Uzgodnien Branzowych, tel. 510 219 467,
Grzegorz Ostrowski — Inzynier ds. Paszportyzacji Sieci, tel. 510 219 497,
Marcin Ktoczko — Specjalista ds. Zarzadzania Siecia, tel. 510 219 456,
Wiktor Herwich — Specjalista ds. Infrastruktury Liniowej, tel. 510 216 828,
Marcin Kowalski — Kierownik Dziatu Zasobéw Liniowych, tel. 510 219 498
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Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.

Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS

Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS

Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Zamawigizcy: Irmwestar zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

s Plac Kolegiacki 17

K~ Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan  ¢1-841 Poznan pIrm 61-831 Pozna

ZP. NM.416,.1954.2017..... Poznah, dnia .21 Q3. 2 10.....
,,;:_u;.pw-mfé C% yIolk:

.i’ ....... Z’!.'Qj.:'i'.
NK nr 7992.2017

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):

Sie€ elektroenergetyczna (kable nn, sygnalizacja swietlna), siec teletechniczna,
kanalizacja deszczowa

Zlokslizowane: . Szwajcarska, ul. E.Piaseckiego

na odcinku:

Zz uwagami:

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia Zokalizowanego w terenach bedgcych w administracji ZDM,

- projektowane uzbrgjnie naleiy wykoné w trakcie planowanej przebudowy ukladu drogowego,

- nalegy zastosowaé wideodetekcje do wykrywania obecnosci rowerdw,

- przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe naleiy uzgodni¢ w Zarzqdzie Drog Miejskich - Wydziale
Sterowania Ruchem projekt wykonawczy budowy sygnalizacji swietlnej,

- przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe naleiy uzgodni¢ w Zarzqdzie Drég Miejskich - Wydziale
Utrzymania Infrastruktury Drogowej projekt wykonawezy budowy oswietlenia drogowego, zawierajgcy
obliczenia fotometryczne.

Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
‘niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.

Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 K~ Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan  61-841 Poznan pIrm- 61-831 Poznan

Irmwestar zastepczy:

¢ Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegio$ci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecer zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno§é zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspéiczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspdiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nale2y skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robét
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznoéci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastgpnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koficowy (docelowe odtworzenie) zglosic po okresie
zimowym - do korica kwietnia. ZDM w szczegdinych przypadkach w okresie zimowym moze odméwié

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

Informacje dodatkowe
» Dokumenty | uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizaciji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
opfat;

« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zieleri, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasa urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w _pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasno$cig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozyé zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanaiu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentéw skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylacza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwala nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokoéci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

rawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

WPLYNELO 08 03. 208

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usunigcia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Zamawigizcy:

Miasto Poznan
+ Plac Kolegiacki 17

POZnan 61-841 Poznan

Irmwestar zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

*PiMm

Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. [ MATERIAL jedn. Tlo§é
1 |Rura ochronna dwudzielna @120 m 82
2 | Rura ochronna dwudzielna @160 m 82
3 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 117

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usuniecia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS

Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.
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Zamawigizcy: Irmwestar zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
+ Plac Kolegiacki 17 ke~ Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan 1841 Poznan PIT 61-831 Poznaii

Rysunki

Rys. 1 Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Projekt usuniecia kolizji teletechnicznych — HAWE TELEKOM, IChB PAN PCSS
Branza teletechniczna. Projekt wykonawczy.

26



