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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

1.1.1 Ogdlny opis inwestycji

Zamierzenie projektowe obejmuje budowe urzadzen dla senioréw i 0séb z niepetnosprawnoscig na:
dz. nr. 67/11, ark. 7, obr.0011 Starofeka, ul. Forteczna, Miasto Poznan, gm. Poznan,
pow. Poznan, woj. wielkopolskie

Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem nie jest zabudowany. Obszar znajduje sie na terenie Staroteka. Na
obszarze objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie w sieci elektryczne. Teren dziatki jest w
wiekszosci ptaski, porosniety roslinnoscig trawiastg, drzewami wysokimi liSciastymi oraz iglastymi.

Stan projektowany

Na terenie opracowania projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 50x35 ze sztuczng
nawierzchnig, sitownie zewnetrzng, plac zabaw dla dzieci, zagospodarowanie zieleni wraz z
elementami matej architektury, odwodnienie terenu, miejsca postojowe, ogrodzenie, oswietlenie,
monitoring.

Prace budowalne
Prace ziemne,
Montaz nawierzchni,
Montaz urzadzen,
Montaz ogrodzenia,
Woycinka istniejgcych drzew (165 szt.)
Nasadzenie nowych drzew (40 szt.)
Montaz matej architektury,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w
projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po wykonczenie robat.

1.3. Zakres Robot objetych ST .
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z petnym zakresem prac dla budynku i
obejmuje:

Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego,
polegajgce na pracach:

Lp | Opis Klasyfikacja | Dziat wiodacy Numer
zadania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 451

1 |Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45111100-9 SST 01.01
Roboty ziemne Kod CPV: 45111000-8 SST 01.02
Roboty w zakresie ksztattowania zieleni Kod CPV: 45112711-2 SST 01.03

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU - CPV 452

4 |Podbudowa z kruszywa famanego Kod CPV: 45233123-7 SST 01.04
stabilizowanego mechanicznie i naturalnego
Nawierzchnie boisk sportowych Kod CPV: 45236110-4 SST 01.05
Chodniki z kostki betonowe;j Kod CPV: 45233260-9 SST 01.06
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ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - CPV 453

7 |Wznoszenie ogrodzen Kod CPV: 45342000-6 SST 01.07

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiec oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego, albo oferte z
najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowe;j,
ktorych przedmiotu nie mozna z gory opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteribw odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie-posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdéwienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowedo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

15)urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
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przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

24)wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sSposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.
26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.

42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.
46)przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.
48)Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

49)Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodno$é ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar rob6t — komplet w wersji papierowej
- Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej
- Zestawienie wyposazenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoty odbioru robot

1.5.3 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i ofertg wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
budynku oraz podtdg i wyposazenia w pomieszczeniach na czas remontu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania Robo6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca odpowiada rowniez za ochrone obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, ktore
mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnosci koniecznych do wykonania przy
realizacji robot. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkéd
na wtasny koszt.

1.1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe
materiatéw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobow

budowlanych. Zamawiajgcy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobéw i

dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslajg
minimalne wymagania. co do parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

¢) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

€) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wtasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak
okreslone w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi:
e harmonogram robot

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
e projekt organizacji robot

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
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Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdéznieh realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.3 Prace budowlane

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia roboét nalezy zabezpieczy¢ teren i pomieszczenia
przylegte przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogodlna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru

na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

 badanie jako$ci sprzetu

* kontrole prawidtowosci wykonania robot

 ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Projekt budowlany

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét (obowigzuije tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmnie;j
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Wskazane braki w
przedmiarach robét mogg byé wyjadniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego,
poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjgtkiem robdt nie dajgcych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczace
ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Ogdlne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i
stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu
przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z
publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W
kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkow lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdlnych robot
wg zatgczonych przedmiaréw robét. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [t ],
[ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej wykonania
inwestycji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczatt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robét, obowigzuje cena podana w formularzu
ofertowym ktdra jest niezmienna i uwzglednia ryzyko robét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy) Robdt.

8.2.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robat.

8.2.2. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakohczenia robét.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjgi SST i umowsa.

8.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbidr ostateczny robét".

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
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przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozyc;ji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét bedg obejmowac: - robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, - wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, -
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
strona uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

10. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych z rysunkéw i specyfikacji technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robét,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robét powinny
obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jako$ci w wymaganym
terminie, wtgczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujagce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogdine budowy, w tym:
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- koszty =zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoAicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robd6t objetych
poszczegblnymi pozycjami przedmiaru, opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i
innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w

- specyfikacjach technicznych, z wylgczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe
zgdanie zamawiajgcego,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu roboét, optaty graniczne, cta, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizneg, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktére mogg wystagpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

- ryzyko obcigZzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, opftaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkédw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania robét budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczace zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robo6t powinien byé odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru roboét nie mogg byc¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i
obowigzujgcych przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzadzajgcego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru rob6t muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
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d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych roboét uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robét powinny by¢é przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegodlnosci, w cenach podanych dla poszczegdélnych pozycji przedmiaru

robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze
robot, a sg niezbedne dla wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i
sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisaé typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegdtowych opiséw zakresu robdt i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania nakfadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Dokumentacja SST

— Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

— Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

— Umowa z Inwestorem

— Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pozniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

— Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robé6t budowlanych z 06.02.2003r.

— Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

— Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw

— Dz.U.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

— Dz.U.02.212.1799 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

— Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia

— Dz.U..03.193.1890 Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

— Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z poézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia
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Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pbzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE KOD CPV 45111100-9
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych, rozbiérkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.1.2. Zakres robot

Prace przygotowawcze obejmujg :

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentow

- Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia
projektowego

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania
odpadéw

- Uiszczenie optata za korzystanie ze Srodowiska - demontaZz rusztowan

- Oczyszczenie terenu po zakonczeniu roboét

1.2 Materiaty

Dla robdt gtdwnych materiaty nie wstepuja. Materialy pomocnicze stuzgce rozbiérce nalezy uzyc
zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.

1.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty
zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym  spetnienie  wymogdéw  jakosciowych, iloSciowych i wymogow
bezpieczenhstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

1.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

1.5 Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodlne”. Roboty
rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowaé lub ponownie
wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wtasnosci, w przypadku
utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Pozostate elementy z
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rozbiorek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio
na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy
przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiorce rusztowania powinni
by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub
rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajgcego o$wietlenia), w czasie
gestej mgty (opaddéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone
w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim
pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac
w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotow jako rusztowan lub podpor
do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosno$¢, gromadzenie sie na nich
pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robot zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosnos¢ podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla
danego podtoza zgodnie z obowigzujacg normg przy zachowanie wspétczynnika pewnosci nie mniej
niz 3

- Podioze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody. Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych
bezpiecznemu wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbiér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty: - Wykonanie robdt rozbiérkowych -
Sprawdzenie czy wykonanie robdt rozbidérkowych zostalo wykonane w sposéb nie-naruszajgcy
wiekszego zakresu niz przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej - Zabezpieczeniu
czynnych przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbiérkowych (jesli bedg wystepowaty) -
Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Zigcza.

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.

(Dz. u. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)
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Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania
stojgce metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i gtdbwne parametry.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111000-8
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ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

2.1 Wstep
2.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2.1.2 Zakres:

Zakres obejmuje wykonanie robot:

- Zdjecie warst urodzajnych — humusu

- wykopy i dokopy pod nawierzchnie

- Wykopy pod warstwy utwardzone piaskiem
- Wywoz nadmiaru ziemi

2.1.3 Okreslenia podstawowe:

Gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do3 m .

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m .

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego .

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds, gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m 3 ]

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d 60 /d 10, gdzie:

d 60 Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d 10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.2 Materialy

Do wykonania podkfadéw pod posadzki nalezy stosowaé piasek zwykly (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym). Do wykonania warstwy
odsgczajgcej nalezy stosowacé piasek lub pospotke zwirowo- piaskowg (uziarnienie do 50 mm, tgczna
zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czgstek
organicznych do 2%). Do zasypywania wykopdw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.
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2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty
ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatéw odbywac¢ powinien sie przy uzyciu samochodu cigzarowego, jego roztadunek
odbywac moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenhstwa,
zarowno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetiaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.5 Wykonanie robét

2.5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-
02.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnosé uktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi byé w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robot ziemnych powinny zapewniaC nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrow technicznych. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w kohcowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
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wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
rzednej dna wykopu: = 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

2.5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.;

2.5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Urzgadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem terenu budowy

— wyznaczeniem przebiegu i zataman ogrodzenia oraz wykopéw pod fundamenty stupkow
(ustawieniem kotkéw kierunkowych);

- wyznaczeniem wykopdw pod urzgdzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

2.5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U.
Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé¢ lub obudowaé aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych.

2.5.5.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- 5 cm - dla wymiaréw wykopéw w planie;

- + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

2.5.6 Odktady gruntu przy wykopach

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

2.5.7 Odwodnienia
Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wdod z wykopu. Zrodia wody
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odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw nalezy ujg¢é w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

2.5.8.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza
nalezy

kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

2.5.9.Podsypki, zasypki

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohiczeniu przewidzianych w nim
robot;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci;

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczaé:

eprzy zageszczaniu recznym - 20 cm

eprzy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

eprzy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

2.5.10 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedace nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5.11 Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukciji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

2.5.12 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robot, Wykonawca winien oczy$cic catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

—Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét ziemnych.

—Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

—Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.
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2.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

-Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac
kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy

wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakoSci
robot.

Doktadnosc¢ robét:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw

nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej

niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
- protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- dziennika budowy.

2.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow i koryt.

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrocic¢ na:

— odspajanie gruntdéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
- prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopoéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

2.6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania

zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach

korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych

warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia

gruntu w tych warstwach

2.7 Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg
podlegaty:

Podczas odbioru robot murowych powinny by¢ sprawdzone:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczng

- Wpisy do dziennika budowy

- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajgcych

- Zgodnos$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
- Odchytki wymiaréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

2.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
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2.10 Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480
gruntow.
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-8-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-88/8932-02
badania

PN-EN 12063:2001
szczelne

PN-EN 13252:2002

drenarskich.
PN-B-11111:1996

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i

Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z

pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zn.

zmianami),
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA ZIELENI
KOD CPV 45112711-2
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ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PARKOW KOD CPV 45112711-2

3.1 Wstep
3.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie zieleni

Grupa Klasa Kategoria | Podkategoria | Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112711-2 | Roboty w zakresie ksztattowania
parkow

3.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje:
— odtworzenie trawnikow.
— nowe nasadzenia
— uporzadkowanie istniejgcej zieleni

3.2 Materiaty

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow

roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu
ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i

wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i

przechowywania.

Materiat roslinny sadzeniowy
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3.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie, sprzet:

a) brona rotacyjna

b) gtadki walec do stabilizacji

trawnika

c¢) kosiarka do trawnikow

d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (ij. spycharka, koparka)

3.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

3.5 Wykonanie robét
3.5.1 Zakres robét zasadniczych
Wykonanie i utrzymanie trawnikow.

3.5.2 Zasady wykonania robot

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zaleznoséci od zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujgce

charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz2 m

b) ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikow,
d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty
wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o sktadzie.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym

(zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢ sktadnikéw. Nawdz
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu. Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg
nastepujgcego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

c¢) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe.

Wymagania dotyczace trawnikéw

Wymagania dotyczace trawnikdéw sg nastepujgce:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze smieci i gruzu oraz wyréwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilodci zyznej ziemi lub ziemia nie moze byé uzyta, nalezy
wykonaé uzupetnienia lub dokonaé wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowana,

c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15cm,

d) teren powinien by¢ wyréwnany,
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e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona
talerzowg lub zbrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

i) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i umozliwienia
penetraciji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w

wyniku uzycia brony talerzowej wéwczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

j) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin,

1) gléwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy powinien by¢ przeprowadzony.

Dojrzewanie trawnikéw - utrzymanie

Gtéwnymi etapami dojrzewania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie,

nawozenie oraz odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokosé 10-12
cm,

c) ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikdw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w
regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,
e) w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktére nalezy wykonywaé ze starannoscig i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia — srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku. Mieszanki
nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany skfad na kazdg pore roku:

a) na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem potasu i
fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku
braku wzrostu,

e) wysokos¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno byé
prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

3.5.3. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- doftki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j i
zaprawione

ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie
lub

ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,
- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

3.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
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3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewoéw z dokumentacjg projektowa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbiér jest na jesieni,
- prawidiowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

3.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8 Odbiér robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru roboét zanikajgcych.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

Wymagania Ogélne i SzczegStowe 34



SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE |
NATURALNEGO

KOD CPV 45233123-7
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE — ROBOTY W
ZAKRESIE BUDOWY DROG KOD CPV 45233123-7

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania

ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

4.1.2 Zakres robot

Zakres robét obejmuje wykonanie podbudowy kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod
placem wraz z wykoaniem opaski zwirowe;j

4.1.3 Okreslenia podstawowe

Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia obcigzen
ruchu na podfoze. Podbudowa moze sie sktadaé z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa
moze by¢ wykonywana w kilku warstwach technologicznych.

4.2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm i
0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek kruszyw tamanych roznych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z wymaganym. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegoélnych frakcji kruszyw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek niezwigzanych 0/63 do podioza ulepszonego (rys.2), podbudowy
pomocniczej (rys.1 ) oraz

podbudowy zasadniczej (rys.3) powinna miescic¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym
przez krzywe graniczne
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Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania podtoza ulepszonego powinny spetniaé
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wymagania
dotyczace nieprzenikania czgstek miedzy podtozem ulepszonym a podtozem gruntowym, zgodnie z
zaleznoscia:

(D1s/des) <5
w ktorym:
D1s— wymiar boku oczka sita przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktorej jest
wykonane podtoze ulepszone [mm]
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm]
Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podioza
spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtékniny separujgcej o gramaturze nie mniejsze;j
niz 200g/m2

Wiasciwosci kruszywa
Tabela 2. Whasciwosd kruszywa na podbudowy i warstwy technologiczne

Wymagane witasciwosci mieszanki niezwigzanej
przeznaczonej do
Lp. Wihasciwosé Podtoza POdbL.'dOWy POMOCNICZE] Podbudowy
nawierzchni drogowej N
ulepszonego - . zasadniczej
obcigzonej ruchem
KR1+KR6 KR2+KR6 chodnik
1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 0/63 0/31,5
2 Maksymalna .z_al1wartosc pytu, kategoria UF.s U, UFs
nie wyzsza niz:
Minimalna zawartosc pytu: LFyr LFng LFyr
4 Zta.warto.s.c nadziarna, kategoria nie 0Cs 0Cso 0Cs
nizsza niz:
5 | Uziarnienie: Krzywe Krzywe uziarnienia wg Krzywe
uziarnienia wg rys.2 uziarnienia
rys.1 wg rys.3
6 | Tolerancja przesiewu — porownanie z
wartoscig S deklarowana przez Gy Gp Gp
dostawce
7 | Jednorodnos¢ uziarnienia — réznice w
. Gy Ge Gg
przesiewach
8 Wrazhwosc na mroz; wsklatszmk SEs SE.g SE.s
piaskowy, nie mniejszy niz:
Wskaznik plastycznodci I, Deklarowany Deklarowany Deklarowany
9 | Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza LAne LA LAss
niz:
10 | Mrozoodpornosc (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) E E E
wg PN-EN 1367-1, kategoria nie 10 7 4
wyZsza niz:
11 | Wartos¢ CBR [%)] po zageszczeniu do Warstwa
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i wzmachiajgca 60 80
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej: 40
12 | Zawartosc wody w mieszance
zageszczanej, [% (m/m)], wilgotnosc 70+120 80+120 80+120
optymalna wg metody Proctora

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
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zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt

Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa, dla ktérej nie okresla sie wymagan.

4.3 Sprzet

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zatwierdzong przez Inzyniera.

Do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

- cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji skropienia,

- w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4.4 Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob, nie powodujgcy
rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

4.5 Wykonanie robét

Przygotowanie kruszywa tamanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu roznych frakcji w taki
sposob, aby uzyskaé ciggtos¢ uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg+10%, -20% jej wartosci.

Transport i rozécielenie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.

Materiat wbudowywany w warstwe lezgcg bezposrednio na podtozu wbudowuije sie za
pomocg rowniarek i zageszcza w jednej warstwie 15cm, 20cm i 25cm. Materiat wbudowuije sie
wylacznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na zageszczong warstwe podtoza.

Wytadunek i transport materiatu

podbudowy i warstwy technologicznej odbywac sie moze wylgcznie po juz roztozonym materiale tej
warstwy.

Unika sie dzieki temu rozjezdzania i rozluznienia materiatu warstwy nizszej, mogacych powstac
podczas cofania samochoddw z kruszywem do ukfadarki.

Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
zagtebienia za pomoca réwniarki lub spycharki.

Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtadkimi. W ostatniej
fazie zageszczania nalezy sprawdzic¢ profil powierzchni podbudowy tatg, za pomocg sznurka lub inng
metoda.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac warstwami okreslonymi niniejszej specyfikacji przy
zachowaniu wilgotno$ci optymalnej.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci i nalezy je sprawdzac dla
kazdej zageszczanej warstwy. Nosnos¢ badana plytg VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna
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odpowiada¢ warunkom podanym w przedmiotowej SST.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch oraz powtorzy¢ badania zageszczenia i nosnosci. Koszt napraw i
powtornych badan wyniktych z niewtasciwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obcigza
Wykonawce.

4.6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych przekroju podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ - 2 cm, +
1cm

Réwnosé podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04,4-metrowg fatg, nie powinny przekraczac¢ przy uktadaniu
mechanicznym:

- dla podbudowy jednowarstwowej £ 10 mm

Zgodnos$¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.

Réznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczaé warto$ci bezwzglednej spadku wigcej niS o + 0,5%.

Szerokosé¢ podbudowy

Szerokos$é podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezgcych
powyze;.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +5cm i -1cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;j.

Grubos¢ warstwy podbudowy
Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentaciji Projektowej nie
powinny przekroczy¢

e dla podbudowy jednowarstwowej +10%, -0%,
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci mniejszej niz podana w
Dokumentaciji Projektowe;.

Tabela czestotliwosci badan cech geometrycznych
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Lp. Wyszdegélnienie badan i pdmiarc’)w | ~ Minimalna zestotiwos¢ pomiardw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
Grubos¢ podbudowy rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

*! Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy -wykonac w punktach
glownyeh fukow poziomych

Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy,
badane ptytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny wynosi¢ E2>=140 MPa, 10 <=2,20.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia
w zakresie od 0,15+0,25 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa (wg ,Instrukcji badan podtoza
gruntowego...").

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1E2=.D (Ap/As) [MPa]

D - $rednica ptyty (D=300), mm

Ap - roznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskéw, mm

Minimalna ilo$¢ badan na dziatce roboczej — 3
maksymalna powierzchnia dziatki roboczej — 600 m2

4.7. Obmiar robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (KLSM) o grubosciach zgodnych z dokumentacja projektowg

4.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnosci uziarnienia i wlasciwosci materiatéw,
- zgodnosci podtuznych i poprzecznych spadkéw
- zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

- rownosci podtuznej i poprzecznej,

- szerokosci podbudowy,

- konstrukciji i grubosci podbudowy,

- zageszczenia,

- NoSnosci.

4.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z KESM obejmuje:
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- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc skladowania

- sprawdzenie i ewentualng, naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i
doprowadzenie do

odpowiedniej wilgotnosci,

- transport i wbudowanie,

- profilowanie,

- zageszczenie,

- biezgce utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do
zabrudzenia i rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu srodkéw transportowych i/lub
sprzetu,

- naprawa i powtorzenie badan zageszczenia i nosnosci warstwy lezgcej ponizej uktadanej warstwy
podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, utrzymanie
czystosci w miejscu prowadzenia Robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIOR, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

4.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1367-1

PN-EN 1744-1

PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 13286-47

PN-5-06102:1997

PN-5-02205:1998

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych Czes¢ 1:

Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit
badawczych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
Zatacznik A.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

(wraz z pézniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i
fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Metoda badania do okreSlenia kalifornijskiego wskaznika
no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia
liniowego

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zatgcznik B

Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05

NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH
KOD CPV 45236110-9
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NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH KOD CPV 45236110-9

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem podtoza poliuretanowego pod boiska, wykonanie
nawierzchni sportowej poliuretanowe;.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych Ilub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

5.1.2. Zakres robot

— Wykonanie warstwy elastycznej zgodnej z systemem nawierzchni

—  Wykonanie nawierzchni w technologii typu EPDM i SBRO gr. 0,3 cm —

— Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciggtych farbami poliuretanowymi metoda
natrysku

5.2 Materiaty

-granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubosci 3,5 cm —
poliuretan ET

-nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo (dolna warstwa z
granulatu SBR, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM)

-farby poliuretanowe

5.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0

5.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

5.5 Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoéinych
skfadnikéw. Wykonawca powinien zamowi¢ wykonanie mieszanki wg receptury w najblizej potozonej
od miejsca budowy wytwaorni.
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna
dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu
budowy). Lgczna grubosé nawierzchni 13mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw:

- elastycznej (nosnej)

- uzytkowe;j.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych grubosé warstwy 10mm.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki) Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm.
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Parametry nie gorsze niz opisane ponizej w tabeli:

L | Parametr
p
1 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 1 N/mm?
3 (Mpa/Pa)
2 | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 85%
3 | Opdr poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV:
- hawierzchnia sucha 85
- hawierzchnia mokra 59
4 | Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie w aprobacie Tabera), g <0,65¢g
5 | Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym w temp. 23°C 1,73 mm
6 | Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 38%
7 | Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy (stopien w skali 4
szarej): (metoda badah PN-EN 2015-A02:1996)

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny bedg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Kolor linii o szeroko$ci 5cm bedg odpowiadaé poszczegdinym dyscyplinom sportowym:

- biaty, RAL 9016 — pitka nozna piecioosobowa,

- czerwony, RAL 3020 — koszykowka,

- niebieski, RAL 5005 — pitka siatkowa,

- z6tty, RAL1003 — tenis ziemny.

Nawierzchnia musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne PZH.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
min. 13 mm .

» Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
» Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

* Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku
5.7 Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
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5.10 Przepisy zwigzane

—_

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. 2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Bw
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 06

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45233260-9
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CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJKOD CPV 45233260-9
6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowane;.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych Ilub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233260-9 |Roboty budowlane w zakresie drég
pieszych

6.1.2. Zakres robot

— wykonanie placu, betonowej kostki wibroprasowanej o grubosci 6, 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
— wykonanie nawierzchni i podbudowy

6.1.3. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 0.00 ,Wymagania ogdéine”

6.2 Materiaty
6.2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyalad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg
kostke brukowg o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe kostek wynosza:

- na diugoéci £ 3 mm, D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 82

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Ksztalt i kolor kostek oraz deseh chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny mieé
cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
1 | Wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej”’
a) érednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niz 3
3 | Odpornosc na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) peknigeia probki brak
b) strata masy, %, nie wiccej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wicgcej niz 20
4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wigce) niz

"' _ na fragmentach chodnika, na kiérych wystepuje wylacznie ruch pieszy (bez mozliwosci przejazdu i
postoju pojazdéw) dopuszcza sig zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci ,,35" wedhug zalecen IBDiM
udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 , betonowa kostka brukowa’,

6.2.2 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4]. 2.3.2. Kruszywo do betonu Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce
wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;j
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkgcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikoéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg
nasigkliwosc¢ i wiekszg odpornos$é na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne

6.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogodine.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

6.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.00.
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6.5 Wykonanie robét

6.5.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza®. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

6.5.2. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 4 i 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

6.5.3. Warstwa odsagczajgca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST

6.5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng. Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci
na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.6.2. Badania w czasie robot

12.6.2.1. Sprawdzenie podioza Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

12.6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz p. 5.3 niniejszej SST.

6.6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
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6.6.3.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy
tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m 2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac
1,0 cm.

8.6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za
pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+ 3 cm. D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 85

8.6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé
nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

6.7 Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych.

6.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na
tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 07

WZNOSZENIE OGRODZEN
KOD CPV 45342000-6
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WZNOSZENIE OGRODZEN KOD CPV 45342000-6

7.1 Wstep
7.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych ze wznoszeniem ogrodzen

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria |Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu
ochronnego
45341000-9 Wznoszenie ptotow
45341000-6 Wznoszenie ogrodzen

7.1.2. Zakres robét

Prace obejmuijg :

- wytyczenie nowego ogrodzenia
- wkopanie stupkéw

- montaz nowego ogrodzenia

7.2 Materiaty

a) Siatka ogrodzeniowa
Siatka stalowa z drutu ocynkowanego fi 2,2mm, powlekanej PCV lub elastycznej

b) Stupki
Stupek stalowy z profili zamknietych 800 x 800mm.

c) Furtka
Wykonac z profili stalowych zamknietych 800x800mm malowane proszkowo na kolor grafitowy.

d) Pitkochwyty

Siatka pitkochwytu to polipropylenowa siatka o oku siatki 8x8mm, o grubosci 5Smmw kolorze czarnym
RAL 9005.

7.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty
zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajagcym  spetnienie  wymogdéw  jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczehstwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

7.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST 00.00.

7.5 Wykonanie robét
a) Wymagania ogolne pkt.3 ,,0golnej specyfikacji technicznej" ST-01 b) Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostepem osob postronnych.
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c) Tyczenie geodezyjne Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zosta¢ dokonane poprzez
geodete legitymujgcego sie aktualnymi uprawnieniami.

d) Wykonanie dotéw pod stupki i fundament Jes$li dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor
Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod fgczniki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm
wigksze od wymiardw stupka, a gt. ok. 1,0-1,1 m, a dla ptyt cokotowych o szerokosci 30cm i gt. Ok.
0.4m. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty
pod przesta narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkow
prostych na mniejsze odlegtosci po 2,58 m dla ogrodzenia panelowego.

e) Montaz stupkéw W uprzednio przygotowanych otworach nalezy osadzi¢ stupki i zabetonowac
betonem klasy C16/20 do goérnej krawedzi tgcznika fundamentowego. Po zabetonowaniu stupki muszg
sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

f) Montaz paneli bram i furtek Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu
ogrodzen z zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej

7.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbidr roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

W czasie wykonania robot jak i po wykonaniu nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki - poprawnosc¢ ustawienia stupkéw - prawidtowo$¢
wykonania ogrodzenia ( wysokos¢ i jakos¢ montazu paneli)

- rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie - estetyke - sprawnosc¢ dziatania furtki i jej montaz

7.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogéine
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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