SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45315100-9, 45315300, 45317000-5, 45317000-2, 4514310-7, 45314300-4
Instalacje elektryczne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie modernizacji o§wietlenia i okre$lonego zakresu robot elektrycznych
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu i Inspektorow Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie prac winno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie w realizacji

tego typu roboét i gwarantujgcemu wlasciwa jako$¢ wykonania. Pracownicy powinni posiadac
zaswiadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikaty przewidziane obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca musi posiada¢ zaplecze techniczne w ilosci i jakosci gwarantujacej dyspozycyjnos¢ i
terminowos$¢ robot. Wykonawca bezwzglednie musi posiada¢ mozliwo$¢ wykonywania prac
stosownie do zaawansowania innych branz. W zakresie obowigzkéw wykonawcy lezy wykonanie prac
zanikowych wg zaawansowania innych branz. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje
odpowiednie do wykonywanej pracy, przej$¢ szkolenie BHP oraz posiada¢ odpowiedni stan zdrowia.
Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia musi by¢ potwierdzony zaswiadczeniami okre§lonymi w
odrebnych przepisach.

Po stronie wykonawcy i kierownika robot lezy sprawdzenie czy urzadzenia dostarczone na budowe w
trakcie realizacji nie posiadajag odmiennych od zatozonych wymagan. Wykonawca w trakcie realizacji
prac ustali ostateczng lokalizacj¢ urzadzen technicznych ktore montuje i do ktorych doprowadza
zasilanie i sterowanie.

Wykonawca musi uwzgledni¢ mozliwos¢ wykonywania zadania w uzgodnionych godzinach pracy
obiektu. Wykonawca bierze pod uwage ze uzgodnione godziny pracy mogg obejmowaé godziny
nocne i dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca musi uwzglgdni¢ zapewnienie dostaw energii dla
czynnej czgsci obiektu w czasie prac przetagczeniowych i rozbudowy tablic elektrycznych .
Wykonawca musi uwzgledni¢ przywrdcenie stanu pierwotnego na trasach linii kablowych



elektrycznych przebiegajacych przez istniejace obszary. Uzgodnienie wylaczen i innych uzgodnien z
uzytkownikiem i w razie konieczno$ci z ZE wraz z kosztami lezy po stronie wykonawcy
Wykonawstwo instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami norm, przepisow i dobrg praktyka
budowlang.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji projektanta zgodnie z
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi wspotpracowaé z wykonawcami
innych branz, a w szczegolnosci dowiadywac¢ si¢ i powiadamiac ich o konieczno$ci wykonanie prac
wynikajacych z postepu robot. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy) zobowigzany jest do brania
udziatu w naradach zwotywanych przez inzyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub
inwestora zastepczego.

Zastosowane w projekcie okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie konkretnego typu
ma na celu precyzyjne okreslenie przedmiotu projektu, ustalenie gabarytow lamp, paneli tablic,
rozdzielni, zagospodarowania pomieszczen, okreslenia obcigzen stropdw, funkcji, zadan i mozliwos$ci
poszczegdlnych systemow, okreslenia standardu tych urzadzen dla oszacowania kosztéw inwestycji a
takze okreslenia walorow estetycznych i wygladu zewnetrznego jako elementu lub tworu
architektonicznego . Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé zmiany proponowanych
urzadzen i sprzgtu bez konsultacji z projektantem. Proponowane urzadzenia i materiaty zamienne
muszg spetnia¢ wymagania co projektowanych rozwigzan technicznych i estetycznych z
zachowaniem praw autorskich i pokrewnych. Proponowane zamienniki nalezy konsultowac¢ z autorem
projektu. Celem zadania jest osiggni¢cie wykonania, dostaw, podtaczenia i dziatania wszystkich
elementow zgodnie z celem inwestycji. Wykonawca musi zapewni¢ koncowy zatozony efekt prac.
Bledy lub braki w dokumentacji nie zwalniaja wykonawcy z zadania osiaggni¢cia ostatecznego celu
okreslonego zadaniem. Wszystkie instalacje i urzadzenia musza by¢ zamontowane, dziatac, taczy¢ si¢
ze soba, personel musi by¢ przeszkolony. Wykonawca zobowigzany jest do upewnienia si¢ czy
przyjete rozwigzania co do ilosci i typow sg akceptowane przez inwestora. Wezesniejsze zamowienie
materialow przez wykonawce nie ma skutkow finansowych dla zamawiajacego.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody
elektryczne na 750 V. Osprzet elektryczny na 16A. Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg
dokumentacji . Osprzet modutowy i rozdzielnice wg dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zalecen
producentow Materialty pomocnicze odpowiednie do jakosci materiatdéw podstawowych.
Zabezpieczenia p.poz. wg typow w dokumentacji i wg czasu wymaganej ochrony na przejs$ciach stref.
Wszystkie przejscia przez strefy P.POZ musza by¢ zabezpieczone do czasu przegrody.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z
catos$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych tylko po uzyskaniu  akceptacji projektanta zgodnie z
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi wspotpracowaé z wykonawcami
innych branz, a w szczegdlnosci dowiadywac si¢ 1 powiadamiac ich o koniecznos$ci wykonanie prac
wynikajacych z postepu robot. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy) zobowigzany jest do brania
udzialu w naradach zwotywanych przez inzyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub
inwestora zastepczego.

2. Materialy



2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie na projekt, a tym
samym wskazanie nazw producenta i konkretnego typu ma na celu precyzyjne okreslenie przedmiotu
zamoOwienia, ustalenie gabarytdw tablic, rozdzielni, paneli, zagospodarowania pomieszczen,
okreslenia obcigzen stropow a takze okreslenia standardu tych urzadzen dla oszacowania kosztow
inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rtownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. Okreslenie jakosci parametrow urzgdzen zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora. Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywa¢ zmiany
proponowanych urzadzen i sprzetu bez konsultacji z projektantem. Proponowane urzadzenia i
materialy muszg spelnia¢ wymagania co projektowanych rozwigzan technicznych i estetycznych z
zachowaniem praw autorskich i pokrewnych.. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy
zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty dla materiatow rownowaznych zawierajace ich dane
techniczne . Wykonawca musi zapewni¢ koncowy zatozony efekt prac. Wszystkie urzadzenia musza
dziata¢, taczy¢ si¢ ze sobag, personel musi by¢ przeszkolony.

2.2. Zastosowane materialy.

Materialy stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody
elektryczne na 750 V. Osprzet elektryczny na 16A. Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg
dokumentacji. Osprz¢t modutowy i wyposazenie rozdzielnic wg dokumentacji. Montaz wyposazenia
wg zalecen producentow. Materiaty pomocnicze odpowiednie do jako$ci materialow podstawowych.
Zabezpieczenia p.poz. wg typéw w dokumentacji lub wg czasu wymaganej ochrony.

Materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub §wiadectwa typu stosownie do
odrebnych przepisow.

3. Sprzet

3.1. Stosowany sprzet

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowa¢ atestowane narzg¢dzia z dopuszczeniem do prac
elektrycznych z izolacja 1000 V. Elektronarzgdzia z waznymi badaniami technicznymi. Roboty
mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

4.1. Transport materialow

Wykonawca dostarcza wszystkie materialty wlasnym kosztem i staraniem. Wszystkie zastosowane
srodki transportu na zewnatrz i wewnatrz budowy muszg by¢ odpowiednie do transportowanych
materiatow.

4.2. Skladowanie materialow

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Nalezy zabezpieczy¢
sktadowane materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi. W wypadku sktadowania materialow

na zewnatrz, nalezy je zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych i uszkodzeniem.
Wykonawca zabezpiecza wlasnym kosztem i staraniem pomieszczenia do sktadowania.



5.Wykonanie robét
5.1. Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami, przepisami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Wykonawca musi dostosowaé si¢ do harmonogramu catej budowy.
Nalezy uwzgledni¢ niekorzystne warunki klimatyczne, koniecznos¢ prac w godzinach nieucigzliwych
dla czynnej czgsci obiektu, zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla czynnej czgsci obiektu w
czasie prac przelgczeniowych itp. Zaden z tych czynnikéw nie moze powodowaé opdznieh w
wykonywanych pracach. Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ do odbioru roboty zanikowe.
Wykonawca zabezpiecza wlasnym Kkosztem i staraniem pomieszczenia socjalne dla  swoich
pracownikow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow w dokumentacji, specyfikacji,
przedmiarach w celu obnizenia jako$ci wykonania robot. O dostrzezonych bledach wykonawca
powiadamia inwestora i projektanta celem ich usunigcia.

5.2. Modernizacja o$wietlenia

Oswietlenie sztuczne pomieszczen zrealizowane jest oprawami oswietleniowymi
wykorzystujgcymi zrodta fluorescencyjne. Oprawy w wiekszosci pochodzg z konca lat
osiemdziesiatych ubiegtego wieku. O$wietlenie sali gimnastycznej realizowane jest oprawami
rtgciowymi 400 W.

Do wymiany przyjeto oprawy na sali gimnastycznej, w pomieszczeniach socjalnych przy sali

gimnastycznej, w salach lekcyjnych 121,122,124,202,221,222,223 i na klatkach

schodowych.

Zestawienie opraw istniejacych przeznaczonych do demontazu

RODZAJ ZRODLA MOC [ILOSC OPRAW
7RODEL/OPRAWY
(W)

Swietlowka 2x36/84 86

Swietlowka 4 x 18/84 12

zaroOwka 1x60 9

rtecidwka 1 x400 7

Oswietlana powierzchnia 606 m2

Laczna moc zainstalowanych opraw przeznaczonych do demontazu wynosi 11572 W

Moc o$wietleniowa w przeliczeniu na powierzchni¢ ksztattuje si¢ ok 19,1 W/m2.
Wspotczynnik ten spelnia wymogi Rozporzadzenia wsprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par 180a. Znajduje si¢ jednak w gornej

granicy tych wymagan.

Zalecanym rozwigzaniem dla omawianego obiektu jest wymiana czg¢$ci opraw opraw

oswietleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED z zastosowaniem cze$ciowego



sterowania o§wietleniem. Nalezy przyja¢ do dostawy oprawy LED w nastepujacej
konfiguracji zamiennikéw z uwzglednieniem mocy i strumienia $wietlnego:
1. za oprawe tradycyjng swietlowkowa 2 x 36 W w salach lekcyjnych— oprawe LED moc

18 W 2600 Im plus sterowanie dla rzedu opraw przy oknach . Oprawy zmieniajg

strumien §wietlny w zalezno$ci od natezenia o§wietlenia naturalnego

i

2. zaoprawg tradycyjng Swietldwkowa 4 x 18 W w sali lekcyjnej— oprawe LED moc 43 W
3800 Im plus sterowanie dla rzgdu opraw przy oknach . Oprawy zmieniajg strumien

swietlny w zalezno$ci od nat¢zenia o§wietlenia naturalnego

(98]

3. zaoprawg tradycyjng Swietlowkowa 2 x 36 W klatka schodowa i szatnie— opraw¢ LED
moc 43 W 5200 Im. Oprawy na klatce schodowej zalaczane beda przez czujke obecnosci.

4. za oprawe tradycyjng zarowg 1 x 60 W — oprawe LED moc 22 W 1800 Im

5. za oprawe tradycyjng zarowg 1 x 60 w w pokoju nauczycielskim przy sali gimnastyczne;j
oprawe¢ LED moc 43 W 3800 Im

6. za oprawe rtgciowa 400 W — oprawe LED moc 75 W 8 800 Im ( liczba opraw ulegnie

zmianie)

Zestawienie opraw po wymianie

RODZAJ ZRODLA MOC ILOSC OPRAW
7RODEL/OPRAWY
(W)

LED 18 72

LED 22 7

LED 43 28

LED 75 18

Oswietlana powierzchnia 606 m2

Laczna moc zainstalowanych opraw po wymianie wyniesie 4004 W

Moc o$wietleniowa w przeliczeniu na powierzchni¢ ksztattuje si¢ ok 6,6 W/m2.

Zmniejszenie zainstalowanej mocy wewnatrz 11572 W - 4004 =7568 W

Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw na nowoczesne oprawy energooszczedne typu
LED.
Dla kompletnosci wystroju i celéw obliczeniowych przyjeto oprawy typu Luxiona. Oprawy

rozmies$ci¢ wg rysunku. Stare oprawy zdemontowac. Niewykorzystane fragmenty obwodoéw

elektrycznych zdemontowac lub zabezpieczy¢ pod wzglgdem przeciwporazeniowym. Nowe




fragmenty przewodu nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 ukladanym n/t w listwie
PCV i p/t. Po stronie wykonawcy lezy utylizacja starych opraw w uzgodnieniu z inwestorem.
Po stronie wykonawcy lezg prace uzupeiniajace jak naprawa $cian tynkow itp. Instalacje w
Sali gimnastycznej prowadzi¢ w listwach PCV 1 p/t. Oprawy w salach lekcyjnych rozbudo-
wuje si¢ 0 sterowanie dla rzedu opraw przy oknach . Oprawy zmieniajg strumien §wietlny w
zalezno$ci od natezenia o§wietlenia naturalnego. Sterowanie odbywa si¢ poprzez multisensor
zasterowujacy kontrolerem i1 oprawami poprzez sterownik DALI DIMM w oprawach. Opra-
wy na klatce schodowej sterowane centralnie 1 poprzez czujke obecno$ci przy lampie.

5.3. Wymiana tablic elektrycznych

Projektuje si¢ wymiang tablic elektrycznych pigtrowych i tablice rozdzielcza w wiatrolapie.
Zabezpieczenia nadpradowe topikowe wymienic na wylaczniki nadpragdowe. Na tablicach
pietrowych przewidzie¢ wytaczniki réznicowo pradowe dla obwodow obecnych i przysztych
trzyzylowych. Przed ostatecznym zamdéwieniem materiatow dokona¢ szczegdtowej inwenta-
ryzacji tablic elektrycznych. Nalezy odtworzy¢ wszystkie istniejace odplywy obwodow elek-
trycznych. Nalezy zastosowa¢ ochrong przepigciowa. Wykonawca bierze po uwage iz przeto-
zenie tablic, a co za tym idzie wylaczenie zasilania moze odbywac si¢ w terminach ustalonych
z uzytkownikiem i ze mogg to by¢ godziny ocne lub ustawowo wolne od pracy. Wszelkie
koszty uzgodnien wytaczania np. z Zaktadem Energetycznym jesli bylyby wymagane leza po
stronie wykonawcy.

5. 4. Zasilanie placu budowy
Wykonawca wykona zasilanie placu budowy wlasnym kosztem i staraniem.
5. 5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wszystkie prace nalezy wykonac ze szczego6lng ostroznoscia i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
BHP i P.POZ.. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie, zaswiadczenia i certyfikaty sto-
sownie do wykonywanych prac. Wszystkie prace na wysokosci nalezy wykona¢ z zabezpieczeniem
przed upadkiem z wysokosci . Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych nalezy wykonac z za-
bezpieczeniem przed porazeniem. Prace spawalnicze, cigcie, wiercenie nalezy wykonaé z uzyciem
sprzegtu ochronnego 1 zabezpieczeniem placu rob6t przed pozarem. W szczegdlnosci dotyczy to prac
wykonywanych na dachu z pokryciem latwopalnym.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci robot przy wykonywaniu instalacji elektrycznych polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac i1 na odbiorze koncowym.
Kontrola jako$ci powinna obejmowacé ( stosownie do elementéw ktdre wystepujg w projekcie):
— sprawdzenie materialow pod wzglgdem ich zgodno$ci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania robot zanikajacych potwierdzone protokotami odbioréw
czesciowych 1 wpisami do dziennika budowy, a w szczegoéInosci:
= sposobu utozenia przewodow
= ulozenia listew
= sposobu utozenia kabli
— sprawdzenie jako$ci opraw i zrodet swiatta



— gatunek dostarczonych towardéw (gatunek I),
— jednolito$¢ wzoru
sprawdzenie dzialania wszystkich urzgdzen podtaczonych do instalacji elektrycznej
— sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéora musi zawiera¢ co najmniej
(dostarcza wykonawca robot) :
= Os$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacja i przepisami
= Dokumentacja powykonawcza
= Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
=  Whpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
= DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie
= Certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i
urzadzenia
= Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej
= Instrukcje obstugi urzadzen elektrycznych
=  Protokoly pomiarowe:
e Rozdzielnie
e Izolacja przewodow
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli
zwarcia
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar czasu i pradu
zadziatania wylgcznikow roznicowo pradowych
e Badanie wylgcznikoéw réznicowo pradowych
e Polgczenia wyréwnawcze

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajace ich identyfikacje. Rozdzielnie
powinny by¢ opisane. Oprawy awaryjne oznaczone. Oprawy kierunkowe z oznaczeniami kierunku
ewakuacji.

Prace uznaje si¢ za zakonczone gdy wszystkie urzadzenia, instalacje i elementy wyposazenia ujete w
projekcie oraz inne nie ujete, a niezbedne ze wzgledow technicznych lub przepisow do prawidlowego
dziatania systemow sa zainstalowane, podtgczone, uruchomione, zaprogramowane, dzialaja
prawidlowo, personel jest przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbednych
odbioréw przez instytucje zewnetrzne.. Nalezy spig¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i
informacji wystgpujace w obiekcie..

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robot dodatkowych lub uzupetiajacych zgoda
projektanta, inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o platnosciach ze strony inwestora i nie
zwalnia wykonawcy z dopehienia formalno$ci zwigzanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunkow platnosci.

7. Obmiar robét
Inne przewody, kable, rury, koryta oblicza si¢ w mb.
Oprawy, zrodta, wylaczniki, gniazda, puszki oblicza si¢ w szt..

Zaroéwno Inzynier jak i vyykonawca mogg zadaé koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior roboét

Odbiodr robdt powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— roboty zanikajace po ich wykonaniu
= przewody przed zatynkowaniem
= rury przed zatynkowaniem



— roboty pozostate po ukonczeniu inwestycji lub po zgtoszeniu przez wykonawce do
odbioru czesciowego,
Odbior robot zanikajgcych powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidlowosci utozenia

Odbior koncowy rob6t powinien obejmowac:

— oceng zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy

— sprawdzenie terminowosci prac zgodnie z umowami

— sprawdzenie jako$ci robot pod wzgl sztuki budowlanej i estetyki wykonania

— sprawdzenie jako$ci wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowych i kontrolnych
wg pkt 2.4.1.6.

9. Podstawa platnoSci

Roboty platne sg na podstawie faktur czeSciowych i koncowych wg obmiaru potwierdzonych
protokotami odbioréw czesciowych na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

— zakup materialow,
transport na miejsce skladowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
roboty pomocnicze

— wykonanie montazu materialow podstawowych
wg szczegélowych ustalen zawartych w umowie miedzy stronami.
Rozliczenie koncowe po zakonczeniu inwestycji na podstawie protokotow odbiorow koncowych wg
szczegotowych ustalen zawartych w umowie mi¢dzy stronami.
W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robot dodatkowych lub uzupelniajacych zgoda
projektanta, inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o platno$ciach ze strony inwestora i
nie zwalnia wykonawcy z dopelnienia formalnoS$ci zwigzanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunkow platnosci.

10. Przepisy zwiazane

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 07 94 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 04 97 z p6Zniejszymi zmianami

- Ustawa o normalizacji z 12 09 02
- Polskie normy:

PN — IEC 60364-1

PN —IEC 60364-3

PN —IEC 60364-4-41
PN — IEC 60364-4-42
PN —IEC 60364-5-53
PN — IEC 60364-5-534
PN - IEC 60364-5-54
PN - IEC 60364-5-51
PN — IEC 60364-5-548
PN — IEC 60364-6-61
PN —IEC 60364-7-701
PN — IEC 60364-4-482
PN - IEC 60364-4-481
PN-IEC 60364-703



PN — IEC 60364-4-444

PN — IEC 60364-7-707

PN - EN 50310

PN —IEC 61024-1

PN-EN 12464-1

PN - 86/E - 05003/01

PN - 86/E - 05003/02

PN - 89/E - 05003/03

PN - 92/E - 05003/04

- $wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

- Normy mi¢dzynarodowe zagraniczne:

- IEC 60364-7-710

- DIN VDEO 100-710

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

EN 50173-1:2011 ,,Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2.

PN-EN 50173-1:2011 ,,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze¢s¢ 1:

Wymagania og6lne”.

- PN-HD 603364-7-712-2007 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji-
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania



