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LEGENDA:

1. Wykona¢ zabudowe instalacji z blachy tytan-cynk i pomalowa¢ na kolor elewacji zgodnie z

projektem

Demontaz klimatyzatora i po dociepleniu $ciany ponowny montaz
Demontaz rynien i rur spustowych i ponowny montaz z blachy tytan- cynk
Demontaz i ponowny montaz kamer i lamp sodowych
Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych

ahwd

parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

o

parapetoéw zewnetrznych

230»N

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych

Demontaz okien drewnianych, zamurowanie otworéw, tynkowanie $cian po zamurowaniu.
Uzupetnienie ubytkéw w tynku

Demontaz istniejgcych wspornikéw stalowych
0. Zniwelowanie terenu przy opasce

1. Demontaz tablicy pamigtkowej i ponowny montaz po doprowadzeniu jej do stanu
pierwotnego

12.  Demontaz tablic informacyjnych, montaz ptyty OSB zamocowanej na staowych
dystansach do $ciany. Otynkowanie ptyty, ponowny montaz tablic informacyjnych na ptycie.
13.  Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi z poliweglanu na profilach
stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m
14. Demontaz kratek wentylacyjnych i montaz nowych ( przedtuzy¢ w styropianie kanat

wentylacyjny)

15. Demontaz i ponowny montaz gtosnika i syreny alarmowej

16. Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej — 2 szt.

17.  Skucie odspojonego lastrico na cokole,w to miejsce uzupetnienie styropianem

18. Demontaz wentylatora nasciennego i montaz nowego po przedtuzeniu kanatu
wentylacyjnego — szt. 2

19.  Wykonanie betonowego cieku pod rurg spustowg

20. Likwidacja zewnetrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie

wody)

21. Demontaz istniejgcych schodéw obtozonych ptytkami granitogres i przetozenie istniejacej
wycieraczki. Wykonanie nowych schodéw wejsciowych z klinkieru

22. Rozebra¢ ptytki na podescie wejsciowym, schodach i pochylni. Zamontowa¢ nowg
oktadzing podestu, schodéw i pochylni( ptytki ceramiczne mrozoodporne)

23. Demontaz i przerébka krat nad studzienkami piwnicznymi

24. Demontaz starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej

25. Demontaz balustrady i montaz nowej balustrady

26. Demontaz krat okiennych

27. Demontaz, malowanie i ponowny montaz krat okiennych

28. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie przykrywe na dawnym wsypie opatu

29. Naprawi¢ betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych i wykonaé¢ opaske z kostki
brukowej. Naprawi¢ murki studzienek piwnicznych

30. Zdemontowa¢ lampy oswietlenia zewn., zamontowac¢ nad drzwiami

POZOSTALE UWAGI:
31. Demontaz parapetéw, montaz nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku
32. Demontaz i ponowny montaz zwodéw instalacji odgromowej i anten

33. Uporzadkowanie kabli antenowych
34. Demontaz ptyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z

kraweznikiem

35. Wymiana obrébek blacharskich

UWAGA!

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDO.RAZOWO PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.

»  RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI

PROJEKTAMI

BRANZOWYMI. ZAISTNIALE  NIEZGODNOSCI

POMIEDZY  PROJEKTEM

ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK |

W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO |
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI

PRODUCENTA.
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