

► WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.


► BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓWNIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

► RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTAŁYMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI I ISTNIEJĄCYM OBIEKTEM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

► WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

► DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIJE ZA ZGODĄ AUTORÓW PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

► WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA

PROJEKTANT:		<div></div> <div>P.P.U.H. MARKER MAGDALENA STUŁÓW ul.WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08 tel./fax: (61)866-02-86 tel: (61)866-33-10 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl</div>			
TEMAT:		Projekt termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z projektem nowej kolorystyki budynków i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej			
OBIEKT:		Gimnazjum nr 23, Osiedle Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań			
BRANŻA:		Architektura	STADIUM: Projekt budowlany		
		Imię i nazwisko Podpis			
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Ewa Migda nr upr.: 42/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		mgr arch. Danuta Stułów mgr inż. arch. Ewa Prellwitz mgr inż. arch. Magdalena Moszczyńska			
TREŚĆ RYSUNKU:		PRZEKRÓJ I-I - PROJEKT		Skala:	Data:
				1:100	07.2016
		Numer rysunku:			
		A.10			

1. Wykonać zabudowę instalacji z blachy tytan-cynk i pomalować na kolor elewacji zgodnie z projektem
2. Demontaż klimatyzatora i po dociepleniu ściany ponowny montaż
3. Demontaż rynien i rur spustowych i ponowny montaż z blachy tytan- cynk
4. Demontaż i ponowny montaż kamer i lamp sodowych
5. Demontaż okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
6. Demontaż okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaż nowych parapetów zewnętrznych
7. Demontaż okien drewnianych, zamurowanie otworów, tynkowanie ścian po zamurowaniu.
8. Uzupełnienie ubytków w tynku
9. Demontaż istniejących wsporników stalowych
10. Zniwelowanie terenu przy opasce
11. Demontaż tablicy pamiątkowej i ponowny montaż po doprowadzeniu jej do stanu pierwotnego
12. Demontaż tablic informacyjnych, montaż płyty OSB zamocowanej na staowych dystansach do ściany. Otkrywanie płyty, ponowny montaż tablic informacyjnych na płycie.
13. Wykonanie lekkiego zadasznienia nad drzwiami wejściowymi z poliwęglanu na profilach stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m
14. Demontaż krątek wentylacyjnych i montaż nowych (przedłużyć w styropianie kanał wentylacyjny)
15. Demontaż i ponowny montaż głośnika i syreny alarmowej
16. Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej – 2 szt.
17. Skucie odspojonego lastrico na cokole, w to miejsce uzupełnienie styropianem
18. Demontaż wentylatora naciśnecznego i montaż nowego po przedłużeniu kanału wentylacyjnego – szt. 2

19. Wykonanie betonowego ciekłu pod rurą spustową
20. Likwidacja zewnętrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie wody)
21. Demontaż istniejących schodów obłożonych płytkami granitogres i przełożenie istniejącej wycieraczki. Wykonanie nowych schodów wejściowych z klinkieru
22. Rozebrać płytki na podestę wejściowym, schodach i pochylni. Zamontować nową okładzinę podestu, schodów i pochylni (płytki ceramiczne mrozoodporne)
23. Demontaż i przeróbka krat nad studzienkami piwnicznymi
24. Demontaż starej skrzyni gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej
25. Demontaż balustrady i montaż nowej balustrady
26. Demontaż krat okiennych
27. Demontaż, malowanie i ponowny montaż krat okiennych
28. Zabezpieczyć antykorozyjnie przykrywkę na dawnym wyspie opału
29. Naprawić betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych i wykonać opaskę z kostki brukowej. Naprawić murki studzienek piwnicznych
30. Zdemontować lampy oświetlenia zewn., zamontować nad drzwiami

31. Demontaż parapetów, montaż nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku
32. Demontaż i ponowny montaż zwodów instalacji odgromowej i anten
33. Uporządkowanie kabli antenowych
34. Demontaż płyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z krawężnikiem
35. Wymiana obróbek blacharskich