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OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNEGO

1. Dane ewidencyjne

- Obiekt: Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów

- Adres: osiedle Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań

- Inwestor: Miasto Poznań, Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów

osiedle Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań

- Projektant:  P.P.U.H.”Marker” Magdalena Stułów

ul. Winklera 24, 60-246 Poznań  

tel. 61-866-02-86

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  dokumentacja  projektowa  termoizolacji  ścian  zewnętrznych
wraz z projektem nowej kolorystyki budynków i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie
z zakresem ujętym w umowie.
Projekt budowlany składa się z:
– projektu technicznego docieplenia i kolorystyki elewacji,

1.2 Podstawa opracowania

• Uzgodnienia i warunki określone przez zleceniodawcę.

• Dokumentacja projektowa ( niekompletna) – projekt architektoniczny. Data opracowania
grudzień 1963 r.

• Inwentaryzacja budynku wykonana przez projektanta

• Audyt energetyczny wykonany w 2016r. przez inż. Józefa Zielezińskiego

• Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia budynku

• Instrukcja ITB nr 334/2002 „Bez spoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków”

• wizja lokalna dokonana przez autora projektu

• obowiązujące normy i przepisy

• literatura naukowo - techniczna dotycząca zakresu opracowania

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- część opisową, zawierającą informację o istniejącym obiekcie, sposobie docieplenia i wykoń-

czenia powierzchni elewacji
- część graficzną zawierającą rysunki  wszystkich  elewacji  i  fragmentów  przekrojów  

w  charakterystycznych  miejscach  ścian  zewnętrznych  oraz  szczegóły  rozwiązania  detali  
w różnych punktach elewacji budynku

2. Opis architektoniczno- konstrukcyjny budynku

Stan istniej ący

2.1 Usytuowanie

Gimnazjum Nr 23 zlokalizowane jest w Poznaniu w dzielnicy Rataje na Osiedlu Jagiellońskim.
Obiekt  szkolny  stanowi  kompleks  budynków  połączonych  między  sobą  funkcjonalnie
 i konstrukcyjnie. Teren przy budynkach jest płaski, zagospodarowany  (boiska sportowe, bieżnie
itp), częściowo utwardzony oraz fragmentami pokryty zielenią  i nasadzeniami drzew i krzewów.
Otoczenie szkoły to zróżnicowana zabudowa bloków mieszkalnych i usługowych.



2.2 Dane o obiekcie

Budynek  szkolny  wykonano  w  technologii  tradycyjnej  ze  ścianami  murowanymi  
o grubości 38 cm (cegła sylikatowa gr. 12 cm i cegła kratówka gr.25 cm) oraz z gazobetonu grubo-
ści 24 cm otynkowanymi.
Stropy  segmentów  trzykondygnacyjnych oraz  parterowych dobudówek   wykonano jako żelbeto-
we, prefabrykowane, gęstożebrowe- DZ-3. 
Dachy  segmentów trzykondygnacyjnych są płaskie wentylowane, ocieplone 15 cm warstwą żużla
przykryte płytami prefabrykowanymi na murkach spadkowych ażurowych i pokryte papą.
Nad salą gimnastyczną, łącznikami i holem wejściowym dachy posiadają  konstrukcję stalową kra-
tową. Na wykratowaniu ułożone są płyty korytkowe i pokryte papą.

Powierzchnia zabudowy całego obiektu 2 181,00 m2

Kubatura całego obiektu 16 690,00 m3

Wysokość kondygnacji w świetle : 3,20 m

Ogrzewanie obiektu - z sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny w budynku

Wentylacja budynku - grawitacyjna

Liczba osób użytkujących budynek 568

Rodzaj systemu ogrzewania budynku -ogrzewanie centralne , kotły opalane gazem miejskim

2.3 Elementy wyko ńczenia zewn ętrznego budynku

Wykończenie zewnętrzne ścian - faktura mieszana - część w cegle sylikatowej, licowej, spoinowa-
nej, pozostałe ściany - tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym i malowane w kolorze piasko-
wym i białym.
Cokoły – lastrico. 

2.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna drewniane zespolone oraz pcv.
Znaczna część okien drewnianych wymieniono na stolarkę PCV.
Drzwi zewnętrzne nietypowe z przeszkleniami.

2.5 Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Realizacja obiektu miała miejsce w 1965 r. W okresie ponad czterdziestoletniego użytkowania  bu-
dynek tylko częściowo był modernizowany.
Uszkodzeniu i zużyciu uległa stolarka okienna drewniana (znaczną część okien wymieniono na
PCV).Tynki zewnętrzne ścian fragmentami są  odspojone, popękane oraz łuszczą się. Kratki wen-
tylacyjne : zdeformowane i przerdzewiałe. Cokoły lastrico są miejscowo odspojone od ścian.
Dachy nad segmentami wysokimi posiadają międzystropie ocieplone żużlem paleniskowym, lecz
nie spełnia on obowiązujących wymogów cieplnych. Dachy części parterowych budynku ocieplenia
nie posiadają.
Obróbki blacharskie dachów i elementy odwodnienia uległy korozji i wymagają wymiany.
W poziomie dachów części niskich budynku zamontowano maskownice, które zostały zdemonto-
wane, lecz pozostały po nich stalowe stelaże. Kraty stalowe zabezpieczające okna piwniczne oraz
nakrywy studzienek piwnicznych uległy korozji i wymagają naprawy. Remontu i wymiany wymaga
również opaska przy budynku. Szczegółowy wykaz robót towarzyszących ociepleniu budynku ujęto
w osobnym załączniku do opisu technicznego. Obiekt w stanie obecnym nie spełnia obowiązują-
cych norm dotyczących  termoizolacyjności  przegród i wymaga docieplenia.



3. Opis zakresu prac

3.1 Dane wyj ściowe do projektu

W ramach zadania termomodernizacji wykonać należy:

• wykonać  ocieplenie  ścian  metodą  bezspoinową  z  użyciem  styropianu  o  grubości
min.12,0cm, o współczynniku przewodzenia λ=0,032 W/mK.

• ściany  zewnętrzne  (ściana  A.  B,  F,  G,  H,  I,  N,  O,  P,  R,  S,  T,  U  według  rysunku)
do wysokości 0,4m  nad poziomem terenu – docieplenie wykonać styropianem fasadowym
o  grubości  min.12,0cm,  o  współczynniku  przewodzenia  λ=0,032  W/mK.  Pozostałą
wysokość  0,4  m do głębokości  0,8m pod poziomem terenu (wysokość  2  płyt  –  1,2m)
docieplić  styropianem ekstrudowanym (materiał  odporny na działanie  wody)  o  grubości
12cm,  o współczynniku przewodzenia λ=0,035 W/mK

• ściany  zewnętrzne  (ściana  C,  D,  E,  I-1,  J,  K,  L,  Ł,  M  według  rysunku)
do wysokości 0,5m  nad poziomem terenu – docieplenie wykonać styropianem fasadowym
o  grubości  min.12,0cm,  o  współczynniku  przewodzenia  λ=0,032  W/mK.  Pozostałą
wysokość  0,5m  do  głębokości  1,3m  pod  poziomem  terenu  (wysokość  3  płyt  –  1,8m)
docieplić  styropianem ekstrudowanym (materiał  odporny na działanie  wody)  o  grubości
12cm,  o współczynniku przewodzenia λ=0,035 W/mK

• wykonać  ocieplenie  stropodachu  metodą  wdmuchiwania  z  użyciem  wełny  mineralnej,
granulowanej, współczynnik przewodzenia λ= 0,041 W/mxK , grubość izolacji min. 20 cm

• wykonać  ocieplenie  dachu przez ułożenie płyt  ze  styropianu samogasnącego odmiany  
PS-E  FS  15,  laminowanego  jednostronnie  papą  asfaltową  podkładową,  współczynnik
przewodzenia λ = 0,040 W/mxK , grubość izolacji min. 18 cm

• wymienić  62 szt.  okien (w sali  gimnastycznej,  w sali  na parterze,  w szatniach i  pokoju
nauczycielskim) na nowe okna, wykonane z profili PVC - współczynnik przenikania ciepła
dla okna Uo = 1,1 W/m2xK



Wykaz robót uzupełniających (wykonać zgodnie z rysunkami):

• Wykonać zabudowę instalacji z blachy tytan-cynk i pomalować na kolor elewacji zgodnie z 
projektem

• Demontaż klimatyzatora i po dociepleniu ściany ponowny montaż
• Demontaż rynien i rur spustowych i ponowny montaż z blachy tytan- cynk 
• Demontaż i ponowny montaż kamer i lamp sodowych
• Demontaż okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaż nowych 

parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
• Demontaż okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaż nowych 

parapetów zewnętrznych
• Demontaż okien drewnianych, zamurowanie otworów, tynkowanie ścian po zamurowaniu.
• Uzupełnienie ubytków w tynku
• Demontaż istniejących wsporników stalowych
• Zniwelowanie terenu przy opasce
• Demontaż tablicy pamiątkowej i ponowny montaż po doprowadzeniu jej do stanu 

pierwotnego
• Demontaż tablic informacyjnych, montaż płyty OSB zamocowanej na staowych dystansach 

do ściany. Otynkowanie płyty, ponowny montaż tablic informacyjnych na płycie. 
• Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wejściowymi z poliwęglanu na profilach 

stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m 
• Demontaż kratek wentylacyjnych i montaż nowych ( przedłużyć w styropianie kanał 

wentylacyjny)
• Demontaż i ponowny montaż głośnika i syreny alarmowej
• Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej – 2 szt.
• Skucie odspojonego lastrico na cokole,w to miejsce uzupełnienie styropianem
• Demontaż wentylatora naściennego i montaż nowego po przedłużeniu kanału 

wentylacyjnego – szt. 2
• Wykonanie betonowego cieku pod rurą spustową
• Likwidacja zewnętrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie 

wody)
• Demontaż istniejących schodów obłożonych płytkami granitogres i przełożenie istniejącej 

wycieraczki. Wykonanie nowych schodów wejściowych z klinkieru
• Rozebrać płytki na podeście wejściowym, schodach i pochylni. Zamontować nową 

okładzinę podestu, schodów i pochylni( płytki ceramiczne mrozoodporne)
• Demontaż i przeróbka krat nad studzienkami piwnicznymi
• Demontaż starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej
• Demontaż balustrady i montaż nowej balustrady
• Demontaż krat okiennych
• Demontaż, malowanie i ponowny montaż krat okiennych
• Zabezpieczyć antykorozyjnie przykrywę na dawnym wsypie opału
• Rozebrać istniejącą kostkę brukową, wykonać ocieplenie ścian budynku, ułożyć ponownie 

kostkę brukową (ściany A, B, C, E, I, I-1, M, N, O, P, R, S, T, U według rysunku)
• Wykonać opaskę z kostki brukowej (ściany D, F, G, H, J, K, L, Ł według rysunku)
• Naprawić betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych. Naprawić murki 

studzienek piwnicznych
• Zdemontować lampy oświetlenia zewn., zamontować nad drzwiami
• Demontaż parapetów, montaż nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku
• Demontaż i ponowny montaż zwodów instalacji odgromowej i anten
• Uporządkowanie kabli antenowych
• Demontaż płyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z 

krawężnikiem 
• Wymiana obróbek blacharskich



W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, które mogłyby wskazywać 
na możliwość gnieżdżenia się ptaków takich jak jerzyki i inne chronione. Również użytkownik nie 
zgłasza obecności takich ptaków w innych okresach.

3.2 Projektowane wyko ńczenie przegród zewn ętrznych

Projekt termomodernizacji budynku opracowano w oparciu o wymogi zawarte w niżej wyszczegól-
nionych normach i przepisach :
- PN-EN  ISO  6949:1999  “Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”;
- PN-B-02025:1999  “Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie“Warunków technicznych jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002  r.  z  późniejszymi
zmianami.).

3.2.1 Ocieplenie elewacji

• Budynek główny – dydaktyczny
Ocieplenie cokołu i ścian:

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać metodą bezspoinową z użyciem styropianu o grubości
min.12,0cm,  o  współczynniku  przewodzenia  λ=0,032  W/mK,  mocowanego  do  ściany
zewnętrznej za pomocą zaprawy klejowej na całej wysokości elewacji. 
Ocieplenie elewacji należy wykonać zgodnie z rysunkami. 
Ściany  zewnętrzne  (ściana  A.  B,  F,  G,  H,  I,  N,  O,  P,  R,  S,  T,  U  według  rysunku)
do wysokości 0,4m  nad poziomem terenu – docieplenie wykonać styropianem fasadowym o
grubości min.12,0cm, o współczynniku przewodzenia λ=0,032 W/mK. Pozostałą wysokość 0,4
m do głębokości 0,8m pod poziomem terenu (wysokość 2 płyt – 1,2m) docieplić styropianem
ekstrudowanym  (materiał  odporny  na  działanie  wody)  o  grubości  12cm,   o  współczynniku
przewodzenia λ=0,035 W/mK.



Ściany  zewnętrzne  (ściana  C,  D,  E,  I-1,  J,  K,  L,  Ł,  M  według  rysunku)
do wysokości 0,5m  nad poziomem terenu – docieplenie wykonać styropianem fasadowym o
grubości min.12,0cm, o współczynniku przewodzenia λ=0,032 W/mK. Pozostałą wysokość 0,5m
do głębokości  1,3m pod poziomem terenu (wysokość  3  płyt  –  1,8m)  docieplić  styropianem
ekstrudowanym  (materiał  odporny  na  działanie  wody)  o  grubości  12cm,   o  współczynniku
przewodzenia λ=0,035 W/mK

Po wykonaniu ocieplenia ściany cokołowej należy :
• wykonać nową opaskę betonową z kostki brukowej o szerokości 60cm ze spadkiem min.

2% od budynku (ściany D, F, G, H, J, K, L, Ł według rysunku)
• ponownie ułożyć rozebraną wcześniej istniejącą kostkę brukową (ściany A, B, C, E, I, I-1,

M, N, O, P, R, S, T, U według rysunku)

3.2.2 Rozwi ązanie kolorystyczne i forma architektoniczna

W ramach  termomodernizacji  nie  projektuje  się  zmian  w  formie  architektonicznej  istniejącego
obiektu. Zmienia się natomiast jego kolorystyka.
Na całej elewacji zastosowano 3 kolory.
Ściany należy wykończyć tynkiem mineralnym w kolorze białym i pomalować farbą silikonową w
kolorze złamana biel (NCS S1502 R) i grafit (NCS S6502-B), w części gdzie ocieplany jest ściana
ceglana  należy  ściany  wykończyć  okładzina  ceglaną  w  kolorze  złamana  biel(NCS S1502  R),
zgodnie z rysunkami elewacji. Cokoły wykończyć tynkiem mozaikowym szarym Fast Granit FG24
(według załączonych rysunków).

Uwaga!

Przed przyst ąpieniem do prac wykonawczych nale ży wykona ć próbk ę kolorystyczn ą o 
powierzchni minimum 1 m 2 i uzgodni ć z biurem projektowym oraz z Wydziałem O światy. 

3.2.3 Ocieplenie dachu i stropodachu

• Stropodach 
Projektuje się ocieplenie stropodachów wełną mineralnej w granulacie metodą wdmuchiwania
– pneumatyczną, współczynnik przewodzenia λ= 0,041 W/mxK , grubość izolacji min. 20 cm

Otwory do wdmuchiwania należy robić  w ten sposób, by zapewnić  równomierne rozłożenie  
nanoszonego granulatu,  oraz by zniwelować  uszkodzenia  pokrycia  dachowego powstałego  
wskutek  wykonania  tych  otworów.  Po wykonaniu  nadmuchu  materiału  izolacyjnego  należy  
wykonać  zasklepienie  otworów  rewizyjnych  poprzez  wykonanie  szalunku  traconego  oraz  
zasklepienie otworu blachą tytan – cynk i pokrycie jej papą termozgrzewalną.

• Dach nad salą gimnastyczną i łącznikiem
Dach nad salą gimnastyczną ocieplić przez ułożenie płyt ze styropianu samogasnącego odmia-
ny PS-E FS  15 , współczynnik przewodzenia λ = 0,040 W/mxK , grubość izolacji min. 18 cm
i pokryć papą termozgrzewalną po wymianie obróbek blacharskich i odwodnienia dachu.

3.3 Prace dociepleniowe elewacji – technologia wykon ania prac

3.3.1 Przygotowanie prac

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zdemontować opierzenia i obróbki blachar-
skie, tablice informacyjne, uchwyty na drzewce flag, oraz instalację odgromową, a także – na
czas prowadzenia robót - elementy instalacji oświetlenia i innych elementów znajdujących się
na elewacjach (np. instalacja TV, monitoring). Instalację odgromową należy wykonać na nowo
po zakończeniu prac termoizolacyjnych, ułożywszy ją w rurkach podtynkowo, w osłonie z wełny



mineralnej, a po zamontowaniu wykonać pomiar sprawności instalacji. 

Zdemontowane ww tablice, elementy monitoringu, oflagowanie należy zamontować ponownie
po wykonaniu ocieplenia budynku.

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować również istniejące orynno-
wanie oraz wykonać odpowiednie odsunięcie rur spustowych i elementów czyszczaków. Pro-
jekt przewiduje konieczność wymiany wszystkich elementów systemu odprowadzania wody –
rynien oraz rur spustowych ze względu na zły stan techniczny istniejącej instalacji. Nowe oryn-
nowanie projektuje się z blachy tytan – cynk.

Należy zlikwidować kratki wentylacyjne na elewacjach, które wentylują istniejące stropodachy
– należy je zdemontować a otwory zamurować, następnie ocieplić.

Po odsłonięciu istniejącego muru przyziemia do ławy fundamentowej w przypadku wystąpienia
zawilgocenia i stwierdzenia uszkodzeń należy uzupełnić ich ubytki zaprawą. Następnie należy
wykonać izolację  przeciwwilgociową,  oraz ułożyć  ocieplenie.  Po wykonaniu ocieplenia ścian
wykonać izolację przeciw wodną z bitumicznej masy izolacyjnej. Następnie ścianę zabezpie-
czyć folią kubełkową, po czym można przystąpić do zasypania wykopu. Po zasypaniu wykopu
należy wykonać opaskę z kostki betonowej na warstwie piasku o gr. 20 cm. 
Przewody antenowe na elewacjach należy poprowadzić podtynkowo w rurkach PCV. Należy
przełożyć elementy antenowe mocowane do elewacji.
Przed przystąpieniem do montażu płyt styropianowych należy wykonać naprawę ubytków ist-
niejącego tynku w celu zapewnienia równej powierzchni podłoża oraz odpowiedniej przyczep-
ności.
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostów, luźno związanych fragmentów. 
Podłoże problematyczne należy przygotować  do przyklejenia izolacji najpierw przez oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją typu UNI-GRUNT.

3.3.2 Mocowanie płyt termoizolacyjnych.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego stosować 
tzw. listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwę 
dobrać przekrojem do grubości styropianu i mocować do podłoża stalowymi kołkami rozporo-
wymi.

Ocieplenie ścian wykonać z płyt styropianu samogasnącego układanych w cegiełkę i mocowa-
nych do podłoża za pomocą zaprawy klejącej do styropianu. Po nałożeniu zaprawy płyty należy
bezzwłocznie przyłożyć do ocieplanej ściany i lekko docisnąć używając długiej łaty. Równość 
powierzchni zamocowanych płyt styropianowych można korygować do 20 min od ich przykleje-
nia. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem 
„mijankowego” układu styków pionowych. Płyty styropianowe mocować do ściany przy pomocy 
kołków w ilości 4 sztuk na 1 m2 (strefa narożnikowa – 1 m od narożnika – 6 kołków /m 2).

UWAGA !

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w tech-
nologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzy-
skania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z 
technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.

3.3.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstw ę zbrojon ą stanowi siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejącej 
– kleju szpachlowym. Przy montażu siatki należy pamiętać o prawidłowym montażu oraz odpo-
wiednich zakładach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narożach okien i drzwi. W ścia-
nach do wys. 200 cm, oraz na filarkach międzyokiennych należy przewidzieć dodatkową war-
stwę siatki zbrojącej.



Wyprawa elewacyjna o ścieży - ościeża okienne i drzwiowe obrobić należy zgodnie z przyję-
tym systemem docieplenia z uwzględnieniem 2cm styropianu. Ponadto zaleca się wykonanie 
okuć narożników wypukłych za pomocą listew aluminiowych. Narożniki górne i dolne otworów 
wzmacniać dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzięki temu uniknąć można 
ukośnych pęknięć w obrębie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie może być 
widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) należy wyrównać papierem ściernym ewentual-
ne ślady po wygładzaniu pacą.

3.3.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z płynu gruntującego. Masa ta chroni i 
wzmacnia podłoże oraz zwiększa przyczepność. Preparat należy rozprowadzić równomiernie 
na całej powierzchni za pomocą wałka lub pędzla przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem 
prac tynkarskich.

3.3.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawę tynkarską wykonać przy użyciu zaprawy w postaci „baranka” o gr. ziarna 2.0 mm. Za-
stosować tynk  mineralny w kolorze białym.

W strefie do wys. 2,0 m stosować tynk o wysokich parametrach absorbujących uderzenia – ela-
stycznych. Tynk silikonowy na warstwie zbrojącej klejem bez cementowym.

Wyprawa tynkarska cokołów – tynk żywiczny mozaikowy – kolorystyka podana na rysunkach.

3.3.6 Powłoki malarskie

Powłoki malarskie tynków nie barwionych w masie wykonać poprzez malowanie dwukrotne far-
bą silikonową w kolorach podanych na rysunkach. Dobór odpowiedniej farby zapewnić powi-
nien efekt samoczyszczenia się elewacji.

Uwaga!

Przed przyst ąpieniem do prac wykonawczych nale ży wykona ć próbk ę kolorystyczn ą o 
powierzchni minimum 1 m 2 i uzgodni ć z biurem projektowym oraz z Wydziałem O światy. 

3.4 Ocieplenie stropodachu i dachu

3.4.1 Stropodachy wentylowane

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego z granulatu powinny być wykonywane przez firmy
przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomoderni-
zacji stropodachów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w prze-
strzeń stropodachu.

3.4.2 Kolejno ść robót:

• Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału 

• Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu.

• Zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnych stropodachu (otwory wentylacyjne 
znajdują się poniżej poziomu projektowanej izolacji termicznej)

• Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych.

• Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką.

• Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.

• Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.

• Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.



Stropodach wentylowany należy ocieplić warstwą wełny mineralnej w granulacie wdmuchiwa-
nej w przestrzeń stropodachu metodą pneumatyczną. Minimalna grubość warstwy izolacji ter-
micznej to 20 cm. Otwory do wdmuchiwania należy robić w ten sposób, by zapewnić równo-
mierne rozłożenie nanoszonego granulatu, oraz by zniwelować uszkodzenia pokrycia dacho-
wego powstałego wskutek wykonania tych otworów. W razie konieczności przewidzieć rozkucia
ścianek ażurowych w przestrzeni stropodachu, a następnie ich zamurowanie po wykonaniu na-
dmuchu granulatu.

Przewidzieć należy 1 otwór technologiczny na każde 150 m2 dachu .

Po wykonaniu nadmuchu materiału izolacyjnego należy wykonać zasklepienie otworów rewizyj-
nych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz zasklepienie otworu blachą tytan – cynk i 
pokrycie jej papą termozgrzewalną.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego należy wykonać kominki wenty-
lacyjne w połaci dachu w ilości 1 kominek na każde 50 m2 połaci dachowej.

W trakcie prac należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie otworów technologicznych przed 
wodą opadową.

UWAGA!

Aby zachować charakter budynku (część dydaktyczna) w trakcie ocieplania budynku należy 
powtórzyć istniejący kształt gzymsu i odtworzyć go w warstwie styropianu.

3.4.3 Kontrola jako ści wykonywanych robót

• Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia

• Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrole
grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 
200 mm i masie 200 ±5 g, w co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji.

3.4.4 Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej  stropodachu

Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Wykonanie otworów
wentylacyjnych w ścianach jest niemożliwe, dlatego należy przewidzieć do wentylowania prze-
strzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyżej ilości w najniż-
szych punktach oraz takiej samej ilości w najwyższych punktach stropodachu. Otwory wentyla-
cyjne powinny być zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostępem ptaków i zwierząt do 
wnętrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza stropodachu.

3.4.5 Dachy

Izolacja termiczna dachu polega na montażu na istniejącym dachu płyt ze styropianu samoga-
snącego odmiany PS-E FS  15, współczynnik przewodzenia λ=0,040 W/mK o grubości 18 cm.

Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zagruntować odpowiednią masą asfaltową 
np. asfaltową emulsją anionową. Mocowanie płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów 
objętych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przy krawędziowej, płyty powinny 
być dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie większej ilości kleju. Nor-
my zużycia kleju i sposób użycia podaje jego producent.

3.5 Inne roboty uzupełniaj ące

3.5.1 Obróbki dekarsko - blacharskie 

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachów należy przewidzieć konieczność wykonania na-
praw warstwy papy (stropodachy wentylowane), oraz wykonanie nowego pokrycia dachu papą 
wierzchniego krycia.

Do wykonywania napraw i nowych pokryć dachowych należy używać wyłącznie papy wierzch-



niego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkładką PV 250, papa termozgrzewalna podkłado-
wa modyfikowana o  gr. 4,0 mm z wkładką PV 200

W związku z pracami termomodernizacyjnymi należy zdemontować istniejące parapety okien-
ne i wykonać nowe o dłuższym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) lub tytan-cynk, za-
kończone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze szarym. 

Należy także zdemontować istniejące opierzenia ze ścian szczytowych i murków ogniowych 
oraz innych elementów oblachowanych, i wykonać nowe obróbki blacharskie po wykonaniu 
ocieplenia ściany zewnętrznej.

Uwaga: Należy wykonać nową instalację odgromową, poprowadzoną w rurkach PCW podtyn-
kowo, z kratką rewizyjną w gruncie – otulina z wełny mineralnej. Przed zakończeniem prac ter-
momodernizacyjnych wykonać pomiary sprawności odgromów. Instalacja musi spełniać wyma-
gania normy PN-86/E-05003.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej oraz antenowej itp. należy przełożyć, a przewody 
poprowadzić w rurkach PCV podtynkowo.

Wszystkie elementy metalowe montowane na elewacji (kratki, dystanse) – malowane w kolorze
aluminium.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachów należy sprawdzić drożność rur spustowych w pionach 
wewnątrz budynku oraz zamontować w koszach odpływowych kratki zbierające liście i zanie-
czyszczenia.

3.5.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej /wg zest awienia stolarki/

Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej /wg zestawienia stolarki/. 

Stolarka okienna wg zestawienia stolarki, kolor biały, szklenie szkłem bezpiecznym. Okna wy-
posażyć w nawiewniki. 

Po wykonaniu demontażu istniejącego okna – osadzić nowe mocując na kotwach. Założyć 
nowe opierzenie – parapet zewnętrzny i wykonać wyprawki ościeży wewnętrznych. 

Podczas wykonywania wymiany stolarki zachować należy odpowiednie środki zabezpieczające
pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

UWAGA !!!

PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY NA-
LEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

3.5.3 Prace murarskie

W projekcie przewidziano zamurowanie 21 okien zgodnie z rysunkami. 

3.5.4 Schody i podesty

Należy rozebrać  płytki  na podestach wejściowych, schodach i  pochylniach,  zamontować  nową
okładzinę schodów – płytki mrozoodporne.  
Na elewacji  wschodniej  balustrady wymienić  na nowe, stalowe, malowane proszkowo na kolor
jasny popiel, dostosowane do obowiązujących przepisów pod względem wysokości i prześwitu.

3.5.5 Zadaszenia

Wykonać  zadaszenie  nad  wejściami  od  strony  południowej.  Zadaszenia  typu  lekkiego  nad
drzwiami wejściowymi z poliwęglanu na profilach stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m.



3.6 Inne roboty uzupełniaj ące

• Uzupełnić lub wykonać izolację przeciwwilgociową przy nowych obróbkach dachu z papy 
termozgrzewalnej;

• Przewidzieć zamurowanie otworów wentylacyjnych stropodachów.

• Podczas prac ociepleniowych należy otynkować na nowo również istniejące kominy 
wentylacji znajdujące się na dachu budynku.

• Skrzynki przyłączy elektroenergetycznych i gazowych zachować a nowe drzwiczki 
osadzić tak, aby ich drzwiczki nie były cofnięte w stosunku do lica muru bardziej niż 
5 cm;

• Wszystkie kraty znajdujące się na oknach należy zdemontować;

• w przypadku stwierdzenia obecności materiałów niebezpiecznych w istniejącym budynku, 
(np. płyty dachowe lub ścienne zawierające azbest) należy je zdemontować 
i zutylizować. Roboty związane z demontażem i utylizacją materiałów niebezpiecznych 
należy powierzyć firmie uprawnionej do takich działań /pkt. 3.5.1/

3.6.1 Uwagi ko ńcowe

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTAŁA NA RYSUNK ACH 
ELEWACYJNYCH.

Uwaga!
Przed przyst ąpieniem do prac wykonawczych nale ży wykona ć próbk ę kolorystyczn ą 
o powierzchni minimum 1 m 2 i uzgodni ć z biurem projektowym oraz z Wydziałem 
Oświaty. 

1. Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem 
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich powinny być ogólnie znane.
Należy  jednak  zwrócić  szczególną  uwagę  na  przepisy  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  
obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. 
Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  odpowiednią  odzież  roboczą  i  obuwie  o  grubej  
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości.

3. Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

4. Roboty związane z dociepleniem ścian i wymianą obróbek blacharskich należy prowadzić z 
rusztowań rurowych

5. W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez porozumienia i 
uzgodnienia z projektantem. 
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