LEGENDA:

N

Wykona¢ zabudowe instalacji z blachy tytan-cynk i pomalowaé na kolor elewaciji zgodnie z

projektem

Demontaz klimatyzatora i po dociepleniu $ciany ponowny montaz

Demontaz rynien i rur spustowych i ponowny montaz z blachy tytan- cynk

Demontaz i ponowny montaz kamer i lamp sodowych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych

parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych

parapetow zewnetrznych

Demontaz okien drewnianych, zamurowanie otworéw, tynkowanie $cian po zamurowaniu.

Uzupetnienie ubytkéw w tynku

Demontaz istniejgcych wspornikow stalowych

Zniwelowanie terenu przy opasce

Demontaz tablicy pamiatkowej i ponowny montaz po doprowadzeniu jej do stanu

pierwotnego

12.  Demontaz tablic informacyjnych, montaz ptyty OSB zamocowanej na staowych
dystansach do $ciany. Otynkowanie ptyty, ponowny montaz tablic informacyjnych na plycie.

13.  Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi z poliweglanu na profilach
stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m

14. Demontaz kratek wentylacyjnych i montaz nowych ( przedtuzy¢ w styropianie kanat
wentylacyjny)

15.  Demontaz i ponowny montaz gto$nika i syreny alarmowej

16.  Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej — 2 szt.

17. Skucie odspojonego lastrico na cokole,w to miejsce uzupetienie styropianem

18. Demontaz wentylatora nasciennego i montaz nowego po przedtuzeniu kanatu
wentylacyjnego — szt. 2

19.  Wykonanie betonowego cieku pod rurg spustowg

20. Likwidacja zewnetrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie
wody)

21. Demontaz istniejgcych schodéw obtozonych ptytkami granitogres i przetozenie istniejacej
wycieraczki. Wykonanie nowych schodéw wejsciowych z klinkieru

22. Rozebra¢ plytki na podescie wejsciowym, schodach i pochylni. Zamontowa¢ nowg
okfadzine podestu, schoddw i pochylni( ptytki ceramiczne mrozoodporne)

23. Demontaz i przerébka krat nad studzienkami piwnicznymi

24. Demontaz starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej

25. Demontaz balustrady i montaz nowej balustrady

26. Demontaz krat okiennych

27. Demontaz, malowanie i ponowny montaz krat okiennych

28. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie przykrywe na dawnym wsypie opatu

29. Naprawi¢ betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych i wykona¢ opaske z kostki
brukowej. Naprawi¢ murki studzienek piwnicznych

30. Zdemontowa¢ lampy o$wietlenia zewn., zamontowaé nad drzwiami
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POZOSTALE UWAGI:

31. Demontaz parapetéw, montaz nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku

32. Demontaz i ponowny montaz zwodéw instalacji odgromowej i anten

33. Uporzadkowanie kabli antenowych

34. Demontaz ptyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z
kraweznikiem

35. Wymiana obrébek blacharskich
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UWAGA!

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDO.RAZOWO PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

PARTER -0, 45 2

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.

I A 662

663 L 237 p 37 588 54, 662 , 237 L 37 588 ‘ 237 p 37 588 .60,

» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. ZAISTNIALE ~ NIEZGODNOSCI  POMIEDZY  PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
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» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK |

PIETRO | | POWSTALE
W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAI’.()W ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO |
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.

PIETRO |

MAGDALENA STULOW
ul. WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
tel./fax: (61)866-02-86 tel: (61)866-33-10 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

PROJEKTANT: DUD P.P.U.H. MARKER

TEMAT: Projekt termoizolacji $cian zewnetrznych wraz z projektem
nowej kolorystyki budynkéw i wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej

663 ) 237 p 37 588 04, 662 , 237 , .37 588 60, , 662 , 237 , .37 588 .60,

OBIEKT: Gimnazjum nr 23, Osiedle Jagiellonskie 128, 61-223 Poznan

BRANZA: Architektura STADIUM: Projekt budowlany
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Imig i nazwisko Podpis

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Ewa Migda
nr upr.: 42/WPOKK/2013
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ZESPOL mgr arch. Danuta Stutéw
PROJEKTOWY: mgr inz. arch. Ewa Prellwitz
mgr inz. arch. Magdalena Moszczynska
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