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Styropian 12 cm

4,12 m

Papa termozgrzewalna yropian samogasnacy PS- E FS 15, gr. 18 cm
Styropian samogasnacy PS- E FS 15, gr. 18 cm
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4,43 m Rynna - tytan-cynk
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Styropian 12 cm

LEGENDA:

Wykona¢ zabudowe instalacji z blachy tytan-cynk i pomalowaé na kolor elewacji zgodnie z
projektem

Demontaz klimatyzatora i po dociepleniu $ciany ponowny montaz

Demontaz rynien i rur spustowych i ponowny montaz z blachy tytan- cynk

Demontaz i ponowny montaz kamer i lamp sodowych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych
parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych
parapetow zewnetrznych

Demontaz okien drewnianych, zamurowanie otworéw, tynkowanie $cian po zamurowaniu.
Uzupetnienie ubytkéw w tynku

Demontaz istniejgcych wspornikéw stalowych

Zniwelowanie terenu przy opasce

Demontaz tablicy pamiatkowej i ponowny montaz po doprowadzeniu jej do stanu
pierwotnego

Demontaz tablic informacyjnych, montaz ptyty OSB zamocowanej na staowych
dystansach do $ciany. Otynkowanie ptyty, ponowny montaz tablic informacyjnych na plycie.
Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi z poliweglanu na profilach
stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m

Demontaz kratek wentylacyjnych i montaz nowych ( przedtuzy¢ w styropianie kanat
wentylacyjny)

Demontaz i ponowny montaz gtosnika i syreny alarmowej

Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej — 2 szt.

Skucie odspojonego lastrico na cokole,w to miejsce uzupetnienie styropianem

Demontaz wentylatora nasciennego i montaz nowego po przedtuzeniu kanatu
wentylacyjnego — szt. 2
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19.  Wykonanie betonowego cieku pod rurg spustowg
20. Likwidacja zewnetrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie
wody)
21. Demontaz istniejgcych schodéw obtozonych ptytkami granitogres i przetozenie istniejacej
wycieraczki. Wykonanie nowych schodéw wejsciowych z klinkieru
22. Rozebra¢ plytki na podescie wejéciowym, schodach i pochylni. Zamontowa¢ nowg
oktadzing podestu, schodéw i pochylni( ptytki ceramiczne mrozoodporne)
23. Demontaz i przerdbka krat nad studzienkami piwnicznymi
24. Demontaz starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej
25. Demontaz balustrady i montaz nowej balustrady
26. Demontaz krat okiennych
27. Demontaz, malowanie i ponowny montaz krat okiennych
28. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie przykrywe na dawnym wsypie opatu
29. Naprawi¢ betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych i wykona¢ opaske z kostki
brukowej. Naprawi¢ murki studzienek piwnicznych
30. Zdemontowa¢ lampy o$wietlenia zewn., zamontowa¢ nad drzwiami
POZOSTALE UWAGI:
31. Demontaz parapetéw, montaz nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku
32. Demontaz i ponowny montaz zwodéw instalacji odgromowej i anten
33. Uporzadkowanie kabli antenowych
34. Demontaz ptyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z
kraweznikiem
35.  Wymiana obrébek blacharskich

UWAGA!

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDQ.RAZOWO PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

» RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI ~ BRANZOWYMI. ZAISTNIALE ~ NIEZGODNOSCI  POMIEDZY  PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK |
W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO |
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.
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