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LEGENDA:

Wykona¢ zabudowe instalacji z blachy tytan-cynk i pomalowaé na kolor elewacji zgodnie z
projektem

Demontaz klimatyzatora i po dociepleniu $ciany ponowny montaz

Demontaz rynien i rur spustowych i ponowny montaz z blachy tytan- cynk

Demontaz i ponowny montaz kamer i lamp sodowych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych
parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych
parapetow zewnetrznych

Demontaz okien drewnianych, zamurowanie otworéw, tynkowanie $cian po zamurowaniu.
Uzupetnienie ubytkéw w tynku

Demontaz istniejgcych wspornikéw stalowych

Zniwelowanie terenu przy opasce

Demontaz tablicy pamiatkowej i ponowny montaz po doprowadzeniu jej do stanu
pierwotnego

Demontaz tablic informacyjnych, montaz ptyty OSB zamocowanej na staowych
dystansach do $ciany. Otynkowanie ptyty, ponowny montaz tablic informacyjnych na plycie.
Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi z poliweglanu na profilach
stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m

Demontaz kratek wentylacyjnych i montaz nowych ( przedtuzy¢ w styropianie kanat
wentylacyjny)

Demontaz i ponowny montaz gtosnika i syreny alarmowej

Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej — 2 szt.

Skucie odspojonego lastrico na cokole,w to miejsce uzupetnienie styropianem

Demontaz wentylatora nasciennego i montaz nowego po przedtuzeniu kanatu
wentylacyjnego — szt. 2
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Wykonanie betonowego cieku pod rurg spustowg

Likwidacja zewnetrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie
wody)

Demontaz istniejgcych schodéw obtozonych ptytkami granitogres i przetozenie istniejacej
wycieraczki. Wykonanie nowych schodéw wejsciowych z klinkieru

Rozebra¢ ptytki na podescie wejsciowym, schodach i pochylni. Zamontowa¢ nowg
oktadzing podestu, schodéw i pochylni( ptytki ceramiczne mrozoodporne)

Demontaz i przerébka krat nad studzienkami piwnicznymi

Demontaz starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewne;j

Demontaz balustrady i montaz nowej balustrady

Demontaz krat okiennych

Demontaz, malowanie i ponowny montaz krat okiennych

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie przykrywe na dawnym wsypie opatu

Naprawi¢ betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych i wykona¢ opaske z kostki
brukowej. Naprawi¢ murki studzienek piwnicznych

Zdemontowaé lampy o$wietlenia zewn., zamontowa¢ nad drzwiami

POZOSTALE UWAGI:

Demontaz parapetoéw, montaz nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku
Demontaz i ponowny montaz zwodéw instalacji odgromowej i anten
Uporzadkowanie kabli antenowych

Demontaz ptyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z
kraweznikiem

Wymiana obrébek blacharskich

UWAGA!

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDQ.RAZOWO PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

» RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI ~ BRANZOWYMI. ZAISTNIALE ~ NIEZGODNOSCI  POMIEDZY  PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK |
W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO |
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.
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