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Projekt termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z projektem
nowej kolorystyki budynków i wymianą stolarki okiennej i
drzwiowej

UWAGA!

►  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI I ISTNIEJĄCYM OBIEKTEM
NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I
W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI   PROJEKTU.

►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.

PROJEKTANT:

Gimnazjum nr 23, Osiedle Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań
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mgr inż. arch. Ewa Migda
nr upr.: 42/WPOKK/2013
w specjalności architektonicznej
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imitująca cegłę

 LEGENDA:
 1. Wykonać zabudowę instalacji z blachy tytan-cynk i pomalować na kolor elewacji zgodnie z

projektem
 2. Demontaż klimatyzatora i po dociepleniu ściany ponowny montaż
 3. Demontaż rynien i rur spustowych i ponowny montaż z blachy tytan- cynk
 4. Demontaż i ponowny montaż kamer i lamp sodowych
 5. Demontaż okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaż nowych

parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
 6. Demontaż okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaż nowych

parapetów zewnętrznych
 7. Demontaż okien drewnianych, zamurowanie otworów, tynkowanie ścian po zamurowaniu.
 8. Uzupełnienie ubytków w tynku
 9. Demontaż istniejących wsporników stalowych
 10. Zniwelowanie terenu przy opasce
 11. Demontaż tablicy pamiątkowej i ponowny montaż po doprowadzeniu jej do stanu

pierwotnego
 12. Demontaż tablic informacyjnych, montaż płyty OSB zamocowanej na staowych

dystansach do ściany. Otynkowanie płyty, ponowny montaż tablic informacyjnych na płycie.
 13. Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wejściowymi z poliwęglanu na profilach

stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m
 14. Demontaż kratek wentylacyjnych i montaż nowych ( przedłużyć w styropianie kanał

wentylacyjny)
 15. Demontaż i ponowny montaż głośnika i syreny alarmowej
 16. Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej – 2 szt.
 17. Skucie odspojonego lastrico na cokole,w to miejsce uzupełnienie styropianem
 18. Demontaż wentylatora naściennego i montaż nowego po przedłużeniu kanału

wentylacyjnego – szt. 2
 19. Wykonanie betonowego cieku pod rurą spustową
 20. Likwidacja zewnętrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie

wody)
 21. Demontaż istniejących schodów obłożonych płytkami granitogres i przełożenie istniejącej

wycieraczki. Wykonanie nowych schodów wejściowych z klinkieru
 22. Rozebrać płytki na podeście wejściowym, schodach i pochylni. Zamontować nową

okładzinę podestu, schodów i pochylni( płytki ceramiczne mrozoodporne)
 23. Demontaż i przeróbka krat nad studzienkami piwnicznymi
 24. Demontaż starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej
 25. Demontaż balustrady i montaż nowej balustrady
 26. Demontaż krat okiennych
 27. Demontaż, malowanie i ponowny montaż krat okiennych
 28. Zabezpieczyć antykorozyjnie przykrywę na dawnym wsypie opału
 29. Naprawić betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych i wykonać opaskę z kostki

brukowej. Naprawić murki studzienek piwnicznych
 30. Zdemontować lampy oświetlenia zewn., zamontować nad drzwiami

POZOSTAŁE UWAGI:
 31. Demontaż parapetów, montaż nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku
 32. Demontaż i ponowny montaż zwodów instalacji odgromowej i anten
 33. Uporządkowanie kabli antenowych
 34. Demontaż płyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z

krawężnikiem
 35. Wymiana obróbek blacharskich
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