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LEGENDA:

N

Wykona¢ zabudowe instalacji z blachy tytan-cynk i pomalowac¢ na kolor elewacji zgodnie z

projektem

Demontaz klimatyzatora i po dociepleniu $ciany ponowny montaz

Demontaz rynien i rur spustowych i ponowny montaz z blachy tytan- cynk

Demontaz i ponowny montaz kamer i lamp sodowych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych

parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych

parapetéw zewnetrznych

Demontaz okien drewnianych, zamurowanie otworéw, tynkowanie $cian po zamurowaniu.

Uzupetnienie ubytkdéw w tynku

Demontaz istniejacych wspornikéw stalowych

Zniwelowanie terenu przy opasce

Demontaz tablicy pamigtkowej i ponowny montaz po doprowadzeniu jej do stanu

pierwotnego

12.  Demontaz tablic informacyjnych, montaz ptyty OSB zamocowanej na staowych
dystansach do $ciany. Otynkowanie ptyty, ponowny montaz tablic informacyjnych na plycie.

13.  Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi z poliweglanu na profilach
stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m

14. Demontaz kratek wentylacyjnych i montaz nowych ( przedtuzy¢ w styropianie kanat
wentylacyjny)

15. Demontaz i ponowny montaz gtosnika i syreny alarmowej

16.  Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej — 2 szt.

17.  Skucie odspojonego lastrico na cokole,w to miejsce uzupetnienie styropianem

18. Demontaz wentylatora nasciennego i montaz nowego po przediuzeniu kanatu
wentylacyjnego — szt. 2

19.  Wykonanie betonowego cieku pod rurg spustowg

20. Likwidacja zewnetrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie
wody)

21. Demontaz istniejgcych schodéw obtozonych ptytkami granitogres i przetozenie istniejacej
wycieraczki. Wykonanie nowych schodéw wejsciowych z klinkieru

22. Rozebrac¢ ptytki na podescie wejsciowym, schodach i pochylni. Zamontowa¢ nowg
oktadzing podestu, schoddw i pochylni( ptytki ceramiczne mrozoodporne)

23. Demontaz i przerébka krat nad studzienkami piwnicznymi

24. Demontaz starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewne;j

25. Demontaz balustrady i montaz nowej balustrady

26. Demontaz krat okiennych

27. Demontaz, malowanie i ponowny montaz krat okiennych

28. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie przykrywe na dawnym wsypie opatu

29. Naprawi¢ betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych i wykonaé¢ opaske z kostki
brukowej. Naprawi¢ murki studzienek piwnicznych

30. Zdemontowa¢ lampy o$wietlenia zewn., zamontowa¢ nad drzwiami
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POZOSTALE UWAGI:

31. Demontaz parapetéw, montaz nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku

32. Demontaz i ponowny montaz zwodéw instalacji odgromowej i anten

33. Uporzadkowanie kabli antenowych

34. Demontaz ptyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z
kraweznikiem

35.  Wymiana obrobek blacharskich

UWAGA!

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDO_RAZOWO PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI ~ BRANZOWYMI. ZAISTNIALE ~ NIEZGODNOSCI  POMIEDZY  PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK |
W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO |
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.
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