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Il. CZESC RYSUNKOWA

rys nr CO-01 | Rzut piwnicy- instalacja grzewcza 1:100
rys nr CO-02 | Rzut parteru - instalacja grzewcza 1:100
rys nr CO-03 | Rzut 1 pietra - instalacja grzewcza 1:100
rys nr CO-04 | Rzut 2 pietra - instalacja grzewcza 1:100

rys nr CO-05 | Rozwiniecie cz.1- instalacja grzewcza -

rys nr CO-06 | Rozwiniecie cz.2 — instalacja grzewcza -

rys nr CO-07 | Rozwiniecie cz.3,4,5 — instalacja grzewcza -

rys nr CO-08 | Rzut piwnic — istniejgca kottownia — instalacja grzewcza 1:100

rys nr CO-09 | Schemat technologii kottowni -

rys nr VT-01 Rzut piwnic - instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
rys nr VT-02 Rzut parteru cz.1 - instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
rys nr VT-03 Rzut parteru cz.2 - instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
rys nr VT-04 Rzut 1 pietra cz.1 - instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
rys nr VT-05 Rzut 1 pietra cz.2 - instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
rys nr VT-06 Rzut 2 pietra - instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
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I. OPIS TECHNICZNY

Do termomodernizacji budynku szkotly i sali gimnasty cznej zespotu szkodt nr 6 w

Poznaniu ul. Szczepankowo 72A,

61-306 Poznan dziatka 1/18

1. Podstawa opracowania

dokumentacja architektoniczna

obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia i wytyczne projektowania
e uzgodnienia miedzybranzowe

e uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany:

* wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

* wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z

powietrza wywiewanego z WC

Na rysunkach zaznaczono granice opracowania (istni  ejacy i projektowany budynek)

UWAGA: Przywotane nazwy urz gdzen nalezy traktowa ¢ jako okre slenie standardu
wykonania i parametréw techniczno-u  zytkowych. Dopuszcza si @ monta z innych urz gdzen

pod warunkiem dotrzymania parametréw.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.
3.1. Wewn etrzna instalacja grzewcza

Wewnetrzne instalacje c.0. opracowano na podstawie powszechnie obowigzujgcych norm i
przepisow:

. temperatury wewnetrzne w budynku zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pdzniejszymi zmianami.

. temperatura zewnetrzna obliczeniowa

. ochrona cieplna budynkoéw

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej i dla instalacji grzewczej

przyjeto zgodnie z tablicg 1.
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Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Temperatura obliczeniowa Wilgotnosé
Pora roku Uwagi
zewnetrzna [OC] wzgledna [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Sciana zewnetrzna — do ocieplenia U = 0,228 W/m?*K
Sciana zewnetrzna nie ocieplane U=1,138 W/m?*K
Okna U=1,1 W/m?*K
Drzwi zewnetrzne U=2,14 W/m?*K
Podtoga na gruncie U=0,48 W/m?*K
Dach sali gimnastycznej U=0,174 W/m?*K

Dach Sali gimnastycznej i tacznika | U=1,015 W/m?*K

niecieplony

Stropodach U=0,172 W/m*K
Sciany zewnetrzne przy gruncie U=0,658 W/m?*K
powietrza zewnetrznego te=-18 °C

powietrze wewngtrz pomieszczen-
_ ti= od +20°C do +24°C
staly pobyt ludzi

powietrze wewnatrz Sali
: _ ti=+16°C
gimnastycznej

Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia

bilansu sg nastepujace:

a) bilans czesci objetej niniejszym opracowaniem — projekt termomodernizacji szkoty i sali

Catkowite  zapotrzebowanie

ciepfa na cele grzewcze [kW]

Centralne ogrzewanie:

Projektowana czes¢ grzejniki ( obieg 1) 37,4 kKW
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Projektowana czes¢ grzejniki ( obieg 2) 30,2 kW
Projektowana czes¢ grzejniki ( obieg 3) 9,2 kW
Istniejgca sala gimnastyczna 10,9 kw
Straty na wentylacje

C4 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 19,1 kW
C5 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 18,3 kW
£ acznie zapotrzebowanie budynku 125,1 kW

b) bilans czesci istniejgcej, poza zakresem opracowaniem — rozbudowa i przebudowa szkoty

Catkowite  zapotrzebowanie
ciepfa na cele grzewcze [kW]

Centralne ogrzewanie:

Projektowana czesc¢ grzejniki ( parter, pietro I, pietro I1) 33,8 kW

Projektowana czes¢ poditogowka ( parter, pietro I, pietro I1) 16,1 kW

Projektowana sala gimnastyczna agregaty AGW 27,9 kW

Straty na wentylacje

C1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 24,1 kW

C2 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 11,1 kw

L acznie zapotrzebowanie budynku 113,0 kW

c) catosciowy bilans grzewczy dla budynku istniejgcego i budynku dobudowywanego

Catkowite  zapotrzebowanie

ciepta na cele grzewcze [kW]

Budynek istniejgcy

125,1 kW

Budynek dobudowywany

113,0 kW

L acznie zapotrzebowanie budynku

238,1 kW

3.2. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Projektuje sie grzejniki ptytowe kompaktowe z zasilaniem bocznym w kolorze biatym-standard.

W przypadku decyzji inwestora o zamianie grzejnikdw na inny kolor nalezy skonsultowac to z

biurem architektonicznym.

Instalacje zaprojektowano z rur:
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. miedziane - przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikow — prowadzenie pod

stropem piwnicy i w bruzdach sciennych

. Stalowe — w obrebie kottowi, oraz rury zasilajgce centrale wentylacyjne

Temperatura zasilania grzejnikéw 70/55°C

Pomieszczenia 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 2.09, 2.10, 2.12, 3.05, 3.06, 3.07 ktore
pierwotnie bylty projektowanie w etapie rozbudowy zostaly przeniesione i rozpatrywane w
niniejszym etapie termomodernizacji. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczng z zabezpieczeniem antykradziezowym oraz zawOr termostatyczny z nastawg
wstepng (typ zaworu termostatycznego wraz z nastawg zgodnie z rysunkiem). Grzejniki uzbroi¢

w zawory umozliwiajgce spust wody z grzejnika bez koniecznosci wylgczania instalaciji.

Grzejniki powinny by¢ przeznaczone do stosowania w zamknietych instalacjach CO.

zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym.
3.3. Zaopatrzenie w ciepto central wentylacyjnych

W centralach wentylacyjnych C4, C5, projektuje sie nagrzewnice wodne glikolowe 35% zasilane
poprzez wymiennik woda/glikol z projektowanego obiegu grzewczego zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni (0.23).Po stronie pierwotnej wymiennika ( woda grzewcza ) projektuje
sie parametr 80/60°C, natomiast po stronie wtérnej wymiennika ( glikol 35%) projektuje sie
parametr 70/50°C.

Ponizej wyszczegoblniono wyposazenie poszczegolnych ukladéw pompowo-regulacyjnych dla
projektowanych central — dostawa wraz z centrala:

l. Uktad grzewczy70/50°C SEBA-3-11-26-3-301-1-1-1-0 dla centrali C4 — dostawa wraz z

centralg

Wyposazenie:

a) Srednica kroécéw przytgczeniowych DN25

b) Typ zaworu — 3-drogowy z sitownikiem VXG44 + SQS 659

C) kvs zaworu regulacyjnego: 6,3

d) Typ pompy: YONOS PARA —RS 25/6 130: spadek cisnienia cieczy wraz z
zaworem 15,2 kPa

e) Zawor regulacyjny — tak

f) Izolacja — tak
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Il. Uktad pompowo-regulacyjny SEBA-3-11-26-3-301-1-1-1-0 dla centrali C5 — dostawa wraz

Z centralg

Wyposazenie:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Srednica kro¢cow przylgczeniowych DN25

Typ zaworu — 3-drogowy z sitownikiem VXG44 + SQS 659

kvs zaworu regulacyjnego: 6,3

Typ pompy: YONOS PARA —RS 25/6 130: spadek cisnienia cieczy wraz z
zaworem 14 kPa

Zawor regulacyjny — tak

Izolacja — tak

Parametry wymiennika woda-glikol np. Alfalaval

a)

b)

woda grzewcza ( 80/60°C);

przeptyw: 1,670 m3/h

spadek cisnienia na wymienniku: max10kPa
cisnienie: max 6bar

glikol etylenowy (70/50°C)

przeptyw: 1,797 m3/h

spadek cisnienia: max10kPa

ci$nienie: max 6bar

Moc wymiennika glikolowego wraz ze stratami na przesyle wynosi 37,8 kW

Schemat zespofu

MNagrzewnica/
chtodnica

Zasilanie
wody
Z zewngtrz
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3.4. Czynnik grzewczy.
Woda w zamknietym obiegu grzewczym powinna by¢ uzdatniona zgodnie z normg PN-85 C-

04601.

Dla central wentylacyjnych projektuje sie instalacje glikolowg o roztworze 35% ( glikol etylenowy)

3.5. Proba ci $nienia i uwagi ogolne.
Wykonang instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno oraz
na gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami BHP oraz

sztukg budowlana.

3.6. Kompensacja
Przewody nalezy uktad tagodnymi tukami oraz w izolacji termicznej w celu redukcji strat

cisnienia oraz umozliwienia samokompensacji przewoddow instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje z rur stalowych prowadzonych w pionie nalezy mocowaé punktami statymi na kazdej
kondygnacji. W przypadku zastosowania rur stalowych w poziomie nalezy zakotwi¢ i
przymocowac¢ tak, aby sity powstajgce wskutek przyrostu temperatury byly przeniesione przez

punkt staty na konstrukcje budynku. Maksymalny rozstaw punktéw statych to 6m.

3.7. Izolacja ochronna
Instalacje grzewcze nalezy izolowac izolacjg zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rurociggi grzewcze nalezy izolowa¢ wetng mineralng o wspoétczynniku 0,035W/mK zgodnie z

tabelg 2
. Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace . wymagan poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 . wymagan poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

tabela 2
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3.8. Odpowietrzenie i regulacja
Nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji.

Odpowietrzenie odbywac sie bedzie tez przed odpowietrzniki reczne przy grzejnikach.
Regulacja odbywac sie bedzie rowniez za pomocg nastaw wstepnych przy grzejnikach oraz

zaworow réwnowazgcych przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

UWAGA: Do kazdego zaworu nalezy doczepi¢ kartke na ktorej opisa¢ nalezy: typ zaworu,

srednice oraz jego projektowang nastawe.

3.9. Armatura
a) Podtgczenie instalacji centralnego ogrzewania do rozdzielacza obiegéw grzewczych

nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce

b) Regulacja przeptywu na grzejnikach za pomocg gtowic zawordw termostatycznych

c) Regulacja przeptywu przez centrale wentylacyjne za pomocg zespolu pompowo-
regulacyjnego ( wyposazony w pompe obiegowa, zawor 3-drogowy z sitownikiem, zawory
odcinajgce, zawor z nastawg wstepna i wyjsciami pomiarowymi, zaworem zwrotnym, spustowym
oraz kompletem termometréw) — dostawa wraz z centralami

d) Calg armature nalezy wykonac na cisnienie maksymalne wieksze lub rowne 0,6MPa

3.10. Przejscie rur przez przegrody P.Po z
Wszelkie przejscia rur grzewczych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ za pomoca

zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa

przegrody budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

3.11. Proby i odbiory.
Instalacje c.o. poddaé ptukaniu instalacji mieszankg wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5

przeptywu roboczego. Plukanie zakonczy¢ po osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5
mg/l. Nastepnie instalacje nalezy poddac¢ probie hydraulicznej na zimno na cisnienie 0,4MPa,
zgodnie z PN-64/B-10400, oraz warunkami technicznymi odbioru. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw z obu w/w préb instalacje nalezy napetni¢ wodg i wykona¢ prébe na gorgco,
sprawdzajgc dziatanie wszystkich elementdw instalacji. Na wszystkie badania i préby

sporzadzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan.

3.12. Proby instalacji co nagor gco
Po spuszczeniu wody po zakonczeniu ptukania, nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio

uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji.
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1. Badania szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby na zimno. Czas préby na gorgco i regulacji wynosi 72 godz

Uwagi:

przed zamontowaniem sprawdzi¢ szczelnos¢ elementéw instalacji tj. rury, grzejniki itp.,

roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. Il oraz przepisami BHP i p.poz.,

istniejgcag instalacje c.o. nalezy zdemontowac.

po zakonczeniu robét montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow instalacje

c.0. nalezy poddac¢ prébie cisnienia na zimno i na gorgco oraz cafg instalacje wyregulowac.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt

zmiany ci$nienia o0 0,1 bar.

Kottownia
4.1. Opis stanu istniej gcego
W piwnicy isthiejgcego budynku szkoty znajduje sie istniejgca kottownia gazowa wyposazona
w 2 kotly gazowe DE DIETRICH GT335 o mocy 115kW kazdy. Kotly zasilajg instalacje
grzewcze istniejgcego budynku szkoty.

Pomieszczenie kottowni:

Dlugosé 6,10 m

Szerokosc¢ 547 m

Wysokos¢ w Swietle 2,73 m

Powierzchnia 33,4 m?

Kubatura 91,1 m3

Wentylacja nawiewna Kanat nawiewny 400x600mm z wlotem 16 cm nad posadzkg
Wentylacja wywiewna Istniejgcy kanat kominowy 200x500mm

Kanat spalinowy Istniejgcy kanat kominowy 500x500mm

Dopuszczalne Kottownia moze by¢ wyposazona w kotty gazowe o tgcznej
obcigzenie mocy maksymalnej 423kW

Detekcja metanu Kottownia jest wyposazona w istniejgcy uktad detekcji metanu

4.2. Opis stanu projektowanego.
Celem niniejszej modernizaciji:
» dostosowanie mocy istniejgcych kottéw do potrzeb istniejgcego ( zgodnie z projektem

termomodernizacji) i rozbudowanego budynku
10
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W ramach prac projektowych dokonano:

» sprawdzenia gabarytow kottowni pod kgtem aktualnych przepiséw budowlanych
* sprawdzenia istniejgcej wentylacji kottowni
Stwierdzono ze:
» istniejgca kottowni posiada wystarczajgce gabaryty (powierzchnie, kubature i
wysokosc)
» wszystkie przegrody wewnetrzne (drzwi, strop, i sciany) spetniajg wymaog
odpowiedniej odpornosci ogniowej
» istniejgca wentylacja kottowni umozliwia prace kottbw z maksymalng wydajnoscig
Moc kottowni ustalono na podstawie:
» szczegO6towych obliczen termicznych projektowanego budynku szkoty
» szczegO6towego bilansu ciepta dla istniejgcego budynku szkoty ( zgodnie z projektem
termomodernizacji)
Wymagany zakres prac budowlanych w kottowni:
» pomieszczenie kottowni nalezy oczysci¢ ze znajdujgcych sie tam przedmiotow
nieprzynalezgcych do kottowni

» $ciany kottowni oczysci¢ i odmalowaé

Zaprojektowano:
» wykonanie nowego obiegu grzewczego zasilajgcego projektowany wezet rozdzielczy
w pom. 1.7 zasilajgcy na potrzeby budynku rozbudowywanego
a) projektowane centrale wentylacyjne o tgcznej mocy 35,2kW
b) ogrzewanie podtogowe o tgcznej mocy 16,1kW
C) ogrzewanie grzejnikowe o tgcznej mocy 33,8kW
d) ogrzewanie istniejgcej Sali sportowej o tgcznej mocy 10,9k
e) ogrzewanie projektowanej Sali sportowej o fgcznej mocy 27,9kW

* Obieg grzewczy podigczony do istniejgcego uktadu grzewczego w kottowni

Przed istniejgcym sprzegtem hydraulicznym nalezy wigczy¢ instalacje dla nowo-
projektowanej czesci budynku. Instalacje z pomieszczenia kottowni prowadzi¢ do
pomieszczenie 1.7 gdzie projektuje sie sprzegto hydrauliczne SH2 oraz rozdzielacze i obiegi
grzewcze zgodnie ze schematem CO-07.0biegi obstugujg centrale wentylacyjne C1-C3 oraz
grzejniki, podtogdéwke, zasobnik C.W.U., ogrzewanie hali sportowej w czesci projektowanej
budynku

Projektowane przewody instalacji grzewczych tgczace w projektowane urzgdzenia wykonac

z rur stalowych ze szwem wedlug PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Na
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zatlamaniach stosowac kolana giete o promieniu R = 3d i tuki ,Hamburskie” o R = 1,5d w

zaleznosci od srednicy. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 3 %o w kierunku rozdzielacza w kottowni. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na
lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz 2m. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wihasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensaciji).
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije. Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa
uchwyty na kazdej kondygnacji Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy
zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub
powierzchni izolacji rurociggoéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosié¢ co
najmniej:
» dla rur srednicy do 40 mm- 30 mm

» dla rur srednicy ponad 40 mm- 50 mm

Potgczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg gwintowane. Uszczelnienie tych
potgczen wykonywane jest za pomocg pasty uszczelniajgcej. Potgczenia przewodéw z
armaturg o s$rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocag kotnierzy
przyspawanych okragtych ptaskich. Rury tgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o
grubosciach scianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych
wymagayjg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:

e prébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

* nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

» nastawienie ukladu regulacji;

» nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

* nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami

* projektowymi;

» przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji

* wstepnej;

» przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci

skiadowych instalacji, do catych instalacji. Poszczegolne czesci skladowe i uktady instalaciji
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powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy (np. ogrzewanie /chtodzenie,

uzytkowanie/nieuzytkowanie. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac

weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.
Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmie z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami w tym
zakresie. W trakcie prowadzenia robot budowlano— montazowych nalezy przestrzegaé przepisow
B.H.P. , a w szczegdlnosci przepiséw zawartych w rozporzgdzeniu MB i PMB z dnia 08-03-1972
r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiorkowych Dz.U.nr 13 z dnia 10-04-1972 r. oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23-11-1987 r. (MP z 1987
Nr35 poz.297).

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynnosci :

a) proby szczelnosci ,na zimno po zespawaniu przewodow, a przed zaizolowaniem wodg o
ci$nieniu ppr=pr+0,2=0,3+0,2=0, 5 MPa.

c) préba eksploatacyjna na gorgco (po zamontowaniu) ha max. aktualnie panujgce parametry,
mozliwe do uzyskania w danym czasie. Wykonanie rurociggu i badania techniczne przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-70/H-34031.

Rurociggi instalacji musza zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Ewentualne
odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem i Zamawiajacym. Wymaga sie

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej instalaciji.

Na wszystkich rurociggach zostanie wykonane trwate oznakowanie (kody barw rozpoznawczych,
dopuszczalne parametry , kierunek przeptywu medium) zgodnie z normami dotyczgcymi
znakowania rurociggéw PN-70/N - 01270.03/07 i PN-70/N - 01270.04/07

Zamocowania rurociggow stalowych stosowane zaprojektowano jako zawieszenia: sprezynowe i
ciegnowe oraz jako podparcia: stale, przesuwne, slizgowe i z ograniczong swobodg przesunie¢ na
sprezynach lub bez, w zaleznosci od: przemieszczen i mozliwosci konstrukcyjnych w punktach
zamocowan. Akceptowana bedzie wylgcznie dostawa zamocowan od renomowanych

producentow wg kart katalogowych lub dla ktérych sporzgdzono rysunek warsztatowy.

Dostarczona armatura musi posiada¢ znak CE. Armatura powinna by¢ wyposazona we
wskazniki potozenia. Mozliwe sg odstepstwa i zastosowanie armatur o cechach rownorzednych
lub lepszych przy uzasadnieniu i uzgodnieniu odstepstw z projektantem i Inwestorem. Krdéce
pomiarowe majg by¢ wykonane z analogicznych materiatow jak rura. Ksztatty i wymiary kroccow
pomiarowych muszg scisle spetnia¢ wymagania przewidywanej do zainstalowania aparatury.
Lokalizacja kroécow dla pomiaréw miejscowych musi uwzgledniaé dostep do aparatu

pomiarowego. Elementy rurociggow zaopatrzone w kré¢ce pomiarowe muszg byc
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zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas transportu, skladowania i montazu. Krééce

pomiarowe cisnienia muszg zakonczone zaworem odcinajgcym.

Materiaty na uszczelnienia i uszczelki nie moga:

* powodowac¢ korozji,

» zawiera¢ azbestu.

Materiaty i ich wymiary muszg by¢ tak dobrane, zeby ani ich korozja ani erozja nie wptyneta
negatywnie na elementy instalacji i osiggi instalacji jako catosci w catym okresie eksploatacji
instalacji. Nalezy przewidzie¢ kr6éce na rurociggu do jego okresowego odwodnienia i
odpowietrzenia. Rurociggi muszg by¢ tak wykonane, aby uniemozliwi¢ zestalenia sie i
zamarzania czynnika w przewodach. Nalezy zachowaé warunki czystego montazu.
Technologia spawania ma ograniczy¢ do minimum prawdopodobienstwo wprowadzenia do
srodka rurociggu zanieczyszczeh spawalniczych i zanieczyszczeh wynikajgcych z obrdbki

koncow przygotowywanych do spawania.

Po zmontowaniu, rurociggi muszg by¢ przeptukane wewnetrznie i oczyszczone zewnatrz. PrGba
cisnieniowa lub tylko szczelnosci rurociaggu musi by¢ przeprowadzona po plukaniu i
oczyszczeniu, ale przed ostateczng obrébkg zewnetrznej powierzchni rurociggu (malowanie,
izolacja) i w zakresie proby cisnieniowej wymaganym przez dokumentacje tj. na odcinku miedzy
armaturami. Sitowniki armatury bedg dobrane z wystarczajgcym marginesem na okolicznosé
manewrowania we wszystkich warunkach ruchowych. Armatura o rozwigzaniu konstrukcyjnym
dopuszczajgcym tylko jeden kierunek przeptywu ptynu, musi by¢ zaopatrzona w trwaty znak
(strzatke) informujgcy o tym. W zakresie dostaw muszg by¢ uwzglednione materialty montazowe
ti. materialy do montazu wszystkich instalacji, ktére stang sie elementami instalacji po
skonczonym montazu. Dotyczy to np. materiatéw spawalniczych.

Wykonawca zapewni wszelkie ilosci substancji do pierwszego wypetnienia urzadzen, jak
réwniez okresli zapotrzebowanie dla ich uzupetnien w okresie gwarancyjnym. Dotyczy to takich
substancji jak chemikalia, smary i oleje itp. Rurociggi oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci i
dwukrotnie pomalowaé¢ antykorozyjnie..

Wykonawca nabedzie materialy pochodzace wytgcznie od Producentéw, ktérzy posiadajg

atesty i karty dopuszczen do stosowania na terenie Polski.

5. Wentylacja mechaniczna

5.1. Zakres projektu

W budynku zaprojektowano wentylacje:

* mechaniczng nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta — wymiennik obrotowy centrale C4
i C5,
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potgczona z glikolowym odzyskiem ciepta do centrali C5

Centrale wentylacyjn g nawiewno-wywiewne musz g pracowa ¢ na statym ci $nieniu.

Parametry obliczeniowe powietrza

LATO | ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Temperatura +30°C -18°C
Wilgotno$c¢ 45% 100%
wzgledna
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO
Pomieszczenia sal sportowych
temperatura nie kontrolowana / +16 °C
P wynikowa
wilgotnos¢ wzgledna nie kontrplowana/ nie kontrolowana
wynikowa

Pomieszczenia sani

tarne: Klatka schodowa,

pom. techniczne

temperatura

nie kontrolowana /
wynikowa

+16°C

wilgotnos¢ wzgledna

nie
kontrolowana/wynikowa

nie kontrolowana

Pomieszczenia sani

tarne: Pozostatem pomie

szczania

temperatura

nie kontrolowana /
wynikowa

+20°C/+24 °C

wilgotnos¢ wzgledna

nie
kontrolowana/wynikowa

nie kontrolowana

5.2. Bilans powietrza wentylacyjnego
Bilans powietrza dla poszczegolinych pomieszczeh wyznaczono w oparciu 0 obowigzuje

mechaniczng wywiewng — centrala wentylacyjna C6 z glikolowym odzyskiem ciepta

wytyczne do projektowania wentylacji mechanicznej. Gtownymi kryteriami, ktérymi postuzono sie

do wyznaczenia ilosci powietrza wentylacyjnego sa: kryterium higieniczne lub kryterium krotnosci

wymian ( przyjmowany najbardziej niekorzystny wariant)

Przy sporzadzaniu bilansu powietrza wentylacyjnego, postuzono sie zasadg odpowiedniego

kierunku przeptywu powietrza ze stref ,brudnych” w kierunku stref ,,czystych”.
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1 2
KRYTERIUM HIGIENICZNE KIWJ&I;\IEM DODATKOWE
PARAMETRY
Jed. Vwent _
Lp. | Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokos¢ | Kubatura | lle oséb gg 3: po\lllv(i)eétér 7 Krotno$¢ | llosé pow. krvy\?el:')igin Nawiew e V\g:t'r'](gzvéa
[ [l [ [m?] [m] [m3] [og] [mé/h] [m¥h] [h7] [mé/h] [ [m¥h] [m#h] [h7]
1 0.1 Pom. gospodarcze 48,02 2,42 116,21 1,00 120 2 120 90 1,0
2 0.2 Zaplecze 10,03 2,42 24,27 1,00 30 2 0 30 1,2
Bl os Sala 35,13 2,42 85,01 12 20 240 1,00 9 1 240 240 2,8
4 0.4 Pom. gospodarcze 8,65 2,52 21,80 1,00 30 2 0 30 1,4
5 0.5 Komunikacja 38,61 2,52 97,30 1,00 100 2 100 0 1,0
6 0.6 Szatnie 129,57 2,52 326,52 2,00 660 2 610 660 2,0
7 0.7 Komunikacja 8,75 2,35 20,56 1,00 30 2 30 0 1,5
8 0.8 wcC 2,42 2,18 5,28 1 50 50 1 0 50 9,5
9 0.9 Komunikacja 2,55 2,20 5,61 1,00 10 2 30 0 53
10 | 0.10 Pom. gospodarcze 18,89 2,20 41,56 1,00 50 2 50 0 1,2
1 0.11 Pom. gospodarcze 1,65 2,20 3,63 1,00 10 2 0 15 4,1
12 | 0.12 Pom. gospodarcze 9,88 2,20 21,74 1,00 30 2 0 35 1,6
13 | 0.13 Pom. gospodarcze 26,24 2,52 66,12 1,00 70 2 70 70 11
14 | 0.14 Zaplecze stotowki 11,66 2,52 29,38 3,00 920 2 0 90 31
- 0.15 Stotéwka 76,72 2,52 193,33 40 20 800 4,00 780 1 800 670 4,1
16 | 0.16 Sklepik 7,00 2,52 17,64 2,00 40 2 40 40 2,3
17 0.17 Pom. gospodarcze 6,44 2,52 16,23 1,00 20 2 0 40 2,5
18 | 0.18 Komunikacja 14,17 2,52 35,71 1,00 40 2 50 0 1,4
19 0.19 Biblioteka 46,67 2,52 117,61 2,00 240 2 240 180 2,0
20 | 0.20 Zaplecze 10,80 2,52 27,22 2,00 60 2 0 60 2,2
21 | 0.21 Komunikacja 10,31 2,34 24,13 1,00 30 2 50 0 2,1
22 0.22 Komunikacja 12,28 2,75 33,77 1,00 40 2 40 0 1,2
23 0.23 Kottownia 33,36 2,75 91,74
24 | 0.24 Pom. gospodarcze 6,29 2,34 14,72 1,00 20 2
25 | 0.25 Pom. gospodarcze 6,14 2,17 13,32 1,00 20 2
26 | 0.26 Magazyn 24,24 2,18 52,84 0,50 30 2
27 | 0.27 Magazyn 169,18 2,09 353,59 0,50 180 2
28 0.28 Magazyn 32,96 2,09 68,89 0,50 40 2
808,61 1925,72
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1 2
KRYTERIUM DODATKOWE
KRYTERIUM HIGIENICZNE WYMIAN SARAIETEY,
Jed. .
Lp. | Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura | Ile oséb gg j\f 2 O\Ill\:i):térz | Krotnosé | llosé pow. krvy\?el:)iﬁ:n VW;:N P v v\gggkg\évéa
[] [] [] [m?] [m] [m3] [os] [mé/h] [m?h] [h] [mé/h] [] [m?h] [mé/h] [h]
1 11 Aula 157,77 &8 528,53 50 20 1000 1 1000 1000 1,9
2 1.2 Sala 18,87 8 63,21 6 20 120 1 120 120 1,9
3 .3 Wiatrotap 9,37 3,35 31,39 1,00 40 2 40 0 1,3
4 14 Komunikacja 21,19 3,35 70,99 1,00 80 2 80 80 11
5 15 Komunikacja 194,65 3,17 617,04 1,00 620 2 620 160 1,0
6 1.6 tazienka 24,68 3,16 77,99 4 50 200 1 100 200 2,6
7 1.7 Sala 49,73 3,17 157,64 19 20 380 1 380 380 2,4
8 1.8 Sala 49,79 3,17 157,83 19 20 380 1 380 380 2,4
9 1.9 Sala 49,96 3,17 158,37 19 20 380 1 380 380 2,4
10 1.10 Sala 47,53 3,17 150,67 17 20 340 1 340 340 2,3
11 | 1.11 Gab. Pedagoga 13,62 3,17 43,18 4 20 80 1 80 80 1,9
12 | 1.12 Gab. Piel  egniarki 7,25 3,17 22,98 4 20 80 1 80 80 35
13 1.13 Sala 49,73 3,17 157,64 19 20 380 1 380 380 2,4
14 1.14 Sala 49,73 3,17 157,64 19 20 380 1 380 380 2,4
15 1.15 tazienka 18,27 3,16 57,73 1 210 210 1 110 210 3,6
16 | 1.16 WC nauczycieli 5,14 3,16 16,24 1 50 50 1 0 50 31
17 1.17 Sala gimnastyczna 144,58 4,87 704,10 20 50 1000 2,00 1410 1 1000 1000 1,4
1 | 138 ngcs\‘,’vcr{ﬁ('gfv 11,69 3,17 37,06 4 20 80 2,00 80 1 80 80 2.2
19 1.34 Pom. porz adkowe 1,62 3,17 5,14 1,00 10 2 0 30 5,8
20 | 1.35 Magazyn podr eczny 5,79 3,17 18,35 1,50 30 2 0 30 1,6
21 1.36 wcC 6,47 3,17 20,51 1 50 50 1 0 50 2,4
22 | 1.37 Pedagog 11,31 3,17 35,85 4 20 80 2,00 80 1 80 80 2,2
23 1.38 Psycholog 11,31 3,17 35,85 4 20 80 2,00 80 1 80 80 2,2
24 | 1.39 Klasa lekcyjna 49,41 3,17 156,63 19 20 380 2,00 320 1 380 380 2,4
1009,46 3482,59 6090
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DODATKOWE
PARAMETRY

[ [ [m3] [ma/h] [h1 [m3h] [
1 2.1 Komunikacja 224,07 3,16 708,06 1,00 710 2
B - Sala 34,41 3,16 108,74 12 20 240 1 240 240

3 2.3 tazienka 24,67 3,16 77,96 4 50 200 1

4 2.4 Pokoj 6,40 3,16 20,22 2 20 40 2,00 50 1 40 40 2,0
2.5 Sala 49,62 3,16 156,80 19 20 380 1 380 380 2,4
2.6 Sala 49,73 3,16 157,15 19 20 380 1 380 380 2,4
2.7 Sala 49,96 3,16 157,87 19 20 380 1 380 380 2,4
2.8 Sala 49,90 3,16 157,68 19 20 380 1 380 380 2,4
2.9 Sala 50,02 3,16 158,06 19 20 380 1 380 380 2,4

10 | 2.10 tazienka 18,19 3,16 57,48 1 210 210 1

1 2.11 WC nauczycieli 5,11 3,16 16,15 1 50 50 1

- 2.12 Sala 50,69 3,16 160,18 19 20 380 1

13 2.13 Zaplecze Sali 11,18 3,16 35,33 2,00 80 2

14 | 2.14 Pracownia chemiczna 11,56 3,16 36,53 2,00 80 2

15

16 | 129 WC damskie 9,08 3,17 28,78 2 50 100 1

17 |12.10 WC neskie 8,41 3,17 26,66 1 80 80 1

18 | 12.11 Pom. porz adkowe 1,36 3,17 4,31 1,00 10 2

19 |12.12 wcC 6,33 3,17 20,07 1 50 50 1

660,69 2088,03

18



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY I SALI GIMNASTYCZNE]
ZESPOLU SZKOL NR 6 W POZNANIU

Projekt BUDOWLANY

2
KRYTERIUM DODATKOWE
WYMIAN PARAMETRY
[ [ [ [m?] [m] [m?] [os] [me/h] [m¥h] [h] [m3/h] [ [m¥h] [m3/h] [h]
1 3.1 Komunikacja 249,22 3,17 790,03 1,00 800 2 1,0
2 3.2 tazienka 24,64 3,17 78,11 4 50 200 1 2,6
3 3.3 Pokéj 6,37 3,17 20,19 2 20 40 2,00 50 1 40 40 2,0
34 Sala 49,62 3,17 157,30 19 20 380 1 380 380 2,4
a3 Sala 49,90 3,17 158,18 19 20 380 1 380 380 2,4
3.6 Sala 49,79 3,17 157,83 19 20 380 1 380 380 2,4
3.7 Sala 50,02 3,17 158,56 19 20 380 1 380 380 2,4
3.8 Sala 50,08 3,17 158,75 19 20 380 1 380 380 2,4
9 3.9 tazienka 18,24 3,17 57,82 1 210 210 1
10 | 3.10 WC nauczycieli 5,02 3,17 15,91 1 50 50 1
| R Sala 63,06 3,17 199,90 23 20 460 1
12 | 3.12 Zaplecze Sali 6,68 3,17 21,18 3,00 70 2
13 | 3.13 Pom. gospodarcze 4,35 3,17 13,79 2,00 30 2
| B Sala 10,56 3,17 33,48
15
16 85 WC damskie 9,08 3,17 28,78 2 50 100 1
17 13.7 Pom. porz atkowe 1,62 3,17 5,14 1,00 10 2
18 | 13.6 WC neskie 8,41 3,17 26,66 1 80 80 1
19 13.8 wC 6,56 3,17 20,80 1 50 50 1
663,22 2102,41
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UWAGA. Przy doborze central nale zy uwzgl edni é 10-15% straty na nieszczelno $ci ukladu,

centrali wentylacyjnej.
5.3. Dobor central wentylacyjnych

Centrala 4 — centrala nawiewno-wywiewna ( piwnica + parter) np. SWEGON GOLD RX25
- Nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym sprawnos¢ 83,5%
- Nawiew — 8000 m3/h
- Wywiew — 7300 m3/h
- spadek cisnienia — nawiew 350 Pa
- spadek cisnienia — wywiew 350 Pa
- Z nagrzewnicg glikolowg 70/50*C 35% o mocy 19,1kW
Opory przeptywu wody 3,8kPa
- stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2.2 kW/(m3/s)
- Wentylator nawiew maksymalna sprawnos¢ 93%, wywiew 93%
- Thumiki akustyczne 4szt — dostawa wraz z centralg
- Kompletna automatyka pracujgca po protokole SMARTLINK — dostawa wraz z centralg
- Ciezar calkowity 1500kg ( centrala, thumiki, szafa automatyki)
- Wymiar: dtugos¢ 4933mm, szerokos¢ 1600mm, wysokos¢ 1796mm
- Moc elektryczna catkowita maksymalnie (przy filtrach brudnych) 6,8kW
- Filtry klasy M5
- kompletna automatyka
W przyjetym systemie zatozono iz dla okresu zimowego powietrze nawiewane do pomieszczen

bedzie powietrzem o temperaturze obliczeniowej wewnetrznej. Temperatura nawiewu zimg
+20°C. Za pomoca centrali bedziemy pokrywaé straty przez wentylacje.
W okresie letnim nawiew powietrza bedzie o temperaturze powietrza zewnetrznego. Temperatura

W pomieszczeniu — wynikowa.

WIDOK Z GORY

4933

1488
i
=
-~
1200
1240
1600
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Centrala 5 — centrala nawiewno-wywiewna ( pi__etrol + pi etro2) np. SWEGON GOLD RX25
- Nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o sprawnos¢ 69,5%
- Nawiew — 7300m3/h
- Wywiew — 5500 m3/h
- spadek cisnienia — nawiew 350 Pa
- spadek cisnienia — wywiew 350 Pa
- z nagrzewnicg glikolowg 70/50*C 35% o mocy 18,3kW
Opory przeptywu wody 2,0kPa
- z nagrzewnicg glikolowg_35% ( sekcja wymiennika glikolowego potaczona z
nagrzewnicg w centrali C6 - odzysk z powietrza wywiewanego z centrali C6) o
mocy 7kW. Temperatura wody 12,5/9,5*C, Opory przeptywu wody 103kPa
- stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2,33 kW/(m3/s)
- wentylator nawiew maksymalna sprawnos¢ 93%, wywiew 93%
- thumiki akustyczne 4szt — dostawa wraz z centralg
- kompletna automatyka — dostawa wraz z centralg
- ciezar catkowity 1500kg (centrala, thumiki, szafa automatyki)
- Wymiar: dtugos¢ 5910mm, szerokos¢ 1600mm, wysokos¢ 1796mm
- Moc elektryczna catkowita maksymalnie (przy filtrach brudnych) 6,8kW
- filtry klasy M5
- kompletna automatyka
Temperatura nawiewu zimg to +20°C
Automatyka centrali C5 i C6 musi by¢ ze sobg potgczona.
W momencie wigczenia centrali C5 wigczy¢ sie musi centrala C6
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Centrala 6 — sanitariaty - SWEGON GOLD SD11

- wywiewna z sekcjg wymiennika glikolowego (do centrali nr 2) — patrz centrala 2

- Wywiew — 2300 m3/h

- spadek cisnienia — wywiew 350 Pa

- z nagrzewnicg glikolowg_35% ( sekcja wymiennika glikolowego potaczona z
nagrzewnicg w centrali C5) o mocy 7kW. Temperatura wody 12,5/9,5*C,

- stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 0,88 kW/(m3/s)

- wentylator wywiewny maksymalna sprawnos¢ 94%

- ttumiki akustyczne 2 szt — dostawa wraz z centralg

- kompletna automatyka — dostawa wraz z centralg

- ciezar catkowity 450kg ( centrala, thumiki, szafa automatyki)

- moc elektryczna catkowita maksymalnie ( przy filtrach brudnych) 0,62kwW

- Wymiar: dlugo$¢ 3898mm, szerokos¢ 1199mm, wysokosé 748mm

- kompletna automatyka
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Sala gimnastyczna 1.17 — wentylacja

Nawiew i wywiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki i wywiewniki zamontowane na
kanatach umieszczonych pod dachem Sali gimnastycznej. Kanaty wentylacyjne nalezy
wpigé w centrale wentylacyjng C1. W miejscu wigczenia zamontowac nalezy przepustnice

regulacyjne

5.4. Glikolowy odzysk ciepta dla centrali C5
Odzysk glikolowy uktad pompowo-regulacyjny dla nagrzewnicy glikolowej 35%:
Temperatura wody 12,5/9,5*C. Uktad pompowy tgczacy centrale wentylacyjng C5 i C6

(odzysk ciepta z powietrza wywiewanego z WC) — dostawa wraz z centralg

Wyposazenie:
a) Srednica kro¢céw przytgczeniowych DN25
b) Typ zaworu — 3-drogowy z sitownikiem
c) kvs zaworu regulacyjnego:
g) Pompa: np. Wilo Helix V
h) Zawér regulacyjny — tak
d) Izolacja — tak
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Schemat zespotu:

0

Odpowietrznik automatyczny
Manometr

Zawor bezpieczenstwa
Zawor do napetniania
Naczynie wzbiorcze

Zawory odcinajace

Pompa

Termometry

Zawor regulacyjny z sitownikiem
Zawory rownowazace
Czujnik temperatury

— W0 00~ W R —

I —

Centrale wentylacyjne powinny by € wyposa zone w elastyczne elementy o diugo $ci L
wynosz gcej 100 < L < 250 mm zamontowane mi edzy ich kr6 écami wlotowymi i
wylotowymi a sieci g przewoddw.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny byé wyposazone w przepustnice
umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wylgczeniu centrali
Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego
i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub
wymiany.

Sposbéb przylaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien utatwiac ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych ( glikolowych )

przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od géry.
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Sposbéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien odpowiadac

wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwosc tatwego
demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego z
instalaciji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu

przeciwzamrozeniowego.

Instalacje nawiewng i wywiewng prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi rzutami. Wykorzystac nalezy
maksymalnie przestrzen Slepego stropu w korytarzach. Podejscia do wywiewnikéw uzbroi¢ w
przepustnice przed kazdym nawiewnikiem. Wszystkie kanaty wykonac z blachy ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac:

- wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe az do centrali prowadzone na zewnatrz- wetna

mineralna gr. 80mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej o grubosci 0,8mm

- wszystkie kanaty prowadzone wewnagtrz nalezy zaizolowa¢ 30mm weiny mineralnej w folii

aluminiowej — ze wzgledoéw akustycznych

Centrale nalezy dostarczy¢ wraz z peinym okablowaniem pomiedzy szafg sterowniczg a

centralg oraz ttumikami od strony czerpnej i wyrzutowej oraz od strony nawiewnej i wywiewnej

Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podejsciem do nawiewnika i wywiewnika
nalezy zastosowac elastyczny przewdd ttumigcy, w celu redukcji rozprzestrzeniania sie hatasu
pomiedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i akustycznie) - minimalna dtugosc¢

przewodu 1000 mm

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie nawiew do pomieszczen szatni a wywiew z

lazienek. Transfer powietrza realizowany przez kratki transferowe

a) Transfer powietrza do wydajnosci 150m3/h odbywac sie bedzie przez kratki w drzwiach (
ewentualnie podciecie drzwi) - minimalna powierzchnia 220cm2

b) Transfer powietrza powyzej wydajnosci 150m3/h odbywac sie bedzie przez kratki w
drzwiach 425x325mm o efektywnej powierzchni wyptywu 0,069m2

5.5. Sterowanie:
Projektuje sie sterowanie centralami wentylacyjnymi w nastepujgcy sposob:

a) Praca centrali wentylacyjnej C4, C5i C6 jest rownoczesna. Centrale nalezy wigczyc

wlaczy¢ 1h przed zajeciami i wytgczy¢ min. 1h po zajeciach.
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b) Centrala C5 i C6 sg potgczone ze sobg automatyka ( odzysk ciepta z centrali C6

realizowany jest poprzez wymiennik glikolowy do centrali C5)

Sterowanie odbywac sie bedzie automatycznie zgodnie z powyzszymi wytycznymi. Dodatkowo
nalezy uktad automatyki wyposazy¢ we wigczniki/wytgczniki reczne. Uruchamianie central

odbywac¢ sie bedzie wowczas przez obstuge obiektu.

5.6. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewniki i wywiewniki nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Projektuje sie standardowe wykonanie nawiewnikow i wywiewnikow. W przypadku decyzji
inwestora o zamontowanie nawiewnikéw i wywiewnikéw w kolorze innym niz standardowy

nalezy skonsultowac¢ to z biurem architektonicznym.

Projektuje sie anemostaty okragte nawiewne firmy GRYFIT lub rownowazne. Nawiewniki LS

generujg hatas maksymalnie 35dB(A), rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.

Jako elementy wywiewne zastosowano anemostaty okragte wywiewne firmy GRYFIT lub
rownowazne. Wywiewniki LF generujg hatas maksymalnie 35dB(A),oraz kratki wentylacyjne z
dwoma rzedami ruchomych kierownic CDD oraz z przepustnicg wieloptaszczyznowg AZN

firmy Gryfit. Generowany hatas nie przekracza 35dB(A),

5.7. Wymagania dotycz gce monta zu kanatow wentylacyjnych oraz ich konserwacja
Montaz kanatéw wentylacyjnych za pomocg nitéw. Wszystkie kanaly wentylacyjne wewnatrz

powinny by¢ czyste oraz powinny by¢ wolne od wszelkiego rodzaju nitdw — nie mogg wewnatrz
znajdowaé sie zadne wystajgce elementy ktére podczas czyszczenia moglyby uszkodzié
urzadzenia czyszczgce. Nie nalezy stosowaé ostro zakonczonych nitow.

Podczas montazu urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ poOzniejszego
dostepu, w celu dokonania niezbednych czynnosci serwisowych.

Kanaly wentylacyjne nalezy montowac¢ za pomocg systemowych rozwigzan

np. Walraven lub Hilti. Nalezy bezwzglednie przy skrecaniu szyn montazowych uzywac
podkiadek z gumowymi wkiadkami np. Walraven BIS RapidRail. Przy potgczeniu kanatu
wentylacyjnego prostokatnego z szyng montazowg nalezy zamontowac izolacje
wibroakustyczng np. Walraven BIS Aero Profile EPDM do szyn.

Przy montazu okragltych kanatow nalezy stosowac¢ obejmy firmy Walraven BIAS Aero ktére

wyposazone sg trwale przymocowang oktadzine TPE
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Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajgcag czyszczenie wnetrza

kanatéw wentylacyjnych wg ponizszego schematu:

Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne

Otwory w gi etkich przewodach kotowych —

Otwor owalny lub prostokatny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej $rednicy
Srednica Minimalne Srednica nominalna przewodu | Wymiar nominalny
nominalna wymiary otworéw | (mm) D ( w przypadku zakonczenia
przewodu w $ciankach dodatkowych wielkosci stosuje | wsuwanego wg
(mm) D przewoddéw (mm) | sie wymaganie najblizszej EN1506 lub

AxB wiekszej wielkosci nominalnej) | minimalny otwor
(mm)

100 <D <200 180 x 80 100 100
200=D< 315 200 x 100 125 100
315=<D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200

315 250

400 315

500 400

2630 500

Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdjgé

do kontroli czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposéb zadowalajgcy oczysci¢ na miejscu. W

przypadku czyszczenia przewodéw gietkich na miejscu, dostep powinny zapewnic¢ sztywne

elementy dostepu.

Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokagtny

Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej srednicy

Szeroko$¢ S
boku
przewodu, w
ktérycm
zainstalowano
pokrywe
rewizyjng

(mm)

Minimalne
wymiary otworow
w $ciankach
przewoddw (mm)
AxB

Srednica nominalna przewodu
(mm) D (w przypadku
dodatkowych wielkosci stosuje
sie wymaganie najblizszej

wiekszej wielkosci nominalnej)

Wymiar nominalny
zakonhczenia
wsuwanego wg
EN1506 lub
minimalny otwor

(mm)

S =200

300 x 100

<200

125
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200 < S <500 400 x 200 <250 160
500 <D 500 x 400 < 300 200
<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewodéw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe
pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna czesc¢ sieci przewodow nie zawiera wigcej niz:

- jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

- jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

- 7,7m w przewodu, liczgc od pokrywy rewizyjne;j.

Czes¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.

5.8. Uwagi do instalacji wentylacyjnej
-Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiadac¢ dopuszczenia i certyfikaty.

—Przeglad i czyszczenie wentylatorow powinny odbywagé sie nie rzadziej niz dwa razy w roku
—Kanaly wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone —piony co 6 lat. Czyszczenie kanatow
bedzie odbywalo sie poprzez demontaz kratki w pomieszczeniu. Wloty do pionu w pozostatych
pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.

—-Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworow, podigczanie w ich miejsce innych urzadzen
wyciggowych / np. okapow / lub kanatéw spalinowych jest niedopuszczalne.

—Instalacje wykona¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5
»~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002 r.
-Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac
za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa przegrody budowlanej, w ktdrej zabezpieczenie bedzie montowane.

-Wszystkie przejscia przez przegrody zewnetrzne wykonaé jako szczelne tak aby nie pogorszy¢
szczelnosci budynku

—Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ maksymalnie pod stropem pomieszczen. W miejscach
w ktorych kanaly wentylacyjne wychodzg poza sufit podwieszany nalezy wykona¢ lokalne
obnizenia.

—W celu uzyskania pozadanej wydajnosci nawiewu i wywiewu powietrza na kazdym odcinku do
nawiewnikéw i wywiewnikow nalezy zamontowac przepustnice regulacyjna.

—-Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A. Graniczne wartosci cisnienia
statycznego ps: nadcisnienie=500Pa,podcisnienie=500Pa.

—-Po zmontowaniu instalacji wentylacji nale  zy bezwzgl ednie wykona € regulacj e instalaciji.
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Montaz central wentylacyjnych : Centrale wentylacyjne nalezy postawi¢ na konstrukcji
wsporczej wyniesionej 40cm powyzej poziomu dachu. Na konstrukcji nalezy posadowic centrale
ktéra przymocowana bedzie za pomocg wibroizolatorow. Wszystkie centrale przy potgczeniu z
kanatami wentylacyjnymi nalezy wyposazy¢ w kotnierze elastyczne odporne na czynniki
atmosferyczne. Czerpnie i wyrzutnie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ w siatke uniemozliwiajgca
przedostania sie zanieczyszczen oraz zwierzat. Proponuje sie zamontowanie siatki o oczkach

3cm.

5.9. Kurtyny powietrzne
W pomieszczeniu 1.06 Komunikacja nad drzwiami gtéwnymi nalezy zamontowaé 2 kurtyny

powietrzne. Jedna o dlugosci 2,0m druga 1,0m. Kurtyny powietrzne uruchamianych czujnikiem

drzwiowym dostarczonym wraz z urzgdzeniem.

Kurtyny tzw. ,zimne” pracujgce na powietrzu obiegowym.

5.10. Uruchomienie i regulacja
Instalacje nalezy wyregulowa¢ aerodynamicznie zgodnie z przedstawionymi w projekcie

strumieniami objetosci przed zamontowaniem sufitu podwieszonego.

Po wyregulowaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru instalacji wentylacji

mechanicznej.

5.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji w entylacyjnej
Spelnienie wymagan:

» zabezpieczenia przed drganiami i hatasem,

e Zmniejszenia zuzycia energii,

* bezpieczenstwa pracy,

* bezpieczenstwa pozarowego,

» zapewnienia warunkéw higienicznych,

jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania omawianych zaleceh technicznych.

Ewentualne odstepstwa w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu oraz dokumentacjg techniczng

producentéw urzgdzen i elementow instalacji wentylacyjnej.

Wykorzystane w opracowaniu charakterystyki i parametry urzgdzen i elementéw instalaciji
wentylacyjnej sg adekwatne dla przedstawionych modeli wedlug stanu w okresie wykonania

opracowania. Rzeczywiste charakterystyki wykorzystanych urzgdzen mogg by¢
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inne.

Warunki dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zawarte sg w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
W sprawach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowigzujg regulacje aktualnych

norm, przepiséw BHP i publikacji "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych”, tom Il, "Instalacje sanitarne i przemystowe 1988r.”

6. Zabezpieczenie po zarowe
Przy przejsciach przez sciany pozarowe o $rednicy > 40mm nalezy stosowac zabezpieczenie
firmy Promat. Kazde przejscie pozarowe nalezy oznakowac specjalng kartka/naklejkg z opisem

zastosowanego systemu i rodzaju zabezpieczenia.

Ponizej znajdujg sie wytyczne dla zabezpieczen pozarowych ze wzgledu na rodzaj instalacji:

Rodzaj instalacji Rodzaj zastosowanego rozwigzania Zabezpieczenie
Przejscia z tworzyw Kotnierz ognioochronny do EI120
sztucznych

Przejscia rur metalowych Masa ogniochronna do EI120

— stal, miedz

Klapy pozarowe do EI120

7. Uwagi ko ncowe

Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z
,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

8. Informacja nt. bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

- praca na wysokosci,
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zastosowanie materiatow i urzgdzen ciezkich,

stosowanie materiatdw zrgcych lub cuchngcych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych

zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy.

Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z oslong palcéw.

Bezwzglednie stosowac r6znego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,

balustrady i odbojnice.

9. Wytyczne bran zowe

1.

Przejscia rur instalacyjnych przez przegrody PPOZ o $rednicy > 40mm — wszystkie
przejécia przewodoéw sanitarnych przez przegrody PPOZ nalezy zabezpieczyé w systemie
PROMAT, HILTI lub rownowazny. Przejscia nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody PPOZ

W $cianach pozarowych w ktorych przechodzg kanaly wentylacyjne nalezy zamontowacé
klapy PPOZ firmy Gryfit lub réwnowaz.

Wykonac zasilanie elektryczne central wentylacyjnych, urzadzen grzewczo-chtodzacych,
pomp, kurtyn powietrznych,

Wykona¢ sterowanie central wentylacyjnych. W centrali wentylacyjnej nalezy zamontowac
czujniki przeciwzamrozeniowe, niezbedne sitowniki

Wykona¢ nalezy konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, oraz zamocowac
instalacje wentylacji mechanicznej, grzewczej i wod-kan do projektowanych scian,
stupéw, dachu.

Nalezy przewidzie¢ otworowanie pod kanaly wentylacyjne, rury grzewcze, wod-kan

mgr inz. Arkadiusz Chattas
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10. Zestawienie materiatowe

Wentylacja

Centrala 4 — centrala nawiewno-wywiewna ( piwnica + parter) np. SWEGON GOLD RX25
- Nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym sprawnos¢ 83,5%
- Nawiew — 8000 m3/h
- Wywiew — 7300 m3/h
- spadek cisnienia — nawiew 350 Pa
- spadek cisnienia — wywiew 350 Pa
- z nagrzewnicg glikolowg 70/50*C 35% o mocy 19,1kW
Opory przeptywu wody 3,8kPa
- stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2.2 kW/(m3/s)
- Wentylator nawiew maksymalna sprawnos¢ 93%, wywiew 93%
- Thumiki akustyczne 4szt — dostawa wraz z centralg
- Kompletna automatyka pracujgca po protokole SMARTLINK — dostawa wraz z centralg
- Ciezar calkowity 1500kg ( centrala, ttumiki, szafa automatyki)
- Wymiar: dtugos$¢ 4933mm, szerokos¢ 1600mm, wysokos$é 1796mm
- Moc elektryczna catkowita maksymalnie (przy filtrach brudnych) 6,8kwW
- Filtry klasy M5
- kompletna automatyka
Centrala 5 — centrala nawiewno-wywiewna ( pi  etrol + pi etro2) np. SWEGON GOLD RX25
- Nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o sprawno$¢ 69,5%
- Nawiew — 7300m3/h
- Wywiew — 5500 m3/h
- spadek cisnienia — nawiew 350 Pa
- spadek cisnienia — wywiew 350 Pa
- Z nagrzewnicg glikolowg 70/50*C 35% o mocy 18,3kW
Opory przeptywu wody 2,0kPa
- z nagrzewnicg glikolowg_35% ( sekcja wymiennika glikolowego potgczona z
nagrzewnicg w centrali C6 - odzysk z powietrza wywiewanego z centrali C6) o
mocy 7kW. Temperatura wody 12,5/9,5*C, Opory przeptywu wody 103kPa
- stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2,33 kW/(m3/s)
- wentylator nawiew maksymalna sprawnos¢ 93%, wywiew 93%
- tlumiki akustyczne 4szt — dostawa wraz z centralg
- kompletna automatyka — dostawa wraz z centralg
- ciezar catkowity 1500kg (centrala, ttumiki, szafa automatyki)
- Wymiar: dtugos$¢ 5910mm, szerokos¢ 1600mm, wysokos$é 1796mm
- Moc elektryczna catkowita maksymalnie (przy filtrach brudnych) 6,8kwW
- filtry klasy M5
- kompletna automatyka
Temperatura nawiewu zimg to +20°C

32



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY I SALI GIMNASTYCZNE]
ZESPOLU SZKOL NR 6 W POZNANIU

Projekt BUDOWLANY
Centrala 6 — sanitariaty - SWEGON GOLD SD11

- wywiewna z sekcjg wymiennika glikolowego (do centrali nr 2) — patrz centrala 2
- Wywiew — 2300 m3/h
- spadek cisnienia — wywiew 350 Pa

- Z nagrzewnicg glikolowg 35% ( sekcja wymiennika glikolowego potgczona z
nagrzewnicg w centrali C5) o mocy 7kW. Temperatura wody 12,5/9,5*C,

- stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 0,88 kW/(m3/s)
- wentylator wywiewny maksymalna sprawnos¢ 94%

- thumiki akustyczne 2 szt — dostawa wraz z centralg

- kompletna automatyka — dostawa wraz z centralg

- ciezar calkowity 450kg ( centrala, thumiki, szafa automatyki)

- moc elektryczna catkowita maksymalnie ( przy filtrach brudnych) 0,62kwW

- Wymiar: diugo$¢ 3898mm, szerokos¢ 1199mm, wysokosé 748mm
- kompletna automatyka

Kurtyna powietrzne

drzwiami — 1szt

Kurtyna powietrzne

drzwiami — 1szt

1

Anemostat D=100

szt

Anemostat D=125

66

szt

Anemostat D=160

10

szt

2
3
4

Anemostat D=200

12

szt

Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic
CDD, LxH=250x100, Stal + Przepustnica wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=250x100, Stal + Ramka montazowa FKN,
LxH=250x100, Stal ocynk.

szt

Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic
CDD, LxH=400x100, Stal + Przepustnica wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=400x100, Stal + Ramka montazowa FKN,
LxH=400x100, Stal ocynk.

szt

Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic
CDD, LxH=400x150, Stal + Przepustnica wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=400x150, Stal + Ramka montazowa FKN,
LxH=400x150, Stal ocynk.

40

szt

Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic
CDD, LxH=500x150, Stal + Przepustnica wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=500x150, Stal + Ramka montazowa FKN,
LxH=500x150, Stal ocynk.

szt

Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic
CDD, LxH=500x200, Stal + Przepustnica wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=500x200, Stal

szt

10

Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic
CDD, LxH=600x150, Stal + Przepustnica wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=600x150, Stal + Ramka montazowa FKN,
LxH=600x150, Stal ocynk.

szt

11

Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
kierownic CSD, LxH=200x100, Stal + Przepustnica
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=200x100, Stal

14

szt

»Zimna” o dlugosci L=2,0m uruchamiana czujnikiem drzwiowym montaz nad

»zZimne” o dlugosci L=1,0m uruchamiana czujnikiem drzwiowym montaz nad
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Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
12 kierownic CSD, LxH=300x100, Stal + Przepustnica 1 szt
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=300x100, Stal
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
13 kierownic CSD, LxH=300x150, Stal + Przepustnica 2 szt
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=300x150, Stal
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
14 kierownic CSD, LxH=400x100, Stal + Przepustnica 4 szt
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=400x100, Stal
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
15 _kierownic CSD, LxH=400x150, Stal + Przepustnica 7 szt
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=400x150, Stal + Ramka
montazowa FKN, LxH=400x150, Stal ocynk.
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
16 _kierownic CSD, LxH=500x150, Stal + Przepustnica 9 szt
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=500x150, Stal + Ramka
montazowa FKN, LxH=500x150, Stal ocynk.
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
17 kierownic CSD, LxH=500x200, Stal + Przepustnica 1 szt
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=500x200, Stal
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
18 _kierownic CSD, LxH=500x300, Stal + Przepustnica 3 szt
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=500x300, Stal + Ramka
montazowa FKN, LxH=500x300, Stal ocynk.
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
19 kierownic CSD, LxH=600x200, Stal + Przepustnica 16 szt
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=600x200, Stal
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem ruchomych
20 _kierownic CSD, LxH=800x150, Stal + Przepustnica 1 szt
wieloptaszczyznowa AZN, LxH=800x150, Stal + Ramka
montazowa FKN, LxH=800x150, Stal ocynk.
21 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 1800x600 1 szt
22 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna 1200x600 1 szt
23 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna 1200x900 1 szt
24 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna 1200x500 1 szt
25 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 400x1000 1 szt
26 Przepustnica okragta D=100 3 szt
27 Przepustnica okraggta D=125 68 szt
28 Przepustnica okragta D=160 59 szt
29 Przepustnica okragta D=200 28 szt
30 Przewdd elastyczny D=100 3 m
31 Przewdd elastyczny D=125 66 m
32 Przewdd elastyczny D=160 59 m
33 Przewdd elastyczny D=200 28 m
34 Przewdd okragty 230 m2
35 Przewdd prostokatny 1200 m2
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Centrala 4 — centrala hawiewno-wywiewna ( piwnica + parter)
np. SWEGON GOLD RX25

- Nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym sprawnos$¢
83,5%
- Nawiew — 8000 m3/h

- Wywiew — 7300 m3/h
- spadek cisnienia — nawiew 350 Pa

- spadek cisnienia — wywiew 350 Pa
- z nagrzewnicg glikolowg 70/50*C 35% o mocy 19,1kW
Opory przeptywu wody 3,8kPa
36 - stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2.2 kW/(m3/s) 1 kpl
- Wentylator nawiew maksymalna sprawnosé 93%, wywiew 93%
- Thumiki akustyczne 4szt — dostawa wraz z centralg
- Kompletna automatyka pracujgca po protokole SMARTLINK —
dostawa wraz z centralg
- Ciezar catkowity 1500kg ( centrala, ttumiki, szafa automatyki)
- Wymiar: dtugos¢ 4933mm, szerokos¢ 1600mm, wysokosé
1796mm
- Moc elektryczna catkowita maksymalnie (przy filtrach brudnych)
6,8kW
- Filtry klasy M5
- kompletna automatyka

Centrala 5 — centrala nawiewno-wywiewna ( pietrol + pietro2)
np. SWEGON GOLD RX25

- Nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o sprawnosc¢
69,5%

- Nawiew — 7300m3/h

- Wywiew — 5500 m3/h
- spadek cisnienia — nawiew 350 Pa

- spadek cisnienia — wywiew 350 Pa
- z nagrzewnicg glikolowg 70/50*C 35% o mocy 18,3kW
Opory przeptywu wody 2,0kPa
- z nagrzewnicg glikolowg 35% ( sekcja wymiennika glikolowego
potaczona z
nagrzewnicg w centrali C6 - odzysk z powietrza wywiewanego
37 z centrali C6) o 1 kpl
mocy 7kW. Temperatura wody 12,5/9,5*C, Opory przeptywu
wody 103kPa

- stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2,33 kW/(m3/s)
- wentylator nawiew maksymalna sprawno$¢ 93%, wywiew 93%

- ttumiki akustyczne 4szt — dostawa wraz z centralg
- kompletna automatyka — dostawa wraz z centralg
- ciezar calkowity 1500kg (centrala, ttumiki, szafa automatyki)

- Wymiar: diugos¢ 5910mm, szerokos¢ 1600mm, wysokos¢é

1796mm
- Moc elektryczna catkowita maksymalnie (przy filtrach brudnych)
6,8kW

- filtry klasy M5

- kompletna automatyka
Temperatura nawiewu zimg to +20°C
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Centrala 6 — sanitariaty - SWEGON GOLD SD11
- wywiewna z sekcjg wymiennika glikolowego (do centrali nr 2) —
patrz centrala 2
- Wywiew — 2300 m3/h
- spadek cisnienia — wywiew 350 Pa
- z nagrzewnicg glikolowg 35% ( sekcja wymiennika glikolowego
potaczona z
nagrzewnicg w centrali C5) o mocy 7kW. Temperatura wody
12,5/9,5*C,

38 - stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 0,88 kW/(m3/s) 1 kpl
- wentylator wywiewny maksymalna sprawnosé 94%
- ttumiki akustyczne 2 szt — dostawa wraz z centralg
- kompletna automatyka — dostawa wraz z centralg
- ciezar calkowity 450kg ( centrala, tlumiki, szafa automatyki)
- moc elektryczna catkowita maksymalnie ( przy filtrach
brudnych) 0,62kW
- Wymiar: dlugos¢ 3898mm, szerokos¢ 1199mm, wysokos¢
748mm
- kompletna automatyka
Instalacja grzewcza
Zestawienie rur i ksztattek
BIMs PLUS - CosmoPEX
Ksztaltki - BIMs PLUS - CosmoPEX
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 16 - 2"z CPMGZPAl1: 760 szt.
Rury i zt gczki miedziane wg EN 1057
Rury - Rury i zt gczki miedziane wg EN 1057
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 15x1,0 1103 m
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 18x1,0 41 m
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 22x1,0 101 m
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 28x1,5 68 m
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 35x1,5 73 m
Ksztattki - Rury i zt gczki miedziane wg EN 1057
Kolanko 90° z gw. wewn. 15 - B'"'w 1 szt.
Kolanko 90° z gw. zewn. 15 - 1"z 1 szt.
Kolano 90° 15-15 172 szt.
Kolano 90° 22-22 12 szt.
Kolano 90° 35-35 16 szt.
Mufa 15-15 5 szt.
Mufa 22-22 2 szt.
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Mufa z gw. wewn. 15 - ¥%"w 419 szt.
Mufa z gw. zewn. 15 - %"z 55 szt.
Trojnik 15-15-15 300 szt.
Trojnik 28 -15-22 4 szt.
Trojnik 28-15-28 14 szt.
Trojnik 35-15-28 4 szt.
Trojnik 35-15-35 8 szt.
Trojnik 18-15-15 6 szt.
Trojnik 18-15-18 4 szt.
Trojnik 22-15-18 6 szt.
Trojnik 22-15-22 12 szt.

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k= 0.15 DN 10 | Rura stalowa DN10 14 m
Rura stal. k= 0.15 DN 15 Rura stalowa DN15 13 m
Rura stal. k= 0.15 DN 20 = Rura stalowa DN20 19 m
Rura stal. k= 0.15 DN 25| Rura stalowa DN25 38 m
Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalowa DN32 55 m

Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 25 Kolano DN25 2 szt.

Kolano 90° 32 Kolano DN32 22 szt.

Ztgczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna ¥B"w - %"w 16 szt.

Zestawienie zaworéw i armatury

IMI HEIMEIER - Termostatyka

Zawory - IMI HEIMEIER - Termostatyka
TRV-2S prosty — zawo6r termostatyczny niski Kv 15 50 861-515 131 szt.

V-exact Il prosty — zawér termostatyczny 15 3712-02.000 59 szt.

Gtowice/Sitowniki - IMI HEIMEIER - Termostatyka
Gtowica term. DX, z dolnym ogr. temp.(Tmin 16) 6700-32.500 190 szt.

Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
11K/600 600 400 61 3 szt.
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21K/600 600 400 80 8 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
21K/600 600 520 80 57 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
21K/600 600: 600 80 9 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
21K/600 600: 720 80 2 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
21K/600 600 800 80 4 szt.
22K/600 600 520 105 1 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
22K/600 600 600 105 1 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto ~ we
22K/600 600: 800 105 4 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
22K/600 600 : 1000 105 1 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompakto  we
22K/600 600 1400 105 4 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
11K/600 600 400 61 3 szt.
21K/300 300 1800 80 2 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
21K/300 300: 2000 80 2 szt.
21K/600 600 400 80 9 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
21K/600 600 520 80 57 szt.

V&N COSMO kompaktowe
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Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
21K/600 600 600 80 5 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
21K/600 600 720 80 2 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
21K/600 600: 800 80 5 szt.
22K/600 600: 600 105 1 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
22K/600 600 800 105 4 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
22K/600 600 . 1000 105 1 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
22K/600 600 : 1120 105 1 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompakt owe
22K/600 600 : 1400 105 4 szt.
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 1103 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 54 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 114 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 20 mm 19 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 30 mm 68 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35 30 mm 111 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 55 m

mm
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SZKOLA SZCZEPANKOWO- KOTLOWNIA
F1 Filtr siatkowy gwintowany PN10, DN20 1|szt.
Z1 Zawor kulowy gwintowany PN10, DN20 4| szt.
ZW1 Zawor zwrotny gwintowany PN10, DN20 1|szt.
M1 Zawor mieszajacy tréjdrogowy z PN10, DN20 1lsst
sitownikiem trzystanowym
P1 Pompa obiegowa z przetwornicg Q=0,35 m3/h, 1| snt
czestotliwosci H=17 kPa '
F2 Filtr siatkowy gwintowany PN10, DN32 3| szt
Z2 Zawor kulowy gwintowany PN10, DN32 10| szt.
ZW?2 Zawor zwrotny gwintowany PN10, DN32 3| szt.
ZM2 Zawor mieszajacy tréjdrogowy z PN10, DN32 2| sst.
sitownikiem trzystanowym
P2 Pompa obiegowa z przetwornicg Q=1,03 m3/h, 1| st
czestotliwosci H=17 kPa '
P3 Pompa obiegowa z przetwornicg Q=1,19 m3/h, 1| szt
czestotliwosci H=22 kPa '
Pompa obiegowa z przetwornicg Q=1,67 m3/h,
P4/1 czestotliwosci H=24 kPa 1)szt.
strona niska:
35%r-r glik
Plytowy wymiennik ciepta z izolacjg 70/50stC,
wWC . 38kW/ strona 1| szt.
termiczna .
wysoka: woda,
80/60stC,
38kwW
F3 Filtr siatkowy gwintowany PN10, DN40 1|szt.
Z3 Zawor kulowy gwintowany PN10, DN40 1|szt.
ZW3 Zawor zwrotny gwintowany PN10, DN40 1| szt.
Pompa obiegowa z przetwornicg Q=1,79 m3/h,
P4/1 czestotliwosci H=25 kPa 1)szt
Z4 Zawor kulowy kotnierzowy PN10, DN50 2| szt.
Z5 Zawor kulowy kotnierzowy PN10, DN80 2| szt.
F4 Filtr siatkowy kotnierzowy PN10, DN65 1|szt.
76 Zawor kulowy kotnierzowy PN10, DN65 4| szt.
ZW4 Zawor zwrotny kotnierzowy PN10, DN65 1|szt.
P6 Pompa obiegowa z przetwornicg Q=3,0m3/h, 1| st
czestotliwosci H=40kPa '
712 zawor kulowy gwintowany z PN10, DN25 3]szt
koncéwka do weza
NP1 Naczynie przeponowe PN6, Vc=50I 1|szt.
rozdzielacz z izolacja DN100 6| mb
manometr techniczny 0-1,0 MPa 17 | szt.
termometr techniczny 0-100stC 12| szt.
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