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1.Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- ogledziny obiektu

- dokumentacja fotograficzna

- dostepna dokumentacja architektoniczna obiektu
- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

- wytyczne audytu energetycznego z lipca 2015

- wytyczne inwestora

- obowigzujace normy i przepisy budowiane

2.Zakres opracowania;

Opracowanie obejmuje remont elewacji budynku szkolnego z ociepleniem $cian zewnetrznych
obiektu i likwidacjq zagrozen w partii wejéciowej{ wymiana pokrycia, obrébek blacharskich, skucie
odpadajacych tynkdw i wykonanie nowych wypraw.

3.Charakterystyka obiektu:

Budynek potozony jest w Poznaniu przy ul. Pigknej 37 w zabudowie miejskiej jedno i wielorodzinnej.
Obiekt ztozony jest z trzech zasadniczych bryt z dominanta trzy kondygnacyjnej czesci dydaktycznej
potozonej w pétnocnej czesci dziatki. Wejécie gtéwne od péinocy natomiast w potudniowej czesci
dziatki usytuowane sg boiska sportowe i rekreacyjne oraz wewnetrzny dziedziniec szkolny. Wjazd na
teren nieruchomosci zostat zlokalizowany od wschodu ( ul. Piekna)

4. Stan istniejacy obiektow:

Obiekty zostaty zrealizowane w latach pieédziesigtych ubiegtego stulecia w wersji tradycyjnej
uprzemystowionej. Fundamenty i $ciany fundamentowe zelbetowe monolityczne, $ciany
konstrukcyjne i ostonowe z cegiet budowlanych ceramicznych grubosci 41 i 52 cm na zaprawie
wapienno-cementowej, stropy gesto zebrowe zelbetowe, stropodach piaski wentylowany, tynki
zewnetrzne wapienno-cementowe i cementowe ( wyprawy lastriko - ptukane) na cokotach. Schody
zewnetrzne i pochylnie — wyprawy lastriko miotkowane.

Sciany zewnetrzne grubosci 41 52 cm w dobrym stanie technicznym jedynie na elewacji pétnocnej
stwierdzono zarysowania zwigzane z osiadaniem budynku — do przemurowania. Stan techniczny
wypraw zewnetrznych ocenié nalezy jako bardzo zly. Miejscowo tyki zewnetrzne zostaty skute gdyz




odspojone od podtoza powierzchnie tynku stanowity zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikdéw
obiektu. Ostateczne ocena tynkdw zewnetrznych i ich przydatno$é do mocowania wypraw
elewacyjnych i ocieplenia moze by¢ dokonana po ustawieniu rusztowan. Stan techniczny zadaszenia
partii wejsciowej oceni¢ nalezy jako zty — stwierdzono zacieki poprzez plyte zelbetowg zadaszenia,
korozje i pecznienie zbrojenia stalowego plyty, odspojone tynki w zasadniczej czesci zostaly skute z
powodu zagrozenia bezpieczenistwa uzytkownikéw — konieczna jest wymiana pokrycia zadaszenia z
wymiang obrdbek blacharskich, odwodnienia i wykonaniem nowych wypraw tynkarskich. Stolarka
okienna i drzwiowa — z profili PCV i aluminium — stan techniczny stolarki i przeszklenia dobry. Rynny,
rury spustowe i pozostate obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej— wymagajg
konserwaciji, istniejgce parapety z uwagi na projektowane ocieplenie $cian wymagajg wymiany na
nowe bedg dopasowane do wypraw zewnetrznych zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki
budowlanej. Cokoty budynku z wyprawami lastriko ( ptukane i mtotkowane) w zasadniczej czesci w
dobrym stanie technicznym , przed przystapieniem do montazu ocieplenia wymagajg sprawdzenia
czy nie odspoily sie od podtoza a ewentualne powierzchnie uszkodzone nalezy wymienic. Wokét
obiektu winna byé wykonana opaska betonowa lub z plyt chodnikowych z naprawg uksztattowania
powierzchni przylegtego terenu tak by wody opadowe nie spiywaty pod budynek.

W stanie obecnym sciany ostonowe i konstrukcyjne zewnetrzne nie spetniajg wymagarn stawianych
tego typu przegrodom ( Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku stan prawny na 1
stycznia 2014)

5. Charakterystyka liczbowa

- powierzchnia zabudowy obiektéw 1447,00 m2

- kubatura budynkdéw 15525,00 m3

- ilodé kondygnacji 3 ( sala gimnastyczna i $wietlica jedna kondygnacja)
6. Zalecania:

- przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzic stan technicznych tynkdéw
zewnetrznych i ich przydatnos$¢ do mocowania wypraw.

- na elewacji péinocnej stwierdzono zarysowania pionowe — po ustawieniu rusztowar dokonaé
szczegbtowej oceny i wykonaé wymagane przemurowania.

7. Kolorystyka elewac;ji

Projekt kolorystyki stanowi¢ bedzie oddzieine opracowanie — w analizie kosztéw, nakiaddéw zatozono
przywrdcenie pierwotnej kolorystyki obiektdw. Stolarka okienna i drzwiowa istniejgca bez zmian z
profili PCV — biata.

8. Zatozenia materialowe:

Ocieplenie budynku wykonaé metodg bez spoinowego systemu docieplent w technologii Ceresit z
wykoriczeniem cienkowarstwowym tynkiem akrylowym Ceresit CT 60 grubosci 1,5 mm barwionym w
masie na istniejacych tynkach - po sprawdzeniu ich przydatnosci do mocowania tych wypraw, skuciu




i uzupetnieniu w mieiscach ubytkéw lub odspojonych od podtoza. Na cokotach zastosowaé tynk
mozaikowy tynk mozaikowy zywiczny CT 177. Narozniki okien i drzwi wzmocnic¢ przez zastosowanie
systemowych naroznikéw aluminiowych z siatkg. Oscieza po sprawdzeniu istniejgcych wypraw i
przygotowaniu podtozg oklei¢ styropianem grubosci 2 cm a nastepnie wyprawy cienkowarstwowe
jak na $cianach.

9.Przebieg prac, kolejno$é i technologia zostata opisana w specyfikacji technicznej.
10.Prace uzupetniajgce

- elementy stalowe, kraty, rury i rynny oczysci¢ do Il stopnia czystosci z istniejacych powtok
malarskich, zabezpieczy¢ farba antykorozyjng a nastepnie farba ftalowg dwukrotnie.

- przetozy¢ istniejaca instalacje odgromowsa.
Uwagal!
- wymiary sprawdzié na budowie

- wszystkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi prowadzenia
tego typu robét, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp pod nadzorem osoby uprawnione;.

- stosowacé materialy i elementy posiadajace wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.
Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty p.poz i spetnia¢ wymagania co najmniej
trudnozapalnosci dla elementéw wykoriczeniowych i nierozprzestrzeniajgce ogien dla elementéw
konstrukcyjnych.

- ewentualne watpliwosci nalezy wyjasnic z projektantem.

- z uwagi na mozliwo$¢é wystapienia prac dodatkowych niemozliwych do ustalenia na etapie
projektowania nalezy przy opracowaniu kosztorysu przewidzieé¢ 6% naktadéw na prace dodatkowe.

11.Charakterystyka energetyczna — wg audytu energetycznego stanowigcego oddzielne opracowanie.

12. Warunki BHP — zgodnie z zataczonym planem bioz
13.Warunki bezpieczeristwa pozarowego.

Remontowany, ocieplany budynek jest budynkiem niskim kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i nalezy do
klasy odpornosci ogniowej C. Do ocieplen nalezy stosowac styropian samogasnacy, instalacje
odgromowa i elektryczng nalezy odsunac od ocieplenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opr,?é%/a : ' ( Z{
/,J» ' }”““ ’[ Al /é'u'c V7




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW - BUDYNEK SZKOLNY SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR. 70 W POZNANIU UL. PIEKNA 37

(Kod CPV 45450000-6)

Poznan 2015

2

Specyfikacja zostala sporzagdzona w systemie SEKO:eCtawie standardowej

cnanifilzanii fanhninTnai Anrannuianai nrear MAICMND Drl\mnlnf\ Sn 7 AN




SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA ..o 3
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego ................ 3
1.2. Przedmiot ST .o 3
1.3. Zakres stosowania ST ... 3
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST ... 3
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje ... 3
1.6. Ogdéine wymagania dotyczace robot ... 4
1.7. Dokumentacja robdt ociepleniowych ... 5
1.8. Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem ............................ 6
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ... 6
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ! ... 9
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ... 10
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ................... 10
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..., 13
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT 15
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT .....ocoiiiiiiiiiice s 16
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ..o 18
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..., 19

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemle SEKOQ=p2ctawie standardowej

~namifilzanii fanhninTnai AanrAanauanal nreas MIAIEND Drarmnnin Cn 7~ n

,/2




1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Remont elewaciji budynku szkolneqo polozonego w Poznaniu przy ul. Pieknej 37

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt — wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSQO) $cian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji.zmiany, uzupetnienia lub uécislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg speinione. przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na-celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian
(przegréd)  budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagarn odno$nie wiasciwo$ci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i skladajgcy sie, minimum, z nastepujgcych skiadnikow:

— zaprawy klejgcej i tacznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

~ jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

s
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— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dia systemu i
podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykoriczeniowej — tynk cienkowarstwowy akrylowy
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany . Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako
skiadnik BSO mocowany w formie plyt na $&cianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do

podioza, na przykiad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na

powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma

najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciaglych wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreSlony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikaciami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST
,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zmianami),

~ specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjine w przypadku
zamoOwienn publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pbdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegbtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0goélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,ﬁ,
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uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych

" niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sa to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé ldentyﬂkaqe producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan
dla poszczegoéinych bezspoinowych systeméw ocieplei. Nalezy je uwzgledniC przy
przygotowywaniu szczegbtowej specyfikacji technicznej.

2.2 Rodiaje materialéw i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.21. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwédr szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy
ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda
klejenia, za pomocyg tgcznikdw mechanicznych lub metodg fgczona. Plyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosc
polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych piyt. Szczegotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce doP

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO:pectawie standardowsj

~rnnamifilranii fanhninrnai anrannunnal nrrasr AMAICNADR Dramanin Qn 2 A n




mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdrych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojagca - siatka z wiékna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

'— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupeiajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce ‘do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podioza za pomocg kotkdbw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i

aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykoéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

~ taémy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, po}aczen BSO z oScieznicami,
obrabkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy
ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszoéci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej

elementdw. 7
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z.okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach -

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byc
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci
wylacznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu
sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg byc¢ prZijte na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotoweyj),

— sg witasciwie oznakowane i opakowane,

~ spelniajg wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do  obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatléw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginainych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

~ $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

~ materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetny minerainej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow

atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kods
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CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokoéci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencji
past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, tfaty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pily reczne i elekiryczne, frezark| do ksztattowania krawedzi i
powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp. '

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatlow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty
wyécidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plytyg
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styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonaé projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢
zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania
istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,
— wykonaé caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),

montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonaé roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykonaé zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajgca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.
Proba odpornosci na S$cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sig

powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekéw za pomoca dioni lub
czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigc i
zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$noéci podioza oraz przyczepno$ci
istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokre;
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji techniczne]
szczegobtowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujgcego
na docieplanym obiekcie).

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi€¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$é powierzchni podiozy. Dotyczy to przede
wszystkim podiozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych 1o
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ptaszczyzne plyt izolacji termiczne.

Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnoséci podioza, w postaci plackéow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni piyty. Piyty z welny
mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnié szczelnos¢ warstwy izolaciji
termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$é tgcznikédw zalezna jest od
grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescié w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw
budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskéw
siatki zbrojgce;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggng¢ pacag
warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozyé i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi€ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy.
5.5.6. Montaz elementdéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykorczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoniczeniowg wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesdniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé
jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania
opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej
30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 12
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzié badania
materiatdw, ktére beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny
podioza.

3
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6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatdbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegoltowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapéw systemowo okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét
szczegOblnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykéw ptyt, wypetnienia
szczelin, czystodci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i
potgczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkbw rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny pityt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw,
zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci
warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach piyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitoéci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza, 14
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— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badari dokonanych przed przystgpieniem
do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badanh odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robdt.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre$cig ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie
w nastepujgcych granicach:

odchylenie krawedzi
od linii prostej

pionowego

poziomego

Odchylenie . . . Odchylenie
. - Odchylenie powierzchni e .
Kategoria | POwierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
tynku ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata

przewidzianego
w dokumentaciji

nie wieksze niz 3 mm

nie wieksze niz

nie wieksze niz

nie wieksze niz

i w liczbie nie 2mmnaimi |[3mmnaimi |[3mmnpaim
wiekszej niz 3 na og6tem nie ogétem nie
catej dtugosci taty wiecej niz 4 mm | wiecej niz 6 mm
kontrolnej 2 m w na catej
pomieszczeniac | powierzchni
hdo3,5m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczeniac |itp.)

h powyzej 3,5 m
wysokoSci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie
powinny byé wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiadaé jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie
na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym. 15
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych,
jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokosé mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wieksze od 1 m?, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie
odciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegblowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwolié na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i
rodzaj materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtérzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesSciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

A6
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8.4. Odbiér ostateczny (kornicowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, ha
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robaét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych,

protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
porébwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdotowej
specyfikacji technicznej robo6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostac odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— Jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosSci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru
korncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé
je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikow badan, A7
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaugji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robaét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniajg;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych
materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacjie
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termiczne;j,
— gruntowanie podioza,

— przyklejenie pityt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie
e,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i
wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasow siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykoniczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatoSci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych,
koszty niezbednych rusztowart mogg by¢é uwzglednione w tych cenach lub stanowié
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt 9 szczegbtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003
19
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 :
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspétczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania. o6
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegoblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15//.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15//.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.O7/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo
0go6lne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot: roboty przygotowawcze, budowlano montazowe, instalacyjne, wykonczeniowe,
elewacyjne z dociepleniem istnijgcych Scian.
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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty przygotowawcze

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélinie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywiduainej oraz odziezy

obuwia roboczego

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Przechowywadé w biurze budowy

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacii,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturainego i sztucznego,

Q) zapewnienia wiasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,5 m.
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W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokoéé drog komunikacyjnych na placu budowy Iub robét powinna byé dostosowana do

uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczg-k oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skilada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej

umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb

zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc.
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejécia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w

najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,

materiatéw jest zabronione.




Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i

urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatéw

lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi

liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od

skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym m 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym
30KV,

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osbdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od

odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich poigczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi  wykonane w  spos6b  zapewniajacy  bezpieczenstwo  pracy  osét

obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu  stacjonarnych  urzgdzen  elektrycznych  pod  wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opomosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w

roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych
i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w wiw
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instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane

w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym

na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
lloéé wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i ,b".

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewnié co najmniej
2,51 na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny

by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig okres od

dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C

lub powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzgdzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych

od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.




Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,

suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higienicznc
- sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadaini w przypadkach, gdy

na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$c¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca

siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skiada¢ sie z dwéch czesci:

b) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m powierzchni na

kazdego z pracownikéw jednoczeénie spozywajacych positek,

c) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn

stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach

dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatéw i wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i

urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci

nie przekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtosc stosow przy skiadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o pioty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
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zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobéw

jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiang powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen

pracy.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian

wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturainego odtamu

gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instaiacji i

urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,
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- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dia 0séb niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do glebokoséci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rébwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentaciji

projektowej wéwczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokoéci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢

zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia

szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od

2,0m.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobbw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
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Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywal sie poza granice
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenig
nawiséw gruntu.

Przebywanie o0séb pomiedzy $&ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jes!
zabronione.

Zaktadanie obudowy Ilub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianact
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenie

oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

1.3. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

Roboty montazowe konstrukciji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwéch nizszych kondygnacijach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$é pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czgsciami
konstrukcji montowanego obiektu budowianego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegoinosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymia podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowania materialéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
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materiatléw pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty S$wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewnialy réwnomierne  oSwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien  osdb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z  podwieszenia po ich  uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét  spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy

stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

N czasie montazu, w szczegbinosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow

lub wyrobdéw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

Z wysokoSsci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na

wysoko$ci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Whytrzymatosé i sposéb zémocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,

linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenistwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za

pomoca urzgdzenia samohamujgcego.
Diugosé linki bezpieczeristwa szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
1N
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linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie

spadania, zwiaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadno$ciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy

pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin noénych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktbre powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. Roboty wykohczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
rusztowan np. ,MOSTOSTAL -BAUMANN", ,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC",
»,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw

roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania

urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
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technicznego.
W przypadku rusztowarn systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje

piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezpoérednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
i przej$¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykofczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty

malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z

instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko

do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sig oraz zapewnic ich stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami

wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie

bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elekirycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywaé $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,
- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi paice stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.
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1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych;
- pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny doinej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane - i obstugiwane zgodnie 2z instrukcjg producenta oraz

spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
byé uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce

do ich eksploatacii.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa

lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie

posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone | zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegbéinych rodzajéw szkolenia.




Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogblnego, szkolenia wstepnego

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym |

stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz

na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegblnie dla zagrozenia dla zdrowie

oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordéw zurawi, maszyn budowianych i innych maszyr

o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikam

tréjfazowymi 0 mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczernistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnoséci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci

do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuijg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowagé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawno$é $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
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technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywiduainej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

1€

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowa¢ sie w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to n/w dokumentow:
- projekt budowlany

- projekty techniczne na wykonanie przylgczy na instalacje elektryczne, wod. - kanalizacyjne,

telefoniczne, gazowe, c.o.;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis zgtoszenia robét

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny
i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i

- urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

- protokét z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
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odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;
- protokéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;
- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokos$ci;
- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywiduainej.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnié wiasciwym

organom kontrolnym.

4. CZESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Legenda:

1 - place skiadowe

2 - biuro kierownika budowy w istniejgcym budynku biurowym

3 - zaplecze higieniczno — sanitarne w istniejacym budynku socjalnym

4 - punkt p.poz.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94
z pézn.zm.)
- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126 z pdzn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z péz.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)
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-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
pbz.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajgcych szczegolinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 pbz.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz
trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na

Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 pdz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych

positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 pbz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogodlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowianych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401) z wagi
na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 pdz. 93) z dniem 19 wrzesnia
2003 .
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Dokumentacja fotograficzna jako zatgcznik do opracowania projektu remontu elewacji budynkéw
szkolnych potozonych w Poznaniu ul. Piekna 37 — przedstawiajgca stan techniczny zewnetrznych

wypraw tynkarskich

Szkota Podstawowa nr.70 w Poznaniu ul. Piekna 37 - lipiec 2015
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FK5-P3E-TZ3 *

Pan Zygmunt Charkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6040/02

adres zamieszkania ul. Rosnowska 12A, 60-101 Poznai

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-21 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zygmunt Charkiewicz Poznan 3.07.2015
62-040 Puszczykowo
Ul Klonowa 8a

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowlanego Dz.U.04.93.888 z dnia 30.04.2004/
jako projektant remontu elewacji budynku szkolnego Szkoly Podstawowej nr.70 w Poznaniu,
potozonego w Poznaniu ul. Pigkna 37 oswiadczam, ze w/w projekt sporzadzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zestawienie obmiaréw na podstawie pomiardw czastkowych

Elewacja cokoty stolarka odcieza  parapety nowe oécieza  gzymsy
ocieplenie istniejgce wykucie parapety ocieplenie malowanie
m2 m2 m?2 m2 mb m2 m?2
307,65 50,77 54,02 18,29 37,7 13,2 36,57 23,12
304,13 32,4 125,25 35,97 75,2 26,32 71,94 17,76
660,47 16,6 209,92 63,19 126 44,1 126,39 20
623,86 110,56 107,85 36,06 64,2 22,47 72,12 19,36
1896,86 210,33 497,04 153,51 303,1 106,09 307,02 80,24
x 0,22 x 50%
66,68 m2 153,51

Spadki pod parapety 303,1x 0,32 =96,99 m2
Rusztowania 412+462+886,45+761,27 = 2521,72 m2
w tym 766 m2 do wysokosci 10 m

i 1755 m2 o wysokosci powyzej 10 m
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