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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

  
Oświadczam, że projekt budowlany M o d e r n i z a c j a  o ś w i e t l e n i a  w e  

w s k a z a n y c h  p o m i e s z c z e n i a c h  b u d y n k u  o r a z  
u z g o d n i o n y  z a k r e s  r o b ó t  e l e k t r y c z n y c h

Dla budynku Szkoły przy ul. Nieszawskiej 21 w Poznaniu został sporządzony zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane (art. 20 p. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku- Prawo Budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004) 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego. 

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Przemysław Walter upr 7131/32/112/PW/02

mgr inż. Wojciech Podwójski upr 285/76/Pw

 
 

 
 



1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest
• Projekt modernizacji oświetlenia we wskazanych pomieszczeniach
• Zasilanie wentylatorów w WC
• Zasilanie otwierania okien w sali gimnastycznej
• Zasilanie centrali wentylacyjnej
• Wymiana opraw oświetleniowych parkowych
• Odtworzenie instalacji odgromowej

Podstawą opracowania jest
• Zlecenie inwestora
• Audyt oświetleniowo energetyczny
• Obowiązujące normy i przepisy
• Inwentaryzacja obiektu
• Wytyczne dostawcy urządzeń

2.  Modernizacja oświetlenia
2. 1. Stan istniejący

Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zrealizowane jest oprawami oświetleniowymi 

wykorzystującymi źródła  fluorescencyjne. Oprawy w większości pochodzą z   końca lat 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Oświetlenie sali gimnastycznej realizowane jest oprawami

rtęciowymi 400 W.

Do wymiany przyjęto oprawy na sali gimnastycznej, w pomieszczeniach socjalnych przy sali 

gimnastycznej, w stołówce, w świetlicy i częściowo na  klatce schodowej

Zestawienie opraw istniejących przeznaczonych do demontażu

RODZAJ ŹRÓDŁA MOC 
ŹRÓDEŁ/OPRAWY 
(W)

ILOŚĆ OPRAW

świetlówka  2 x 36 /84 113
Świetlówka kompaktowa 2 x 24/55 22
żarówka 1 x 60 4
rtęciówka 1 x 400 20

Oświetlana powierzchnia 1260 m2

Łączna moc zainstalowanych opraw przeznaczonych do demontażu wynosi 18 942 W

Moc oświetleniowa w przeliczeniu na powierzchnię kształtuje się ok 15 W/m2. 

Współczynnik ten spełnia wymogi Rozporządzenia wsprawie warunków technicznych jakim 

 
 



powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie par 180a. Znajduje się jednak w górnej 

granicy tych wymagań.

2.2. Stan projektowany 

Zalecanym rozwiązaniem dla omawianego obiektu jest wymiana części opraw opraw 

oświetleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED. Należy przyjąć do dostawy 

oprawy LED w następującej konfiguracji zamienników z uwzględnieniem mocy i strumienia 

świetlnego:

•  za oprawę tradycyjną świetlówkową 2 x 36 W – oprawę LED moc 43 W  5200 lm ( w 

niektórych pomieszczeniach zredukuje to liczbę opraw)

• za oprawę tradycyjną kompaktowa  2 x 24 W – oprawę LED moc 22 W  1800 lm

• za oprawę tradycyjną żarową 1 x 60 W – oprawę LED   moc 22 W  1800 lm

• za oprawę rtęciową 400 W – oprawę LED moc150 W  17 600 lm ( liczba opraw zostanie 

zredukowana)

               

1. Zestawienie opraw po wymianie

RODZAJ ŹRÓDŁA MOC 
ŹRÓDEŁ/OPRAWY 
(W)

ILOŚĆ OPRAW

LED 43 83
LED 55 11
LED 22 26
14 150 14

Oświetlana powierzchnia 1260 m2

Łączna moc zainstalowanych opraw po wymianie wyniesie  6 846 W

Moc oświetleniowa w przeliczeniu na powierzchnię kształtuje się ok 5,5 W/m2. 

Zmniejszenie  zainstalowanej mocy wewnątrz 18 942 W  -  6 846  = 12 096 W

Oświetlenie zenętrzne

Wymiana czterech opraw parkowych 150 W na LED  39 W

 
 



• Zmniejszenie zainstalowanej mocy zewnętrznej  600 – 156 = 444 W

Projektuje się wymianę   istniejących  opraw na nowoczesne oprawy energooszczędne typu 
LED.
Dla kompletności wystroju i celów obliczeniowych przyjęto oprawy typu Luxiona. Oprawy  
rozmieścić wg rysunku. Stare oprawy zdemontować. Niewykorzystane fragmenty obwodów 
elektrycznych zdemontować lub zabezpieczyć pod względem przeciwporazeniowym. 
Ewentualne nowe fragmenty przewodu należy wykonać przewodem YDY 3 x 1,5 mm2. Po 
stronie wykonawcy leży utylizacja starych opraw w uzgodnieniu z inwestorem. Po stronie 
wykonawcy leżą prace uzupełniajace jak naprawa ścian tynków itp. Instalację w Sali 
gimnastycznej prowadzić w listwach PCV, p/t, na konstrukcji z uzyciem uchwytów 
sprężystych ERICO.
Oprawy zewnętrzne wymienic na istniejącyhc słupach na ROSA Iskra 39 W 470 lm.

3. Zasilanie wentylatorów w WC

Projektuje się system zasilanie wentylatorów w WC, pomieszczeniu natrysków i szatni  przy 
sali gimnastycznej. Instalacje wykonać przewodem YDY 3 x 1,5 i YDY 3 x 2,5 
prowadzonym pod tynkiem i/lub w listwach PCV. Zasilanie wentylatorów w WC od oprawy 
oświetleniowej. Zasilanie wentylatorów w natrysku i szatni  z RG poprzez wyłącznik. 
Rozdzielnię rozbudować o zabezpieczenie nadprądowe C 1 x 16 A.

4. Zasilanie mechanizmu otwierania okien

Projektuje się zasilenie mechanizmu otwierania okien w sali gimnastycznej. Należy zasilanie 
wyprowadzić ze skrzynki sterującej oświetleniem sali. Zamontować systemowe sterowniki     
i wyprowadzić przewody YDY 5 x 1,5. Przewody prowadzić w listwach PCV, p/t, na 
konstrukcji z użyciem uchwytów sprężystych ERICO.

 5. Zasilanie centrali wentylacyjnej

Zasilanie centrali wentylacyjnej wyprowadzić z RG przy stołówce. Rozdzielnię rozbudować o
zabezpieczenie nadprądowe C 3 x 20 A. Przewód prowadzić do miejsca zainstalowania 
skrzynki zasilajaco sterującej. Od skrzynki wyprowadzić przewody do wentylatorów. 
Przewody prowadzić w obrębie sufitu oraz  w kanale PCV. Należy podłączyć wszystkie 
elementy niezbędne do pracy centrali.

6. Odtworzenie instalacji odgromowej

Należy odtworzyć instalacje  odgromową. Zwody poziome i pionowe wykonać drutem Fe/Zn 
fi 8 mm. Zwody pionowe prowadzić na uchwytach klejonych do podłoża. Zwody pionowe 
wyprowadzić w miejscach istniejących złączy kontrolnych i podłączyć do nich. Zwody 
pionowe prowadzić pod ociepleniem w rurze PCV.
 

 7.  Środki ochronne od porażeń prądem elektrycznym

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim   zastosowano samoczynne szybkie 
wyłącznie zasilania. Zastosowano wyłączniki instalacyjne, które powinny samoczynnie 
wyłączyć zasilanie chronionego przed dotykiem pośrednim obwodu lub 

 
 



urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcie między częścią czynną i częścią 
przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urządzenia, 
spodziewane napięcie dotykowe przekraczające 50V wartości skutecznej prądu przemiennego
powinno być odłączone tak szybko, żeby nie wystąpiły ( przy jednoczesnym dotyku części 
przewodzących), niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka.
   Dla układu TN /TN-C-S, TN-S, TNC/ wszystkie części przewodzące dostępne instalacji 
powinny być przyłączone do uziemionego punktu zasilania za pomocą przewodów 
ochronnych. Uziemionym punktem  układu zasilania powinien być punkt neutralny.  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary kontrolne

8. Uwagi końcowe

Należy wykonać wszelkie niezbędne prace dla osiągnięcia zamierzonego celu inwestycji. 
Należy zabezpieczyć ogniowo  przejścia przez strefy P.POZ. przy prowadzeniu instalacji w 
budynku  
Należy uszczelnić przeciw wilgociowo i gazowo przejścia kabli do  budynku. Należy 
uszczelnić ew. mocowania do dachu.
 Prace uznaje się za zakończone gdy wszystkie   urządzenia, instalacje i elementy 
wyposażenia ujęte w projekcie oraz inne nie ujęte,  a niezbędne ze względów technicznych 
lub przepisów do prawidłowego działania systemów są zainstalowane, podłączone, 
uruchomione, zaprogramowane, działają prawidłowo, personel jest przeszkolony, wykonano 
badania kontrolne i dokonano niezbędnych odbiorów przez instytucje zewnętrzne.. Należy 
spiąć wszystkie systemy zasilania, sterowania i informacji występujące w obiekcie.
W  wypadku  wprowadzania zmian w projekcie, robót dodatkowych lub uzupełniających 
zgoda projektanta, inspektora,  inżyniera kontraktu nie decyduje o płatnościach ze strony 
inwestora i nie zwalnia wykonawcy z dopełnienia formalności związanych z rozszerzeniem 
umowy i zmiany warunków płatności.

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Projektant:                Przemysław Walter  
Upr bud 731/32/112/PW/02
 
mgr inż. Wojciech Podwójski

upr. 285/76/Pw

 

 
 


