SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45315100-9, 45315300, 45317000-5, 45317000-2, 4514310-7, 45314300-4
Instalacje elektryczne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie modernizacji oswietlenia i okreslonego zakresu robot elektrycznych
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektryczne;j

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie prac winno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji

tego typu rob6t i gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania. Pracownicy powinni posiadac
zaswiadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikaty przewidziane obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca musi posiada¢ zaplecze techniczne w ilosci i jako$ci gwarantujacej dyspozycyjnos¢ i
terminowos$¢ robot. Wykonawca bezwzglednie musi posiada¢ mozliwos¢ wykonywania prac
stosownie do zaawansowania innych branz. W zakresie obowigzkéw wykonawcy lezy wykonanie prac
zanikowych wg zaawansowania innych branz. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje
odpowiednie do wykonywanej pracy, przej$¢ szkolenie BHP oraz posiada¢ odpowiedni stan zdrowia.
Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia musi by¢ potwierdzony zaswiadczeniami okre$§lonymi w
odrebnych przepisach.

Po stronie wykonawcy i kierownika robot lezy sprawdzenie czy urzadzenia dostarczone na budowe w
trakcie realizacji nie posiadaja odmiennych od zatozonych wymagan. Wykonawca w trakcie realizacji
prac ustali ostateczng lokalizacj¢ urzadzen technicznych ktore montuje i do ktorych doprowadza
zasilanie i sterowanie.

Wykonawca musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ wykonywania zadania w uzgodnionych godzinach pracy
obiektu. Wykonawca musi uwzgledni¢ zapewnienie dostaw energii dla czynnej czesci obiektu w
czasie prac przetgczeniowych i rozbudowy tablic elektrycznych . Wykonawca musi uwzglednic¢
przywrécenie stanu pierwotnego na trasach linii kablowych elektrycznych przebiegajacych przez



istniejace obszary. Uzgodnienie wylgczen i innych uzgodnien z uzytkownikiem i w razie koniecznos$ci
z ZE wraz z kosztami lezy po stronie wykonawcy

Wykonawstwo instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami norm, przepisow i dobrg praktyka
budowlang.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji projektanta zgodnie z
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi wspotpracowaé z wykonawcami
innych branz, a w szczegolnosci dowiadywacé si¢ i powiadamiac ich o konieczno$ci wykonanie prac
wynikajacych z postepu robot. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy) zobowigzany jest do brania
udziatu w naradach zwotywanych przez inzyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub
inwestora zastepczego.

Zastosowane w projekcie okres$lenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie konkretnego typu
ma na celu precyzyjne okreslenie przedmiotu projektu, ustalenie gabarytow lamp, paneli tablic,
rozdzielni, zagospodarowania pomieszczen, okreslenia obcigzen stropdw, funkcji, zadan i mozliwosci
poszczegdlnych systemow, okreslenia standardu tych urzadzen dla oszacowania kosztow inwestycji a
takze okreslenia walorow estetycznych i wygladu zewnetrznego jako elementu lub tworu
architektonicznego . Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé zmiany proponowanych
urzadzen i sprzgtu bez konsultacji z projektantem. Proponowane urzadzenia i materiaty zamienne
muszg spetnia¢ wymagania co projektowanych rozwigzan technicznych i estetycznych z
zachowaniem praw autorskich i pokrewnych. Proponowane zamienniki nalezy konsultowac¢ z autorem
projektu. Celem zadania jest osiggni¢cie wykonania, dostaw, podigczenia i dzialania wszystkich
elementow zgodnie z celem inwestycji. Wykonawca musi zapewni¢ koncowy zatozony efekt prac.
Bledy lub braki w dokumentacji nie zwalniaja wykonawcy z zadania osiggni¢cia ostatecznego celu
okreslonego zadaniem. Wszystkie instalacje i urzadzenia musza by¢ zamontowane, dziatac, taczy¢ si¢
ze soba, personel musi by¢ przeszkolony. Wykonawca zobowigzany jest do upewnienia si¢ czy
przyjete rozwigzania co do ilosci i typow sg akceptowane przez inwestora. Wezesniejsze zamowienie
materialow przez wykonawce nie ma skutkow finansowych dla zamawiajacego.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody
elektryczne na 750 V. Osprzet elektryczny na 16A. Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg
dokumentacji . Osprzet modutowy i rozdzielnice wg dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zalecen
producentow Materialty pomocnicze odpowiednie do jakosci materiatdéw podstawowych.
Zabezpieczenia p.poz. wg typow w dokumentacji i wg czasu wymaganej ochrony na przejs$ciach stref.
Wszystkie przejscia przez strefy P.POZ musza by¢ zabezpieczone do czasu przegrody.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzoér techniczny winni si¢ dokladnie

zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym
przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorem opracowania przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych tylko po uzyskaniu  akceptacji projektanta zgodnie z
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi wspotpracowa¢ z wykonawcami
innych branz, a w szczegdlnosci dowiadywac si¢ 1 powiadamia¢ ich o koniecznos$ci wykonanie prac
wynikajgcych z postepu robot. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy) zobowigzany jest do brania
udzialu w naradach zwotywanych przez inzyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub
inwestora zastepczego.

2. Materialy



2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie na projekt,
a tym samym wskazanie nazw producenta i konkretnego typu ma na celu precyzyjne okreslenie
przedmiotu zamowienia, ustalenie gabarytdw tablic, rozdzielni, paneli, zagospodarowania
pomieszczen, okreslenia obcigzen stropoéw a takze okreslenia standardu tych urzadzen dla
oszacowania kosztow inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych
pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty i urzadzenia beda posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. Okreslenie jako$ci parametrow urzadzen
zamiennych dokonuje projektant przy udziale Inwestora. Wykonawca nie moze samodzielnie
dokonywa¢ zmiany proponowanych urzadzen i sprz¢tu bez konsultacji z projektantem. Proponowane
urzadzenia i materialty musza spelnia¢ wymagania co projektowanych rozwigzan technicznych i
estetycznych z zachowaniem praw autorskich i pokrewnych.. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty dla materialow réwnowaznych
zawierajace ich dane techniczne . Wykonawca musi zapewni¢ koncowy zatozony efekt prac.
Wszystkie urzadzenia muszg dzialaé, taczy¢ si¢ ze sobg, personel musi by¢ przeszkolony.

2.2. Zastosowane materialy.

Materialy stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie
przewody elektryczne na 750 V. Osprzet elektryczny na 16A. Wszystkie oprawy skompensowane,
typy wg dokumentacji. Osprz¢t modutowy 1 wyposazenie rozdzielnic wg dokumentacji. Montaz
wyposazenia wg zalecen producentow. Materialy pomocnicze odpowiednie do jakosci materialow
podstawowych. Zabezpieczenia p.poz. wg typow w dokumentacji lub wg czasu wymaganej ochrony.
Materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub §wiadectwa typu stosownie do
odrebnych przepisow.

3. Sprzet
3.1. Stosowany sprzet

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowaé atestowane narzedzia z dopuszczeniem
do prac elektrycznych z izolacja 1000 V. Elektronarz¢dzia z waznymi badaniami technicznymi.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i skladowanie
4.1. Transport materialow

Wykonawca dostarcza wszystkie materialy wlasnym kosztem 1 staraniem. Wszystkie
zastosowane S$rodki transportu na zewnatrz i wewngtrz budowy muszg by¢ odpowiednie do
transportowanych materialow.
4.2. Skladowanie materialow

Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Nalezy
zabezpieczy¢ skladowane materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. W wypadku sktadowania

materialdbw  na zewnatrz, nalezy je zabezpieczy¢ przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych i
uszkodzeniem. Wykonawca zabezpiecza wlasnym kosztem i staraniem pomieszczenia do sktadowania.



5.Wykonanie robét
5.1. Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami, przepisami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Wykonawca musi dostosowaé si¢ do harmonogramu catej budowy.
Nalezy uwzgledni¢ niekorzystne warunki klimatyczne, konieczno$¢ prac w godzinach nieucigzliwych
dla czynnej czgsci obiektu, zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla czynnej czgsci obiektu w
czasie prac przelaczeniowych itp. Zaden z tych czynnikéw nie moze powodowaé opdznien w
wykonywanych pracach. Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ do odbioru roboty zanikowe.
Wykonawca zabezpiecza wlasnym kosztem i staraniem pomieszczenia socjalne dla  swoich
pracownikow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bltedow w dokumentacji, specyfikacji,
przedmiarach w celu obnizenia jako$ci wykonania robot. O dostrzezonych bledach wykonawca
powiadamia inwestora i projektanta celem ich usunigcia.

5.2. Modernizacja o$wietlenia

Oswietlenie sztuczne pomieszczen zrealizowane jest oprawami oswietleniowymi
wykorzystujagcymi zrodta fluorescencyjne. Oprawy w wiekszosci pochodzg z konca lat
osiemdziesiatych ubiegtego wieku. O$wietlenie sali gimnastycznej realizowane jest oprawami
rtgciowymi 400 W.

Do wymiany przyjeto oprawy na sali gimnastycznej, w pomieszczeniach socjalnych przy sali
gimnastycznej, w stotowce, w swietlicy i1 czesciowo na klatce schodowe;

Zestawienie opraw istniejacych przeznaczonych do demontazu

RODZAJ ZRODLA MOC [ILOSC OPRAW
7RODEL/OPRAWY
(W)

Swietlowka 2x36/84 113

Swietlowka kompaktowa 2 x 24/55 22

zarowka 1 x60 4

rtecidwka 1 x 400 20

Oswietlana powierzchnia 1260 m2

Laczna moc zainstalowanych opraw przeznaczonych do demontazu wynosi 18 942 W

Moc o$wietleniowa w przeliczeniu na powierzchni¢ ksztattuje si¢ ok 15 W/m2.
Wspotczynnik ten spelnia wymogi Rozporzadzenia wsprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par 180a. Znajduje si¢ jednak w gorne;j

granicy tych wymagan.

Zalecanym rozwigzaniem dla omawianego obiektu jest wymiana czg¢$ci opraw opraw

oswietleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED. Nalezy przyja¢ do dostawy



oprawy LED w nastepujacej konfiguracji zamiennikow z uwzglednieniem mocy i strumienia

swietlnego:

1. za oprawg tradycyjng swietlowkowa 2 x 36 W — oprawe¢ LED moc 43 W 5200 Im ( w
niektorych pomieszczeniach zredukuje to liczbg opraw)

2. zaoprawg tradycyjng kompaktowa 2 x 24 W —oprawe LED moc 22 W 1800 Im

3. zaoprawg tradycyjng zarowg 1 x 60 W —oprawe LED moc 22 W 1800 Im

4. za oprawe rteciowg 400 W — oprawg LED mocl150 W 17 600 Im ( liczba opraw zostanie

zredukowana)

RODZAJ ZRODLA MOC [ILOSC OPRAW
7RODEL/OPRAWY
(W)

LED 43 83

LED 55 11

LED 22 26

14 150 14

Oswietlana powierzchnia 1260 m2

Laczna moc zainstalowanych opraw po wymianie wyniesie 6 846 W

Moc o$wietleniowa w przeliczeniu na powierzchni¢ ksztattuje si¢ ok 5,5 W/m2.
Zmniejszenie zainstalowanej mocy wewnatrz 18 942 W - 6 846 =12 096 W
Oswietlenie zenetrzne

Wymiana czterech opraw parkowych 150 W na LED 39 W

Zmniejszenie zainstalowanej mocy zewnetrznej 600 — 156 = 444 W

Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw na nowoczesne oprawy energooszczedne typu
LED.

Dla kompletnosci wystroju i celéw obliczeniowych przyjeto oprawy typu Luxiona. Oprawy
rozmies$ci¢ wg rysunku. Stare oprawy zdemontowac. Niewykorzystane fragmenty obwodoéw
elektrycznych zdemontowac lub zabezpieczy¢ pod wzgledem przeciwporazeniowym. Ewen-
tualne nowe fragmenty przewodu nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm?2. Po stronie
wykonawcy lezy utylizacja starych opraw w uzgodnieniu z inwestorem. Po stronie wykonaw-
cy leza prace uzupelniajace jak naprawa $cian tynkow itp. Instalacje w Sali gimnastycznej
prowadzi¢ w listwach PCV, p/t, na konstrukcji z uzyciem uchwytow sprezystych ERICO.
Oprawy zewngtrzne wymieni¢ na istniejacych stupach na ROSA Iskra 39 W 470 Im.

5.3. Zasilania elektryczne

Projektuje si¢ system zasilanie wentylatorow w WC 1 pomieszczeniu natryskéw przy sali gim-
nastycznej. Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,51 YDY 3 x2,5 prowadzonym pod
tynkiem i/lub w listwach PCV. Zasilanie wentylatorow w WC od oprawy o§wietleniowej. Za-



silanie wentylatorow w natrysku szatni z RG poprzez wylacznik. Wylacznik nalezy opisac.
Rozdzielni¢ doposazy¢ o wytacznik nadpradowy S 116 C.

Zasilanie mechanizmu otwierania okien

Projektuje si¢ zasilenie mechanizmu otwierania okien w sali gimnastycznej. Nalezy zasilanie
wyprowadzi¢ ze skrzynki sterujacej o§wietleniem sali. Zamontowaé systemowe sterowniki

( nie ujete w niniejszym opracowaniu) i wyprowadzi¢ przewody YDY 5 x 1,5. Przewody pro-
wadzi¢ w listwach PCV, p/t, na konstrukcji z uzyciem uchwytéw sprezystych ERICO.

Zasilanie centrali wentylacyjnej

Zasilanie centrali wentylacyjnej wyprowadzi¢ z RG przy stotowce. Rozdzielni¢ rozbudowac o
zabezpieczenie nadpradowe C 3 x 20 A. Przewod prowadzi¢ do miejsca zainstalowania
skrzynki zasilajaco sterujgcej. Od skrzynki wyprowadzi¢ przewody do wentylatorow.
Przewody prowadzi¢ w obrebie sufitu oraz w kanale PCV. Nalezy podiaczy¢ wszystkie
elementy niezbgdne do pracy centrali.

5.4. Odtworzenie instalacji odgromowej

Nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa. Zwody poziome i pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn
fi 8 mm. Zwody pionowe prowadzi¢ na uchwytach klejonych do podtoza. Zwody pionowe
wyprowadzi¢ w miejscach istniejagcych ztaczy kontrolnych i podiaczy¢ do nich. Zwody
pionowe prowadzi¢ pod ociepleniem w rurze PCV.

5. 5. Zasilanie placu budowy
Wykonawca wykona zasilanie placu budowy wlasnym kosztem i staraniem.
5. 6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wszystkie prace nalezy wykonac ze szczegolng ostroznoscia 1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i P.POZ.. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie, zaSwiadczenia i certyfikaty sto-
sownie do wykonywanych prac. Wszystkie prace na wysokosci nalezy wykona¢ z zabezpieczeniem
przed upadkiem z wysoko$ci . Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych nalezy wykonac z za-
bezpieczeniem przed porazeniem. Prace spawalnicze, ci¢cie, wiercenie nalezy wykonaé z uzyciem
sprzetu ochronnego i zabezpieczeniem placu robot przed pozarem. W szczegolno$ci dotyczy to prac
wykonywanych na dachu z pokryciem tatwopalnym.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu instalacji elektrycznych polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac i na odbiorze koncowym.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac¢ ( stosownie do elementéw ktdre wystepujg w projekcie):
— sprawdzenie materialdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania robot zanikajagcych potwierdzone protokotami odbiorow
czesciowych 1 wpisami do dziennika budowy, a w szczegdlnos$ci:
=  sposobu utozenia przewodow
= ulozenia rur podtynkowych
= sposobu utozenia kabli
— sprawdzenie jako$ci opraw i zrodet $wiatta



sprawdzenie elementow uktadu fotowoltaiki
— gatunek dostarczonych towardéw (gatunek I),
— jednolito$¢ wzoru
sprawdzenie dzialania wszystkich urzadzen podtaczonych do instalacji elektrycznej
— sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéora musi zawiera¢ co najmniej
(dostarcza wykonawca robot) :
= Os$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacja i przepisami
= Dokumentacja powykonawcza
= Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
=  Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
=  DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie
= Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i
urzadzenia
= Instrukcje obstugi instalacji elektryczne;j
= Instrukcje obstugi urzadzen elektrycznych
=  Protokoly pomiarowe:
e Instalacja odgromowa
e Rozdzielnie
e Izolacja przewodow
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli
zwarcia
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar czasu i pradu
zadzialania wytacznikéw roznicowo pradowych
e Badanie wyltacznikéw réznicowo pradowych
e Polgczenia wyrownawcze

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajace ich identyfikacje. Rozdzielnie
powinny by¢ opisane. Oprawy awaryjne oznaczone. Oprawy kierunkowe z oznaczeniami kierunku
ewakuacji.

Prace uznaje si¢ za zakonczone gdy wszystkie urzadzenia, instalacje i elementy wyposazenia ujete w
projekcie oraz inne nie uj¢te, a niezbedne ze wzgledow technicznych lub przepisow do prawidlowego
dzialania systemow sg zainstalowane, podlgczone, uruchomione, zaprogramowane, dziataja
prawidlowo, personel jest przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbednych
odbiorow przez instytucje zewnetrzne.. Nalezy spia¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i
informacji wystepujace w obiekcie..

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robot dodatkowych lub uzupeiajacych zgoda
projektanta, inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o platnosciach ze strony inwestora i nie
zwalnia wykonawcy z dopetnienia formalnos$ci zwigzanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunkow ptatnosci.

7. Obmiar robét
Instalacja fotowoltaiczna stanowi komplet i obmierzana jest jako catosc.
Inne przewody, kable, rury, koryta oblicza si¢ w mb.
Oprawy, zrodta, wylaczniki, gniazda, puszki oblicza si¢ w szt..

Zaréwno Inzynier jak i vyykonawca mogg zadaé koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

— roboty zanikajace po ich wykonaniu
= przewody przed zatynkowaniem



= rury przed zatynkowaniem
— roboty pozostale po ukonczeniu inwestycji lub po zgloszeniu przez wykonawce do
odbioru cze$ciowego,
Odbior robot zanikajacych powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidtowosci utozenia

Odbior koncowy robdt powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci  z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy

— sprawdzenie terminowosci prac zgodnie z umowami

— sprawdzenie jakosci robot pod wzgl sztuki budowlanej i estetyki wykonania

— sprawdzenie jako$ci wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowych i kontrolnych
wg pkt 2.4.1.6.

9. Podstawa platnosci

Roboty platne sg na podstawie faktur cze$ciowych i koncowych wg obmiaru potwierdzonych
protokotami odbioréw czgsciowych na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

— zakup materiatow,

— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
roboty pomocnicze

— wykonanie montazu materialow podstawowych
wg szczegélowych ustalen zawartych w umowie miedzy stronami.
Rozliczenie koncowe po zakonczeniu inwestycji na podstawie protokotéw odbioréow koncowych wg
szczegotowych ustalen zawartych w umowie migdzy stronami.
W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robét dodatkowych lub uzupehiajacych zgoda
projektanta, inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o platnosciach ze strony inwestora i
nie zwalnia wykonawcy z dopelnienia formalnoS$ci zwigzanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunkéw platnosci.

10. Przepisy zwiazane

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 07 94 z pdézniejszymi zmianami
- Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 04 97 z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa o normalizacji z 12 09 02
- Polskie normy:
PN —IEC 60364-1
PN —IEC 60364-3
PN - IEC 60364-4-41
PN - IEC 60364-4-42
PN —IEC 60364-5-53
PN —IEC 60364-5-534
PN - IEC 60364-5-54
PN —IEC 60364-5-51
PN — IEC 60364-5-548
PN - IEC 60364-6-61
PN —IEC 60364-7-701
PN —IEC 60364-4-482
PN - IEC 60364-4-481



PN-IEC 60364-703
PN - IEC 60364-4-444
PN - IEC 60364-7-707
PN - EN 50310

PN —-1EC 61024-1
PN-EN 12464-1

PN - 86/E - 05003/01
PN - 86/E - 05003/02
PN - 89/E - 05003/03

PN

- 92/E - 05003/04

swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
Normy migdzynarodowe zagraniczne:

IEC 60364-7-710

DIN VDEO 100-710

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

EN 50173-1:2011 ,,Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2.
PN-EN 50173-1:2011 ,,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czgs¢ 1:
Wymagania og6lne”.

PN-HD 603364-7-712-2007 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji Iub lokalizacji-
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania



