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Wykonawcy ubiegajacy si¢
o udzielenie zamowienia

Poznari, ../ lutego 2019 .
Ldz. V8%, /PIMI02/19/ZP/2018-179

Dotyczy: zaméwienia publicznego pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej placéwek
oswiatowych na terenie Miasta Poznania" — dot. CZESCI 4 zamoéwienia: Szkota
Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orta Bialego 120, postepowanie numer
ref. PIM/12/18/ZP98/2018-179.

l. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTORYCH OFERTY ZOSTALY ODRZUCONE

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiajgcy informuje o odrzuceniu ofert nastepujacych
Wykonawcow:

1) ART BUD Roboty Ogoéilnobudowlane Nowoczesne Aranzacje Wnetrz inz. Artur Przybylski
(Poznar; oferta nr 3)

Oferta wymienionego wyzej Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy
Prawo zamdwien publicznych, poniewaz ,wykonawca nie wyrazif zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust.
2, na przediuzenie terminu zwigzania ofertg.

Pismem z dnia 12 lutego 2019r. Zamawiajacy zwrocit sie do Wykonawcow z wnioskiem o przediuzenie
terminu zwigzania ofertami o 45 dni (wraz z wadiami). W odpowiedzi (z dnia 14 lutego 2019r.)
Wykonawca odmowit wyrazenia zgody na przedluzenie terminu zwigzania w zakresie czesci 4
zamdwienia.

Dodatkowo Zamawiajgcy stwierdzit wystapienie przestanek odrzucenia oferty wspomnianego powyzej
Wykonawcy, o ktdorych mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2) — ,jej tre§¢ nie odpowiada treéci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia” — w ztozonej ofercie Wykonawca ziozyt sprzeczne ze sobg
oSwiadczenia dot. deklarowanego skrécenia terminéw wykonania zamdéwienia (w formularzu oferty
deklaracja 10-dniowego skrocenia, wg ziozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego brak
skrécenia, dodatkowo nie wypetniona czeé¢ graficzna harmonogramu dot. realizacji prac w dniach
kalendarzowych). Zamawiajgcy nie mogt skorzystaé z instrumentu przewidzianego w art. 87 ust. 2 pkt.
3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, z uwagi na to, iz stwierdzona niezgodno$¢ powodowataby
istotna zmiane w tresci oferty (deklaracja w zakresie skrocenia termindéw wykonania podlegata ocenie
w ramach jednego z kryteridw oceny ofert, w zwigzku z czym jej prawidlowosé skutkowata
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przyznaniem lub nieprzyznaniem punktéw majgcych wplyw na klasyfikacje ofert w ramach danej
cze$ci zamowienia).

2) Jack-Bud POLSKA Sp. z 0.0. Sp.k. (Poznari; oferta nr 10)

Oferta wymienionego wyzej Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, poniewaz ,wykonawca nie wyrazif zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust.
2, na przediuzenie terminu zwigzania oferts.

Pismem z dnia 12 lutego 2018r. Zamawiajgcy zwrdcit sie do Wykonawcow z wnioskiem o przediuzenie
terminu zwigzania ofertami o 45 dni (wraz z wadiami). W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego
Wykonawca przedtuzyt termin zwiazania ofertg wytgcznie w zakresie czesci 6 zamoéwienia (wnoszac
wadium w formie pienigdza na przediuzony okres zwiazania oferta).

3) Constructo sp. z 0.0. sp.k. (Rogéwko gm. Lubicz; oferta nr7)

Oferta wymienionego wyzej Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy
Prawo zaméwien publicznych, poniewaz ,wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust.
2, na przediuzenie terminu zwigzania oferta.

Pismem z dnia 12 lutego 2019r. Zamawiajacy zwrocit sie do Wykonawcow z wnioskiem o przedtuzenie
terminu zwigzania ofertami o 45 dni (wraz z wadiami). Wykonawca nie odpowiedziat na wniosek
Zamawiajgcego.

Il. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy informuje, ze na
podstawie kryteribw oceny ofert okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, za
najkorzystniejszg oferte uznana zostata oferta nr 6 ztozona przez:

TWM Spétka z o.0.
ul. Stefana Zeromskiego 9
60-544 Poznaii
twm15@interia.pl

- oferta z:
e ceng brutto: 1 734 300,00 zh;
okresem gwarancji/rekojmi — 60 miesigcy,
skréceniem terminéw wykonania zaméwienia — o 20 dni kalendarzowych
oraz deklarowana realizacja bez udziatu podwykonawcoéw

UWAGA: w prowadzonym postepowaniu Zamawiajgcy skorzystal z przewidzianej w ogfoszeniu
o zamowieniu (Biuletyn Zaméwieni Publicznych UZP - ogfloszenie nr 662783-N-2018 z dnia
18.12.2018r.) moZliwosci zastosowania tzw. procedury odwréconej, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Prawo zamowieni publicznych — odpowiedni zapis znalazt sie w sekcji 1V.2.3) ogloszenia
0 zaméwieniu opublikowanego w Biuletynie. Zgodnie z trescig tego art. ,Zamawiajgcy moze,
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonaé¢ oceny ofert,
a nastepnie zbada¢, czy wykonawca, kiérego oferfta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spefnia warunki udziatu w postepowaniu, o ile taka mozliwo$é zostafa
przewidziana w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub w ogloszeniu o zamowieniu’.

lll. Punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny ofert:

a) cena (C) — waga 60 %,

b) okres gwarancji/rekojmi (OGR) — waga 20 %,

¢) skrécenie terminéw wykonania zamoéwienia (ST) — 10 %
d) pfatnosci dla Podwykonawcow (PP) — waga 10 %
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nastepujgco:

Nr oferty Okres Skrécenie
/ Cena zt gwarancji / terminéw Ptatno$é dla
Miejsce Wykonawca (brutto) rekojmi wykonania Podwykonawcow
wg pkt (miesigce) zamowienia
TWM Spétka z o0.0. o
R Realizacja bez
6 gg;gf;‘szzzzag' ul. Stefana 1 734 300,00 60 20 dni Kal. udziatu
1 | e-mail: twm15@interia.pl (60,00) (20,00) (10,00) P°d"‘?4'8°38;”°°‘”
punkty tgcznie: 100,00 ’
NOVA TERM Sp. z 0.0. Sp. k
4 64-920 Pita, Al. Powstancow Wikp. 1743 207.89 60 20 dni Kal nie diuzszy niz
/ 163a/6 ’ : 14 dni
2 | e-mail: acgolancz@amail.com (59,69) (20.00) (10,00) (10,00)
punkty tacznie: 99,69
CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE
Sp.z 0.0.Sp. k. . . .
o |62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka | 2102 492,53 60 20 dnikal, | MO duZSZY Nz
3 475 (49,49) (20,00) (10,00) (10,00)
e-mail: biuro@cieplownik.pl ’
punkty tacznie: 89,49

Jack-Bud POLSKA Sp. z 0.0. Sp.k.
10 60-681 Poznan, os. B. Chrobrego
/ pawilon 110

XXX e-mail: biuro@iack-bud.com.pl

Oferta odrzucona

Constructo sp. z 0.0. spk.

7 .
87-162 Lubicz, Rogéwko 6A
x>/<x e-mail: biuro@constructo.pro Oferta odrzucona
ART BUD ROBOTY
OGOLNOBUDOWLANE_
3 NOWOCZESNE ARANZACJE
/ WNETRZ Oferta odrzucona

XXX inz. Artur Przybylski
60-579 Poznan, Pl. Waryriskiego 8/3
e-mail: biuro@arbud.biz

IV. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
umowa w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego nie moze zosta¢ zawarta w terminie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przestane przy
uzyciu $rodkdéw komunikacji elektronicznej) lub w terminie krétszym niz 10 dni od dnia przestfania
niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przestane w inny sposab).

Sprawe prowadzi:
Dawid Koztowski

tel. +48 61 884 20 16
dawid.kozlowski@pozim.pl
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