—y
///1 GRUPA ZUE

NIP: 679 30 11 265
REGON: 120957541

Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z 0.0.
ul. T. Kosciuszki 68, 61-891 Poznan

tel.: + 48 61 858 87 20 | fax: +48 61 858 87 12

email: bpk@bpk-poznan.com.pl

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w

NAZWA )

ZADANIA: rejonie przystanku Zegrze Il w ramach zadania Przebudowa trasy
tramwajowej: ul. Kornicka — os. Lecha — rondo Zegrze wraz z
budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej

INWESTOR : Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
INWESTOR Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
ZASTEPCZY: Al. Niepodlegtosci 27
61-714 Poznan
UMOWA: Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016
OBIEKT:

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla
pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Usytuowany na

powiat poznanski,

dziatach: jedn. ewid. Miasto Poznan,
obreb 06 — Zegrze, ark. 33, dz. nr 7/7, 3, 2
obreb 06 — Zegrze, ark. 34, dz. nr 23/48, 23/45
KATEGORIA XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe)
OBIEKTU: XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe)
STADIUM: I. PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL

OPRACOWANIA

1. Uklad drogowy

Imieg i nazwisko Nr uprawnien Podpis

WKP/0314/POD/11

Projektowal: mgr inz. Krzysztof Olszewski Do pro. i kier. bez ogr. w spec. drogowej
Opracowal: mgr inz. Kamil Korczak -
Sprawdzil: mgr inz. Robert Giemza WKP/0254/POOD/08
Do proj. bez ogr. w spec. drogowej
WKP/0314/POD/11
Koordynator: mgr inz. Krzysztof Olszewski

Do proj. i kier. bez ogr. w spec. drogowe;j

Poznan, kwiecien 2017 r.

EGZ.NR 1




Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

SPIS DOKUMENTACIJI

. PROJEKT WYKONAWCZY

1. Uklad drogowy
1.1 Budowa przej$cia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11
1.2 Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 64
2. Elektroenergetyka (Oswietlenie przejscia dla pieszych, przebudowa oswietlenia
drogowego, rury rezerwowe MPK)
Telekomunikacja
Sygnalizacja Swietlna

Projekt stalej organizacji ruchu i sterowania sygnalizacja Swietlna

RO S

Projekt wykonania inwestycji wraz z organizacja ruchu na czas prowadzenia robot

Strona 2



Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

1. Opis Techniczny
OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt sttt st sttt st sttt et esaeebesaeens 4
PRZEDMIOT OPRACOWANIAL.... .ottt ettt sttt 4
PODSTAWA OPRACOWANTIA ...ttt sttt st 4
CEL I ZAKRES PROJEKTU .....iiiitieiieieieee ettt ettt sttt seenea 5
STAN ISTNIEJACY ettt ettt ettt sttt 6
WARUNKI GRUNTOWO — WODNE ......cciiiiiiieieeeitee et 7
STAN PROJEKTOWANY ..ottt sttt sttt et sttt st st 7
ZAEACZNIKI ...ttt ettt ettt be et st e s bt et saeesbeebesaeens 18
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO ......c.ovvveeveereeeeeeeenne. 18
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO ......ccocevviiiiinieiinieniieenne 20
PRZYNALEZNOSC DO IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO .................... 24
UZGODNIENIA ...ttt sttt sttt sttt et si e bt et saeesbeetesanens 26
TABELA ROBOT ZIEMNY CH......ooooimiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee s enes s 35
ZESTAWIENIE PUNKTOW TYCZENIA .......oooomimiemieeieeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeseees s 36
CZESC RYSUNKOWA ...ttt s s s eee e ses e eeseseseenaeeees 40
Plansza rozbiorek
Plan sytuacyjny
Profile podtuzne - Laczniki

Profile podtuzne - ul. Zegrze

Przekroje normalne - Ulice

Szczegodty konstrukeyjne - Ulice

Przekroje normalne i1 szczegoty konstrukcyjne - Schody
Przekroje poprzeczne

Plansza tyczenia

Strona 3



Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

1.OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw3g:

»Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

W rejonie przystanku Zegrze 11”

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przejscia dla pieszych w rejonie przystanku

Zegrze 1l na skrzyzowaniu ulic Zegrze, Rzeczanskiej i Lacznika w kierunku os. Orfa Biatego

w Poznaniu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego

w powiecie poznanskim w mieécie Poznan na osiedlu Zegrze w poblizu osiedli mieszkaniowych

Orla Biatego i Stare Zegrze.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016 zawarta pomi¢dzy Miastem Poznan
w imieniu i na rzecz, ktérego dzial Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg
w Poznaniu przy al. Niepodleglosci 27 a Biurem Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu
Sp. z 0.0. z siedzibag w Poznaniu (61-891) przy ul. Kosciuszki 68.

Koncepcja z kwietnia 2014 r. pn. ,,Opracowanie koncepcji przejs¢ dla pieszych na
wysokosci przystankow tramwajowych Zegrze I i Zegrze 11 w Poznaniu” wykonana przez
biuro projektowe SMP Projektanci na zlecenie Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu,
Inwentaryzacja — wizja w terenie,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Badania geotechniczne,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca
1999 r. - Zalacznik do Obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. (poz. 124),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdzn. zmianami);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Gdansk 2013.
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3.CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem niniejszego projektu rozbudowy skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla

pieszych w rejonie przystanku Zegrze II jest:

- eliminowanie barier architektonicznych dla os6b z ograniczong sprawnoscig ruchowg w tym

w szczegolnosci zapewnienie dostepnosci do przystanku tramwajowego Zegrze 11,

- usprawnienie komunikacji ruchu pieszego jak rowniez rowerowego w rejonie przedmiotowego

skrzyzowania,

- zapewnienie bezpiecznego dojscia 1 dojazdu dla rowerow do pobliskich osiedli
mieszkaniowych 1 Szkoty Podstawowej nr 64 zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie

przedmiotowego skrzyzowania.

- dostosowanie istniejagcych parametrow technicznych ciaggdéw pieszych do obowigzujacych

przepisow.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozbudowe skrzyzowania polegajacq na:

- przebudowie tacznika (zjazdu z skrzyzowania) w kierunku osiedla Orla Biatego w zakresie

obnizenia niwelety jezdni ulicy oraz chodnika zlokalizowanego wzdluz przedmiotowej jezdni,

- budowie schodéw wraz z spocznikiem celem zapewnienia dostepnosci do istniejgcego schodow

bedacych poza zakresem opracowania,

- korekte niwelety jezdni ul. Zegrze oraz Rzeczafiskiej (zjazd z osiedla Stare Zegrze) poprzez
rozbiorke (frezowanie) istniejagcej nawierzchni S$cieralnej i1 wykonanie nowej celem
wyeliminowania istniejgcych spekan, ubytkow, nieréwnosci oraz dostosowania wysokosciowego

do projektowanego przejscia dla pieszych,

- korekta obramowania jezdni ulicy w obrebie planowanego przejscia polegajaca na rozbidrce

istniejacych wystajacych kraweznikéw 1 budowie nowych obnizonych (wtopionych),
- korekty istniejacych ciggdw pieszo rowerowych w obrgbie planowanego przejsécia dla pieszych,

- budowie nowych ciagdw pieszo rowerowych w wyspie dzielacej ul. Zegrze wraz z zabudowsa

przejscia przez torowisko tramwajowe,
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- rozbidrce istniejacych fragmentéw dwoch perondw tramwajowych 1 budowie dojs¢ do
przystanku tramwajowego taczacych projektowany chodnik na przejsciu z istniejacym peronem

tramwajowym.

4.STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania objete jest skrzyzowanie ulicy Zegrze, Lacznika w kierunku Osiedla

Orta Biatego oraz ulicy Rzeczanskiej bedacej wyjazdem z Osiedla Stare Zegrze.

Ulica Zegrze dwujezdniowa dwupasowa z wydzielonym pasem rozdzialu, w ktoérym
zlokalizowana jest trasa linii tramwajowej jak rowniez przystanek tramwajowych Zegrze II.
Szerokos¢ jezdni ulic w kazdym z kierunkow 7,0m (2 x 3,5m) ograniczona z obu stron
krawgznikami. Odwodnienie zapewnione poprzez odpowiednie uksztattowanie ulicy w przekroju

1 w profilu i dalej poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe;.

Laczniki zjazdu 1 wjazdu o przekroju jednojezdniowym i ruchu jednokierunkowym. Jezdnie ulic
ograniczone z obu stron krawe¢znikami. Szeroko$¢ jezdni ulic 6,0m. Odwodnienie poprzez
wpusty uliczne. Na przedmiotowych tacznika w stanie istniejacym zlokalizowane sg przejscia

dla pieszych.
Istniejacy uklad komunikacyjnych pieszych i rowerzystéw.

Obecnie uktad komunikacyjny w obszarze przedmiotowego skrzyzowania pieszych i
rowerzystOw zapewniony jest jedynie poprzez ciagi pieszo — rowerowe zlokalizowane wzdtuz
istniejacej ulicy Zegrze bez mozliwosci bezposredniego przejscia z potudniowej na potnocng
stron¢ jezdni ulicy tj. brak wydzielonych 1 oznakowanych przejs¢ dla pieszych. Lacznikiem
pomigdzy osiedlami stanowi istniejagca kladka dla pieszych zlokalizowana 100m przed
przedmiotowym skrzyzowanie w kierunku ronda Zegrze, ktora to stanowi rowniez jedyne
dojscie do przystanku tramwajowego Zegrze II. Niemniej jednak przedmiotowa ktadka dla
pieszych nie jest przystosowana dla os6b z ograniczong sprawnos$cig ruchowg tj. brak pochylni
czy wind. Dodatkowo nalezy nadmieni¢, iz istniejgcy uktad ciggow pieszych jest tak
rozplanowany, iz aby przej$¢ z strony potnocnej skrzyzowania na stron¢ poludniowa

koniecznym jest przebycie okoto 400m trasy.
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z opracowanym badaniami geotechnicznymi w obrgbie przedmiotowe] inwestycji
stwierdzono brak zwierciadta wod gruntowych do glebokosci 3,0 m p.p.t.

Grunty zalegajace w podtozu inwestycji ujete w warstwy geotechniczne sg nastepujace:

- warstwa geotechniczna I — Nasypy niebudowlane zbudowane z piaskéw prochniczych,

- warstwa geotechniczna II — Piasek drobny o uogélnionym stopniu zageszczenia ID = 0,55,

- warstwa geotechniczna Illa — Pyt piaszczysty o uogodlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,20,
(twardoplastyczny)

- warstwa geotechniczna IIIb — Glina piaszczysta o uog6lnionym stopniu plastycznosci IL = 0,10
(twardoplastyczny),

- warstwa geotechniczna Illc — Glina pylasta o uogélnionym stopniu plastycznosci IL=0,15
(twardoplastyczny).

W zwiazku z wystegpowaniem w podlozu na glebokosci do 1,10 m p.p.t. nasypoéw
niebudowlanych z piaskéw prochnicznych tj. warstwy ktora nie nadaje si¢ do bezposredniego
posadowienia obiektow budowlanych zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
jezdni warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm oraz
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni chodnikéw 1 §ciezek rowerowych warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm.

Pomiegdzy warstwg stabilizacji a stropem warstwy no$nej zalegajace nasypy niebudowlane (Nn)
1 miejscowo zalegajace gliny piaszczyste (Gp) przewiduje si¢ do wymiany na grunty
niewysadzinowe niespoiste — pospotka 1 frakcje piaskowe o minimalnym wtornym module

odksztatcenia E; = 80 MPa i minimalnym wskazniku zageszczenia Is = 1,00.

6.STAN PROJEKTOWANY

W ramach przedmiotowego zadania zaktada si¢ dostosowanie istniejacej infrastruktury drogowej
do wykonania zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi przej$cia dla pieszych
iprzejazdu dla rowerow w poziomie jezdni ulicy. Szeroko$¢ projektowanego przejscia dla

pieszych i przejazdu dla roweréw w catym przekroju wynosi 7,50 m.

Tym samym koniecznym jest wykonanie nastepujacego zakresu prac:

- przebudowe tacznika w kierunku osiedla Orla Bialego w zakresie obnizenia niwelety jezdni
ulicy oraz chodnika zlokalizowanego wzdluz przedmiotowej jezdni przy nastepujacych

parametrow technicznych ulicy:

Strona 7



Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

— klasa techniczna D,
— predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia jednokierunkowa o szerokos$ci pasa ruchu 6,00 m.

- budowe schodow wraz z spocznikiem celem zapewnienia dostepnosci do istniejagcego schodow
bedacych poza zakresem opracowania. Konstrukcja schodéw wykonana zostanie
z prefabrykowanych elementéw betonowych typu L. Projekt zaklada wykonanie szesciu
schodow o wysokos$ci stopnia h=15cm oraz dlugosci s =33cm oraz spocznika o wymiarach

3,0mx 1,7m.

- korekte niwelety jezdni ul. Zegrze oraz Rzeczafiskiej (zjazd z osiedla Stare Zegrze) poprzez
rozbiorke (frezowanie) istniejacej nawierzchni $cieralnej o gr. do 5,0 cm i wykonanie nowej
naktadki asfaltowej zgodnie z profilem celem wyeliminowania istniejagcych spekan, ubytkow,

nieréwnosci oraz dostosowania wysokosciowego do projektowanego przejscia dla pieszych,

- korekte obramowania jezdni ulicy w obregbie planowanego przejscia dla pieszych polegajaca na
rozbidrce istniejacych wystajacych (+12cm) kraweznikow typu cigzkiego 20x30x100 i budowie
nowych kraweznikéw obnizonych i wtopionych wyniesionych nad jezdni¢ od 0 do 1 cm w tym

na szerokosci przejazdu dla rowerow kraweznika obnizonego do 4 mm,

- korekcie w planie 1 w profilu istniejgcych ciggéw pieszo rowerowych w obrebie planowanego

przejscia dla pieszych zgodnie z planem sytuacyjnym,

- budowe nowych ciaggdw tj. pieszego o szerokosci 4,0 m jak rowniez rowerowego o szerokosci

3,0 m w wyspie dzielacej ul. Zegrze,

- zabudowe przejscia przez torowisko tramwajowe z prefabrykowanych ptyt betonowych typu
EPT (ptyty wewngtrzne oraz zewngtrzne) ograniczonych od strony zewnetrznej kraweznikiem

15x35 cm,

- rozbidrki istniejagcych fragmentow dwoch peronow tramwajowych i budowa dojs¢ do
przystanku tramwajowego (pochylni) taczacych projektowany chodnik na przej$ciu

z istniejgcym peronem tramwajowym o dlugosci 4,00 m,

- wykonanie wygrodzenia typu U-12 na pochylni faczacej istniejace przystanki tramwajowe
z projektowanym przejsciem w kolorze RAL 7043 (Traffic Grey B). Wygrodzenie nalezy
wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym,
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- odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni betonowej istniejacego chodnika,
terenéw zielonych w rejonie ul. Rzeczanskiej oraz odtworzenie istniejacej nawierzchni
bitumicznej peronu tramwajowego zlokalizowanego wzdtuz ul. Zegrze w zwiazku z budowana

siecig energetyczna,
- budowe sygnalizacji §wietlnej wg odrebnego opracowania — shupy w kolorze RAL 7042.
6.1. Przebieg Trasy w Planie

Zaprojektowano korekte trasy tacznika w kierunku os. Ortfa Biatego.

Ponizej zestawiono tabelarycznie elementy geometryczne projektowanego f.gcznika:

Lacznik w kierunku os. Orla Biatego
Element w planie po Pochylenie poprzeczne
wewnetrznej krawedzi Wartos¢ Szeroko$¢ jednostronne w kierunku
jezdni wewnetrznej krawedzi
Odcinek prosty L=5,40 m 13,12 m ist. 0,5%
Odcinek prosty L=24,00 m 6,00 m 3,0%
Luk poziomy
L=23,1 9
R=45.00 m 3,17m 6,00 m 3,0%
Odcinek prosty L=1,78m 6,00 m 3,0%
Luk poziomy .
L=134 4 t. 1,09
R=23.00 m 345m ,60 m ist. 1,0%
Luk poziomy L=4,98 m 3,60 m ist. 1,0%
R=23,00 m ’ : .
Odcinek prosty L=0,53 m 3,60 m ist. 1,0%

Dla pozostatych obu jezdni ulicy Zegrze oraz tacznika zjazdowego z skrzyzowania z kierunku
osiedla Stare Zegrze zakres prac ograniczony zostal jedynie do wykonania rozbiorki warstwy
Scieralnej 1 utozenia nowej warstwy w obrgbie istniejacych kraweznikdéw zgodnie z profilem

podiuznym.

6.2. Przebieg Trasy w Przekroju Podluznym

Lacznik w kierunku os. Orla Biatego
— profil A-B po wewng¢trznej krawedzi jezdni

Punkt przecigcia Rzgdna Nachyleme Nachyleme A (zmiana Typ tuku Promien

Nr punktu stycznej stycznej .
stycznych .. A . M . | nachylenia) profilu huku
przeciecia wejsciowe] | wyjSciowej

1 0+000.000 m 81,10 m 0,30%
2 0+025,82 m 81,18 m 0,30% 6,00% 5,70% wklesty 330,00 m
3 0+067,80 m 83,70 m 6,00% 5,08% 0,92%
4 0+073,31 m 83,98 m 5,08%
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ul. Zegrze — profil C-D po osi jezdni
Punkt przecigcia Rzgdna Nachyleme Nachyleme A (zmiana | Typ tuku Promien
Nr punktu stycznej stycznej .
stycznych . oo 7.~ . | nachylenia) profilu huku
przecigcia wejsciowej | wyjsciowej
0+000.000 m 81,31 m -0,24%
2 0+008,40 m 81,29 m -0,24% 0,53% 0,77% - -
0+057,00 m 81,55 m 0,53%
ul. Zegrze — profil E-F po osi jezdni
Punkt przecigcia Rzgdna Nachyleme Nachyleme A (zmiana Typ tuku Promien
Nr punktu stycznej stycznej .
stycznych .. A . p . | nachylenia) profilu huku
przecigcia wejsciowe] | wyjsciowej
0+000.00 m 81,33 m 0,61%
2 0+108,63 m 81,86 m 0,61%
ul. Rzeczanska — profil G-H po osi jezdni
Punkt przecigcia Rzgdna Nachyleme Nachyleme A (zmiana | Typ tuku Promien
Nr punktu stycznej stycznej .
stycznych .. A . A . | nachylenia) profilu huku
przecigcia wejsciowe] | wyjsciowej
0+000.00 m 81,21 m 0,28%
2 0+002,58 m 81,21 m 0,28% 2,00% 1,72% wklesty 300,00m
0+021,20 m 81,58 m 2,00%

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Przewidziano wymiang peinej konstrukcji nawierzchni jezdni jedynie na Laczniku w kierunku
os. Orta Biatego, na pozostatych jezdniach tj na ul. Zegrze oraz ul. Rzeczanskiej nalezy wykona¢é
frezowanie istniejacej wierzchniej warstwy 1 utozy¢ nakladke asfaltowa. W zakresie
projektowanych lub przebudowywanych ciggow pieszych czy rowerowych zaklada sie
wykonanie nowej pelnej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni przejécia przez
torowisko tramwajowe w obrebie torowiska (poza migdzytorzem) z prefabrykowanych ptyt typu

EPT. Warstwa $cieralna nawierzchni na przejezdzie dla roweré6w barwiona na czerwono.
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6.3.1. OkreSlenie kategorii ruchu KR

Na Laczniku w kierunku os. Orla Bialego, na ktorym wymieniana bedzie petna konstrukcja
nawierzchni przeprowadzono pomiary nat¢zenia ruchu drogowego celem sporzadzenia prognozy

ruchu.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy dostosowa¢ do prognozowanych natezen ruchu pojazdow
ciezkich przyjmujac dla klasy ulicy D okres projektowy rowny 20 lat. Na rozpatrywanej taczniku

zjazdowym skrzyzowania w ramach pojazdow ciezkich zarejestrowano tylko autobusy.

Miarodajne do okreslenia kategorii ruchu KR bedzie nat¢zenie ruchu pojazdow cigzkich w roku

2037 czyli 20 lat od oddania nawierzchni do uzytkowania.

Wielkosci ruchu samochodow ciezarowych (z 1 bez przyczep) 1 autobuséw wykonano w oparciu
o prognozy wskaznika wzrostu PKB dla miasta Poznan (zrodto: www.gddkia.gov.pl). Wskazniki
roczne procentowego wzrostu ruchu przeliczono na podstawie wskaznika rocznego
procentowego wzrostu PKB dla danej kategorii pojazdow (iloczyn wskaznika wzrostu PKB

1 wspotczynnika elastycznosci We).

Obliczenie kategorii ruchu przedstawia si¢ nastgpujaco:

e Obliczenie sumarycznego ruchu pojazdoéw ciezkich w 20 letnim okresie projektowym

a) Sumaryczny ruch autobusow
i=20

> SDR,, -365 =84 315 pojazdow

i=1

e Okreslenie liczby rownowaznych osi standardowych

Wspotczynniki przeliczeniowe pojazdow ciezkich na rownowazne osie standardowe 100kN
w grupie drég innych niz autostrady, drogi ekspresowe i krajowe, dla dopuszczalnego nacisku

osi pojedynczej 115kN wynosza:
- autobusy: r=1,15

a) Wspolczynnik obliczeniowego pasa ruchu na drodze jednojezdniowe;
jednokierunkowej:

fi = 1,00
b) Wspotczynnik szerokosci pasa ruchu na pasach szer. réwnej 6,00 m wynosi:
f, = 1,00
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c) Wspotczynnik pochylenia niwelety na drodze o pochyleniu niwelety ponizej 6% wynosi:
f; = 1,00

d) Okreslenie ruchu projektowanego, czyli liczby rownowaznych osi standardowych

100kN przypadajacej na obliczeniowy pas ruchu w okresie projektowym:

Nigo =11 -2 - f3 - (Ne¢ " re + Newp - rerp + Na - 12)
Nigo=1,00 - 1,00 - 1,00 - (83 315 - 1,15) =96 962 osi 100 kN/ pas obliczeniowy
Nioo =96 962 osi 100kN na pas obliczeniowy

Sumaryczna liczba osi standardowych 100 kN przypadajaca na pas obliczeniowy rowna 96 962
odpowiada Kkategorii ruchu KR2 (kategoria ruchu KR2 miesci si¢ w przedziale 0,09 < N100 <
0,50 mlIn osi 100 kN/pas obliczeniowy).

6.3.2. Projektowany uklad warstw konstrukcyjnych
Konstrukcja nawierzchni jezdni Lacznika zjazdowego skrzyzowania w kierunku os.
Orla Biatego:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm,

e warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni obu jezdni ul. Zegrze i ul. Rzeczanskiej:
e warstwa $cieralna - nakladka z bet. asfaltowego AC 11S po sfrezowaniu gr. do 5 cm,

e [ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI,

Na fragmentach obu jezdni ul. Zegrze i na ul. Rzeczanskiej w celu wbudowania projektowanych
kraweznikow betonowych 20x30 cm posadowionych na tawie betonowej oporem z betonu
C12/15 nalezy rozebra¢ fragment istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni przy krawezniku o
szeroko$ci do 0,50 m a nastepnie odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni stosujac nastepujacy uktad
warstw:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm,
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W zwigzku z budowg kabla sieci elektroenergetycznej nN nalezy wykonaé rozbidrke fragmentu
istniejacej nawierzchni peronu tramwajowego oraz fragmentu chodnika wzdtuz péinocnej jezdni
ul. Zegrze i zapewni¢ odtworzenie konstrukcji nawierzchni stosujac kruszywo lamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm oraz mieszank¢ mineralno-asfaltowa. Kabel w obrebie

jezdni ulicy Rzeczanskiej bedzie wykonywany przeciskiem.

Konstrukcja nawierzchni na szeroko$ci torowiska tramwajowego w ciggu projektowanego
przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerow:

e Prefabrykowane ptyty zelbetowe EPT gr. 14 cm,

o Grys 4/8 gr. warstwy do 4 cm

o ISTNIEJACA KONSTRUKCJA TOROWA,

Pomigdzy istniejagcymi szynami a ptytami EPT przewiduje si¢ zamontowanie wkladek
gumowych komorowych. Od strony wjazdu tramwaju na przejscie dla pieszych nalezy
zamontowa¢ uko$ne blachy najazdowe zabezpieczajace przed uderzeniem pojazdu o ptyty EPT

1 przed wykolejeniem.

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej w ciggu projektowanego przejazdu:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 15 cm,

e kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm,

Konstrukcja chodnikéw 1 pochylni (wyspy dzielace w obrgbie przejscia dla pieszych i dojscie do
przystanku):

e plytki betonowe 30x30x5 cm, jasnoszare

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 15 cm,

e kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm,

Konstrukcja opaski oddzielajacej chodnik 1 droge dla rowerdw (wyspy dzielagce w obrebie
przejscia dla pieszych i przejazd dla rowerdow):
e ptytki betonowe 30x30x5 cm, ciemnoszare

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
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e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 15 cm,

e kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm,

Konstrukcja chodnikéw wzdhiz jezdni ulic Rzeczanskiej, Zegrze i Lacznika w kierunku os. Orta
Biatego:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

e kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm,

Od strony zewngtrznej torowiska tramwajowego na catej szerokos$ci przejscia dla pieszych
iprzejazdu dla rowerdw projektuje si¢ kraweznik kamienny 15x35 cm osadzony na lawie
z betonu C12/15. Ten sam kraweznik projektuje si¢ jako przejsciowy taczacy krawedz peronu

tramwajowego z krawedzig przejscia dla pieszych.

Na calej dlugosci Lacznika w kierunku os. Orla Bialego oraz na szerokos$ci przejécia dla
pieszych i przejazdu dla rowerow przez torowisko i ul. Rzeczanska projektuje si¢ krawezniki
betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na lawie betonowej
zbetonu C12/15 z tym, ze na szerokosci przej$cia da pieszych i1 przejazdu dla rowerdw
projektuje si¢ krawezniki obnizone przechodzace na Laczniku w kier. Os. Orla Biatego na
dtugosci 2,00 m na zewnatrz od krawedzi przej$cia dla pieszych i1 przejazdu dla rowerow

w krawezniki wystajace.

Chodniki 1 przejazd dla rowerow ograniczone sg obrzezami betonowymi 8x30 cm na podsypce

cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm na fawie betonowej z betonu C8/10.

Pod projektowang konstrukcja nawierzchni Lacznika w kier. Os. Orla Biatego na glebokosci
1,60 — 1,70 m wzgledem krawe¢znika posadowiony jest wierzch magistrali wodociggowe;j, ktora
wykonana jest z rury stalowej DN 500 mm bez rury ostonowej. Przedmiotowa rura znajduje si¢
w dobrym stanie technicznym. Jednak z uwagi na zly stan techniczny komory technologicznej
umieszczonej w pasie zieleni pomigdzy jezdniami nalezy wykona¢ wymiang zasuw odwodnienia
magistrali DN 500 mm umieszczonych w pasie drogowym podlegajacym modernizacji.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego 1 kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikéw AQUANET i ZDM przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie

powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.
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Odbioru nawierzchni dokonaé przy wspotudziale pracownikow AQUANET S.A. i ZDM.

W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajgcych w weztach wodociggowych nalezy

wyregulowac do rzgdnej projektowanej nawierzchni.

Konstrukcja schodéw i spocznika:
¢ plytki betonowe 25x25x5 cm, jasnoszare
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
e podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm,

e zasypka z piasku lub pospotki

Stopnie schodow zakonczone sg obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej C12/15.

Dodatkowo w przypadku schodéw przewiduje si¢, ze w kazdym biegu krawedz pierwszego
1 ostatniego stopnia bedzie oznakowana na calej dtugosci stopnia w pionie i poziomie z6itym

pasem o szerokosci 0,05 m.

Balustrady o wysokosci 1,10 m od poziomu posadzki nalezy wydluzy¢ za pierwszy 1 ostatni

stopien schodéw o 30 cm a konce poreczy zaokraglic.

Przed kazdym projektowanym przejsciem dla pieszych po obu stronach jezdni, torowiska
tramwajowego jak rowniez przed schodami zaprojektowano pas z plyt ostrzegawczych
z wypustkami o szerokosci 0,60 m. W przypadku nawierzchni chodnika z kostki betonowej sg to
ptytki betonowe o wymiarach 30x30x8 cm utozone w dwodch rzedach w kolorze zottym.
W przypadku nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej sa to naklejane plyty
ostrzegawcze o wymiarach 50x60 cm w kolorze zottym. Plytki ostrzegawcze z wypustkami
zaprojektowano na catej szerokosci przejscia dla pieszych 1 schodow w nastepujacej

odlegtosciach:
e szerokosci 4,00 m i w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni

e szerokosci 4,00 m i w odlegltosci 0,60 m od kraw. zewn. ptyty torowiska tramwajowego

e szerokosci 1,5 m i w odlegtosci 0,5m od krawedzi pierwszego stopnia schodow.
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W rejonie projektowanego przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw znajduja si¢ kable
elektroenergetyczne zwigzane z funkcjonowaniem sieci trakcyjnej — 2 linie kabli SN 15 kV 3x
XRUHAKXS 1x120 mm? 12/20 kV wzdtuz ul. Zegrze po pétnocno — zachodniej stronie ulicy
oraz 6 kabli trakcyjnych typu YAKT 1x630 mm’+25mm’ Cu 0,6/1kV w pasie rozdziatu
w potnoco — zachodniej czgsci torowiska. W miejscach gdzie projektowana nawierzchnia
znajduje si¢ nad kablami lub w miejscach gdzie projektowana nawierzchnia znajduje si¢

w odlegtosci 0,50 m mniejszej od kabli nalezy przewidzie¢:

e zabezpieczenie 2 linii kablowych SN-15kV rurami dwudzielnymi o $rednicy 160 mm
(1 rura na 1 linie kablowg sktadajacg si¢ z 3 kabli),

e zabezpieczenie kabli trakcyjnych poprzez pobudowanie czg¢sci kanalizacji kablowej
zaprojektowanej w ramach zadania ,,Przebudowa trasy tramwajowej Kornicka —
os. Lecha — rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od Ronda Zegrze do ul. Unii
Lubelskiej”.

Dodatkowo nalezy:
e prace zwigzane z zabezpieczeniem na linii kablowej SN-15kV 1 linii kablowych
trakcyjnych realizowac na kablach wytaczonych spod napigcia,
e prace w poblizu kabli prowadzi¢ rgcznie a szczegdtowa lokalizacje kabli ustali¢
metoda przekopdéw prébnych.
e kable w wykopie zabezpieczy¢,
e odtworzy¢ folie ostrzegawcza nad kablami

¢ nie stosowa¢ muf typu skrecanego.

Po =zakonczeniu prac Wykonawca bedzie zobligowany przekaza¢ protokoty pomiarowe
z badania linii kablowej i dokumentacje powykonawcza zawierajaca m.in. atesty i certyfikaty na
zastosowane materialy oraz szkice geodezyjne w zakresie przebudowy i zabezpieczenia linii

kablowych.

Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej muszg by¢ prowadzone z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003) ze szczegdlnym uwzglednieniem paragrafu 55 (znamionowe napigcie sieci trakcyjnej nie

przekracza 1kV). W zwiazku z tym wszelkie prace ludzmi i1 sprzetem oraz skladowanie
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materialdw w poziomej odleglosci mniejszej lub réwnej 3,00 m od elementow bedacych pod
napigciem wymagaja wylaczenia napigcia.
6.4. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanej drogi odprowadzane zostang jak
w stanie istniejacym tj. poprzez zapewnienie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych
1 dalej do istniejagcych wpustow ulicznych, ktore w obrebie przedmiotowego opracowania
zostang wyregulowane zgodnie z projektowanymi profilami podtuznymi jezdni ulic. Dodatkowo
wzdtuz wewnetrznej krawedzi Lacznika w kierunku os. Orla Bialego na dtugosci 16,00 m przed
przejsciem dla pieszych zaprojektowano S$ciek przykraweznikowy zdwoch rzedow kostki
betonowej o szer. 0,20 m zakonczony istniejgcym wpustem przewidzianym do regulacji
wysokosciowej. W ramach niniejszej inwestycji zostanie wyregulowane wysokosciowo piec

wpustow deszczowych.
6.5. Zielen

Powierzchnie zielone po realizacji prac nalezy uporzadkowaé¢ i1 doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego poprzez roztozenie warstwy humusu gr. 15 cm 1 obsianie mieszankg traw.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Olszewski
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A

II. ZALACZNIKI

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

Przynalezno$¢ do Izby Zawodowej Projektanta i Sprawdzajacego
Uzgodnienia

Tabela robdt ziemnych

Zestawienie punktow tyczenia
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Zalacznik nr 1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Poznan, kwiecien 2017 r.

dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

w rejonie przystanku Zegrze I1

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania: Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II w zakresie:

1. Uklad Drogowy
jest zgodny z projektem budowlanym i zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. K. Olszewski
Nr upr. WKP/0314/PWOD/11
w spec. drogowej b.o

mgr inz. Robert Giemza
Nr upr. WKP/0254/POOD/08
w spec. drogowej b.o
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*Ztm

Zarzgd Transporiu Migskiegc

Zalacznik nr 4. Uzgodnienia

Poznan, dnia 17.10.2016 r.

Biuro Projektéw Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z 0.0.

ul. Kosciuszki 68

61-891 Poznan

ZTM.TU.4116.317.2016

W nawigzaniu do pisma nr TD/15003/1160/2016 z dnia 3.10.2016 w sprawie
projektu dla zadania pn. ,Rozbudowa skrzyZowania poprzez budowe przejécia dia pleszych
W rejonie przystanku Zegrze II" Zarzad Transportu Miejskiego opiniuje pozytywnie
przedtozony projekt z uwaga:

nalezy  ponownie przeanalizowa zasadnos¢ umieszczania balustrad U-12(a)

w obrebie planowanego przejécia dla pieszych oraz wazdhuz projektowanego

chodnika. W opinii ZTM nie stanowia elementdw poprawy bezpieczeristwa -

stwierdzamy brak uzasadnienia dla ich umieszczania w pasie drogowym.

Do wiadomodci:

POZnan

Zarzgd Transportu Migjskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
tel.ffax +48 61 834 61 46, | ztm @ztm.poznan.pl | www.ztm.poznan.pl
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*zdm

Pt i b Al by
carZgd Lvog e Sk

ZN.224.31.005.2016 Poznan, dnia (. paidziernika 2016r.

Biuroe projektdw Komunikacyjnych
w Pornanin Sp.  0.0.

ul. T. Kosciuszki 68

61-891 Poznan

Dotyezy: wPrzebudowy trasy tramwajowej ul. Kérnicka — os. Lecha — Rondo Zegrze
wraz z budows trasy od ronde Zegrze do ul. Unii Lubelskiej — rozbudowa

skrzyiowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku
Zegrze 11

W $wietle pisma o sygnaturze TD/15003/1050/2016 2 dnia 30.09.2016r, Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu po zapoznaniu sig z dokumentacja projektowq dotyczacg budowy
przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 1l informuje, e w ewidencji gruntdw
i budynkéw nie figuruje juz dzialka nr 7/1, ark. 33, obr¢b: Zegrze. Powyisza dziatka zostala
podzielona na:

s dz 7/6, ark. 33, obreb: Zegrze (zwrocona poprzednim wiascicielom),
o dz 7/7, ark. 33, obreb: Zegrze (wlasnoéé Miasta Poznania).
Poza powyzszym Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia przedmiotowy projekt.

Otreymuja;
1. Addresal
2 INala

Sprawe prowadzic

Kamil Mabes, Wydzial ZH

el: {613 64 77 2680

e=muil: kmalecfimdm. poenan pl

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznart
tel +48 61 647 72 00| fax +48 61 820 17 09 | edmi@zdm,.poenan.pl | wenw.adm.paznan.pl
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K
POZnan

Migjska Spoleczna Rada
ds. Osob Miepelnosprawnych

Znak sprawy: Z55-V11.843.3.14.2016 Biuro Projektow Komunikacyjnych

Lotus: zo1o1p00nss w Poznaniu Sp. z 0.0.
ul. T. Kosciuszki 68
61-891 POZNAN

Poznan, 19 paZdziernika 2016,

Dotyczy: przebudowa trasy tramwajowej: Komicka — os. Lecha — rondo Zegrze wraz z budows
odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej — rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe
przejicia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze |1

Migjska Spoleczna Rada ds. Osdb Miepeinosprawnych ponizej przekazuje rekomendacje
do projektu.

1. Obnizenie kraweznika na przejéciach dla pieszych do 2 cm.

2. Balustrady powinny by¢ wydiuzone za pierwszy i ostatni stopien o 30 cm. Kofice poreczy
nalezy zackraglic. Porecz nalezy réwniet zamontowad na spocznikach.

3. Przed wejsciem i zejéciem ze schoddw w odleglosci 0,5 od krawedzi schodéw nalezy
zamontowac 2dfta powierzchnig wypukly o szerokosci 0,6-0,8 m na calej szerokosci
schodow.

4. Na kazdym odcinku biegu schoddw przejsé podziemnych i nadziemnych krawedzie
pierwszego i ostatniego stopnia powinny byC oznakowane na calsj diugoéci stopnia
w dwoch plaszczyznach (pionowej i poziome]) pasem w kolorze z6itym o szerokosei 0,05m,
Rekomendacje tg nalely zastosowac do schaddw nowych | istnigjacych.

Rada przesyla rowniez szczegolowe standardy dotyczace przejsé dla pieszych, schoddw,
balustrad, pochyini | sygnalizacji $wieting] do uwzglednienia w projekcie.

Z powazaniem

Y IDY R EK FOR A
ik 1
I asiom g

FEL Sinsdon

Zatgcznik;
Standardy dostepnosci.

orola 1P

Sprawe prowadzi;
Natalia Lewandowska, tel. 61 878 52 22

Urzad Miasta Foznania, Miejska Spoteczna Rada ds. Osob Niepetnosprawnych., ul 3 Maja 46, 61-728 Poznan
tel. +48 61 87 85 420, fax +28 61 B7 85 679, wziss @ um.poznan.pl, www.poznan.pl
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e

od

Hiejskie Przedsiabiorstwo Komunikacyjne w Pezhanil Spélka z ograniczona odpowiednalmoscis
zanejestrowana w Sadzle Rejonowym w Pognaniu - KRS 0000067030
ul. Ghogowska 131/133. 60-244 Poznan

Poznar, 03.11.2016r,

Bluro Projektdw
Komunikacyjnych

w Poznaniu 5p. z 0. 0.
ul. T. Kodecluszkl 68,
61-891 Poznan

IT3-073U-38/16
L.dz.: 4462016
Ldz. Zwi:

Dot.: Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka — os. Lecha — ronde fegrze wraz z budows odcinka
trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej. Rozbudowa skrzytowania poprzez budows preeficia

dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze Il

W nawigzaniu do pisma ZUE-BPK nr TDY15003,/1160/2016 z dnia 03.10.2016 r, uzgadniamy
przedstawions rozwigzania z nastepujgcymi uwagami:

1. Od strony wijazdu tramwajow na prejscie dia pieszych nalely preewidzied stalowe ukoéne
najazdy zabezpieczajace preed uderzeniem pajazdu o phyty EPT oraz preed wykolejeniem.

2. Zabudowg torowlska zaprojektowano z prefabrykowanych plyt ielbetowych EPT oraz —
w migdzytorzu = 2 plyt betonowych 30x30x5 cm. Zwracamy uwage na motliwodd sporadycznego,
incydentalnepo wjazdu pojazdow na ten obszar | prosimy o rorwakenie, czy plyty batonowe w
potgczeniu 2 phytg EPT nie ulegng w takim praypadku zniszczeniv, Sugerujemy stosowanie w
migdzytorzu samych phyt Zelbetowych EPT (bez plyt betonowych |, nawet kosztemn ich przycigeia
w celu dostosowania do rozstawu tordw (wtedy nalezy wykorzystac phyty EPT zhrojone pretami
kompozytowymi).

3 Opcjonalnie rorwaiyd mozliwose wykonania przejéc | przejazdow przez torowisko z plyt typu
STRAIL, sugerujemy rozwigzanie pedeSOLAR dia przejic oraz PontiSTRAIL lub STRAIL System
Premium dla przejazddw autobusowych,

4. W obszarze projektowanego przejicia dla pieszych znajdujy sie kable elektroenergetyczne
wigzane 2 funkcjonowaniem trakcji tramwajowe|:
® 2 liniz kabli SN-15 BV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20 kV wzdhui ul. Zegrze - po

pitnocno-zachodniej stronie ulicy,

= & kabli trakcyjnych typu YAKY 16630 mm” + 25 mm® Cu 0,6/1 k¥ biegngoych w pasie rezdziatu
ul. Zegrze po pélnocno-zachodniej stronie torowiska.

3. W migjscach gdzie projektowana nawierzchnia znajduje sie nad kablami lub w miejscach gdzie
nawierzchnia mnajduje sig w odlegtosci mniejsze] niz 0,5 metra od kabli nalezy preewidziec:

* zabezpieczenie 2 linii kablowych SN-15 KV rurarmi dwudzielnymi B160 mm {1 rura na 1 linie
kablowa, skiadajgcs sie z 3 kabli).

* zabezpieczenie kabli trakcyjnych poprzez pobudowanie czedci  kanalizacli  kablowej
zaprojektowanej w ramach zadania: ,Przebudowa trasy tramwajewe] Kornicka — as, Lecha —
rondo Zegrze wraz z budowy odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”, W inmym
przypadku zabezpieczanie kabli trakcyjnych realizowac zgodnie z pismem MPE z dnia
13.10.2016 r. znak: IT2-641-37-1149/16,

camrake &1 839 &0 00

rarrat 61 BIQED 11

tas B1EFD 60 {9 Eagitnl ratisdowy: 347 651 500 2k
sekretarlatdmok poemanpl MIP: 77 7-00-05-132

WAL e poanan ol REGOK: BI97FRGAS
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

13.10.2016 r. znak: IT2-641-37-11459/16,
Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii kablowych SN-15 kY i linii kabli trakoyjnych realizowaé na
kablach wylgczonych spod napiecia.
Prace ziemne w poblitu kabli nalezy prowadzid recznie, a szczegdlowa lokalizacje kabli ustalid
metody przekopow probnych. Kable w wykopie zabezpieczye. Qdiworzyd folie ostrzegawezy nad
kablami. Mie dopusiciamy zastosowania muf kablowyeh typu skrecanega.
Po zakoriczeniu prac Wykonawca hgdzlé whbligowany preekazal protokoly pomiarowe 2 badania
linii kablowych oraz dokumentacie powykonawczg zawierajgca migdzy innymi: atesty | certyfikaty
na zastosowane materizly oraz szkice geodezyjne w zakresie priebudowy i zabezpieczenia linii
kabxlowych.
Prace budowlane w obrebie czynne| sieci trakcyjne] muszg by prowadzone z uwzglednieniem
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401 7 dnia 19 marca 2003) ze
szezegolnym uwzglednieniem & 55 (znamionowe napiecie siecl trakeyjne] nie preekracza 1kv]. W
rwigzku ¢ tym wezelkie prace ludimi i sprzetem oraz skladowanie materiatdw, w poziomej
odlegtoici <= 3.0 m od elementdw bedgcyeh pod napieciem, wymagajg wylgczenia napigcia,
Wiylgczenie napiecia w sieri trakcyjne] oraz wylgczenie kabli trakeyjrych spod napiecia bez
wprowadzenia ograniczen/wstrzymania ruchu tramwajowego, jest moiliwe jedynie w godzinach
nocnych z poniedziatku na wiorek - pomiedsy godz. 24:00 a 4:00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.
Ma wszelkie ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowege naleiy uzyskac zgode Zarzadu
Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Mate]kl 59, 60-770 Pozna.
Wtgczenie spod napigcia linii kablowych SN-15 KV wymaga dodatkowo uzgodnienia terminu z
energetyky zawodowa.
Wykonawea 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robat powinien zglosié sie do MPK Poznan
Sp. z oo,/ Wydziat Utrzymania Sieci i Stacji IT2 ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznad, tel, 61 839
7332 celem ustalenia nadzory, harmonogramu wylgczed oraz szczegdlow prowadzenia prac w
poblitu infrastruktury trakcji tramwajowej. Za nadzor | kaidorazowe wylaczenie napiecia
pobieramy  opfaty, w tym  naledy  vwrglednid  koniecznosc  pokrycia  przez  Wykonawce
ewentualnych kositdw rwigzanych z obstuga ze strony energetyki zawodowe] [wylaczenia
napiecia na liniach kablowych SN-15 kv),
W przypadku stwierdzenia zagrozenia ruchu tramwajowego powladomié MPK Poznan Sp. z o.0.
Madzor Ruchu tel, 61 19445 lub 61 8654196, celern zatrzymania ruchu tramwajowego.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne § finansowe wynikajace z
realizacji prac w obregbie infrastruktury tramwajowe]. Malety wliczye w to réwnied straty
wynikajgce 1 ewentualiych preerw w ruchu tramwajowym oraz kosztdw priekroczen mocy w
preypadku uszkodzenia linii kablowych SN-15 kY zasilajgoych stacie prostownikowe,

Zataczniki:

1.

Dokumentacja projektowa — 1 egz.
£ powatankem
Z-£a . .'I e | Titelr

LA, |

Sprawy prowadzi: Basma Almarrani IT3T, tel.: 61 338 73 66 Palir

Uwagl dodatkowe: Zgodnie z Uchwaly Zarzadu Spétki MPK Poznad Sp. 2 0. 0. nr 777/L/2007 1a wydanie powyiszych
warunkdw techniczrych Panstwa firma zostanie cheigiona kwota w wysckof300,00 dotych netta,

Otreyrnujy:

1. adresat,

1. afa - ITAT/BA,

cenir 1 639 63 00 =

Tz B1 B39E0 11

Fa El'|3_:".lﬁllll:l':l kaitad Takbadoang 347 651 500 8
sk RTatal@mpk pmen pl MIF: 77 7-00-05.1323

sy, B (ruran i RECON: AAATTIHAS
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K
URZAD MIASTA POZNANIA poz n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Poznanf, dn....oececnireiceneiinens
Mumer sprawy: UA-XI11.0724 260.2018

Biuro Projektéw Kolejowych sp. z o.0.
Ul T. Kodciuszki 68
61-891 Poznaf

Dotyczy. orzebudowa trasy framwajowej: Kdémicka- os. Lecha — rondo Zegrze wraz
z budowsg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unif Lubelskief™

- rozbudowa skrzyiowania poprzez budowe przeficia dla pieszych w refonfe
przystanku Zegrze Il

Odpowiadajge na Panstwa pismo znak TD/M5003/1160/2016 z dnia 3 pazdziernika
2016 r. informuje, ze w dniu 04.11.2016 r. przeprowadzona zostala wizia w terenie,
ktdra jednoznacznie wykazata potrzebe budowy przejécia dia pieszych w rejonie przystanku
tramwajowego Zegrze |l. Ponadio ustalono, ze charakterystyczna cecha chodnikow i tzw
Jpieszo-jezdni” wzdiuz ulicy Zegrze jest zastosowana nawierzchnia bitumiczna.

Odnoszac sie do okredlonych uwarunkowan terenu, jak rowniez zwracajac uwage na
potrzebe zachowania estetyczne] spojnodci wykorzystywanych w te] przestrzeni Miasta
okreslonych elementdw wyposazenia ulicy | sposobéw jej zagospodarowania opiniuje
pozytywnie przediozony projekt budowiany z nastepujacymi uwagami:

= wskazuje sie, by dla zachowania spdjnosci  funkcjonalno-estetyczng,

nie wprowadzaé wzdluz ulicy Zegrze nowej nawierzchni  chodnikéw .
z jasnoszarych plyt betonowych. Przebudowywany odcinek chodnika nalezy
zrealizowat z masy bitumiczne], jake kentynuacja wczedniej stosowanesgo,
spojnego dla catoscl, materiafu,

+ betonowe plyiki chodnikowe nalezy utrzymaé na przejsciu dla pieszych, zgodnie

z projeklem (fragmenty przejscia dia pieszych od wysepki od ul. Rzeczanskigj

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Urbanistykl | Architeklury, plac Koleglacki 17, 61-841 Poznan
tel +48 &1 8T8 55.32, 53.05, 54-63, 54-61, sekretarial 55-24 fax +48 61 878-55-28, usgDum.poznan.pl, www poznan.pl
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po stronie zachodniej, przez torowisko polgczone z platformami przystankdw
do wysepki po stronie wschodnie] — przy zjezdzie na osiedle Orta Bisgfego).

+ wygrodzenia w obrebie planowanego przejscia dla pieszych (pomiedzy
torowiskami) w kolorze RAL 7043 (Traffic grey B);

» planowane oswietlenie powinno byé dostosowane do uzytkownikéw danej
przestrzeni.

«  stupy sygnalizacji dwietingj — kolor RAL 7042 lub ocynk niemalowany.

Analizujge | odnoszac sig do ustalef projektowych informuje, ze negatywnie
opiniujg mozliwosc zastosowania wygrodzenia wzdtuz projektowanego chodnika w ciggu
lacznika zjszdowego skrzyzowania w kisrunku osiedla Orla Bialego (obecnie brak jest takich
wygrodzeri).

Z powaaniem

“.A] Adrasat
2. Z0OM,
(o windomobei)
3, FIM 8p- 7 0.0,
(do wiadomosci)
4 ala

I
Mariusz Filewicz
Slarszy specjalista
tel. TREEAS

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Urbanistyk | Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-B41 Poznaf
1el, +48 51 B7E 55.32, 53-5, 54-63, 54-61, sekratariat 56-24 fax +48 61 678-55-28, wafium. poznan, pl, www.poznan.pl
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*7dm

Zarzad Drog Miejskich

ZN.224.31.007.2016 Poznan, dnia ... grudnia 2016r,

GRUPA ZUE

Biuro Projektéw Komunikacyjnych
w Poznaniu

ul. T. Kosciuszki 68

61-891 Poznan

Dotyezy: ., Przebudowy trasy tramwajowej ul. Kérnicka - os. Lecha — Rondo Zegrze
wraz z budowg trasy od rondo Zegrze do ul. Unii Lubelskiej — rozbudowa
skrzyzowania poprzez budowe przejéeia dla pieszych w rejonie preystanku
Zegrze 11

W kontekécie pisma o sygnaturze TD/15003/1336/2016 z dnia 17.11.2016r. Zarzad
Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia bez wwag linie rozgraniczajgee teren inwestycji zgodnie
z planem sytuacyjnym dolgezonym jako zatacenik do pisma preewodniego.

Tut. Zarzad wyraza zgode na oditworzenie ciagbw pieszych zlokalizowanych wadluz
ul. Zegrze zgodnie z opinig Pelnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Wizualnej Miasta
Poznania, ktdra zostala wyrazona w pidmie nr UA-XIIL.0724 2602016 z dnia 08.11.2016r.
Ponadto ZDM pozytywnie opinie projekt w zakresie rezygnacji 2 projektowanych wygrodzen
U-12 zlokalizowanych pierwotnie wzdhuz chodnika w ciggu Iacenika wjazdowego w kierunku
osiedla Orla Bialego.

Oirzymija;
I. Adresat
2. ZN aa.

Sprawe prowadzi:
Kamil Malea, Wydsiat ZM

lel: (B1) 64 77 280;
e-mail: kmaleefizdm, paenin pl

POZnan

Zarzad Drag Migjskich, ul. Wilczak 18, 61-623 Poznan
el +48 61 6497 72 00 | fax +48 51 B20 17 09 | 2dm@zdm.poznan.pl | www.zdm.paznan.pl
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POZnan

Urzad Miasta Poznania
VWydziat Transportu i Zieleni
Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu
Poznan, 08 grudnia 2016 r.

TZ-1.7223.33.2016

GRUPA ZUE

Biurc Projektow
Komunikacyjnych w Poznaniu
Sp.zo.o.

ul. Kosciuszki 68

61-891 Poznan

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwea 1987 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729)

w Zwiazku z przekazanym w dniu 04.10.2016 r. wnioskiem dotyczgcym wydania opinii geometrii
dla budowy przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego w rejonie przystanku tramwajowego
Zegrze |l w Poznaniu, na podstawie projektu sporzgdzonego przez Pana Krzysztofa Olszewskiego

OPINIUJE POZYTYWNIE GEOMETRIE DROGI

Z uwagami:
1. Przejazdy rowerowe przez jezdnie wykonad na czerwonym podkiadzie.
2. Elementy matej architektury zastosowac zgodnie z katalogiem mebli migjskich.
3. Przy projektowaniu sygnalizacji swietlne] zastosowac dla pojazdéw kolowych w ulicy Zegrze

sygnalizatory podstawowe z obu stron jezdni oraz powtarzacz nad jezdnig.

nazwa i adres obiektu: ul. Zegrze w Poznaniu.
w zwigzku z. rozbudowg skrzyZowania poprzez budowe przejscia dla pieszych z sygnalizacia

Swiellng.

Sporzacrl: Lukasz Krokowsk (tel. 61 B78 15 27)

Urzad Mizsta Poznanla, Wydzial Transportu | fielen], Oddzisl Miejskiago Inkyniera Ruchy, ul. 3 Maja 45, 61-728 Pornafh
tel. +48 61 78 156 20, fax +48 61 78 15 28, mir@um_ poznan.pl, www.poznan. gl
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Zalacznik nr 5. Tabela robot ziemnych

Bilans
Pikietaz | Odleglos¢| Pw Pwsr Vw >Vw Pn Pnsr Vn >Vn robot
[km] [m] [m2] [m2] [m3] [m3] [m2] [m2] [m3] [m3] |ziemnych
[m3]

0+000,00 3,95 3,05
5,45 6,40 | 34,88 | 34,88 4,75 | 25,89 | 25,89 8,99

0+005,45 8,85 6,45
14,67 9,75 | 143,03 | 177,91 5,08 | 74,52 | 100,41 77,50

0+020,12 10,65 3,70
20,88 10,33 | 215,69 | 393,60 4,48 | 93,54 | 193,95 | 199,65

0+041,00 10,00 5,25
26,80 9,13 | 244,68 | 638,28 5,78 | 154,90 | 348,85 | 289,43

0+067,80 8,25 6,30
5,51 5,98 | 32,95 | 671,23 4,58 | 25,24 | 374,09 | 297,14

0+073,31 3,70 2,85
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Zalacznik nr 6. Zestawienie punktow tyczenia

Nr X Y z

1. 6429622.6572 5805750.5205 81.10
2. 6429626.9317 5805753.9023 81.12
3. 6429635.3014 5805760.5242 81.12
4. 6429636.8698 5805761.7652 81.16
5. 6429642.7515 5805766.4186 81.30
6. 6429644.3200 5805767.6595 81.37
7. 6429645.7181 5805768.7656 81.44
8. 6429655.6228 5805774.7112 82.09
9. 6429666.7150 5805777.9392 82.78
10. 6429668.4757 5805778.2133 82.89
11. 6429677.6205 5805777.7936 83.44
12. 6429681.6125 5805776.3889 83.70
13. 6429685.8773 5805773.8401 83.95
14. 6429686.2973 5805773.5228 83.98
15. 6429623.2267 5805758.6219 81.15
16. 6429631.5786 5805765.2296 81.22
17. 6429633.1471 5805766.4706 81.27
18. 6429639.0288 5805771.1240 81.46
19. 6429640.5973 5805772.3649 81.54
20. 6429641.9953 5805773.4710 81.62
21. 6429653.2207 5805780.2093 82.27
22. 6429665.7917 5805783.8677 82.96
23. 6429667.5525 5805784.1419 83.07
24. 6429671.9993 5805784.4872 83.24
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Nr X Y z

25. 6429676.4465 5805784.1466 83.44
26. 6429624.5185 5805748.1677 81.40
27. 6429641.2713 5805761.4220 81.27
28. 6429643.6592 5805761.1436 81.30
29. 6429644.9621 5805762.1744 81.31
30. 6429647.7813 5805766.5724 81.62
31. 6429656.9418 5805772.0134 82.27
32. 6429667.1765 5805774.9749 82.96
33. 6429668.9374 5805775.2491 83.07
34. 6429677.0159 5805774.8518 83.63
35. 6429684.2765 5805771.2875 84.16
36. 6429632.4336 5805767.3724 81.29
37. 6429638.0059 5805772.4168 81.39
38. 6429630.2839 5805766.6685 81.26
39. 6429631.6724 5805768.1090 81.28
40. 6429636.8875 5805773.4990 81.31
41. 6429638.2784 5805774.9362 81.33
42. 6429625.1594 5805771.5993 81.40
43. 6429626.5709 5805773.0155 81.42
44, 6429631.8667 5805778.3284 81.45
45. 6429633.2788 5805779.7451 81.47
46. 6429623.2549 5805770.6548 81.69
47. 6429626.0275 5805773.5380 81.45
48. 6429619.6017 5805774.1678 81.77
49. 6429622.3220 5805777.1013 81.64
50. 6429627.5440 5805782.4851 81.64
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Nr X Y z

51. 6429615.0129 5805778.5389 81.77
52. 6429617.7543 5805781.4524 81.64
53. 6429611.4274 5805782.0186 81.69
54. 6429614.2011 5805784.9030 81.48
55. 6429622.9844 5805786.8279 81.64
56. 6429618.8118 5805790.8774 81.48
57. 6429613.5885 5805785.4952 81.44
58. 6429612.1967 5805784.0611 81.43
59. 6429620.2065 5805792.3145 81.49
60. 6429607.1839 5805788.7745 81.29
61. 6429608.5495 5805790.2281 81.30
62. 6429613.6849 5805795.6942 81.34
63. 6429615.0543 5805797.1518 81.35
64. 6429612.9684 5805796.3673 81.38
65. 6429616.9248 5805801.9766 81.54
66. 6429621.1936 5805806.2394 81.68
67. 6429619.0704 5805808.3655 81.81
68. 6429616.3964 5805805.5649 81.72
69. 6429610.9327 5805797.8186 81.50
70. 6429612.2568 5805797.0358 81.44
71. 6429607.7261 5805791.0017 81.36
72. 6429605.6349 5805789.9146 81.37
73. 6429606.6526 5805791.6363 81.40
74. 6429610.4692 5805798.0926 81.53
75. 6429611.4840 5805799.8092 81.58
76. 6429600.5121 5805792.9429 81,28
77. 6429601.5558 5805794.6496 81,30
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78. 6429605.4915 5805801.0351 81.45
79. 6429606.5187 5805802.6692 81.52
80. 6429607.8870 5805804.8040 81.56
81. 6429596.9025 5805792.6490 81.50
82. 6429605.0252 5805806.4526 81.77
83. 6429599.4707 5805791.1540 81,21
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IIT. CZESC RYSUNKOWA

1. Plansza rozbidrek

2. Plan sytuacyjny

3.1 Profile podtuzne — Laczniki

3.2 Profile podtuzne — ul. Zegrze

4.1 Przekroje normalne — Ulice

4.2 Szczego6ty konstrukcyjne — Ulice

4.3 Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne — Schody
5. Przekroje poprzeczne

6. Plansza tyczenia
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