—)
/// G R U PA Z U E Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.0. NIP: 679 30 11 265

ul. T. Kosciuszki 68, 61-891 Poznan REGON: 120957541
tel.: + 48 61 858 87 20 | fax: + 48 61 858 87 12
email: bpk@bpk-poznan.com.pl

NAZWA Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w
rejonie przystanku Zegrze II w ramach zadania Przebudowa trasy
tramwajowej: ul. Kornicka — 0s. Lecha — rondo Zegrze wraz z
budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej

ZADANIA:

INWESTOR : Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

INWESTOR Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
ZASTEPCZY: Al. Niepodlegtosci 27

61-714 Poznan
UMOWA: Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016
OBIEKT:

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla
pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Usytuowany na powiat poznanski,
dziatach: jedn. ewid. Miasto Poznan,
obreb 06 — Zegrze, ark. 33, dz. nr 3/2, 2

KATEGORIA
OBIEKTU: XXVI

STADIUM: . PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL 3. Telekomunikacja

OPRACOWANIA

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

DT-WBT/02459/03/U

Projektowal: inz. Robert Jaszczur D6 broi Lo
0 proj. w spec. telekomunikacyjnej

Opracowal: mgr inz. Adrian Skawinski -

WKP/0314/POD/11

Do proj. i kier. bez ogr. w spec. drogowe;j

Koordynator: mgr inz. Krzysztof Olszewski

Poznan, marzec 2017 r. EGZ. NR



Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

o v > w

SPIS DOKUMENTACII

. PROJEKT WYKONAWCZY

Uklad drogowy

Elektroenergetyka (OSwietlenie przejscia dla pieszych, przebudowa o$wietlenia
drogowego, rury rezerwowe MPK)

Telekomunikacja

Sygnalizacja Swietlna

Projekt stalej organizacji ruchu i sterowania sygnalizacjq Swietlna

Projekt wykonania inwestycji wraz z organizacja ruchu na czas prowadzenia robot

Strona 2



Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Oswiadczenie Projektanta

Poznan, kwiecien 2017 r.

dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

W rejonie przystanku Zegrze I1

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania: Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze Il w zakresie:

3. Telekomunikacja

jest zgodny z projektem budowlanym i zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢.

PROJEKTANT

Robert Jaszczur
DT-WBT/02459/03/U

Do proj. w spec. telekomunikacyjnej
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l. OPIS

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest przebudowa istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej oraz wykonanie prac wyprzedzeniowych przy ulicy Zegrze w Poznaniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016 zawarta pomi¢dzy Miastem Poznan
W imieniu i1 na rzecz, ktérego dzial Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedziba
W Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 27 a Biurem Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu
Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-891) przy ul. Kos$ciuszki 68.

Koncepcja z kwietnia 2014 r. pn. ,,Opracowanie koncepcji przejs¢ dla pieszych na
wysokosci przystankow tramwajowych Zegrze 1 i Zegrze 11 w Poznaniu” wykonana przez
biuro projektowe SMP Projektanci na zlecenie Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu,
Inwentaryzacja — wizja w terenie,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z p6zn. zmianami);

Projekt budowlany

3.ZAKRES RZECZOWY

wykonanie przepustow rurowych — 67m;
przebudowa rurociaggu $wiattowodowego Polkomtel — 17m,;

regulacja studni kablowej Orange — 1szt;

4. STAN ISTNIEJACY

W zakresie projektowanego przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11 znajduje sie

infrastruktura telekomunikacyjna firmy Polkomtel i Orange. Po trasie modernizacji ul. Zegrze -

przystanek tramwajowy Zegrze II w Poznaniu przebiega trakt $wiattowodowy PKL3F127:

rurocigg 4 otworowy. Rury koloru czerwonego maja nastepujace odpowiednio wyrdzniki:

pomaranczowy, bialy, zielony, niebieski z logo POLKOMTEL. Do laczenia rur zastosowano
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zkaczki koloru czerwonego. Glebokos$¢ uktadania rurociggu kablowego w ziemi od gornej

powierzchni rury to min 1m. Rurocigg na wjazdach i pod drogami zabezpieczony jest rurami

ochronnymi RHDPEp 140/8,0. W rurze z wyroznikiem pomaranczowym biegnie kabel Z-

XOTKtsd 48] Corning. Bezposrednio nad rurociggiem utozono tasme¢ ostrzegawcza i kabel

sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8. W zwigzku z budowa przej$cia dla pieszych w/w

infrastruktura wchodzi w kolizje i konieczna jest przebudowa.

Ponadto przyjeto jako stan istniejacy projektowang sie¢ teletechniczng przy modernizacji ul.

Zegrze, ktora koliduje z projektowanym przejsciem dla pieszych do przystanku Zegrze 1I. Ww.

sie¢ teletechniczna zostanie wyprzedzeniowo ujeta w niniejszym projekcie w celu uniknigcia

po6zniejszych rozbiorek nawierzchni.

5.STAN PROJEKTOWANY

W ramach prac modernizacyjnych nalezy:

wykona¢ prace wyprzedzeniowe tj. budowa przepustow rurowych z rur PP i HDPE 110mm
w miejscu kolizji projektowanej kanalizacji kablowej przy modernizacji ul. Zegrze z
projektowanym przej$ciem dla pieszych do przystanku Zegrze II;

przebudowg rurociggu kablowego i kabla $wiattowodowego Polkomtel w celu usunigcia
kolizji z projektowanym murem oporowym schodoéw poprzez wybudowanie nowego odcinka
rurociagu 4 otworowego w miejscu kolizji w rurze ostonowej fi 140. Do rury z wyrdznikiem
niebieskim wdmucha¢ nowy kabel §wiattowodowy Z-XOTKtsd 48] na catym odcinku od
ztagcza MF331125P do ztagcza MF31110P ok 1493m dtugosci trasowej. Przetaczy¢ w
istniejgcych ztgczach nowy kabel zachowujgc poprzednig kolejnos¢ widkien. Po
przespawaniu wiokien nalezy wydmuchac stary kabel,

regulacja istniejgcej studni kablowej Orange do projektowanych rzednych chodnika.

Uwaga:

Na obszarze objetym inwestycja istnieje prawdopodobienstwo wystepowania

niezinwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnych. W przypadku odkrycia, podczas

prowadzenia prac budowlanych, kabli niezinwentaryzowanych geodezyjnie, nalezy

je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ projektanta.
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6. NORMY | PRZEPISY PRAWNE

Prace nalezy wykonywac¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;

Ustawa z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci

telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie;

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-88/6731-08
PN-76/D-79353
BN-69/9378-30
BN-70/3233-05
BN-72/3233-13
BN-72/3233-72

BN-73/3233-02

BN-73/3233-03
BN-73/8984-05
BN-80/C-89203

BN-85/8984-01

BN-89/8984-17/3

PN-T-90335:1992
PN-T-90335:1992/

Az1:1998

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Beton zwyktly

Cement. Transport i przechowywanie

Bebny kablowe

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe
Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw

Ramy i oprawy pokryw

Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe,

o0 izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,

nieopancerzone
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PN-77/E-05030/00

PN-88/B-30000

PN-EN 62305-1:2008

PN-EN 62305-1:2008

PN-EN 62305-1:2008
PN-EN 62305-1:2008

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005

ZN-96/TP S.A.-011

ZN-96/TP S.A.-012

ZN-96/TP S.A.-013

ZN-96/TP S.A.-017

ZN-96/TP S.A.-018

ZN-96/TP S.A.-020

ZN-96/TP S.A.-021

ZN-96/TP S.A.-022

ZN-96/TP S.A.-023

ZN-96/TP S.A.-025

ZN-96/TP S.A.-027

1 opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1. Zasady ogodlne

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

Ogodlne wymagania i badania. Zatacznik nr 2

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. Zatgcznik nr
3

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i
badania. Zatacznik nr 9

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 10
Kanalizacja wtorna i1 rurociagi kablowe. Wymagania i1 badania.
Zatacznik nr 11.

Rury kanalizacji wtornej 1 rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania. Zalacznik nr 15

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

Zatacznik nr 16

Ztaczki rur. Wymagania 1 badania. Zatgcznik nr 18

Uszczelki koncoOw rur. Wymagania i badania. Zalacznik nr 19
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. Zatgcznik nr
20

Studnie kablowe. Wymagania i badania. Zalacznik nr 21

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Zatacznik nr 23

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
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ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037

ZN-96/TP S.A.-041

metalowych. Ogdlne wymagania techniczne. Zatacznik nr 25
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 27
Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania. Zatacznik nr 34
Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania. Zatgcznik nr 35

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe

(wewnetrzne). Wymagania i badania. Zatacznik nr 37

Lista powyzszych norm i przepisOw nie jest zbiorem zamkni¢tym. Wykonawca jest

zobowigzany do uwzglednienia innych niZz wymienione powyzej, jesli okaze sie

to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zadania, Wykonawca zobowigzany jest

do biezacego Sledzenia ewentualnych zmian powyzszych przepisow i norm.

. UWAGI REALIZACYJNE

» Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami, przepisami technicznymi i BHP oraz wytycznymi okre§lonymi przez
Operatorow w warunkach technicznych i1 uzgodnieniach zalagczonych do niniejszego
opracowania.

Obowigzuje komisyjny odbior prac.

Firma utrzymaniowa Netservice24 Sp. z 0.0. i POLKOMTEL Sp. z 0.0. zostang
powiadomione pisemnie minimum 14 dni przed rozpoczgciem prac:

Polkomtel Sp. z o0.0. Dziat Utrzymania Sieci ul. Kamiennogérska 22, 60-179 Poznan;
Netservice24 Sp. z o.0., ul Ozarowska 42, 61-332 Poznan, tel. 505-589-586 oraz droga
mailowag na adresy bartosz.krzyczmonik@plus.pl i piotr.wenzel@netservice24.com.pl.
Prace zwigzane 7 przelgczeniem kabla na nowq trase (spawanie zlgcz, pomiary) wykona
firma utrzymaniowa NETservice24 Sp. z 0.0. zgodnie z wytycznymi POLKOMTEL Sp. z
0.0.
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
poprzez Inspektora Nadzoru, a w szczegolnos$ci z projektantem.

Wszystkie wprowadzone zmiany w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji nalezy
nanie$¢ na odpowiednie rysunki.
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8. WSPOLRZEDNE PUNTKOW CHRAKTERYSTYCZNYCH

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z pdzn. zm.) zastosowane

wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

Nazwa punktu Wspotrzedna X Wspoétrzgdna Y
Tl 5805760,90 6429640,65
T2 5805763,78 6429642,88
T3 5805767,54 6429648,00
T4 5805768,85 6429652,99
T5 5805771,86 6429620,54
T6 5805783,26 6429632,00
T7 5805779,93 6429612,17
T8 5805786,03 6429618,39
T9 5805797,51 6429627,56

T10 5805801,32 6429629,98
T11 5805806,86 6429622,85
T12 5805806,09 6429607,82
T13 5805790,50 6429598,58

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa J. miary Ilos¢
1. RHDPE 40/3,7 (rura czerwona z wyrdznikiem koloru niebieskiego) m 17
2. RHDPE 40/3,7 (rura czerwona z wyroznikiem koloru bialego) m 17
3 RHDPE 40/3,7 (rura czerwona z wyr6znikiem koloru zielonego) m 17
4. RHDPE 40/3,7 (rura czerwona z wyrdznikiem koloru pomaranczowego) m 17
5 Z¥aczka rur skrgcana do rur optotelekomunikacyjnych 40mm  koloru szt 8

' Czerwonego
6. Tasma ostrzegawcza o d=25cm pomaranczowa m 158
7. Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 m 20
8. Ostona ztgczowa do kabli niskoparowych KM-1 kpl 2
9. Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 48] m 1633
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10. Termokurczliwa ostonka spawow Szt. 96
11. Marker EMS szt. 4
12. Rura ostonowa HDPE 140/8,0 m 16
13. Zestaw do ponownego wprowadzenia kabla do mufy szt. 2
14. Rura ostonowa HDPE 110/5 m 138
15. ZYaczka rur 110/5 Szt. 23
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Il ZALACZNIKI

1. Uzgodnienia

2. Warunki techniczne

Strona 14



Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez )
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Zal. nr 1. Uzgodnienia

Urzad Miasta Poznania p
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego OZ n a n

| Bezpieczenstwa

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2...£.2016
Lotus: . <4 CEAECDHE35..

Biuro Projektéw Komunikacyjnych w
. Poznaniu
4% Ho ul. T. Kosciuszki 68
D77 61-891 Poznan

W odpowiedzi na Pafstwa pismo TD/15003/949/2016 z dnia 05.08.16r. dotyczace wydania
warunkéw technicznych dia realizowanego projektu przej$¢ dia pieszych na wysokosci przystankéw
tramwajowych Zegrze |, Urzad Miasta Poznania - Wydzial Zarzadzania Kryzysowego |
Bezpieczenstwa wydaje nastepujace warunki techniczne:

1. Zaprojektowat | wybudowaé wyprzedzajgco zakres prac ziemnych (kanalizacje, studnie,
fundamenty pod stupy) w zakresie opracowania projektowego - zgodnie z opiniowanym
przez Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczefistwa projektem budowy monitoringu w
ulicy Zegrze (przebudowa trasy tramwajowe|: Kémicka - 0s. Lecha — rondo Zegrze).

2. W ramach wydanych warunkéw technicznych na budowe wiw zadania inwestycyjnego
wyspecyfikowano zaprojektowanle | wybudowanie kanalizacji ktéra powinna mieé przekréj co
najmniej 2 x 110 mm lub alternatywnie za wzglgdu na panujace warunki terenowe i uzbrojenie
terenu — za kazdq rurg o przekroju 110 zaprojektowac 4 x 40 mm,

3. Ponizej przedstawiono warunki techniczne kidre zostaty wydane cafodciowo dla inwestycii:

3.1. Na projektowanej trasie infrastruktury nalezy przewidzie¢ odpowiednia (lo§¢ studni
kablowych ktore umozliwig umieszczenie w nich wyposazenia linii kablowych i zapasow
kablowych. Nalezy projektowaC studnie o rozmiarach min. SKR-2, Wszystkie studnie
kablowe powinny by¢ zabezpieczone pokrywami PIOCH wyposazonymi w kiodki typu Abloy,
zgodne z wzorem klucza systemowego uzytkowanego przez WZKiB, Wietrzniki pokryw
studni kablowych winny posiadac logo Urzedu Miasta Poznania.

Urzad Masta Poznanio, Wydzis! Zarzaczania Kryzysowego | Bezpieczedstws, ul Libeks 18/20, 61-706 Poznan
1ol AR 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb @ um poznan pi, www, poznan pl
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3.2.W szafie sterownika sygnalizac)i &wietlne] przewidziet migjsce pod inslalacie praylgozy
swiattowodowych oraz zasilania energetycznege 230 VAC o macy 1 kW, Szafka powinna
umozliwiat montar preamyslowych prretgcznikiw siec leletransmisyine).

3.3 W rejonie projektowanego preejécia dia pieszych zaprojektowad maszly o wysokosdcl h= 55
m z prEylaczem energefyczmym 1x230 VAC o mocy 500 W na potrzeby wymogdw
Infrastruktury Technicznych Systemdw Bezpleczenstwa | Porzadku Publicrnego oraz
Montoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Lokalizagi masziow nalezy tak dokonaé, aby
zainstalowana na nim kamera obejmowata swym polem widzenia rejon cabego przystanku
lub skrzyzowania, Kaddy maszt winien rownie: umodliwiad instalacje na nim innych urzgdzen
w bym glodnikdw dude] mocy, wzgdzeh dostepu radiowego oraz komunikatordw ghosowych |
tablicy informagji preystankowa).

3.4, Projektowane szafki transmisyjne i maszty powinny posiadac wspdiny uziom achronny.

3.5, Wazystkie zaprojektowane maszty powinny posiadad potaczenie z projektowanymi w rejonie
preystankaw i skrzyzowan szafkami teletransmisyjnymi | studniami kablowymi rurociggiem 3
= 40 .

4.6, Ostateczna wersja projekfu w zakresie dotyczacym potrzeb | wymogdw Infrastruktury
Techniczriych Systemdw Bezpieczenstwa | Porzgdku Publicznego oraz  Maonitoringy
Wizyjnego Miasta Poznania powinna byt pisemnie uzgodniona z Wydziatern Zarzadzania
Kryzyeoweqgo | Bezpieczensiwa Miasta Poznania, Zarzgdem Drog Migjskich, Zarzgdem
Transportu Miejskiego oraz Miejskim Przedsiebiorstwem  Komunikacyjnym w zakresie
spedniania powy2szych wymadgiw

W rzeczowym obszarze projektu WZKIE nie posiada ma ta chwile swojej infrastruktury. Ze

wzgledu jednak na wydane wanunki fechnmiczne dla reslizowanego projekiu modamizacji frasy
framwajowsj ul. Kdricka — 05, Lecha = Rondo Zegrze prosimy o uzgodnienie | polaczenie dwdch
projektow. Waknosd wanankdw technicznych ustala sig na 1 rok.

Z powakaniem

gl ink. Hieronim Weelewsk

Sprawg prowadz:
Michal Kups
rir tel,; 61 BTH 53 58

Urzgd Miasta Poznania, Wydzial Zarzadzania Kryzysowsgo | Beepieceersatva, ul. Libsala 16720, 61-708 Poznat
tel 4428 61 878 50 27, lax +38 &1 878 50 36, zkb@ um.poznan., wee, poenan
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K
e B0O)ZNAN

| Bezpleczenstwa

Nrsprawy ZKB il 28352 1,..2016
Lotus: &

Biuro Projektéw Komunikacyjnych w
Poznaniu

ul. T. Kodciuszki 68

61-891 Poznad

Poznan, dnia ..\ 20 A

W odpawiedzi na Paristwa pismo TT/15003/1101/2016 z dnia 19.09.16r, dotyczace uzgodnienia
zakresu prac wyprzedzajacych dia przebiegu kanakzac|i w ramach reafizowanego projekiu przejsé
dla pleszych na wysokoéci przystankaw tramwajowych Zegrze Il, Urzad Miasta Poznania - Wydziat
Zarzadzania Kryzysowego | Bezpieczenstwa uzgadnia przedstawiony zakres prac bez uwag.

Komunthheyimata)

powazani
22 & pov ™y eﬂ\
4 ‘ 'LH A
W2 ta '.\r'_;: Gl
oIt v
l/’
Sprawy
Miche Klugd
wwlo618785358
Urzad Missta Peanana, Wydzial Zarzadzania Knyzy 20 | Bezp J ul Lbetas 1620, §1.706 Ponan

tel. <40 61 678 50 27, fax +48 61 B78 50 35, 20 © um poznan pl, www pozran pf
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orange

Crenga Polsla

omena Hurt Biuro Propakddn Komuniacyimah
Ewidencia | Standardy Inlrasinukiury ol Kedeiuges BY

Diziet Ewidencj | Zerrgozania Darymi o Irfrstuktunes Poenanh 61 -391 Pograri

ul, Glogowska 18 bud.C pel 252, B0-702 Poenan
bal: 61 BE1 B0 39, fao: 61 £62 B 85
WA, Dran e, com

Poenan, 22 wizednia 20161

Hufmer pism TOOIWPLU-PE 211 0-4 B80T 15 1BISR
Temat: uegodniania reguiaci shudni kablowych wul Zagrze ne wysokodo Szholy Podsiawowe) rr 64 w Poznaniu, w
FeiETl 7 udows proviboi da pieseych w raonie pryetarky 2egrza I

Sranawni Parstwo,

riormujerry, 8 uegadniamy projekt jak w temacie, Przy realzac) procesu budowy wymagans st spelnianis
nestepugoych wearurkowan, kKidre 5§ Megraing c2escy uzgodnienia:

1. Widkonawea jest zobowigzany zglosic do Crangs Polska 5.4, prace w strefe sieci ielekormunikacying min, na
14 oni przed przystgpeeniem dio roDot, pOWORSEC S MA numer prEedmiotowens pisma. Tryl | zasady
zglogzenia dostepna =3 na stronie weworange pliwniosskonadzor. Wykormwane prac na sec Orangs
Polska 5.4, bez zghoszena st nansszeniem wissnoscl Orange polska i beczie zgleszane organom Scigenia.
Powiadomienia powinng zewierad nazwe | adree wykonawoy prac oraz tessfon komtakiowy. Peamo naledy
kigrowad na adres:

Crange Polska

Dostarczenia | Serwis Lishug

Otatuga Techriczna Klierta we Wrochknsiu

Whdzal Lireymania Lishug | infragtrukiury 2-Poznan
ul, Glogowskald

E0-T02 Poznar

tel. §1 855 86 Al fax. &1 BAG 26 31

2. FRoboty budowlano = montadowe w oDrene siec telekomuniacying wykonywac zgodnie z nomami |
przepisami | chowigzuigsymi W bDudownichwie  oznoeci rgoznie | pod  nedzorem  UDOWAZNIDNEgo
preecistawiciela Orangs Poleia 5.4, Wedezist Utrzymania Lshg | infrastirukiury 2-Poznar;

3. Lokdizacy podsemmgch urzgozen telakomunilacyjmch w teranie naledy pobwiardzic za pomocy praekogpde
kanbrelnych, a w przypadkyu cokrycia w trakcie robdt ziemayveh urzgdzen rienanissionyeh na planie nalezy je
raberpieczyd | powisdomic udytkowmnila ardz inspektona nadzorn;

4, W strefie projektowsrwch wykopdw sied teleforiczng zaberpiecryd prred usskodzeniem. Dodatkows
szoeqoly zabezpiaczenia ustalié ma roboczo 2 naszym prezedstewicielem. Koszly zaberpleczenla ponosi
naruszajgoy stan Eiricpcy;

Voo bl o o diyien o piie Ty Wil wEasod FLT
- 1 ATt A, M 505 R S [ At ST
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£ W migjscach skrzyiowst 2 jexdnig, wiszdem, krawedrikem dogiemne kable lelkomunikacyira nalady
rabezpieezys rurg ochronng ARCT preez cafg S2erokosc jemdini, wiszdu, kraweenika;

B, Minjsca zhiiden | skrzyzowan oraz elementy zankows Sed lelekomunikacygne preed ich zasypariem podegaig
abowigzkowi zgicazenia wiytkownikowd, t, Wedzisl Utrrymenia Ustug i Infrasstrustuny 2-Pozned w Poznaniu ul
Glogowska 19 tel, 61 886 86 30;

7. W przypadku usskodzenia siecl felefonicane), wobec przedsighicrstwa prowadegcego roboty, egzebwowsne
becdzie wyTowranie szkody ne podstawie kalkuach powykonawcze| oraz stral hiuhem brake transmis,
sporzgdzons] przez Orange Polska 5.8

B W proypacku konlecznogci przsbudowy lub prEemieszozenid urzgdzed telekommunikacyimoh, rwestor
cprecufe dokumantaciy projektows = keszborysowy, kidra powinna byS uzgodniona | zetwierdzona przez nasz
Cizial, orez Zlaci wykonarse robol na whasmy koszt,

8. Pozakoficzeniu prac inwestor jest zobowszany de plearmmago zgloszenia z 14-dniowymn wyprzedzenism — na
adres podany W punkcie 1 ninlgszego plema — wykonans zadanie do Mdbiony techniczrnego w zakresie migsc
kalzvnych 2 siecaml teletechniczngmi oraz olrzgmania pisemneg] akeeptacy « formie protokclu odbion lub
noctathi shizbowa),

10, Minigsze urgocnienie wazne jeat jsdan rok od daty jego wycania.

Crange Polska 5.4, D2al Ewidenci | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze Otrzymet do caldw shizbowych 1 kgl
plandw z preecimiobowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Stanistaw Ftuﬁl?
-
imia

izt Evddiencfi | Zarsy e 0
¢ o Flaginddurze Fo20a
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Miejsile Przedsieblorstwe Komunikacyjne w Pornaniu Spétka x ogranicrena edpawiedziamoicia
2acejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznanks - KRS 0000067030
o, Ghogowska 1317133, 60-244 Pomad

Poznai, 13.10.2016 1,

1T2-641-37-1149/16

Wasz znak: TT/15003/113/2016

Biuro Projektéw Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z 0.0,

ul. T. Koéciuszki 68
61-891 POZNAN

datyczy: Projektu rozbudowy skrzyzowania poprzez budowg przejicia dla pieszych w rejonic

przystanku Zegrze 11 - ul. Zegrze na wysokodcl Szkoly Podstawowej nr 64,
Odpowiadajac na Paastwa pismo z dnia 21.092016 r. informujemy, 2e uzgadniamy

przedlozone rozwiazanin projektowe dotyczapce budowy przejscia dla pieszych oraz Jokalizacji
uzbrojenia z nastepujncymi uwagami:

1=

9.

Sciana wykopu otwartego o glebokoder do 1,5 m musi znajdowaé si¢ w odleglosci oo najmnicj 2,0

m od skrajocj szyny orez 2,0 m od skmjned szyny dla komory przeciskowe, lecz poza strefy

preecisku. W przypadku prowadzenia wykopu o wigkszej ghebokodci nalezy t¢ odlegloic

odpowiednio zwigkszy¢ lub wzmocnié¢ sciang wykopa,

Praejécie instalacji podziemnej pod torami tramwajowymi nalezy wykonaé na ghebokodci = 1,40

m, liczac od powierzchni tocznej glowki szyny do wierzehu rury oslonowe;,

Rura ochronna powinna mie¢ wytrzymalosé odpowledniy do naciskéw gencrowanych przez

pragjeadzajacy tabor. Pojazdy szynowe wywicrajn nacisk na of rowny 100 kN.

Po wykonaniu robét torowisko me powinno wykazywaé nierdwnodci w pionie i poziomie, z

uwzglednieniem dopuszezalnych w tym zakresse toleranciz,

W obszarze inwestycji znajdujn si¢ kable clektroenergetycime zwigzane 2z funkcjonowanicm

trakeji trnmwajowej:

o 2 linie kabli SN-15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 12720 kV wadbuz ul. Zegrze - po
pémocno-zachodniej stromie ulicy,

o 6 kabli trakeyjnych typa YAKY 1x625 mm’ + 2x2.5 mm’ Cu 0,6/ kV biegnacych w pasie
rozdziaha ul. Zegrze po pdtnocno-zachodnie) stronse torowiski.

W migjscach gdzic projektowana nawicrzchnia znajduje si¢ nad kablami lub w miejscach gdzie

nowa nawierzchnia znajduje si¢ w odleglodci mmejszej niz 0,5 metra od kabli nalezy przewidzies:

* zabezpieczenie 2 linii kablowych SN-15 kV rurami dwudzielnymi ¢160 mm (| rura na | linig
kablows, skladajaca si¢ z 3 kabli), oraz utozenie 1 rury rezerwowe;j.

* zabezpieczenie kabli trakcyinych poprzez wlozense wadtuz ciggu kabli 4 rur rezerwowych
¢160 mm Rury ulozyé tak, aby wystawaly przynajmnie; 0,5 m pozs projekiowann
nawierzchnig, kofice rur zabezpicczyd.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii kablowych SN-15 kV i linii kabli trakeyjnych realizowaé

na kablach wylgczonych spod napigeia,

Projektowane studnie { rury w poblizu kabli trakcyjnych (przystanek zachodni) nalezy prowadzd

w normatywnsj odleglofci od kabli trakeyjnych a rury w miejscach skrzyzowan nalezy

zaprojektowad 1 prowadzié pod katem maksymalnie zblizonym do prostego. Kable trukcyjne w

poblizu projektowanych studni i stupkdw zabezpieczyd rurami csbonowymi dwudzielnymi,

Prace ziemne w poblizu kabli naleky prowadzié recznse, a szczegolows lokalizacie kabli ustalic

— N mu:w:: § AT e 3 {'—:"s_r

tertae 5Y B33 60 00

— — - —

W K1 &9 60N

lac 8733000 N NARE 2oy 247 651 500
LT O DO B NP TTI 001N

WA Y posT e Bl RECOMN 63977685

Strona 20



Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

metoda przckopéw probaych. Kable w wykopie zabezpicczyé. Nalezy zachowaé odpowiednic

odleghodei pomiedzy istnicinen oraz projektowany infrastruktura. W wypadku zblized/skrzy2owad

nale2y zastosowaé odpowiednie oslony. Odtworzyé folie ostrzegawczq nad kablami,

10. Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakeyjnej musza by¢ prowadzone z uwzglgdnieniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawic bezpieczenisiwa i higicay
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U03.47.401 z dnia 19 marca 2003) ze
szezepdlnym uwzglednieniem § 35 (znamionowe napiecie sieci trakeyjnej nie preekracza 1kV). W
zwigzku z tym wszelkie prace ludZmi i sprzgtem omz skiadowanie materialéw, w poziomej
odleghodci <= 3,0 m od clementdw bedacych pod napigciem, wymagaja wylaczenia napiecia.

11. Wylaczenie napigcia w sieci trakcyjnej oraz wybsczenic kabli trakcyjnych spoxd napigcia bez
wprowadzenia ograniczef/wstrzymania ruchu tramwajowego, jest mozliwe jedynic w godzinach
nocnych z poniedzialku pa wtorek - pomiedzy godz. 24:00 a 4:00 rano, po wstaniu ruchu
LFAMWAJOWEEO.

12. Na wszelkie ograniczenia lub wstrzymanic ruchu tramwajowego nalezy uzyskad zgodg Zarzadu
Transpartu Migjskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan.

13. Wylaczenie spod napigess linii kablowych SN-15 kV wymaga dodatkowo uzgodnienia terminu 2
energetyky zawodown.

14. Wykonawca 14 dni przed planowanym rozpoczgeiem 1obt powinien zglosic ss¢ do MPK Poznan
Sp. z0.0. ul, Szwajcarska 15, 61-285 Poznas;

o  Wydzial Utrzymania Sieci i Stacji TT2, tel. 61 839 73 32 celem ustalenia nadzory, ustalenia
barmonogramu wybaczen oraz szezegdléw prowadzenia prac w poblizu infrastruktury trukejt
tramwajowej. Za nadzor i kazdomzowe wylaczenic napiecia pobieramy oplaty - z
uwzglednieniem ewentualnych kosztdw obshugi ze strony energetyki zawodowej (wylaczenss
napigcia na liniach kablowych SN-15 V).

o  Wydzial Utrzymania Taréw i Drog (Maciej Dolski tel. 602 774 693), ul. Szwajcarska 15, w
celu dopuszczenia do robét w obrgbie torowiska tramwajowego.

15, W przypadku stwierdzenia zagrozenia nichu tramwajowego powiadomié MPK Poznan Sp. z 0.0.
Nadzde Ruchu tel, 61 19445 lub 6] 8654196, celem zatrzymania ruchu tramwajowego.

16, Wykonawea bedze odpowiedzialny za wszelkie straty materialoe i finansowe wynikajgce 2
realizacji prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalezy wliczyé w to réwnicz straty
wynikajace z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym omz kosztéw przekroczed mocy w
przypadiu uszkodzenia linii kablowej SN-15 kV zasilajace) stacje prostownikowe,

Uwagl dodatkowe: za powyzsze uzgodnicnic Wasza firma zostanie zgodnic z Uchwaly Zarzadu
Spoiki MPK Poznas Sp. z 0.0. nr 777/L/2007 obciazona kwoty w wysokodes 300,00 zlotych netto.
Zalneznik:

- plany syl-wys. z projektowanym pezejéciem dia pieszych | kanalizacia kablows.

Z powazaniem
2-ca Dyt e i leamego

,.',/’ ajid
Sprawe prowsdsi: | Q7 |\
Jerzy Plesrowiok Adsm ¢ e
fol: 6) 839 73 32
Do wiadomoder:
Zareqd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59
60-TN Poznan
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netservice 24

Poznan, 07.03.2017r

Biuro Projektéw Komunikacyjnych w
Poznaniu Sp. z 0.0.
ul. T.Kosciuszki 68
61-891 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia projektu na przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznej
POLKOMTEL Sp. z 0.0. w zwiazku z projektowana inwestycja : ,Rozbudowie skrzyzowania
poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie Zegrze II”

Uzgodnienie

Firma Netservice24 Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu ul. Ozarowska 42, 61-332 Poznan, dziatajac w
imieniu firmy POLKOMTEL Sp. z 0.0. zgodnie z umowa na ,Utrzymanie Traktéw Swiatiowodowych
Polkomtel Sp. z 0.0." udziela odpowiedzi.

Projekt przebudowy - zabezpieczenia traktu Polkomtel Sp. z 0.0.

uzgadniamy pozytywnie
Z uwagami:

1. Wykonawca przebudowy uzyska pozwolenie na zajecia pasa drogowego i umieszczenie
urzadzen - sieci POLKOMTEL z okresleniem wynikajgcych z tego oplat cyklicznych i
przediozy wiascicielowi sieci — POLKOMTEL.

2. O zgode i termin przebudowy nalezy wystapi¢ do POLKOMTEL Sp. z 0.0. co najmniej 14 dni
przed planowana przebudowa,

3. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na sieci POLKOMTEL Sp. z o0.0. nalezy
bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Polkomtel Sp. z 0.0. oraz
Netservice24 Sp. z o.0. tel. 505 589 586

Polkomtel Sp. z 0.0. Netservice24 Sp. z 0.0.
Dziat Utrzymania sieci ul. Ozarowska 42
ul. Kamiennogorska 22, 60-179 Poznan  61-332 Poznan

4. Przebudowe (zabezpieczenie) linii $wiatlowodowe] nalezy wykona¢ pod bezposrednim
nadzorem firmy utrzymaniowej ( nadzor ptatny — Netservice24 Sp. z .0.0.)

5. Po wykonaniu przebudowy (zabezpieczenia) nalezy dostarczy¢ Aneks do Dokumentagcii
Powykonawczej w 4 egz. (,papierowa’ + elektroniczna) oraz 4 kpl. dokumentacii
inwentaryzac) geodezyjne; powykonawczej terminie najpozniej do 30 dni od zakonczenia
budowy.

Z powazaniem

Zaopiniowany projek! otrzymuja
1. Adresat
2. POLKOMTEL Sp.zo0.0.

Netservice24 Sp. z0.0.  NIP: 782-24-57-338
ul. Ozarowska 42 | REGON: 300996467
61332 Poznan | KRS:
www.netservice24.com.pl | Kapitat zaktadowy: 50 000 PLN
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Zal. nr 2. Warunki techniczne
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Poznan, 03-10-2016r.

Biuro Projektéw Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z 0.0.
ul. T.Kosciuszki 68
61-891 Poznan

Dotyczy: Wydanie warunkéw technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnej nalezgce;j
do Polkomtel S.A. przy ,, Rozbudowie skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla
pieszych w rejonie Zegrze I1”

Firma Netservice24 Sp. z o.0., dziatajgc w imieniu firmy POLKOMTEL Sp. z o.0.
zgodnie z umowg nr 4600004491 na ,Utrzymanie Traktéw Swiatlowodowych
Polkomtel Sp. z 0.0.” udziela odpowiedzi na pismo nr S3/GO/GPL/2016 Z dnia 29.07.2016
jakie wplynelo do Biura Polkomtel Sp. z 0.0.:

Na podstawie zebrane; dokumentacji  (dokumentacja powykonawcza linii
swiattowodowej FO30127 (PKL3F127) w relacji BB30590- BB33226_ wydaje sie warunki
techniczne na przebudowe lub zabezpieczenie sieci:

1. Po trasie przebudowy ul. Zegrze _ przystanek tramwajowej Zegrze |l w Poznaniu.
przebiega trakt $wiattowodowy FO30127(PKL3F1 27) : rurocigg -4 otw. + kabel Z-
XOTKtsd 48J z logo POLKOMTEL.

2. Trakt PKL3F127 to rurociag 4 otworowy z rur RHDPEp 40/3,7 w kolorze jasno
czerwonym i z paskami oznaczeniowymi odpowiednio: 1 otwdr — rura pasek
znaczeniowy pomarariczowy, 2 otwér — pasek bialy, 3 otwor — pasek zielony, 4 otwér -
pasek niebieski z logo POLKOMTEL. Do {aczenia rur zastosowano ztgozki koloru
czerwonego. Glebokos¢ uktadania rurociggu kablowego w ziemi od gérnej powierzchni
rury to min. 1m. Rurociag na wjazdach i pod drogami zabezpieczony jest rurami
ochronnymi RHDPEp140/8,0
W rurze z wyrdznikiem pomaranczowym biegnie kabel Z-XOTKtsd 48J Corning.
Bezposrednio nad rurociggiem utozono taséme ostrzegawczg i kabel sygnalizacyjny
XZTKMXpw 2x2x0,8.

3. Wybudowaé nowy poglebiony odcinek rurociagu 4 otw w miejscu kolizji rurze ostonowe;j
fi 140 .

4. Po wybudowaniu rurociggu 4x fi HDPE 40 nalezy wykonaé jego kalibracje i pomiar
szczelnoci cisnieniowej rur fi 40, ktérego odbiér dokona firma utrzymaniowa
Netservice24 Sp. z o.0.

5. w przebudowany odcinek weiggnaé nowy kabel Z-XOTKtd 48J w od studni SK30240P
(ztacze MF331125P) do studni SK30035P(zlacze MF31110P).

6. Przelaczy¢ w istniejacych ztgczach na nowy kabel zachowujac poprzednig kolejnoéé
widkien.Po przespawaniu wiokien wyciagnaé stary kabel .

®  Wymagane jest :
e Sporzadzenie projektu przebudowy iflub zabezpieczenia zgodnie ze standardami

| zaakceptowanie go przez przedstawiciela Polkomtel Sp. z 0.0.

¢ rozwigzania techniczne przebudowy powinny w przysziosci zapewnié obsludze
technicznej dostep do instalacji POLKOMTEL Sp. z o.0.

¢ Pprzebudowa nastgpi po uzyskaniu niezbgdnych uzgodnien wymaganych prawem

® Uuzyskanie pisemnej zgody wiascicieli nieruchomodci, na ktérych zostanie
przeniesiony rurociag (wyklucza si¢ mozliwoéé wejscia w nieruchomosei
Prywatne) W przypadku gdy powyzsze bedzie skutkowa¢ w przysziosci
zobowigzaniami finansowymi po stronie POLKOMTEL Sp. z 0.0. wymagana jest
wezesniejsza akceptacja ze strony POLKOMTEL

Netservice24 Sp. z 0.0, | NiP: 782-24-57.338
ul. Ozarowska 42 = REGON: 300996467

61-332 Poznari  KRS:
WWW.netserwce24.com.pl - Kapitat zaktadowy: 50 000 PLN
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o W przypadku projektowanego wejécia w dziatki drogowe wymagane jest uzyskanie
nastgpujacych decyzji administracyjnych:

1. zezwolenie na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym
(art. 39 ust. 3 u.d.p.) - tzw. decyzja lokalizacyjna

2. zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej (art. 40 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 u.d.p.).

o Wszelkie zgody, decyzje, umowy dzierzawy , umowy stuzebnosci, wykaz zajetych
dzialek (wypis uproszczony z rejestrow gruntu), mapa do celéw projektowych z
naniesionym projektowanym przebiegiem infrastruktury Polkomtel sp. z 0.0. oraz
naniesionymi numerami i granicami dziatek stanowig obowiazkowy zatacznik do
projektu budowlanego. Projekt budowlany bez powyzszych zalacznikéw nie moze
zostac uzgodniony pozytywnie .

o Zmiany przebiegu rurociagu kablowego w obrebie nieruchomoéci , dla ktérych
wydano wczeséniej decyzje, zgody, zawarto umowy dzierzawy , stuzebnosci ,
wymagajg pisemnej zgody obecnych wiascicieli nieruchomosci na Zmiane przebiegu.

Opracowaé instrukcje przelaczeniowa na etapie projektowania (opracowac
szczegolowy harmonogram prac, przewidzieé dwuetapowogé prac — prace nocne).

7. Prace wykonywane w poblizu rurociagu nalezy wykonywaé pod ptatnym nadzorem firmy
Netservice24 Sp. z 0.0. zgodnie umowg utrzymaniowa z POLKOMTEL Ep.z00.

8. Prace zwigzane z przelgczeniem kabla na nowg tras¢ (spawanie zigcz, pomiary)
wykona firma utrzymaniowa Netservice2d Sp. z o0.0. zgodnie z wytycznymi
POLKOMTEL Sp. z o.0. |

9. Firma utrzymaniowa Netservice24 Sp. z 0.0. i POLKOMTEL Sp. z o0.0. zostang
powiadomione pisemnie minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac:

Polkomtel Sp. z o.0. Netservice24 Sp. z o.0.
Dziat Utrzymania Sieci ul. Ozarowska 42

ul. Kamiennogérska 22 61-332 Poznan

60-179 Poznan 505 589 586

oraz drogg mailowa na adresy bartosz.krzyczmonik@plus.pl i
piotr.wenzel@netservice24.com.pl

10.Po wykonaniu budowy nalezy dostarczyé Aneks do Dokumentacji Powykonawczej w
4 egz. (,papierowa” + elektroniczna) oraz 4 kpl. dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej terminie najpézniej do 30 dni od zakorczenia budowy. Dokumentacja
winna by¢ wykonana w standardzie POLKOMTEL ( wzér w zal.)

Uwagi ogdine:

¢ przebudowa rurociggu-kabli bedzie wykonana na koszt inwestora,

¢ Usunigcie rurociggu kablowego wraz z istniejgcymi studniami/zasobnikami z terenu
inwestycji i zabezpieczenie pozostalej czescl rurociggu bedzie wykonana na koszt
inwestora

® sporzadzenie projektu przebudowy zgodnie ze standardami naszej spoiki
i zaakceptowanie go przez przedstawiciela Polkomtel Sp. z o.0. (w projekcie
uwzgledniona przebudowa bez utraty ruchu)

¢ Prace zwigzane z przebudowg nie powinny wigzaé sie z Czasowg przerwa transmisji
danych poprzez przerwanie swiattowodu. Jezeli zajdzie taka koniecznoéé prace
powinny by¢ wykonane w nocy (tj. w godzinach 23.00-6.00) :

Z powazaniem
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Zalgeznik:

Kopia dokumentagiji powykonawczej - formatki trakt PKL3F127.

Schemat blokowy traktu.

Przebieg traktu

Standardowy wzér dokumentacji POLKOMTEL

Tabelka z zaznaczonymi ziaczami w studniach

Schemat rozplywu wickien

Tabelka rur ostonowych

Schemat przewiertu Nr 185

Faktura za wydanie warunkéw bgdzie przestana osobnym listem (koszt 200 zt netto)

CENIOD LN =

Ofrzymujg;
1. Adresat
2. POLKOMTEL Sp. z 0.0.

Netservice24 Sp. z 0.0, © NIP: 782-24-57-338

ul. Ozarowska 42 © REGON: 300996467

61-332 Poznan = KRS:
Ww.netserviceZdi.com.p! . Kepital zakladowy: 50 000 PLN
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11l CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan sytuacyjny

Rys. 2 — Schemat wyprostowany i optyczny

Rys. 3 - Rozszycie widkien

Rys. 4 - Wyciag z DPW Polkomtel dla linii PKL3F127



