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Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11
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l. Projekt zagospodarowania terenu

Il. Projekty architektoniczno-budowlane
1. Uklad drogowy
2. Elektroenergetyka (O$wietlenie przejscia dla pieszych, przebudowa oswietlenia

drogowego, rury rezerwowe MPK)

4. Sygnalizacja §wietlna

lll. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

IV. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego
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Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I1

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej oraz wykonanie prac wyprzedzeniowych przy ulicy Zegrze w Poznaniu.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016 zawarta pomiedzy Miastem Poznafi
w imieniu 1 na rzecz, ktérego dziat Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.io. z siedzibg
w Poznaniu przy al. Niepodlegios’ci 27 a Biurem Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu
Sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu (61-891) przy ul. Kosciuszki 68.

= Koncepcja z kwietnia 2014 r. pn. ,,Opracowanie koncepcji przejs¢ dla pieszych nia
wysokosci przystankéw tramwajowych Zegrze I i Zegrze Il w Poznaniu” wykonana przez
biuro projektowe SMP Projektanci na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu,

= Inwentaryzacja — wizja w terenie,

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z p6Zn. zmianami);

3.ZAKRES RZECZOWY

e  wykonanie przepustéw rurowych — 67m;
e .przebudowa rurociggu $wiatlowodowego Polkomtel — 17m;

e regulacja studni kablowej Orange — 1szt;

4.STAN ISTNIEJACY

W zakresie projektowanego przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II znajduje sie
infrastruktura telekomunikacyjna firmy Polkomtel i. Orange. Ponadto przyjeto jako stan
istniejgcy projektowang sie teletechniczng przy modernizacji ul. Zegrze, ktéra koliduje z
projektowanym przejSciem dla pieszych do przystanku Zegrze II. Ww. sieé¢ teletechniczna
zostanie wyprzedzeniowo ujeta w niniejszym projekcie w celu unikniecia pézniejszych

rozbiorek nawierzchni.

5.STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy projekt obejmuje:
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e wykonanie prac wyprzedzeniowych tj. budowa przepustéw rurowych z rur PP i HDPE
110mm w miejscu kolizji projektowanej kanalizacji kablowej przy modernizacji ul. Zegrze z
projektowanym przejsciem dla pieszych do przystanku Zegrze II;

e przebudowg rurociggu kablowego z rur 4x HDPE 40mm i kabla $wiattowodowego Polkomtel
w celu usuniecia kolizji z projektowanym murem oporowym schodéw;

e regulacja istniejacej studni kablowej Orange do projektowanych rzgdnych chodnika.

Opracowat

e

inz. Robert Jaszczur
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez )
budowe przejicia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I1

rall

1.ZALACZNIKI

Os$wiadczenie Projektanta
Uprawnienia Projektanta
Przynalezno$¢ do Izby Zawodowej Projektanta

Uzgodnienia
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
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Zal. nr 1. O$wiadczenie Projektanta

Poznan, luty 2017 r.

dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przej$cia dla pieszych

w rejonie przystanku Zegrze IT

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe

przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II w zakresie:
3. Telekomunikacja
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej — art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r.,

poz. 1623, z p6zn. zm.) 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

inz. Robert Jaszczur
nr uprawnien: DT-WBT/02459/03/U
- w specjalnosci: telekomunikacyjnej
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Zal. nr 4. Uzgodnienia

Urzgd Miasta Paznania |
Wydzial Zarzadzania Kryzysowego

1 Bezpieczenstwa
Nr sprawy: ZKB-11.2635.2... £ 2016
Lotus: 4 CELEL D50y

Bluro Projektéw Komunikacyjnych w
Poznaniu
ul. T. Kosciuszki 68

Brr7T ’ 61-891 Poznan

Poznen, dnia . <. § CEAES

W odpowiedzi na Pafistwa pismo TD/15003/949/2016 z dnia 06.08.16r. dotyczace wydsria
mmmmmmrwimmmmmﬂmmmmm
mnwaioayenzmeu.umuwmpomma~wymszmmmxryzmm;
Bezplsczensiwa wydaje nastepujgce warunki tlechniczne:

| mwmimmwmmmmmm(mm.m
mm-nqmm)wmmm-wm-wzmmm
mwmmmeoiMmmmmhmmmww
mmmmmmmw:mma~mwdw~m2m}

2. W ramach wydanych warunkéw technicznych na budowe wiw zadanis imwestycyjnego
wyspecyfikowano zaprojektowanie | wybudowanie kanalizaci kidra powinna miec przskrdj co
najmnisjzx110mmtmananawmemmgi¢dumwmjaavmbmmiuzbm}m
lerenu — za kazdq rurg o przekroju 110zaprojektowsé'4xwm. .

3. Ponizey przedstawionoc warunk: techniczne itore zostaly wydane cajosciowo dla mwestycii:

3.1. Na projekiowane; trasie infrastrukiury nalezy przewidzied odpowiednia flofé studni
kablowych kiore umoziwia umieszczenie w nich wyposazenia kna kablowych | zapasow
kablowych. Nalezy projektowaé studnie o rozrmarach min. SKR-2, Wszysikie studnie
kabiowe powmny by¢ zabezpieczone pokrywam PIOCH wyposazonymi w kiodki typu Abloy,
zgodne z wzorem kiucza systemowego uzytkowanego przez WZKIB Wietrznik pokryw
studm kabiowych winny posiagat logo Urzedu Miasta Poznania,

Urzao Masts Poenanis, Wydzio 2arraczunia Kryzysowsgo < Bezpmcaersiws b Libeks 18/20, 81-706 Poznan
‘el el 6 878 B0 27, tan 48 6 878 50 35, sxo@um poznan o, wwiw POZran 3
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budoweg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

3.2.w szafie sterownika sygnalizacii Swietingj przewidziec miejsce pod instalacie przyigozy
swiatowodowych oraz zasilania energetycznege 230 VAC o macy T KW Szaftka powinné
umozliwiat montaz przarmysiowych przetgcznikdw sieci leletransmisyine).

3.3. W rejonie projektowanege przejicia dia pieszych zaprojeklowad masziy o wysokoscs h= 55
m z prrygerem energetycznym 1x230 VAC o mocy S00 W na potrzeby wymogdw
Infrasiruktury Technicznych Systemiw Bezpieczensiwa | Porzadku Publicznego oraz
Monrtoningu Wizyjnego Miassta Poznania Lokalizagji masziow nalezy tak dokonsd, sby
zanstalowana na mm kamera obejmowata swym polem widzenia rejon catego przystanku
lub skrzyzowania. Kazdy maszt winien réwnisz umoHiwiat instalacjs na nim innych urzadzes
w tym glodnikdw duds] mocy, wrzgdzed dostepu radiowego oraz komunkaloriw ghosowych |
tablicy informacii praystankowey.

3.4. Projektowane szafki transmiayjne i maszty powinny posiadat wspéiny uziom ochronmy.

3.5. Wezystkie zaprojaktowane maszty powinny pogiadaé polaczenie z projekiowanymi w rejenie
przystankaw i skrzyzowas szafkami teletransmisyjnymi | studniami kablowymi rurociggiam 3
x 40 mm. | -

3.6. Ostateczna wersja projekiu w zakresie dotyczacym potrzeb | wymogéw Infrastruktury
Technicznych Systemiw Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego oraz  Monitoringu
Wizyjnego Miasta Poznania powinna byt pisemnie uzgodniona z Wydzialem Zarzadzania
Kryzysowego | Bezpieczenstwe Miasta Poznania, Zarzgdem Drog Migjskich, Zarzadem
Transporty Miejskiego oraz Miejskim Przedsigbworstwem Komunikacyjinym w zakresie
speiniania powyzszych wymogow.

W rzeczowym obszarre projekbu WZKIB nie posiada na 13 chwile swope] infrastruldury. Ze
wrgladu jednak na wydane warunki techniczne dia reslizowanego projekiu mbﬁemizacji trasy
tramwajowej ul. Komnicka — os. Lacha - Rondo Zegrze prosimy o uzgodnienie i pokjczenie dwoch
projektdw. Waznosé warunkdw technicznych ustala sie na 1 rok.

DYRERTUR .
»
LtaraaAs i

mERin? Hieremmem Weslew ke

SErawg prowate:
fbchal Kups
re el Bt BYB &3 58

Urrad Miasta Foznama Wyenot Zarzgozama Kryzysowsego | Barpecoeiabes, ol Lbeis 18220 61-706 Poman
sad +48 61 878 50 27, lax +9B 61 578 60 38, 2@ um. pozries. . e, pozngss pi
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K
gzee—  POZNan

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2 . .2016
LOMS: &ovii oo bt 80 mnome

Biuro Projeitéw Komunikacyjnyoh w

Poznaniu
ul. T. Kodciuarid 63
61-881 Poznad

W odpowiedzi na Panstwa pismo TT/15003/1101/2016 z dnia 19.09.16r. dotyczace uzgodnienia
zakresu prac wyprzadzaejacych die prrebiegu kanakzaci w remach resizowanego projeidu prasjse
dia pieszych ne wysckosci przystankdw tramwajowych 2egrze H, Urzed Miasta Peananis - Wydzi)
Zarzadzania Kryzysowego i Bezpiscreiistes uzgadnia przedstawiony zakres prac bex uwag.

[ —
e apie Sasiemmeiid | PYEE}

g - Y 1 1 \ : ‘tw& Ad.k
v N

Sprewg prowaty
o . 61 578 53 58

Urzgd Missts Po @, Viyszial Zo 1 1 Bazps . ut Lbets 1620, §1-708 Poman
tet <48 &) 679 50 27, lax +48 81 878 50 35, IO Oum panan pl. wew goaren g

Strona 12



Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I1

Criangs Foeka

imena Hurt

Eraadenss  Starderdy rrirastnakiory

Oy Ewndench | Zarzgdzana Damgm o intzstukiurze Frenah

Bues Progitivn Korunkacy e

1 otaussh: BY
61 88 Pogran

U Gcgowska 16 tud.C pok 257 BD- 702 Poznan
w87 BET B0 38 tax 3 B A3 85
WA DFENIgE COm

Poenan, 22 wizegria Z0%6r

Hymar (eRTe TOETAFLL-FZ 21 10 488007 I8/ 1555
Terat \eQoanens reguisc) shaan kabiceych w k. Zegrze ne wysosnss Bty Poosawows re 54 » Pomanu, w
FwED0s 7 DuonwE Drrsjsoe o mesryrh w o apnie prEysrari., Zegrze §

Szanowri Parshwn,

FEOIMEMYy, Z8 UZgadnEmy projgkl Rl w temacie. Przy reabzacy procssu Dudowy WYMagans jest spekans
nestepraaoyeh Lwannkowan, kidre & egrang czesag wzgodrienis:

1 Vikonawes jest zobowigzany zghosic do Orangs Poiska 8.4 prace w sirefie sisci telekomurikaciying min. na
14 o prred preyatgmeniem do roDGL POWONRC S ™9 NuMer przedmictowego pisma. Tryb | 2asady
Zgloszenta QCEIEENe 53 N2 BIDNK. www Drange plfwmosekonadzor. Wykomwane prec na sec Orange
Poiska S.A. ber rghoseens gst nanszenem wizanaso Orange polska | bedzie zqlaszana OFZANM Ecigana,
Fowisiomienie powinng Zawirad naswe  adnes wykonawsy prac oraz teiefon korakiowy, PEmo naezy
SHErQWRL ME adres:

Crange Polska

Daswarczera | Serwis Lishug

Crshaza Tachriczna Klieria we Vrockwiy

Weydzial Uirewmania Ushug | ntrastrukiury 2-Paznan
U Glogowskstd - S

60-707 Paznah

el 51 536 86 30, fz. 81 686 88 31

Scosoty budowlang - mantarowe w oUrgbie SR lRiBkOMUNKaCyINg wikonywal 200dne 2 norman
przecsaml ODOWRZURSYMI W DUOCwICtwi2  EoINasScl Mozme | pod  nedzorem  upOWAZNIDnEgn
pracustémerda Orangs Folexa S.a. Wydzie Utrzymana Usiug 1 mirsstrakiury 2-Paznan:

"

[

Lokshzack; pudaenvyeh arzgazen teiekomunikacyinych w teranis naleiy potwardad 73 pomiccs przekoodw
kanbrainyeh, @ w rZypacku oodryoiz w rakos robdt Zemmyeh urzgdzen nonanesionych ra planie nalery e
FabexmECzys | awisdomic Lzytkosmika Oraz insekiars nadzorn,

4. W sirehe pooektowsmyen wykopow sieC teisforiczng  2eDerneczyt przed uszkodzeriem Dodalkows
seizegily zabszveczena ustaft g robocio ¢ raszym przedalewinisen. Kagzly zaberpisczena poncst
MArusZajgey stan sineRcy,

T vt il e s SOOPS BUC /PR T BRI > e o Wiermhmeres P TR0 atiy ey | maeCH TR £l 02 Pugtd ¥ 3 Prindseim e premed meags (i S Ny 89 o Yemrpy
K Pl Ut Al MOy K Rps ey P, P e R TR R WD N XTS5 omariive s » R Bar WD 1t

Strona 13



Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

& W mgjscach waPyzows’ z2 Bzdng, wazdem, kaweenikem dogemne kable tekskoranikacyre nalezy

ranerpheszye rurg ochronng AROT przar ooy SEerokose jezcks, wiadi, iraweenils,

Migjsca zidizen | skrzyzowan ovaz sementy zenkowe 56 telshamunikacyne) przed ich zas;naiém poctegng

ODEwRZRKOW! Zgoszenia UEytkownikowi, 1. Wiydzat Ulrzymenie Ustug | infrestrudtury 2-Poznss w Boznerin i,

Glogowska 12 (el §1 886 BE 30,

W prrypadics usdodzena gieci 1eletonicang), wiobec preedsipbiorsiwa rowadzgoego raboty, BgzEawowsns

bedzie wyrdwnanie azkody ne podstawe kalkuas powykonasczel orB? star tylusm brake ansmis,

Sporzgdzorsy przez Orangs Polska SA

8. W pypacku koniecznosc przebudowy b przemesznzena urzgdzed leekamunioacyinych, Pwestor
CRMECURR CokLImentans projektowo ~ kosziorysows, kiom PowWIinNng ByC UZgOONIoNE | ZEwierdzona (2ez ngsz
Dzid, oraz Zisc) wykonane: «oDGL na whasny koz!,

9. Po zakohczenis prac mwestor jsst 2obowsgzany o pleamrago zgioszania z tA-arsawym wyprzedzsniem - ng
adres podany w pnakcie 1 AINKRzZego pama — wykonane zadarie g0 odbioru tBChniczrego w zakmesa migsc
kakrynyeh 7 eecamt telgtechniczrymi oraz orzgmnanis. pisermne akosplach w formie protoxy odbior iub
nogatks auzbowey,

0. Mnigses pzgodrienie waine jeat jedan rok od daty jsgo wetania.

Crange Poska S5.A. Dzl Ewidendj » Zarzadzanis Danymi ¢ nfrastruklurze alrzymar do caltw shizbowychn 1 kpi

plandw z preedminlowego uagodnisria.

>

~

Z powazaniem

T

addeta s
gathJdprcw b

Stunlsbw R:;sz.t? ;

Strona 14



Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

umwmh&amw w Poznansy - KRS O00DCH 7030
. CAogowska 1317133 60-244 Poanad

Poxnan, 13.10.2016 1,
T2-641-37-114916
Wasz zaak: TT/15003/11372016 ‘
Biwro Projekiéw Komunikscyjnych
w Poznasiv Sp. z o.e.
al T. Kefciuszki 68
61-891 PDZNAN

dotycry: Projekin rezbadowy skrzylowania poprzex bedowy prasjichs dis pleszych w rejoade
praystankn Zegree I - ul. Zegree ns wysokodcl Szkoly Pedstawows) or 64,

2. Prazjicie instalachi podziemme] pod torami ramwajowymi nalely wykonsé ne ghebokodci > 1,40
m, liczae od powierzchni tocone gléwki sxyny do wierzchm rury oslonowej,

3 mmmmww&mmbm
przojesdisjaey tabor. Pojardy szynowe wywicrajy nacisk na o rowny 100 kN.

4. Po wykoomnin robft sorowisko nie powitne wykazywsé nierdwnoded w pionic i poziomie, z
wzglednienicm dopussczalnych w tym zakesie tolermncii,

$. W obszarze inwesiycii znajduja sie kable clektroencrgetycone zwigzans 2 fambojonowaniem
© 2 linbe kabli SN-13 kV typo 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20 kV wadhut ul. Zegree - po

” hodse b aliery,
© 6 kabli trakeyjnych typu YAKY 1x625 mm’ + 2x2.5 mm’ Cu 0,6/I kV biegrasych w pasic
roedziate ul Zegrze po péinocno-zachodnic) stronie tosowiska.

6. W miggscach gdzie projektowsns newicrzchnin zaajduje. sie nad kablemi lub w migjscuch gdzie
nowa nswicrzchnia znejduje sip w odleghodci mmiejars ‘ﬂﬂjmadhh&ﬁmpmﬂm:
. ® mbexpicczenie 2 linii kablowych SN-15 kY rursmi dwudzielnymi ¢160 mm (1 rura nn | linig

kablowy, skiadajacy sic z 3 kabli), oz slotenie | noy rezerwowej.
¢ zsberpiccacnie kabli takcyjnych popraez wlodense wadha? ciagn ksbli 4 rer rezerwowych
#1680 mm Rwy uloty wk, aby wystawsly porynajmnisj 0.5 m pozs projckiowany

. nawierznchnig, kofics nir zabezpicezyd.

7. Prace zwiszane z zbezpieczenism linki kablowych SN-15 kV j Imii kabli tskcyjaych realizowaé
na kablach wylac2onych spod napigcia,

8. Projektowane studnie i rary w poblizs kabli trakeyjnych (przystanck zachodni) naledy prowadzé
w pormatywnsj odieglodci od kabli trakcyjuych s rury w msglscach skrzydowed palety
mprojekiowat | prowadzi¢ pod kagem maksymatnie ilizonym do prosego. Kable trukcyjne w
poblitu projektowanych stadni i shupkow zabezpiecryé rarami csbosowymi dwudzistnymi.

9. Prace ziemne w pobliz kabli nalety prowadrid recznse, a szcregtlows lokalizacie kabli ustalié

—

b o 4 b e A mei SN

Ertsas B &”wm - - R R SR
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motody prackopow probmych. Kable w wykopic zabezpiocry¢. Naledy zachowsé odpowiednie
odleglodci pomigdzy istniciae orsz projekiowany mfrastrukiurg W wypadin zblided/skrzy2owan
nalezy 2astosowac odpowiednse oslony. Odiworzyé folig ostrzegawezy nad kablami,

10. Prace budowlsne w obrebie cxyuney siec) trakcyjnel musza byt prowsdeone ¢ uwzglednieniem
Rozporzmdzenia Ministra Infrastruktury z doia 6 lutego 2003 w sprawie bezpisconfistwa i higieny
pracy podczas wykomywsnia robdt budvwlanych (Dz.U.03.47.401 z dria 19 mercs 2003) ze
seczegbloym uwzglednieniem § 35 (znsmionowe napigcic sieci rakeyjnej nie prackencya 1kV), W
zwizkn z tym wszelkie prace tudimi | sprzgtem omz skbadowanie materialéw, w pogioms)
odleglodci <~ 3,0 m od clementéw bedacych pod napigcicm, wymnagaja wylyceenia napigcia.

11 mwwmm@wwmmmwwm
wprowadzenis ograniczei'watrrymania rochy tramwajowego, jest modliwe jedynie w godzinach
nocoych z poniedzialku ma wtosck - pomspdzy godz. 24:00 3 4:0D rano, po ustanis ruchu
Lramwajowego-

12. Na wszelkic ogramiczenia lub wstrzymasic ruchy tamwajowego nale?y uzysked zgody Zarsydu
Tramsporta Miejskiego w Poznsniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznaf.

13. Wylaczenie spod capigeis linti kablowyeh SN-15 kV wymaga dodstkown uzgodnienia terming 2
ensrgetyks zawodowy,

14. Wykonawes 14 dni przed planowanym ruzpoczgtiem robés powinien zplosit si¢ do MPK Poznai
Sp. z0.9. u), Sewajcarsks 15, 61-283 Poznai;

o  Wydzisl Utrzymania Sicci i Stacji IT2, el exmnszmmmm
harmonogrems

tamwajowej. Za nedelr i kskdomzows wylaceenie pobicramy oplaty - z
uwaglpdnioniem eweatualaych kosziow obshagi ze strony energetyki zawodowsj (wylaszenia
napigeia ns liniach keablowych SN-15 kV),

o  Wydzial Utrzyrosnia Tordw i Drog (Macig Dolski tel. 602 774 693), ul. Szwajcarsia 15, w
celu dopuszczenis do robft w obrgbie torowitka tramwajowegn.
13, wmmwmmmmwa Z 0.0
Nadadr Ruchn tel. 61 19445 kub 6] 3654196, celem zatrzrymania ruchy trammwajowepo.

16, Wykonawea bpdme odpowicdziplny z» wszelloe straty materalne | finsnsowe wyniksjace 2
realizacii prac w obrgbie infrastuknery tamwajowe). Nalety whcayé w to rownick sty
wyniknjace 2 ewentualnych przerw w rnuchu tearnwajowym one kossdéw pracksocach mocy w
WWMMSN-IS kV zasilajace) stacje prostownikowe.

Uwagl dedstkowe: za powy2sze uzgodnicnic Waeszs firma zostanis 2godunie z Uchwaly Zarzadu
Spolki MPK Poznad Sp. z 0.0. ue 777/L/2007 obciatone kwoty w wysokiodes 300,00 ziotych netto.

Zatacanik:
- plany syi-wys. ¢ projekpowasym pezejiciem dia piesxyeh 1+ knabzacyg hublowsy.
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny
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