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Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
o / / 61-623 Poznai

ul. Wilczak 16

Poznan, dnia 27.05.2013 r.
Nasz znak: OD5/ZR1/K/2013/176/SF

Dotyczy: sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w poblizu kolektora Gérezyka zlokalizowanego
w Poznaniu, w rejonie ulic Opolskiej, Korfantego, Brozowej i Glogowe;j.

W odpowiedzi na pismio znak L.dz. 329/P/01/11/2013 z dnia 17-04-2013r. Uprzjemie
informujemy, Ze na omawianym obszarze znajdujg si¢ nastgpujace urzadzenia elektroenergetyczne
bedgce na majgtku naszej Spétki:

- odcinek linii kablowej 6 kV typu 3xYHAKXs1x120/AKFtA3x120 relacji: MST-1630 — MST-

324 w ulicy Opolskiej;

- odcinek linii napowietrznej Al 4x70-Al+25 w ulicy Opolskiej;

- odcinek linii napowietrznej typu 4xAl-50+25 w ulicy Glogowej;

- odcinek linii napowietrznej Al 4xAl-35+25 w ulicy Samotne;j;

Dodadkowo informujemy, ze w ulicy Opolskiej znajduje si¢ kabel konsumentowy
prawdobodobnie bedacy wiasnoscig znajdujacych sie nieopodal ogrédkéw dziatkowych,
W zalaczeniu przesylamy mapy, na ktérych wkreslono w.w. urzadzenia.
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Poznati 2013-06-04
Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
61-655 Poznan, ul. Gronowa 20, tel, 820-75-82

ZG-OPK.4106 - 470/2013

OPINIA NR 470/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociggowa ( przebudowa ), kanalizacja sanitarna,przebudowa przepustu
dla: Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp.z o.0.

adres: ul. Dgbrowskiego 138
60-577 Poznat

na wniosek z dnia:  znak:

Data wplywu zlecenia do Zespohu: 2013-04-16
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Poznafi, obrgb: Debiec,ul. Opolska

Uwagi i zalecenia:

DALKIA:
bez uwag

WSG:
W terminie 7 DNI przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zglosi¢ sie w WSG - RDG B Potudnie

ENEA:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzié recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé
normatywna odleglosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosié si¢ w Rejonie Dystrybucji Poznai ul, Panny Marii 2.

Szczegblowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopéw.

ZZM:

bez uwag

MPK:

bez uwag

RWL Poznan;

- Biuro Projexow \g!%‘g‘é\“mwmﬁgp 10.0
oo éeadowiska” f
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WUIA:

bez uwag
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ZDM:
Uzgodnienie DR.W - 416 - 432 /2013 z dnia 13.05.2013 r. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pi$mie
UZPW -416-29/2013

INEA:
bez uwag

PCSS:
bez uwag

ZLE
bez uwag

1 RWT SP:
bez uwag

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

Na mocy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowej PRZEDLOZONY PROJEKT
ZOSTAL PRZEZ KOMISJE ZESPOLU UZGODNIONY z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu dotyczacych
obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem, inwestor zobowiazany jest przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu ( §16).

Inwentaryzacja przewod6w ukladanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zobowiazuje sig
wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych si¢ na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnow
geodezyjnej i punktoéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy bez uzycia
sprzgtu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia przez inwestora jednostce wykonawstw
geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora,

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejagcego uzbrojenia terenu za pomoca
probnych przekopow.

Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowad z istnie Jacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez
uzycia sprzgtu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii v
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wamo$¢ w przypadku, o ktérym
mowa w §13 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtoérnego uzgodnienia w ZUDP.,

* Przypomina si¢ inwestorom o obowiazku uzgadniania sieci i przylaczy projektowanych réwniez na terenie stanowiacym jego
wlasno$¢ (§10 p.2). Uzgodnieniu przez zespot nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach
zamknietych.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.
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Ldz.... DRW-416-432/13........ Poznan, dnia 0. 5~ 13
LFEAEAD DROG MICISKICH
$1-623 Fozraih, ul. Wilczak 16
ot 616617300, x 61 2251108 £ U D Nr 470/13
THP 777-00-04-701 (1%)
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane

........ przelozenie sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepustu pod ul.
Opolskq w zwiqzku z planowangq przebudowq cieku Gorczynka

........

zlokalizowane. ..., ul--Opolska; Samotna
na odcinku:
Z uwagami:

0

Zajecie pasa drogowego wymaga odplatnego zezwolenia zarzadu drogi - zgodnie z rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr6i48 z 1986 .).

Przejazd pojazddw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszcze-
nia optat zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 17 marca 1998 ( Dz.U. Nr 40 poz. 230).

Wnlosek o wydanie zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego nalezy zlozy¢ w Zarzadzie Drég
Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robét zalaczajac:

— numer uzgodnienia UZ T4 W6..o 29 !45 oraz nr ZUD;

- lokalizacje, powierzchnig z podziatem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdnia oraz
planowany okres zajecia;

- diugosc i srednice zewnetrzng urzadzenia wbudowanego w pas drogowy;

- harmonogram robét oraz projekt technologii ich wykonania z okresleniem ilosci robét o charakterze
masowym (roboty rozbiérkowe, ziemne, nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki érod-
kow transportowych (wniosek do odbioru w ZDM ) oraz tras przewozu materialow masowych po uli-
cach miasta Poznania.

- zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu plan oznakowania robét w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajecia calej jego szerokosci;

— potwierdzenie przyjecia zlecenia na odtworzenie nawierzchni ulepszonej, wykonanie badari laborato-
ryjnych i oznakowanie przez przedsigbiorstwo specijalistyczne;

- dane personalne i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.

Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym, ktére nalezy uwzglednié przy opraco-
wywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej podano na odwrocie.

Biuro Projektéw Wodnycn wienoracyi
i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z 0.0.
) w Poznaniu

Za zgodnosc¢ c;;%su z OWQiR§t$ A

Poznan,\.... "o BTN [T Lo -
podpis

Danuta Rod




Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

1.

2

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni.

W przypadku koniecznosci przekroczenia ulicy przekopem otwartym, przed odtworzeniem na-
wierzchni bitumicznej, krawedzie jej nalezy przecigC pilg tarczowg z odsadzkg od krawedzi wykopu w
odlegtosci minimum 5 grubosci warstwy gérnej odpowiednio do stosowanego sprzgtu zageszcza-
jacego. W miejscu potgczenia nawierzchni istniejgcej z nawierzchnig odtworzong nalezy ulozy¢ tasme
uszczelniajgeg.

”'3.)Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika nalezy wykonac z zastosowaniem materialéw i technologii

identycznych jak w stanie pierwotnym. W przypadku zmiany technologii robét odtworzeniowych na-
lezy uzyska¢ uzgodnienie ZDM.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma: PN - 98/S - 02205 z wymiang gruntu na zwir lub pospétke,

zageszczaé warstwami o grubos$ci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby
uzyskac¢ wspolczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe.

5. W przypadku nawierzchni nieulepszonej jezdni lub chodnika, nalezy skoordynowaé zabezpieczenie

naziemnych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor i wykonawca robét

T

zobowigzani sg do utrzymania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci.

Oplaty za zajecie pasa drogowego i oplaty drogowe za przejazdy pojazddw przekraczajgcych dopusz-
czalne normy nalezy wkalkulowaé w ceng ofertowg budowy.

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania
prac nalezy odtworzong nawierzchnig ( w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiagciwych warunkdéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbidr koricowy (docelowe odtworzenie) zglosié po
okresie zimowym —do korica kwietnia.

9.4) M;:,c',ch.\,Wt. a&oO\jce-? A e, td, C",m/s'c.,'g]‘

Zatgcezniki:

ﬁieie“‘
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*) rozpatrzyé: ponadnormatywne obcigzenie i wzmocnienie jezdni, potrzebe dokumentacji odtworze-

niowej i obslugi komunikacyjnej mieszkaricéw oraz strefowania.
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BIPROWODMEL Sp.zo.0. e
w Poznaniu

WPLYNELO

Poznan, dn028 6’ 20 /{3 r.

Telekomunikacja Polska Ml

Techniczna Obstuga Klienta Biuro Projektéw Wodnych Melioracii i Inzynierii
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug we Wroctawiu Srodowiska

Dziat Zarzadzania Zascbami Sieci w Poznaniu BIPROWODMEL Sp. zo.0.

Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan ul. Dgbrowskiego 138

tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65 60-577 Poznari

Www.orange.com

Poznany, 17 maja 2013

Numer pisma: TOTWSBU-PO.2110-372/13/KP
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy cieku Gérezynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy cieku Gdrczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
Urzadzenia TP wkreslone kolorem pomarariczowym. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowari, ktére sg integraing czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystapié do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustlug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Pitsudskiego 20

681-246 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Technicznej Obstugi Klienta Operacyjnego Utrzymania Sieci i
Ustug we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ | powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W strefie projektowanych wykopdw sieé telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczeglly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do prOjelﬁ‘towmajJ‘MMié%DMEt 3p.200
i Inzynieril Sroﬁownsx?j leﬁf;im

' AASYSTENT | o
Poznan, © % Ch,i‘% r e

Telekomunikacia Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-106) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego praex Sndﬂelonow dia m.st. Wﬂmwa
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kap y 4006 947 063 21,




6. Miejsca zblizer i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg

Obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Sieci w Poznaniu ul. Pitsudskiego 20 tel.
61 886 86 30;

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulagji powykonawczej oraz strat tytulem braku transmisji,
sporzgdzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci otrzymat do celdw stuzbowych 1 kpl. planéw
z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem .

~
)

——

Dariusz Piskorz
Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu
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netia.pl t  +4B 223582 2000 Nstia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A %/Z
f  +48 223302323 02-877 Warszav/a N E T l A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Usltug

62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18

Biuro projektow Wodnych
Melioracji i Inzynierii Srodowiska
» BIPROWODMEL”

ul. Dgbrowskiego 138

60-577 Poznan

Nasz znak: E/W/M3/2679/JK 13.05.2013r.
Wasz znak: 328/P/01/11/2013

UZGODNIENIE BRANZOWE

Dotyczy: Projekt przebudowy cieku ,,Gérczynka” w Poznaniu wraz ze zbiornikiem
retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych z kanalizacji deszczowej oraz
koncepcji zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w zlewni Gérczynka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2013r. otrzymanego w dniu 07.05.2013r. Firma ABIS
w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia SA informuje, ze projekt przebudowy cieku Gérczynka
w Poznaniu - uzgadnia bez uwag.

Uzgodnienie wazne przez jeden rok.
Biuro ProjeKIow Woumyun wwwuiae)

i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL Sp.z 0.0
w Poznaniu

0 Za zgodnosc OC‘RE% rygnatem
S bl Poznavfz.'.g.‘é.‘ﬁ........ e

Mapa projekt szt.1
Przedstawiciel Netia S A jacek Kucel
Jacek Kucel "ggnz;‘/
Pel Cnik ia-Dialog

ds.uzgodnien branzowych

Strona1z1

Netia SA, ul. Polsczki 13, 02-822 Warszawa » NIP 526-02-05-575 » REGON 011566374 - 3ad Rejonowy dla mast. \Warszawy w Warszawie,
Kifl Wydziat Gospodarczy Krajowago Rejestru Sgdowego RS 0000041548 « Kapitat zaktadovy: 291.042.968 PLN. Kapital opfacony w catosc.
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WIELKOPOLSKA vy 3
SPOLKA GAZOWNICTWA
Pozna#, dn/; 9
Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. ' Nr ,/[Q ;
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu i sty * 4
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan =~
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8645-519
Dziat Techniczny Sieci Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii
tel. (61) 85-45-277 Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.0.
fax (61) 85-45-508 Jana Henryka Dabrowskiego 138
60-577 Poznarn
W/ znak: 1.dz.327/P/01/11/2013 zdnia 17-04-2013
N/ znak: TS.17-5000-105570/13 z dnia 13-05-2013

Dotyczy: przebudowy cieku Gérczynka wraz ze zbiornikiem retencyjnym
Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewoédztwa:  wielkopolskie

Gminy: Poznan

Miejscowosci: Poznan
Ulice: Brzozowa, Gérecka, Korfantego Wojciecha, Opolska

W odpowiedzi na pismo z dnia 17-04-2013 w sprawie j.w. przesytamy jeden komplet map z wkreslong
istniejgcyg siecig gazowa,

Do wiadomosci:
- RDG Poznan-Potudnie

Zatgczniki:
- Komplet map

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.; (61) 8 545 343

pdiswf

Biuro Projekiow Wouilyw.: - .
i Inzynierii Grodowiska B ’PROWODMEl 3p.20.

w Poznaniu

& odpisu z orygynatem

Za zgo@nos{. @fs YSTE

Poznan/ L./ . ¥t et
Danuta Rode

Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznar, www.wsgaz pl
Sklad Zarzadu: Prezes - Zdzistaw Kowalski, Czionkowie Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski, Kapital zaktadowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznaf - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy KRS

Wydrukowano: 13.05.2013 T8.17-5000-105570M3 (nr wersji: 1) Strona: 1
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Zasfrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przeofsowywany
/ uzupefmany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL" Sp. z o.0. w Poznaniv.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJ | INZYNIERI SRODOW/SKA
BIPROWODMEL" Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznaft

Przedsigwziecie: asto: Poznan
PRZEBUDOWA_KORYTA_CIEKU GORCZYNKA W POZNANIU .. P

COPROMALLNA M) OB 2 AL DEaSrONE VG- S

o s Projekt zogospodarowania lerenu, cz.3 Nr zat:
Imie | nazwisko specjalnos¢ nr uprawniert podpis~ |)

Opracowal:  mgr inz. Jézef Zgrabezynshi e iy y///a

Oprocowala: mgr in2. Hanna Jenek instolacyjno~inzynieryjna e ) ///‘5

Oprocowal:  inz. Lukasz Mikowski J A

Stadium dokumentacji: Uzgodnienia | Skola: 1:1000 Data: 04.2013r.

Zalqczml' do pisma nrsﬁ”/ ép/OI/ / 1/2013 A

i Ingynierii Srodowiska BIPROWC oM Sp.zap
w Poznaniu
Za zgodnobc od Jasu z s}its inategn

Poznan fiue OO ' 4 | NCTRPITREE O
Danuta Hoa‘ ;
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ol
BiPROWODMEL Sp. z 0.0.
w Poznaniu
WPRLYNELO

(

BIPROWODMEL

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACII

| INZYNIERI SRODOWISKA

Ul. DABROWSKIEGO JANA HENRYKA138

Poznan, 2013-04-30

40-577 POINAN (POINAN-JEIYCE)

Uzgodnienie bezkolizyjne z sieciq gazowq

Dotyczy: Przebudowy ciekL wodnego Gérczynka w Poznaniu

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 326/P/01/11/2013 dotyczqce zadania przebudowy cieku wodnego
Gérczynka w Poznaniu przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego z naniesionym ww. zadaniem, w obrebie
ktérego nie posiadamy sieci przesytowej wysokiego cisnienia.

Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie dwdch lat, liczge od daty wydania, zgodnie z
Dz. U. nr 82 poz. 414 z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane.

UWAGA:

Informujemy, ze Spdtka Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie w zakresie
przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem.

W zakresie sieci gazowej nalezgcej do Grupy Kapitatowej PGNIG S.A. wypowiaddjq sie odpowiednio:

- Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., 61-859 Poznan, ul. Grobla 15, w zakresie ocen moiliwosci
gazyfikacji oraz istniejgcej sieci gazowej, ktérej jest operatorem,
- PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohaterow Westerplatte 15,

w zakresie gazocigqgow i innych obiektéw kopalnianych,

- PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszynska 148, w zakresie sieci
gazowej, ktorej jest operatorem.

W przypadku innych sieci i obiektéw gazowych wypowiadajq sie podmioty odpowiedziaine za ich
eksploatacje lub bedqgce ich wiascicielem.

Zalqczniki:
1 egz. planu

{ [ ddizialy

Auzin fiarsehiar

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego

Operator Gazociggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznar
tel. 61 854 43 10-11; faks 41 854 43 12

certyfikatu

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Prezes Zarzqdu: Jan Chadam

Zarzqd Spéiki

Crtonek Larzgdu: Wojciech Kowalski,

Stawomir Sliwinski

Kapital Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wplacony: 2 771 990 842 PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr 55 1140 1977 0000 5803 0100 46001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoyego MIBAAT-343:20-4] REGON: 015716698-00022 www.gaz-system.pl
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BIPROWODMEL Sp. 2 0.0. Wi
w Poznaniu
&2 » ’ e Lubor, dnia 29 kwietnia 2013 r.
\*" BURMISTRZ MIASTA LUBON _
p\)‘ﬁ\ ¥ Pozna, dn. @65204
'
;\i‘)\ (‘i\\‘? WPRI0O$.604.10.2013 " ),
A% 7

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz w zwigzku z art. 6 ust.1, pkt 7 lit. h ustawy z dnia 8 lipca 2010
r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
(Dz. U. Nr 143, poz. 963) po rozpatrzeniu wniosku pelnomocnika Biura Projektéw Wodnych Melioracji i
Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu ul. Dgbrowskiego 138 dziatajgcego w imieniu
Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan

postanawiam

zaopiniowaé pozytywnie dokumentacje dotyczacg realizacji budowli przeciwpowodziowych w ramach
realizacji przedsigwzigcia ,Przebudowa cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla
potrzeb odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie wéd opadowych i
roztopowych w zlewni cieku Gérczynka

Uzasadnienie

W dniu 17 kwietnia 2013 r. do Urzedu Miasta Lubor wptynat wniosek Biura Projektéw Wodnych Melioracji i
Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL" Sp. z 0.0. w Poznaniu ul. Dabrowskiego 138 dziatajgcego w imieniu
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan w sprawie wydania opinii dotyczacej
realizacji budowli przeciwpowodziowych w ramach realizacji przedsigwziecia ,Przebudowa cieku Gérczynka
w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych z kanalizaciji
deszczowej oraz zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka.

Do wniosku dotaczono charakterystyke przedsigwziecia, mape pogladowa, projekt zagospodarowania terenu
w skali 1:1000, petnomocnictwo Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu.

Z analizy hydrologicznej wynika, iz ciek wodny Gorczynka posiada matg przepustowo$é koryta, co stwarza
zagrozenie powodziowe. W warunkach wystapienia nawalnego deszczu powodzig zagrozona jest zabudowa
mieszkalna przy ul. Brzozowej w Poznaniu. Natomiast przy zbyt matej przepustowosci Kolektora
Debieckiego, do ktérego uchodzi Gérczynka powodzig zagrozona jest autostrada A2, ujecie wody na Debinie
oraz zabudowa mieszkaniowa w Luboniu znajdujgca sie w poblizu Gérczynki.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje wykonanie urzadzer umozliwiajgcych retencjonowanie wody oraz

zmniejszenie wielkoéci przeplywéw, co zapobiegaé bedzie powodziom. P :
Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencii B /} /
// 4 / I'l’ g //
- l‘_‘- }4 ,'f‘"
Bitro ProjeKiow Woutlyun oewricup 7 < / N
1 i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODME! Sp.z 0.0

w Poznaniu ENY
Za zgodno$¢ odpisu Z orygﬁu‘?!a\fﬂ
Pnznaﬁﬁ&:.é\..’.. T essenns I'Dan[géd.i,‘gc}gv/
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Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie przystuguje prawo wniesienia zazalenia za posrednictwem Burmistrza Miasta

Lubor do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w terminie 7 dni od

Otrzymuja:

iuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL" Sp. z 0.0.
ul. Dabrowskiego 138
60-577 Poznan
2. aa,

Do wiadomosci:

1. Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 16

61-623 Poznan

Sprawe prowadzi: Joanna Cichori fel. 61 8130011 wew. 35

9

daty jego otrzymania.
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Odpowiadajac pismo z dnia 17.04.2013 1, znak : 325/P/01/11/2013, skierowane do
Wilkp. Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a przestane wg wlasciwosci do Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu w dniu 18.04.2013 r, (data wptywu: 23.09.2013 r.) w
sprawie zaopiniowania realizacji budowli przeciwpowodziowych w ramach: przebudowy
cieku Gérczyka w Poznaniu wraz z zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzania wod
opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wod opadowych i roztopowych
w zlewni cieku Gorczyka, w zakresie podania informacii o istniejacych na terenie planowane;
inwestycji stanowiskach archeologicznych, Miejski Konserwator Zabytkéw uprzejmie
informuje, Ze na przedmiotowym terenie nie wystepuja udokumentowane stanowiska
archeologiczne, oraz warstv;ry kulturowe.

Jednakze w przypadku natrafienia przy realizacji jakichkolwiek prac ziemnych na
przedmiotowym terenie na snaleziska o charakterze archeologicznym, o dokonanym odkryciu
powiadomi¢ nalezy niezwlocznie Dziat Ochrony Zabytkéw Archeologicznych Muzeum

Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27.61-834 Poznan.

wz. Miejskiego Konjerwatora Zabytkéw
Zwrot:

2 kpl. map cki
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Jucj w Poznaniu
WPLYNELO Biuro Projektéw Wodnych
Melioracji i Inzynierii Srodowiska
poznat, an. 0705 o0 1 BIPROWODMEL Sp. z o.0.
ul. Dabrowskiego 138
N A 60-577 Poznas

Odpowiadajac pismo z dnia 15.04.2013 r, /znak : 307/P/01/11/2013, skierowane do
Wilkp. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a przestane wg wiasciwosci do Miejskiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu w dniu 18.04.2013 r, (data wptywu: 23.09.2013 r.) w
sprawie zaopiniowania realizacji budowli przeciwpowodziowych w ramach: przebudowy
cieku Goérczyka w Poznaniu wraz z zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzania wéd
opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych
w zlewni cieku Gérczyka, Miejski Konserwator Zabytkéw uprzejmie informuje, Ze nie wnosi
uwag ze stanowiska konserwatorskiego do przediozonej dokumentacji, poniewaz na
przedmiotowym terenie nie wystgpuja udokumentowane stanowiska archeologiczne, oraz
warstwy kulturowe.

Jednakze w przypadku natrafienia przy realizacji jakichkolwiek prac ziemnych na
przedmiotowym terenie na znaleziska o charakterze archeologicznym, o dokonanym odkryciu
powiadomi¢ nalezy niezwlocznie Dzial Ochrony Zabytkéw Archeologicznych Muzeum

Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27.61-834 Poznan.

ot wz. Miejskiego Kongerwators Zabytkéw

4 rys. proj.
zagospodarowania terenu Wojciech
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Zastrzega sie wszelkie prawa wymkayoce z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc przerysowywany
i uzupelniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL™ Sp. z o.0. w Poznaniu.

"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJ | INZYNIERI SRODOWISKA
ul, Dgbrowskiego 138 60-577 Poznan

Przedsiewziecie:

H?ZEBUDOII’A KORYTA CIEKU GORCZYNKA W POZNANIU
%?NIKIHI RETENCYJNYM DA POIRZEB
ADOWYCH Z KANALIZAC DESZCZOMEJ

miasto: Poznan
pow. m.Poznan
woj. wielkopolskie

Nazwa zachzmka.

Projekt zagospodarowania terenu, cz.1

Opracowata: mgr in2. Hanna Jenek

Imig | nazwisko specjalnos¢ nr uprawnien podpis
. : wodno-melioracyjr 281,
Opracowal: _mgr inz. Jozef Zgrabezyfski instolocyino-inzyienyng el 27

instalacyjno—inZynieryjna

340/86/Pw

Opracowal:  in2. Lukasz Mikowski

| Stodium dokumentacyi: OW

Skala:

1:1000

Data: 04.2015r.

Nr zal:

I3
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- " ZARZAD
WOIJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznan, 10 maja 2013 r.
DR-1V.7324.1.137.2013
(5
L
Pan
BIPROWODMEL Sp. z 0.0. .
w Poznaniu Jozef Zgrabczynski
WPLYNELO
B Prezes Zarzadu Biura Projektéw
Poznas, dn/.’ ?0 eo/l}r. Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
S /Z% JBIPROWODMEL" Sp. 2 0.0,
Odpowiadajac na pismo znak: L.dz. 312/P/01/11/2013 z 15 kwietnia 2013 r. Biura Projektow
Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu, stosownie
do tresci art. 6 ust. 1 pkt 7h ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczegbinych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. nr 143, poz. 963),
Zarzad Wojewoddztwa Wielkopolskiego opiniuje pozytywnie przediozony projekt realizacji budowli
przeciwpowodziowych przez Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, w ramach przedsiewziecia pn.
.Przebudowa cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie wéd opadowych
i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”.
Do wiadomosci:
Wielkopolski Zarzad Melioracji
: v 3 Biuro Projekiow wWouilye, . v up
| Urzadzen Wodnych w Poznaniu i Inzynierii Srodowiska "BIPHSWUDMEE “‘ 20.0
w Poznaniu
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Pion Zasobow Wodnych
60 - 783 Poznan
ul. Grunwaldzka 21

tel. 81 6654535
fax 61 B65 62 53

, .. 30 04 2015
OKI-522/11/109/2013 414 Poznans, Orila e I.
SIPROWODMEL Sp. z 0.0.
w Poznaniu
WPLYNELO Zarzad Droég Miejskich

pozaat, dn (001 0% .| ul. Wilezak 16

61-623 Poznan

Na podstawie art. 6 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. i ustawy z dnia 8 lipca 2010r.
0 szczegllnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) oraz rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy
i regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878)

Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
opiniuje pozytywnie

przedstawione w piSmie z dnia 15.04.2013 r., znak: L.dz. 310/P/01/11/2013, przez Pana
Jézefa Zgrabczynskiego (Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
»BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu) dzialajacego z upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (na podstawie dokumentacji: charakterystyki
planowanego przedsigwziecia, mapy pogladowej zlewni (zatacznik nr II/1), projektu
zagospodarowania terenu cz. 1 (zalqcznik nr 11/3.1), projektu zagospodarowania terenu
cz. 2 (zalqcznik nr 1I/3.2), projektu zagospodarowania terenu cz. 3 (zalqcznik nr 11/3.3),
projektu zagospodarowania terenu cz. 4 (zatqcznik nr 1I/3.4)) zamierzenie inwestycyjne

pod nazwa:

» Przebudowa cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb
odprowadzania wéd opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie wéd
opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”.

Otrzymujg:
1, Adresat :
(2.)  Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Urzqdzert Wodnych Inzymierii Srodowiska N o g
T PSS B P BIPROWUDME! 3p.200
ul. Dabrowskiego 138, 60-577 Poznat: i Inzynierii Srodowiska BIPROW ,,
3. 0U(72pri3) W Poznarniu —
4 NzP 7a zgodnosé,odpisu ASVWETS
. — 060300 e 4
- 1y P TR
- Danuta RodS8Y

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
61 - 760 Poznan ul, Szewska 1 www.poznan.rzgw.gov.pl
talefon €1 856 77 00, fax 61 852 57 31 sekretariat@rzgw.poznan.pl
Regon 000073243 NP 778-11-73-212
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3) BIPROWODMEL Sp. z 0.0.
‘ w Poznaniu
GDDKIA WPLYNELG

.............

Nasz numer: GDDKIA-O/PO-Z-3-jp-4376-A-71/13 Poznan, J;CO4.2013 r.
Wasz znak: 309/P/01/11/2013

Z dnia 15.04.2013 r. (wplyw do GDDKIA - 17.04.2013 r.)

Dot. zadania pt. ,Przebudowa cieku Gérczynka”

Autostrada Wielkopolska S.A.
61-248 Poznan
ul. Dzi;{doszar'rska 10

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad - Oddziat w Poznaniu,
w nawigzaniu do przedtozonego wniosku Biura Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii
Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. 60-577 Poznas ul. Dabrowskiego 138 w sprawie
realizacji budowli przeciwpowodziowych w ramach przedsiewziecia ,Przebudowa cieku
Gorczynka” m.in. w sasiedztwie pasa drogowego autostrady A2 w rejonie Wezta ,Debina” -
prosi o przedstawienia swojego stanowiska w ww. sprawie.

Ze wzgledu na obowigzujgce nas terminy prosimy o przestanie swojego stanowiska w tej
sprawie w uzgodnionym terminie.

Do wiadomosci:

@ Biuro Projektéw Wodnych Melioracji
i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z o.0.
60-577 Poznan

ul. Dabrowskiego 138 /]\)/

2/ GDDKIA O/Poznan ' (
3/ aa

y Biuro Projekiow vwouiye: o+ s
Spraws prowadzl: synleril Srodowiska ‘BIPROWUDME! 3p.2 0.0
ialros%aw iy i Inzynierii Sroduw&k; fma{;m op
el. (0-61) 864-63-50 zgodnos¢ odpisu paepd
e-mail - jprussak@gddkia.gov.pl Zozg ' P KW

Poznan,

Q ..... D) e Y - " ——
Danuta RofARRIN

QE‘.'\@ ralna Dyrekcja ul. Siemiradzkiego 5a, e-mail: sekretariat.poznan@gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 60-763 Poznaf www.gddkia.gov.pl
Jddzial w Poznaniu tel.: 61 866 88 21

fax: 61 864 63 69
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BIPROWODMEL Sp. 7 0.0. M

w Poznaniu —
“ WPLYNELO Poznan, dnia)l/z kwietnia 2013r.
¥ 7
¢ q
| Dyrektor Poznan, dn. *ZLI ..... 20//3. r.
Okregowego Urzedu G6 %:?ego Bluro ro_]ektow Wodnych
n- ----------------------------------
w Poznaniu 78 cji i Inzynierii grodomska
znak: POZ.5140.55.2013.EC/LW u bl Ll

w Poznaniu
ul. Dabrowskiego 138
60-577 Poznan

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 105 § 1 w zw. zart. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektéw
Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu,

nr 313/P/01/11/2013 z dnia 15.04.2013r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 17.04.2013r.) w sprawie
zaopiniowania projektu inwestycji pn. ,,Przebudowa cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem
retencyjnym dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych z kanalizacji deszczowej oraz
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”;

umarzam postgpowanie

w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji pn. ,,Przebudowa cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzania wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gorczynka”;

UZASADNIENIE

W dniu 17.04.2013r. do Okregowego Urzgdu Goérniczego w Poznaniu wplynal wniosek Biura
Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu w
sprawie zaopiniowania projektu inwestycji pn. ,,Przebudowa cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych z kanalizacji deszczowej oraz
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”;

Przestanka umorzenia postgpowania na podstawie art. 105 § 1 kpa jest bezprzedmiotowosé
postgpowania z ,jakiejkolwiek przyczyny”, a wigc z kazdej przyczyny powodujacej brak jednego z
elementéw materialnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub
przedmiotowej. Przedmiotowe przestanki bezprzedmiotowosci postgpowania administracyjnego
zachodza zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, gdy w $wietle prawa materialnego i ustalonego stanu
faktycznego brak jest sprawy administracyjnej mogacej byé przedmiotem postepowania. Istote sprawy
administracyjnej okresla art. 1 pkt 1 i 2 kpa, warunkujac jej byt od dziatania w{as'ciwego organu
uprawnionego do wydania decyzji, ktorej adresatem jest konkretna strona, w oparciu o przepisy prawa
materialnego. Brak ktéregokolwiek z ww. konstytutywnych elementéw sprawy administracyjnej
skutkuje tym, ze sprawa bedaca przedmiotem postepowania utracita charakter sprawy admlmstracyj nej,
a to — obliguje organ prowadzacy to postepowanie do wydania rozstrzygnigcia umarzajacego
postgpowanie.

Zgodnie z art, 6 ust. 1 pkt 7c ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeci\vpowodziowych ( Dz. U. Nr 143, poz. 963 z pdzn.
zm.), Dyrektor Okregowego Urzedu Goérniczego opiniuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na
reallzaqq lnwestyCJl w odniesieniu do terenéw gdrniczych. W zwiazku z powyzszym, iz projektowana

inwestycja nie obejmuje terendw goérniczych postanowiono jak sentenc_u
Biuro Projekiow wWitiigw.: =.smwpt

i Inzynierii Srodowiska "BIPRS OWOD ﬂEl Sp.20.0

w Poznaniu STENT
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego
w Katowicach za posrednictwem Dyrektora Okrggowego Urzedu Gérniczego w Poznaniu
w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia.

Otrzymuja:

ilp))ium Projektéw Wodnych : g
Melioracji i Inzynierii Srodowiska s Eo
. BIPROWODMEL?” Sp. z 0.0. ' ~
w Poznaniu ,
ul. Dabrowskiego 138
60-577 Poznan

2) Okregowy Urzad Gérniczy w Poznaniu
ul. Gdyfiska 45, 61-016 Poznan
tel. 61 6500801, fax. 61 6500803

Bt POGRION DUy ¢ T
{ Inzynierii Srogowiska QIPROWODME! 3p.20.0
w Pozhanit
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ()

o =
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le ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W POZNANIU

\\'
g\(a*i 61-875 Poznan , Al. Niepodleglosci 8, tel. (061) 63-31-300, fax (061) 63-31 796, e-mail:
)\,\ iz.poznan@plk-sa.pl

—
BIPROWODMEL §
IZIW3- 505-23/2013 WIDMEL Sp. 70,0, |

WPLYNELO

Poznan, dn, 021{40? 20 45:’

N .
b

Biuro Projektow
Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
~BIPROWODMEL" Sp. z 0.0. Poznaniu

Poznai, dnia 7 (04.2013r.

ol

ul. Dabrowskiego 138
60-577 Poznan

Dotyczy: ,Przebudowy cieku Goérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla
potrzeb odprowadzania wéd opadowych z karalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie wéd
opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka".

W nawigzaniu do pisma nr L.dz. 308//P/01/11/2013 z dnia 15.04.2013r., PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, ze w zwigzku z tym, iz przedsiewziecie
pn.: ,Przebudowy cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb
odprowadzania wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie wdd opadowych i
roztopowych w zlewni cieku Gorczynka” w bezposredni sposdb powigzane jest z zadaniem
inwestycyjnym pn.: ,Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw - Poznaf, Etap III
- odcinek Czempin - Poznah” realizowanym przez Zespodt Kierownika Kontraktu ds. modernizacji linii
kolejowej E59 na odcinku granica woj. dolno$laskiego — Poznan, Al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan,
wykonat dwie kopie ww. dokumentacji i przestat je celem zaopiniowania.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu przesle swojg opinie po
otrzymani uzgodnienia od Kierownika Kontraktu ,Modernizacja linii kolejowej E nggﬂgmmw«;odam ot

= Poznan, Etap III — odcinek Czempin — Poznan”. | Inzynieri Srodowiska “BIPROWUDNIE! 3p.Z0.0
w Poznaniu

Za zgodnos$c odpisu z orygmk

YSTEN
Poznahﬂ?ﬂ%?:.%.%%..f.. !

Danuta Pode

Opracowat: Andrzej Czajka "
Nr telefonu (61) 63-31-012
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REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA Poznas, ... 3. % me
w Poznaniu
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Ayeni Srodowt 2
1INy w Poznaniu
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Poznan. .=

POSTANOWIENIE ’
lanuta RoY ’41
Na podstawie art. 63 ust. 1 oraz 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz art. 65 ust. 3 ustaw

zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w toku
postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
prowadzonego na wniosek Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623
Poznan '

postanawiam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
dla planowanego przedsi¢wzigcia polegajacego na remoncie i przebudowie koryta cieku
Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzania wod
opadowych z kanalizacji deszczowe;j.

Uzasadnienie

Pismem z 16 stycznia 2012 r., znak O0S-V.6220.8.2012 Prezydent Miasta Poznania
przekazal wedlug wlasciwosci Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. Ww. wniosek zostal zlozony przez mgr inz. Jozefa Zgrabczynskiego
bedacego pelnomocnikiem Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, stanowigcego komunalng
jednostke budzetows, wykonujaca w imieniu Prezydenta Miasta Poznania powierzone mu
zadania.

Do wniosku zostaly zataczone: 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsigwzigcia
wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nosniku danych, wypisy
z ewidencji gruntéw dla terenu objgtego wnioskiem. Zgodnie z art. 80 ust 2 ww. ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na $rodowisko
(Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zalgczenie do wniosku wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy inwestycji rozpatrywanych w trybie
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963). Do wniosku zataczono
rowniez dowod uiszczenia oplaty skarbowej w kwocie 205 z1.

' W toku prowadzonego postgpowania 10 lutego 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu skierowal wniosek do Naczelnego Sadu Administracyjnego
0 rozstrzygnigcie sporu kompetencyjnego zaistnialego migdzy Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, a Prezydentem Miasta Poznania w sprawie wlasciwosci do
wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznan, tel. 61-831-11-77, faks 61-831-11-99,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

SKB'BIPROWODMEL"S. 0.0

z orygingtem
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W zwigzku z powyzszym, postanowieniem z 9 marca 2012 r. zawieszono postepowahig.

21 czerwca 2012 r. wplynglo postanowienie Naczelnego Sadu Administracyjnego z 8 maja

2012 roku, znak: II OW 23/12, w ktérym wskazano Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Poznaniu jako organ wiasciwy wsprawie. Z uwagi na powyzsze,
postanowieniem z 26 czerwca 2012 r. podjeto zawieszone postgpowanie.

Organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, jest regionalny dyrektor
ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
postanowienie, o ktéorym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ww. ustawy wydaje si¢ bez zasi¢gnigcia
opinii Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

Pismem z 4 lipca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wezwat
pelnomocnika Inwestora do uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewziecia w zakresie
gospodarki odpadami, hydrogeologii oraz ochrony przyrody. Pismem z 24 lipca 2012 r.
pelnomocnik Inwestora przedlozyt wyjasnienia i uzupelnienia w ww. zakresie.

W rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, planowana odbudowa
istniejacego, nieczynnego zbiornika w dolinie cieku Gorczynka oraz przebudowa koryta cieku
Gorczynka naleza do budowli przeciwpowodziowych. Zgodnie z tym planowane
przedsigwziecie zostalo zakwalifikowane do przedsiewzieé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65
oraz pkt. 66 lit. d rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397),
dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsigwzigcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
uwzglednit wymagania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, ¢ oraz d ustawy
o0 udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. Zbadal jaki jest rodzaj, skala
przedsigwzigcia, wielkos¢ zajmowanego terenu, zakres rob6t zwigzanych z jego realizacja,
wykorzystanie zasoboéw naturalnych oraz jaka emisja i ucigzliwosci wystapia w zwiazku
z realizacjg i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostana przeprowadzone nastgpujace prace:

1. odbudowa istniejacego, nieczynnego zbiornika potozonego w dolinie cieku Gérczynka
na odcinku od km 0+725 do km 1+076 z wylaczeniem prawobrzeznej czesci czaszy
zajetej obecnie przez ogrodki dziatkowe, czgéciowo zamieszkale, z wykorzystaniem
istniejacej zapory czotowej nieczynnego zbiornika i uformowaniem czaszy zbiornika
(czesciowy wykop),

2. przebudowa koryta cieku Goérczynka z formowaniem na jego lewym brzegu od km
1+900 do 2+100 cieku zbiornikoéw suchych,

3. przebudowa przepustu pod ul. Opolska.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz jej
uzupelnieniu wynika, iz przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami
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gtownych zbiornikéw wéd podziemnych. Najblizej potozonym zbiornikiem qu%e
144 Wielkopolska Dolina Kopalna. Gtéwnym uzytkowym poziomem wodono$nym na terenie
objetym wnioskiem jest poziom trzeciorzedowy — miocenski izolowany utworami stabo
przepuszczalnymi w postaci glin zwalowych oraz iléw serii poznafnskiej, o znacznej
migzszosci dochodzacej do 50 m. Kompleks gliniasto — ilasty stanowi naturalng bariere
hydrauliczng przed migracja pionowa zanieczyszczen w rejonie projektowanego zbiornika
retencyjnego na Gérczynce. W najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji nie funkcjonuja
ujecia wod podziemnych. W zwigzku z eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie
przewiduje si¢ poboru wody. Woda do celéw socjalno-bytowych bedzie wykorzystywana
wylacznie na etapie realizacji inwestycji. B¢dzie ona dowozona w cysternach lub butlach. Na
terenie inwestycji, wylacznie na etapie jej realizacji, bedg powstawaé Scieki bytowe. Scieki te
beda zbierane w przenosnych toaletach typu TOY-TOY i wywozone do odpowiednio
przystosowanego punktu zlewnego, na najblizsza oczyszczalni¢ sciekow. Wody opadowe
iroztopowe beda odprowadzane w spos6b niezorganizowany po terenie inwestycji.
Po szczegblowym przeanalizowaniu materialtéw dotyczacych budowy geologicznej,
warunkéw  hydrogeologicznych oraz uwzgledniajac  lokalizacje  przedmiotowego
przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na wody
podziemne.

W zwiazku z przedmiotowym przedsigwzigciem wytwarzane beda odpady zaréwno
niebezpieczne, jak i inne niz niebezpieczne. Inwestor przedstawil w dokumentacji informacje
na temat gospodarowania odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji.
Wytworcami odpadéw w czasie budowy i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia bedg
firmy $wiadczace ushugi w mys$l definicji okreslonej w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Wowczas
$wiadczacy ustugi, jako posiadacz odpadéw, bedzie obowigzany do postepowania z odpadami
w sposOb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Z przedstawionych informacji
wynika, iz odpady powstajace podczas budowy beda selektywnie zbierane oraz czasowo
magazynowane w przeznaczonych do tego pojemnikach. Wszystkie wytwarzane odpady beda
przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk
odpadéw nie bedzie mozliwy lub nie bedzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych odpady bgdg przekazywane do unieszkodliwiania. Z uwagi na przedstawione
w dokumentacji rozwigzania w zakresie gospodarowania odpadami, a takze niewielkg presje
na Srodowisko emisji odpadoéw nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.

Faza eksploatacji planowanej inwestycji nie bgdzie wigzala si¢ z wprowadzaniem
substancji zanieczyszczajacych do powietrza. Faza realizacji i likwidacji planowanej
inwestycji bedzie zwigzana wylacznie z niezorganizowang, krétkotrwatg emisja do powietrza
substancji pochodzacych gléwnie z silnikow maszyn budowlanych uczestniczacych
w pracach ziemnych i transportowych oraz ewentualng emisja pylu zwigzang z pracami
budowlanymi. Biorac powyzsze pod uwagg, nie przewiduje si¢ by przedmiotowe
przedsigwzigcie powodowalo przekroczenia dopuszczalnych pozioméw  substancji
W powietrzu.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja, emisja halasu wystepowaé bedzie jedynie na
etapie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia i bedzie wynikaé z eksploatacji urzadzen
stosowanych przy wycince drzew oraz cigzkiego sprzetu budowlanego. Prace budowlane
prowadzone beda jedynie w porze dziennej. Po zakoficzeniu etapu realizacji inwestycji,
przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zrodla hatasu. Majac na uwadze powyzsze ustalenia,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu uznal, iz realizacja przedmiotowego
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zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie wiazaé si¢ z mozliwoécia wystapienia prze

akustycznych standardéw jakosci srodowiska.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. ustawy, na podstawie przedstawionych
materialow, stwierdzono, ze przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie poza
obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zm.), a najblize] potoZzonym
obszarem Natura 2000 bedzie obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Fortyfikacje
w Poznaniu PLH300005 (zatwierdzony Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia
18 listopada 2011 r. w sprawie przyjecia pigtego zaktualizowanego wykazu terendw majacych
znaczenie dla Wspdlnoty skladajacych si¢ na kontynentalny region biogeograficzny - Dz. U.
UE. L 11 z 13.1.2012, str. 105), oddalony o ok. 550 m na wschéd od planowanego
przedsigwzigcia. Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia
przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w dolinie cieku Goérczynka, ktéry
w przewazajace] czg¢sci nie jest zabudowany. W dolinie tej znajdujg sie takze ogrodki
dzialkowe. Na przewazajacej czgSci omawianego obszaru wystepuje roslinnos$é zwigzana
z siedliskami synantropijnymi. Dominujacy udzial w strukturze gatunkowej drzewostanu
przedmiotowej doliny ma olsza czarna, wierzba krucha oraz brzoza brodawkowata. Do
bardziej wartosciowych elementéw flory zaliczono okazalej wielkosci wierzby kruche i biale,
a takze glog jednoszyjkowy. W sklad zakrzewien wchodzg natomiast: §liwa tarnina, bez
czarny oraz glog. W obregbie - przedmiotowego obszaru stwierdzono gniazdowanie
chronionych gatunkéw ptakéw: cierniowki, gajowki, jarzebatki, kosa, kwiczola, so6jki
i zaganiacza. Ponadto, wykazano obecno$¢ $limaka winniczka, gatunku takze objetego
ochrong prawna. Na potrzeby inwestycji konieczne bgdzie usunigcie 439 szt. drzew, z czego
263 szt. to drzewa w wieku ponizej 10 lat oraz owocowe, jak réwniez 1056 m? krzewow.
W ramach minimalizacji tego dzialania zastosowana zostanie wycinka jednostronna: na
odcinku cieku Gérczynka od km 1+400 do km 1+800- wycinka prawostronna, a od km
1+800 do km 2+180 — wycinka lewostronna. Prowadzona ona bedzie w terminie od
16 sierpnia do 14 marca, czyli poza sezonem lggowym ptakéw. W przypadku ewentualnego
stwierdzenia chronionych owadéw, np. pachnicy dgbowej Osmoderma eremita, rozpatrzona
zostanie mozliwo$¢ rezygnacji z usunigcia danego drzewa, badZ przeniesienia zasiedlonych
kiéd w odpowiednie miejsce. Celem ograniczenia negatywnego wplywu Inwestycji na
chronione epifity (w tym porosty), w przypadku wykazania ich obecnosci Inwestor rozwaza
zastosowanie cig¢ korygujacych. W sasiedztwie drzew (w obrebie rzutu korony drzewa) prace
bedg prowadzone rgcznie. Nie planuje si¢ réwniez lokalizowania placéw skladowych, drog
dojazdowych i manewrowych w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow niepodlegajacych
usunigciu. Celem zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami wykorzystane zostana maty
stomiane, deski, siatki stalowe itp. owinigte woko6l pni do wysokosci ok. 1 m. W zwigzku
zrekultywacjg terenu planuje si¢ zastosowanie obsiewu i nasadzen. W przypadku
koniecznosci wykonania czynnosci podlegajacych zakazom w stosunku do chronionych
gatunkéw zwierzat, np. umyslnego zabicia, zniszczenia siedlisk, postaci mtodocianych, form
rozwojowych, chronionych gatunkéw roslin i grzybéw, np. zrywania, niszczenia,
uszkadzania, przed rozpoczeciem realizacji planowanego przedsigwziecia konieczne bedzie
uzyskanie odpowiedniego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a-e ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i zlozono$¢ oddziatywania, jego
prawdopodobienstwo, czas trwania, czgstotliwo$¢ i odwracalnosé oraz ustalono, ze realizacja
przedsigwzigcia nie pociagnie za soba zagrozen dla $rodowiska i nie bedzie ono
transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.
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Po zapoznaniu si¢ z przedstawionymi przez wnioskodawce informacjami
o planowanym przedsigwzigciu postanowiono odstagpi¢ od nakladania obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko planowanego przedsigwzigcia.

Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

e,

Na niniejsze postanowienie stronom nie przyslugitje zazalenie.
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Pehomocnnk Pan Jézef Zgrabezynski, Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodow:ska
BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu, Dabrowskiego 138, 60—577 Poznan
2. Pozostale strony zgodnie z art. 49 kpa
3. aa
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REGIONALNY DYREKTOR 14 -09- 2012

OCHRONY SROPOWISKA o 1 R o EWOBMEL Sp. 2 0.0.
w Poznaniu . w Poznaniu
WPLYNELO
WO0O0-1.4233.1.2012.KT za daw?deﬂnpggggfggzmm -
DECYZJA

\

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 1 lit i, art. 84 oraz art. 85 ust. 2, pkt 2
ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623
Poznan z 10.01.2012 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania
na Srodowisko przedsi¢gwzigcia polegajacego na

remoncie i przebudowie koryta cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiomikiem

retencyjnym dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych z kanalizacji deszczowej.
Biuro ProjektdtW Woanyti wisiau)l

i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL"

. 2 0.0.

Integralng czeScig decyzji jest charakterystyka przedsigwzigcia. o B o
Za zgodnos¢ odpisu zZ O
Uzasadnienie Poznaﬁaf.-..ofnl..,./........ E ....b.éa. T

i i Danuta Rodsyalg-Kapella
Pismem z 16 stycznia 2012 r., znak OS-V.6220.8.2012 Prezydent Miasta Poznan

przekazal wedtug wiasciwosci Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia. Ww. wniosek zostal zlozony przez mgr inz. Jézefa Zgrabczynskiego
reprezentujacego Zarzad Dréog Miejskich w Poznaniu, ktéry jest komunalng jednostka
budzetows, wykonujacg w imieniu Prezydenta Miasta Poznania powierzone mu zadania.

Do wniosku zostaly zalaczone: 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsigwzigcia
wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym no$niku danych, wypisy
z ewidencji gruntoéw dla terenu objetego wnioskiem. Na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) obowiazek zalaczenia do wniosku wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy inwestycji
rozpatrywanych w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr
143, poz. 963). Do wniosku zataczono réwniez dowdd uiszczenia oplaty skarbowej w kwocie
205 zi.

: W toku prowadzonego postgpowania 10 lutego 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu skierowal wniosek do Naczelnego Sadu Administracyjnego
0 rozstrzygnigcie sporu kompetencyjnego zaistnialego migdzy Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, a Prezydentem Miasta Poznania w sprawie wiasciwosci do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
W zwiazku z powyzszym, postanowieniem z 9 marca 2012 r. zawieszono postgpowanie.

Ul 28 Czerwca 1956 223/229; 61-485 Poznan, tel. 61-831 11 77, faks 61-831 11 99,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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21 czerwca 2012 r. wptynglo postanow1en1e Naczelnego Sqdu Adm1mstracyjmmtz foane

Srodowiska w Poznamu jako organ wlascxwy wsprawie. Z uwagi na powyzsze,
postanowieniem z 26 czerwca 2012 r. podjeto zawieszone postgpowanie.

Organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, jest regionalny dyrektor
ochrony §rodowiska.

W zwiazku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
postanowieniem z 13.08.2012 r. znak: WOO-1.4233.1.2012.KT odstgpit od nakladania
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia, Ww. postanowienie przestano do stron postgpowania.

Pismem z 4 lipca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wezwal
pelnomocnika Inwestora do uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia w zakresie
gospodarki odpadami, hydrogeologii oraz ochrony przyrody. Pismem z 24 lipca 2012 r.
pelnomocnik Inwestora przedtozyt wyjasnienia i uzupelnienia w ww. zakresie.

W rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegblnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, planowana odbudowa
istniejgcego, nieczynnego zbiornika w dolinie cieku Gérczynka oraz przebudowa koryta cieku
Gérezynka naleza do budowli przeciwpowodziowych. Planowane przedsiewziecie zostato
zakwalifikowane do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65 oraz pkt. 66 lit. d
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), dla ktérych
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze byé wymagane.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsigwzigcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny
oddzialywania na Srodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
uwzglednil wymagania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko. Zbadal jaki jest rodzaj, skala przedsiewziecia,
wielkos¢ zajmowanego terenu, zakres robét zwiazanych z jego realizacja, wykorzystanie
zasobéw naturalnych oraz jaka emisja iucigzliwodci wystapia w zwiazku z realizacja
i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang przeprowadzone nastepujace prace:

1. odbudowa istniejacego, nieczynnego zbiornika potozonego w dolinie cieku Gérczynka
na odcinku od km 0+725 do km 14076 z wylaczeniem prawobrzeznej czesci czaszy
zajgtej obecnie przez ogrodki dziatkowe, czesciowo zamieszkale, z wykorzystaniem
istniejacej zapory czolowej nieczynnego zbiornika i uformowaniem czaszy zbiornika
(czgsciowy wykop),

2. przebudowa koryta cieku Gérczynka z formowaniem na jego lewym brzegu od km
1+900 do 2+100 zbiornikéw suchych,

3. przebudowa przepustu pod ul. Opolska.

Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko nalezy stwierdzi¢, iz realizacja przedmiotowej inwestycji
bedzie wigzala si¢ z emisja hatasu, jedynie na etapie realizacji przedmiotowego
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oraz cigzkiego sprzg¢tu budowlanego. Prace budowlane prowadzone bedg jedynie w porz
dziennej. Po zakonczeniu etapu realizacji inwestycji, przedsiewziecie nie bedzie stanowié
zrodla halasu. Majac na uwadze powyzsze ustalenia, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu uznat, iz realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie
bedzie wigzaé si¢ z mozliwoscia wystapienia przekroczen akustycznych standardéw jakosci
srodowiska.

Faza eksploatacji planowanej inwestycji nie bedzie wigzala si¢ z wprowadzaniem
substancji zanieczyszczajacych do powietrza. Faza realizacji i likwidacji planowanej
inwestycji bedzie zwigzana wylacznie z niezorganizowana, krotkotrwalg emisja do powietrza
substancji pochodzacych gléwnie z silnikbw maszyn budowlanych uczestniczacych
w pracach ziemnych i transportowych oraz ewentualna emisjg pylu zwigzang z pracami
budowlanymi. Bioragc powyzsze pod uwageg, nie przewiduje si¢ by przedmiotowe
przedsigwzigcie powodowalo przekroczenia dopuszczalnych pozioméw  substancji
w powietrzu. -

W zwigzku z przedmiotowym przedsigwzigciem wytwarzane beda odpady zaréwno
niebezpieczne, jak i inne niz niebezpieczne. Inwestor przedstawit w dokumentacji informacje
na temat gospodarowania odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji.
Wytworcami odpadéw w czasie budowy i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia bedg
firmy $wiadczace ustugi w mysl definicji okreslonej w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Wowczas
$wiadczacy ushugi, jako posiadacz odpadow, bedzie obowigzany do post¢powania z odpadami
w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Z przedstawionych informacji
wynika, iz odpady powstajace podczas budowy beda selektywnie zbierane oraz czasowo
magazynowane w przeznaczonych do tego pojemnikach. Wszystkie wytwarzane odpady beda
przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk
odpadéw nie begdzie mozliwy lub nie bedzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych odpady beda przekazywane do unieszkodliwiania. Z uwagi na przedstawione
w dokumentacji rozwigzania w zakresie gospodarowania odpadami, a takze niewielka presje
na Srodowisko emisji odpadéw nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.

Uwzgledniajac lokalizacj¢ planowanej inwestycji, w powigzaniu z zapisami art. 63 ust.
1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ww. ustawy stwierdzono, ze planowane przedsigwziecie nie bedzie
negatywnie oddzialywac na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszary lesne oraz obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujgé wéd
i obszary ochronne zbiornikéw wadd $rodladowych.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. ustawy, na podstawie przedstawionych
materialéw, stwierdzono, ze przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane bedzie poza
obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zm.), a najblizej polozonym
obszarem Natura 2000 bedzie obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Fortyfikacje
w Poznaniu PLH300005 (zatwierdzony Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia
18 listopada 2011 r. w sprawie przyjecia piatego zaktualizowanego wykazu terenéw majacych
znaczenie dla Wspdlnoty skiadajacych si¢ na kontynentalny region biogeograficzny - Dz. U.
UE. L 11 z 13.1.2012, str. 105), oddalony o ok. 550 m na wschéd od planowanego
przedsigwzigeia. Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w dolinie cieku Gorczynka, ktory
W przewazajacej czesci nie jest zabudowany. W dolinie tej znajdujg sie¢ takze ogrédki
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dzialkowe. Na przewazajacej czgsci omawianego obszaru wystepuje rosliniGe i
z siedliskami synantropijnymi. Dominujgcy udzial w strukturze gatunkowej drzewos
przedmiotowej doliny ma olsza czarna, wierzba krucha oraz brzoza brodawkowata. Do
bardziej wartosciowych elementéw flory zaliczono okazatej wielkosci wierzby kruche i biale,
a takze glog jednoszyjkowy. W skilad zakrzewien wchodza natomiast: $liwa tarnina, bez
czarny oraz glog. W obrgbie przedmiotowego obszaru stwierdzono gniazdowanie
chronionych gatunkéw ptakéw: cierniowki, gajowki, jarzebatki, kosa, kwiczola, sojki
i zaganiacza. Ponadto, wykazano obecno$¢ §limaka winniczka, gatunku takze objgtego
ochrong prawng. Na potrzeby inwestycji konieczne bgdzie usunigcie 439 szt. drzew, z czego
263 szt. to drzewa w wieku ponizej 10 lat oraz owocowe, jak réwniez 1056 m® krzewow.
W ramach minimalizacji tego dzialania zastosowana zostanie wycinka jednostronna: na
odcinku cieku Gorczynka od km 1+400 do km 1+800- wycinka prawostronna, a od km
1+800 do km 2+180 — wycinka lewostronna. Prowadzona ona bedzie w terminie od
16 sierpnia do 14 marca, czyli poza sezonem legowym ptakoéw. W przypadku ewentualnego
stwierdzenia chronionych owaddéw, np. pachnicy debowej, rozpatrzona zostanie mozliwosé
rezygnacji z usunigcia danego drzewa, badZ przeniesienia zasiedlonych ktéd w odpowiednie
miejsce. Celem ograniczenia negatywnego wplywu Inwestycji na chronione epifity (w tym
porosty), w przypadku wykazania ich obecnosci Inwestor rozwaza zastosowanie cigé
korygujacych. W sasiedztwie drzew (w obrebie rzutu korony drzewa) prace bgda prowadzone
recznie. Nie planuje si¢ rowniez lokalizowania placow sktadowych, drég dojazdowych i
manewrowych w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow niepodlegajacych usunieciu. Celem
zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami wykorzystane zostang maty stomiane, deski,
siatki stalowe itp. owinigte wokél pni do wysokosci ok. 1 m. W zwiazku z rekultywacja
terenu planuje si¢ zastosowanie obsiewu i nasadzen. W przypadku koniecznosci wykonania
czynnosci podlegajacych zakazom w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat, np.
umyslnego zabicia, zniszczenia siedlisk, postaci mlodocianych, form rozwojowych,
chronionych gatunkéw roslin i grzybéw, np. zrywania, niszczenia, uszkadzania, przed
rozpoczgciem realizacji planowanego przedsigwzigcia konieczne bedzie uzyskanie
odpowiedniego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a-e ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku
1jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko przeanalizowano zasi¢g, wielkos¢ i zlozono$¢ oddziatywania, jego
prawdopodobienstwo, czas trwania, czgstotliwo$é i odwracalnosé oraz ustalono, ze realizacja
przedsigwzigcia nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska i nie bedzie ono
transgranicznie oddzialywaé na §rodowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) obwieszczeniem z 23.08.2012 r.
znak: WOO-1.4233.1.2012.KT zawiadomiono strony postepowania o mozliwosci zapoznania
si¢ 1 wypowiedzenia co do zabranych dowodow i materialéw w sprawie. W wyznaczonym
terminie nie wplynely zadne uwagi czy wnioski.

W mysl art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w niniejszej decyzji
stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia. W zwigzku z czym, nie przeprowadzono postgpowania
z udzialem spoleczenstwa.
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Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decy'zjf o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy, organ wlasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacj¢ o wydane;j
decyzji i o mozliwosci zapoznania si¢ z jej treécig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotlanie do Generalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska, za po$rednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

z up Regionalnego Dyrektora

Ochrony dowiska w Pgznaniu
Iy g@}
@

ktora
Konserwator Przyrody

uja;
) Petmomocnik - Pan Jézef Zgrabczyfiski, Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu, Dabrowskiego 138, 60-577 Poznan
2. Pozostale strony zgodnie z art. 49 kpa
3. aa

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) Wnioskodawca uiscil oplate skarbowq
w wysokosci 205,000 zi za wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
w wysokosci 17,00 zi za udzielenie pefnomocnictwa.

giufo Projektéw Wodnycu oy
i Inzynierii Srodowiska *BIPROWODMEL" Sp. 2 0.0
w Poznaniu

Za zgodPoéc odpisu Z ory!

Poznan, Y. AS - STHS
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Zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-I. 4233 1 2012 K

Charakterystyka przedsigwziecia polegajacego na remoncie i przebudowie koryta cieku
Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzama wod
opadowych z kanalizacji deszczowe;j.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Przewiduje si¢ odbudowg istniejgcego, nieczynnego zbiornika polozonego w dolinie
cieku Gorczynka na odcinku od km 0+717 do km 1+076 z wylaczeniem prawobrzeznej czesci
czaszy zajgtej obecnie przez ogrodki dziatkowe. Dla odgrodzenia czaszy zbiornika od
ogrodkéw dziatkowych przewiduje si¢ wykonanie wzdtuz lewego brzegu cieku od istniejace;j
zapory zbiornika w km 0+720 do km 0+918 pionowej $cianki szczelnej, stalowej. Zasadnicze
koryto cieku od km 0+963 przewiduje si¢ poprowadzi¢ nowsg trasa, $rodkiem czaszy
projektowanego zbiornika z przejsciem przez zapor¢ ziemna i wlaczeniem do istniejacego
koryta w km 0+688. Mozliwos¢ zajecia lewobrzeznej czesci doliny cieku pod zalew zbiornika
wyznacza istniejacy kolektor kanalizacji deszczowej, ktérego trasa przebiega obrzezem
doliny w odlegtosci 14 m od koryta cieku w km 0+983 i 48 m przy zaporze zbiornika.

Rodzaj technologii.

Prace prowadzone beda z uzyciem sprzgtu rgcznego oraz mechanicznego takiego jak:
koparki, spychacze, rowniarki, ubijarki, pilarki spalinowe oraz samochody cig¢zarowe
dostarczajace materialy budowlane. Prace prowadzone beda wylgcznie w ciggu dnia, z dala
od terenow chronionych akustycznie.

Rozwiqzania chronigce srodowisko.

Mogace wystgpowaé oddzialywania zostang zminimalizowane poprzez zastosowanie
rozwigzan technicznych i organizacyjnych:

» usuwanie roslinnosci ograniczone bedzie tylko do niezbednego minimum,

e do usunigcia wskazano drzewa i krzewy rosnace w dnie koryta rzeki i na skarpach
oraz w rejonie planowanych zbiornikéw wodnych,

* usunigcie drzew zostanie przeprowadzone poza sezonem lggowym ptakow ( od 16
sierpnia do 14 marca),

e w przypadku koniecznosci prowadzenia prac w bezposrednim sasiedztwie drzew
prace prowadzone beda rgeznie,

e drogi dojazdowe, place skladowe czy manewrowe lokalizowane beda z dala od drzew
i krzewow niepodgalajacych usunigciu. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac
w bezposrednim sasiedztwie drzew niepodlegajacych wycince, a narazonych na
uszkodzenia, dla ich ochrony planuje si¢ ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami za
pomoca mat stomianych, desek, siatki stalowej, ktore beda owinigte wokét pni do
wysokosci okolo 1 m,

® teren prac zostanie zrekultywowany przez obsiew i nasadzenia. Nalezy wykorzystaé
glownie rodzime gatunki drzew i krzewoéw. Wykluczone jest uzywanie do obsadzen
takich gatunkéw obcych jak: robinia akacjowa, czeremcha amerykanska, klon
jesionolistny czy jesion pensylwanski,

® Scieki bytowe powstajace w trakcie prac gromadzone bgda w przenosnych toaletach
typu TOI-TOI,

® powstajace w trakcie prac odpady bgdg czasowo magazynowane w specjalnie do tego
celu wydzielonych miejscach, a nastgpnie przekazywane odbiorcom posiadajacym
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Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 3 pazdziernika-

2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199
poz. 1227 ze zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zwiazku z wnioskiem
Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan z dnia 14.11.2012 r.

postanawiam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedsigwzigeia polegajacego na remoncie i przebudowie koryta cieku Gorczynka
w Poznaniu wraz ze zbiomikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych
z kanalizac]i deszeczowej, w zwigzku ze zmiang decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu z 14.09.2012 r. znak: WOO-1.4233.1.2012.KT w zakresie
uszczegdlowienia i uzupetnienia zapiséw okreslajacych zakres projektowanych prac.

Uzasadnienie

14.11.2012 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu wptynal
wniosck Zarzadu Drog Miejskich w  Poznaniu reprezentowanego przez Jozefa
Zbrabczynskiego o zmiang decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu wdniu 14.092012 r. znak: WOO-1.4233.1.2012.KT
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziccia polegajacego na remoncie
i przebudowie koryta cicku Goérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla
potrzeb odprowadzania wod opadowych z kanalizacji deszczowe;j.

Do wniosku zostaty zataczone: petnomocnictwo, dowod uiszczenia oplaty skarbowej
w kwocic 205 zt oraz za pelnomocnictwo w wysokoscei 17 zt.

Na prosbe wnioskodawey przy rozpatrywaniu zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach uwzgledniono materialy w postaci karty informacyjnej przedsiewzigeia
wykonane] w styczniu 2012 r., uzupelienia do tej karty z 29.06.2012 r. i 24.07.2012 r.,
wypiséw z rejestru gruntéw oraz mapy ewidencyjne, ktore byly zalaczone do pierwotnego
wniosku o wydanie ww. decyzji.

W rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdInych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budow!i przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963),
planowina odbudowa istnicjacego, nieczyrnego zbiommika w dolinie cicku Gorczynka oraz
przebudowa koryta cieku (iorczynka nalezg o budowli przecivvpowodziowych. lanowane
przedsiewzigcie zostato rowniez zakwalifikowane do przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust.
1 pki 65 oraz pkt. 66 li1. d rozporzadzc:ia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzied mogaeych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
po.. 1397), dla ktoérych przeprowadzcrie oceny oddzialywania na $rodowisko moze byé

‘Wymagane.

+ zgoveri Srodowiska ‘BIPROWBIIVSPEziq:

. L LQ nuta Rodewajf)-
POSTANOWIENIE Poznan, SA LA UL T pods -

ul. 28 Czerwea 1956 223/229; 61-485 Poznan, tel. 61-831 11 77, faks 61-831 11 99,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udoéijt%%q{faﬁ?ﬂe
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), organem
wiasciwym do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor
ochrony $rodowiska.

Obwieszezeniem z 20.11.2012 r. organ poinformowal strony o wszczgciu postepowania
w sprawie zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigeia. Obwieszezenie zostalo zawieszone na tablicy ogloszen oraz stronie
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz na tablicy ogloszen
Urzgdu Miasta Poznania.

Analizujac wniosek o zmiang decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartg informacyjng przedsi¢wzigcia oraz uzupehieniem do niej pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, zawartych w art. 63 ust. ] ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko stwierdzono, co nast¢puje.

Wniosek o zmiane decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotyczy
uszezegotowienia 1 uzupelnienia zapisow okreslajacych zakres projektowanych prac.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostana przeprowadzone nastepujace prace:

1. remont koryta cieku od wlotu do kolektora Debieckiego w km 0+024 do wylotu
przepustu pod torem kolejowym na linii Poznan — Wroclaw w km 0+231;

2. remont koryta cicku od wiotu do przepustu pod torem kolejowym na linii kolejowej
Poznan - Wroctaw w kim 0+339 do 0+688:

3. odbudowg istniejacego. nieczynnego zbiornika potozonego w dolinie cieku Gorezynka
na odcinku od km 0+717 do km 14076 z wylaczeniem prawobrzeznej czedei czaszy
zajetej obeenie przez ogrodki dziatkowe, czgsciowo zamieszkale, z wykorzystaniem
istniejacej zapory czolowej nieczynnego zbiornika w zakresie:

o uformowania czaszy vbiornika wraz 7z przelozeniem istniejacej kanalizacii
sanitarnej, drogg dla obstugi zbiomika i kanalizacji sanitarnej, umocnieniem
prawego brzegu zbiomika ze stalowej $cianki szczelnej,

» przebudowg istniejgce) zapory ziemnej zbiornika z drogg w koronie,

e wykonanie budowli przeclewowo — upustowej w zaporze w zaporze czolowej
zbiomika,

» budowg¢ stopnia ze $cianki szczelne) na wlocie do zbiornika w km 14076 cieku
Gorezynka,

e przetozeme koryta cicku Gorczynka od km 0+678 do km 1+076 w obrebie
planowanego zbiornika.

4. przebudowg koryta cieku od km 0+076 do wylotu przepustu pod ul. Opolska km

1+522;

przebudowg przepustu pod ul. Opolska od km 1+522 do km 1+544:

6. przehudowe koryta cieku od wlotu do przepusiu pod ul. Opolska w km 1+544 do km
1+900);

7. przebudowe koryta cicku (Gérczynka z formowaniem na jego lewym brzegu od
km 14900 do 2+100 cieku zbiornikéw suchych.

o

Ww. zakres prac zostal przedstawiony w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, ktora
hyta podstawa do wydania decyzji o srodowiskowych nwarunkowaniach przez Regionalncgo
Dyrektora Ochrony Srodowisk : w Poznaniu w dniu 14.09.2012 r.

~Kapella
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Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udosfEpnranitiia gyfcapella

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o bcepach
oddzialywania na srodowisko nalezy stwierdzi¢, iz realizacja przedmiotowej inwestycji w
ww. zakresie bgdzie wigzata si¢ z emisjg hatasu, jedynie na etapie realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia i bedzie wynika¢ z eksploatacji urzadzen stosowanych przy wycince drzew
oraz cigzkiego sprzg¢tu budowlanego. Prace budowlane prowadzone beda jedynie w porze
dziennej. Po zakonczeniu etapu realizacji inwestycji, przedsigwziecie nie bedzie stanowié
zrodta hatasu. Majac na uwadze powyzsze ustalenia, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu uznal, iz realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie
bedzie wigzaé si¢ z mozliwoscig wystapienia przekroczen akustycznych standardow jakosci
srodowiska.

Faza eksploatacji planowanej inwestycji nie bedzie wigzala si¢ z wprowadzaniem
substancji zanieczyszczajacych do powietrza. Faza realizacji i likwidacji planowanej
inwestycji bedzie zwiazana wylacznie z niezorganizowana, krétkotrwalg emisja do powietrza
substancji pochodzacych glownie z silnikéw maszyn budowlanych uczestniczacych
w pracach ziemnych i transportowych oraz ewentualng emisja pylu zwiazang z pracami
budowlanymi. Bioragc powyzsze pod uwage, nie przewiduje si¢ by przedmiotowe
przedsigwzigcie powodowalo  przekroczenia dopuszczalnych pozioméw  substancji
w powietrzu.

W zwiazku z przedmiotowym przedsigwzigciem wytwarzane beda odpady zaréwno
niebezpieczne, jak 1 inne niz nichezpieczne. Inwestor przedstawil w dokumentacji informacje
na temat gospodarowania odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji.
Wytworcami odpadéw w czasic budowy i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia beda
firmy $wiadczace ustugi w mysl definicji okreslonej w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Wowczas
swiadczacy ushugi. jako posiadacz odpadéw, bgdzie obowigzany do postepowania z odpadami
W spos6b zgodny 7z zasadami gospodarowania odpadami. Z przedstawionych informacji
wynika, iz odpady powstajace podezas budowy beda selektywnie zbicrane oraz czasowo
magazynowane w przeznaczonych do tego pojemnikach. Wszystkie wytwarzane odpady beda
przekazywane w pierwszej kolcjnosei do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk
odpadéw nie bedzie mozliwy lub nie bedzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych odpady bgda przekazywane do unieszkodliwiania. Z uwagi na przedstawione
w dokumentacji rozwigzania w zakresie gospodarowania odpadami, a takze niewielkg presje
na srodowisko cmisji odpadéw nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsi¢wzigcia na $rodowisko.

Uwzgledniajac lokalizacje planowanej inwestycji, w powigzaniu z zapisami art. 63 ust.
1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ww. ustawy stwierdzono, Ze planowane przedsiewzigcie w zakresie
okreslonym w niniejszym postanowicniu nie bedzie negatywnie oddzialywaé na obszary
wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary lesne oraz
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e, dotyczacymi ryzyka wystapienia
nowaznej awarii, nalezy stwierdzi¢, Ze planowana mwestycja nie nalezy do kategorii
przedsigwzigé stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii.

Biorac powyzsze pod uwage. odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b evt,
ustawy, nalezy stwicrdzié, 17 zmiana decyzji o s$rodowiskowyeh uwarunkowaniach nie
spowoduje kumulowania si¢ oudziatywan.
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Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. ustawy, na podstawie przedstawio
materialow, stwierdzono, ze przedmiotowe przedsigwzi¢eie zlokalizowane bedzie poza
obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zm.), a najblizej potozonym
obszarem Natura 2000 bedzie obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Fortyfikacje
w Poznaniu PLH300005 (zatwierdzony Decyzja Wykonawczg Komisji Europejskiej z dnia
18 listopada 2011 r. w sprawie przyjecia pigtego zaktualizowanego wykazu terendw majgcych
znaczenie dla Wspolnoty skladajacych sie na kontynentalny region biogeograficzny - Dz. U.
UE. L 11 z 13.1.2012, str. 105), oddalony o ok. 550 m na wschod od planowanego
przedsigwzigcia. Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia
przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w dolinie cieku Gorczynka, ktéry
w przewazajacej czegéci nie jest zabudowany. W dolinie tej znajdujg si¢ takze ogrodki
dziatkowe. Na przewazajacej czgsci omawianego obszaru wystepuje roélinno$¢ zwigzana
z siedliskami synantropijnymi. Dominujacy udzial w strukturze gatunkowej drzewostanu
przedmiotowe] doliny ma olsza czarna, wierzba krucha oraz brzoza brodawkowata. Do
bardziej wartosciowych clementéw flory zaliczono okazalej wielkodci wierzby kruche i biale,
a takze glég jednoszyjkowy. W sklad zakrzewien wchodza natomiast: $liwa tarnina, bez
czarny oraz glég. W obrgbie przedmiotowego obszaru stwierdzono gniazdowanie
chronionych gatunkow ptakow: cierniowki, gajowki, jarzebatki, kosa, kwiczola, so6jki
i zaganiacza. Ponadto, wykazano obecnos$¢ s$limaka winniczka, gatunku takze objetego
ochrong prawna. Na potrzeby inwestycji konieczne bedzie usunigcie 439 szt. drzew, z czego
263 szt. to drzewa w wieku ponizej 10 lat oraz owocowe, jak réwniez 1056 m® krzewow.
W ramach minimalizacji tego dzialania zastosowana zostanie wycinka jednostronna: na
odeinku cieku Gorezynka od km 14400 do km 14+800- wycinka prawostronna, a od
km 1+800 do km 2+180 — wycinka lewostronna. Prowadzona ona bedzie w terminie od
16 sierpnia do 14 marca, czyli poza sezonem lggowym ptakéw. W przypadku ewentualneoo
stwierdzenia chronionych owadéw, np. pachnicy debowej, rozpatrzona zostanie mozliwosé
rezygnacji z usuni¢cia danego drzewa, bad7 przeniesienia zasiedlonych ktéd w odpowiednic
migjsce. Celem ograniczenia negatywnego wplywu Inwestycji na chronione epifity (w tym
porosty), w przypadku wykazania ich obecnosci Inwestor rozwaza rzastosowanie cigé
korygujacych. W sasiedztwie drzew (w obrebie rzutu korony drzewa) prace beda prowadzone
r¢eznie. Nie planuje si¢ rowniez lokalizowania placow skladowych. drég dojazdowvch
1 manewrowych w bliskim sasiedztwic drzew i krzewow niepodlegajacych usunigciu. Celem
zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami wykorzystane zostang maty slomiane, deski,
siatki stalowe itp. owinigte wokol pni do wysokosci ok. 1 m. W zwiazku z rekultywacja
terenu planuje si¢ zastosowanie obsiewu 1 nasadzen. W przypadku koniccznosci wykonania
czynnosci podlegajacych zakazom w stosunku do chronionych gatunkow zwierzat, np.
umysinego zabicia, zniszczenia siedlisk, postaci mlodocianych, form rozwojowych,
chronionych gatuukdw roslin i grzybow, np. zrywania, niszczenia, uszkadzania, przed
rozpoczeciem realizacji  planowanego przedsigwzigcia konieczne bedzie uzyskanie
odpowiedniego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego
Dyrektora Ochronv Srodowiska w Poznaniu.

Zgodnie .. art. 63 ust. 1 pkt 3 przeanali: owano zasigg, wiclko$¢ i zlozonodé
nddzialywania, j oo prawdopodobicistwo, czas uwania, czestotliwosé i odwracalnosé
ustilono, ze realizacjn przedsigwzigcia nie pociaggnie za snba zagrozen dla srodowiska i nie
bedzie ono transgranicziie oddzialywaé na srodowisko.

Biorac pod wwage miejsce, rodzaj, zakres i charakter planowanego przedsigwzigcia,
brak transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigeia na poszezegdlne elementy
przyrodnicze, conoszge sie do zapisdw art. 63 usi | ustawy o udosigpnianiu inform: i
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
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oddzialywania na Srodowisko odstgpiono od nalozenia na wnioskodawece obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko dla
zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Ze wzgledu na to, ze liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 20 na
podstawie art. 74 ust 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
i art. 49 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego zawiadamia si¢ strony o niniejszym
postanowieniu poprzez obwieszczenie.

Biorac po uwagg powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom nie przystuguje zazalenie.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik - Pan Jozef Zgrabezynski, Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu. Dabrowskiego 138, 60-577 Poznan
2. Porostale strony zgodnie z art. 49 kpa
3. aa

Doreczenie uwaza si¢ za lokonane po uptywic 14 dni od dnia publicznego ogloszenia o wydaniu postanowienia.

R LT et
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Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowani
administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
reprezentowanego przez Jozefa Zgrabczynskiego z 14.11.2012 r.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach postgpowania
w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
z14.09.2012 r. znak: WOO-1.4233.1.2012.KT o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przeds;e;wz{ch! polegajqcegq na remoncie i przebudowie koryta C{eku (E‘xlﬁ)g%ge Ka mﬁgm@,mg,,
wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzania wqqnm 2 Bikanalinge]be- 2 00

w Poznanii
Za zgodnosc odgfg oryginat
zmieniam Poznaﬁ,ﬁ:g‘.'. & .S'Iﬁﬁa
decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 14.09:2012 ®odar @
WOO0-1.4233.1.2012.KT o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia)_/
W nastepujacy sposob:

deszczowej gm

I. W uzasadnieniu decyzji na str. 2, akapit 7:
» W ramach przedmiotowej inwestycji zostanq przeprowadzone nastepujqce prace:

1. odbudowa istniejqcego, nieczynnego zbiornika polozonego w dolinie cieku Gérczynka
na odcinku od km 0+725 do km 1+076 z wylqczeniem prawobrzezinej czesci czaszy
zajetej obecnie przez ogrodki dzialkowe, czesciowo zamieszkale, z wykorzystaniem
istniejqcej zapory czolowej nieczynnego zbiornika i uformowaniem czaszy zbiornika
(czesciowy wykop),

2. przebudowa koryta cieku Gorczynka z formowaniem na jego lewym brzegu od
km 1+900 do 2+ 100 zbiornikéw suchych,

3. przebudowa przepustu pod ul. Opolskq™

otrzymuje brzmienie:

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanq przeprowadzone nastepujqce prace:

1. remont koryta cieku od wlotu do kolektora Debieckiego w km 0+024 do wylotu
przepustu pod torem kolejowym na linii Poznan — Wroclaw w km 0+231;

2. remont koryta cieku od wlotu do przepustu pod torem kolejowym na linii kolejowej
Poznan — Wroctaw w km 0+339 do 0+688;

3. odbudowe istniejqcego, nieczynnego zbiornika. polozonego w dolinie cieku Gérczynka
na odcinku od km 0+717 do km 1+076 z wylqczeniem prawobrzeznej czesci czaszy
zajetej obecnie przez ogrodki dzialkowe, czesciowo zamieszkale, z wykorzystaniem
istniejqcej zapory czolowej nieczynnego zbiornika w zakresie:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-845 Poznan, tel. 61-831-11-77, faks 61-831-11-99,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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II.

1) uformowania czaszy zbiornika wraz z przelozeniem istniejqcej kanalizacji
sanitarnej, drogq dla obstugi zbiornika i kanalizacji sanitarnej, umocnieniem
prawego brzegu zbiornika ze stalowej Scianki szczelnej,

2) przebudowe istniejqcej zapory ziemnej zbiornika z drogq w koronie,

' 3) wykonanie budowli przelewowo - upustowej w zaporze w zaporze czolowej
zbiornika,

4) budowe stopnia ze Scianki szczelnej na wlocie do zbiornika w km 1+076 cieku
Gdrczynka,

5) przelozenie koryta cieku Gorczynka od km 0+678 do km 1+076 w obrebie
planowanego zbiornika.

4. przebudowe koryta cieku od km 14076 do wylotu przepustu pod ul. Opolskq
wkm 1+522;

3. przebudowe przepustu pod ul. Opolskq od km 1+522 do km 1+544;

6. przebudowe koryta cieku od wlotu do przepustu pod ul. Opolskq w km 1+544 do
km 1+900;

7. przebudowe koryta cieku Gorczynka z uformowaniem na jego lewym brzegu od
km 1+900 do 2+100 cieku zbiornikéw suchych.

W zalaczniku do decyzji - charakterystyce przedsigwziecia na str. 8, akapit 1:

» Charakterystyka przedsiewziecia polegajacego na remoncie i przebudowie koryta cieku
Gdrezynka w Poznaniu wraz z odbudowq istniejgcego zbiornika retencyjnego i budowq
dwdch suchych zbiornikéw retencyjnych dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych
z kanalizacji i deszczowej ”

otrzymuje brzmienie:
Charakterystyka przedsiewziecia polegajqcego na remoncie i przebudowie koryta cieku
Gdrezynka w Poznaniu wraz z odbudowq istniejacego zbiornika retencyjnego i budowq
dwoch suchych zbiornikéw retencyinych dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych
z kanalizacji i deszczowey.

Pozostale zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia
14.09.2012 r. znak: WOO-1.4233.12012.KT, pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

14.11.2012 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplynal
wniosek Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu reprezentowanego przez Jozefa
Zgrabezynskiego o zmiang decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu wdniu 14.09.2012 r. znak: WOO0-1.4233.1.2012.KT
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na remoncie
1 przebudowie koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla
potrzeb odprowadzania wod opadowych z kanalizacji deszczowe;.

Do wniosku zostaly zalaczone: pelnomocnictwo, dowdd uiszczenia oplaty skarbowej
w kwocie 205 zt oraz za pelnomocnictwo w wysokosci 17 zt.

Na prosbe wnioskodawcy przy rozpatrywaniu wniosku o zmiane decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniono materiaty w postaci karty informacyjnej
przedsigwzigcia wykonanej w styczniu 2012 r., uzupehienia do tej karty z 29.06.2012 r. i
24.07.2012 r., wypisy z rejestru gruntéw oraz mapy ewidencyjne, ktore byly zataczone do
pierwotnego wniosku o wydanie ww. decyzji.

W rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963),
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planowana odbudowa istniejacego, nieczynnego zbiornika w dolinie cieku Gorczynka oraz
przebudowa koryta cieku Gorczynka naleza do budowli przeciwpowodziowych. Planowane
przedsigwzigcie zostalo rowniez zakwalifikowane do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust.
1 pkt 65 oraz pkt. 66 lit. d rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397), dla ktoérych przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko moze by¢

wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. i ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), organem
wiaéciwym do zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor
ochrony $rodowiska.

Obwieszczeniem z 20.11.2012 r. organ poinformowat strony o wszczeciu postgpowania
w sprawie zmiany decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, Obwieszczenie zostalo zawieszone na tablicy ogloszen oraz stronie
internetowej Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta Poznania.

Po zapoznaniu sie z przedstawiona przez wnioskodawce dokumentacjg Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w postanowieniu z 18.12.2012 r. znak:
WO0O0-1.4233.4.2012.AS nie stwierdzil obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego. zapewniono
stronom mozliwo$¢ zapoznania si¢ z zebrang dokumentacja przed wydaniem decyzji.
Obwieszczenie w przedmiotowej sprawie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen oraz
zamieszczone na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu, a
ponadto zostalo wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Poznania w dniach od
31.12.2012 r. do 14.01.2012 r. We wskazanym w obwieszczeniu terminie nie wplynety zadne
uwagi stron postgpowania.

Analizujac wniosek o zmiang decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta
informacyjng przedsiewzigcia oraz uzupelnieniami do niej pod katem uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko stwierdzono, co nastgpuje.

W ramach przedmiotowe] inwestycji zostang przeprowadzone nastepujace prace:

l.remont koryta cieku od wlotu do kolektora Debieckiego w km 0+024 do wylotu
przepustu pod torem kolejowym na linii Poznan — Wroclaw w km 0+231;

2.remont koryta cieku od wlotu do przepustu pod torem kolejowym na linii kolejowe;
Poznan — Wroclaw w km 0+339 do 0+688;

3.odbudowe istniejacego, nieczynnego zbiornika polozonego w dolinie cieku Gorczynka
na odcinku od km 0+717 do km 1+076 z wylaczeniem prawobrzeznej czgéci czaszy
zajetej obecnie przez ogrodki dziatkowe, czgsciowo zamieszkate, z wykorzystaniem
istniejacej zapory czolowej nieczynnego zbiornika w zakresie:

1) uformowania czaszy zbiornika wraz z przelozeniem istniejacej kanalizacji
sanitarnej, droga dla obstugi zbiornika i kanalizacji sanitarnej, umocnieniem
prawego brzegu zbiornika ze stalowej Scianki szczelnej,

2) przebudowe istniejacej zapory ziemnej zbiornika z droga w koronie,
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3) wykonanie budowli przelewowo — upustowej w zaporze w zaporze czolowej
zbiornika,
4) budowe stopnia ze $cianki szczelnej na wlocie do zbiornika w km 1+076 cieku
Gérezynka,
5) przelozenie koryta cieku Goérczynka od km 0+678 do km 1+076 w obrebie
planowanego zbiornika.
4. przebudowg koryta cieku od km 1+076 do wylotu przepustu pod ul. Opolska km 1+522;
5. przebudowg przepustu pod ul. Opolskg od km 1+522 do km 1+544;
6.przebudowe koryta cieku od wlotu do przepustu pod ul. Opolska w km 1+544 do
km 1+900;
7.przebudowg koryta cieku Gérczynka z formowaniem na jego lewym brzegu od
km 1+900 do 2+100 cieku zbiornikéw suchych.

Ww. zakres prac zostal przedstawiony w karcie informacyjnej przedsiewziecia, ktéra
byla podstawg do wydania decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
wPoznaniu w dniu 14.09.2012 r. znak: WOO-1.4233.1.2012.KT o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsigwzigcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny
oddziatywania na S$rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
uwzglednit wymagania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Zbadat jaki jest
rodzaj, skala przedsigwzigcia, wykorzystanie zasobow naturalnych oraz jaka emisja
I ucigzliwosci wystapia w zwiazku z realizacjq i eksploatacja planowanego przedsiewziecia.

Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko nalezy stwierdzi¢, iz realizacja przedmiotowej inwestycji
www. zakresie bedzie wigzala si¢ z emisja halasu, jedynie na etapie realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia i bedzie wynikaé z eksploatacji urzadzen stosowanych przy
wycince drzew oraz cigzkiego sprzetu budowlanego. Prace budowlane prowadzone beda
jedynie w porze dziennej. Po zakoriczeniu etapu realizacji inwestycji, przedsiewzigcie nie
bedzie stanowic zrédia hatasu. Majac na uwadze powyzsze ustalenia, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu uznal, iz realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie bedzie wigzaé sie z mozliwoscia wystapienia przekroczen akustycznych
standardéw jakosci srodowiska.

Faza eksploatacji planowanej inwestycji nie bedzie wiazala sic z wprowadzaniem
substancji zanieczyszczajacych do powietrza. Faza realizacji i likwidacji planowanej
inwestycji bedzie zwiazana wylacznie z niezorganizowana, krotkotrwala emisjg do powietrza
substancji pochodzacych gléwnie z silnikéw maszyn budowlanych uczestniczacych
W pracach ziemnych i transportowych oraz ewentualng emisja pylu zwiazang z pracami
budowlanymi. Biorac powyzsze pod uwage, nie przewiduje sie by przedmiotowe
przedsiewziecie powodowalo przekroczenia dopuszczalnych poziom6éw  substancji
W powietrzu.

W zwigzku z przedmiotowym przedsigwzigciem wytwarzane beda odpady zaréwno
niebezpieczne, jak i inne niz niebezpieczne. Inwestor przedstawit w dokumentacji informacje
na temat gospodarowania odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji.
Wytwércami odpadéw w czasie budowy i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia bedg
firmy $wiadczace ushugi w mysl definicji okreslonej w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21). Wéwczas $wiadczacy ustugi, jako posiadacz
odpadéw, bedzie obowiazany do postgpowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami. Z przedstawionych informacji wynika, iz odpady powstajace
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podczas budowy bgda selektywnie zbierane oraz czasowo magazynowane w przeznaczonych
do tego pojemnikach. Wszystkie wytwarzane odpady beda przekazywane w plerwszeJ
kolejnosci do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk odpadéw nie bedzie
mozliwy lub nie bedzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady
bedg przekazywane do unieszkodliwiania. Z uwagi na przedstawione w dokumentacji
rozwigzania w zakresie gospodarowania odpadami, a takze niewielka presje na srodowisko
emisji odpadéw nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsi¢gwzigcia na Srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage, odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b cyt.
ustawy, nalezy stwierdzi¢, iz zmiana decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie
spowoduje kumulowania si¢ oddziatywan.

W zwiazku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e, dotyczacymi ryzyka wystgpienia
powaznej awarii, nalezy stwierdzié, ze planowana inwestycja nie nalezy do kategorii
przedsiewzieé stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awaril.

Uwzgledniajac lokalizacje planowanej inwestycji, w powigzaniu z zapisami art. 63 ust.
1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ww. ustawy stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie w zakresie
okreslonym w niniejszym postanowieniu nie bgdzie negatywnie oddzialywa¢ na obszary
wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary lesne oraz
obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. € ww. ustawy, na podstawie przedstawionych
materialow, stwierdzono, ze przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane bgdzie poza
obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zm.), a najblizej polozonym
obszarem Natura 2000 bedzie obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Fortyfikacje
w Poznaniu PLH300005 (zatwierdzony Decyzja Wykonawceza Komisji Europejskiej z dnia
18 listopada 2011 . w sprawie przyjecia pigtego zaktualizowanego wykazu terenéw majacych
znaczenie dla Wspélnoty skladajacych si¢ na kontynentalny region biogeograficzny - Dz. U.
UE. L 11 z 13.1.2012, str. 105), oddalony o ok. 550 m na wschéd od planowanego
przedsiewziecia. Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigeia
przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w dolinie cieku Gorczynka, ktory
W przewazajacej czesci nie jest zabudowany. W dolinie tej znajdujg si¢ takze ogrodki
dziatkowe. Na przewazajacej czeSci omawianego obszaru wystgpuje roslinno$¢ zwiagzana
z siedliskami synantropijnymi. Dominujacy udzial w strukturze gatunkowej drzewostanu
przedmiotowej doliny ma olsza czarna, wierzba krucha oraz brzoza brodawkowata. Do
bardziej wartosciowych elementéw flory zaliczono okazatej wielkosci wierzby kruche i biale,
a takze glég jednoszyjkowy. W sklad zakrzewien wchodza natomiast: Sliwa tarnina, bez
czarny oraz glég. W obrebie przedmiotowego obszaru stwierdzono gniazdowanie
chronionych gatunkow ptakéw: cierniowki, gajowki, jarzebatki, kosa, kwiczota, sojki
i zaganiacza. Ponadto, wykazano obecnos¢ $limaka winniczka, gatunku takze objetego
ochrong prawna. Na potrzeby 1nwestyc11 konieczne bedzie usunigcie 439 szt. drzew Z CZego
263 szt. to drzewa w wieku ponizej 10 lat oraz owocowe, jak réwniez 1056 m® krzewow.
W ramach minimalizacji tego dzialania zastosowana zostanie wycinka jednostronna: na
odcinku cieku Gorczynka od km 1+400 do km 1+800- wycinka prawostronna, a od
km 1+800 do km 2+180 — wycinka lewostronna. Prowadzona ona bedzie w terminie od
16 sierpnia do 14 marca, czyli poza sezonem lggowym ptakéw. W przypadku ewentualnego
stwierdzenia chronionych owadéw, np. pachnicy dgbowej, rozpatrzona zostanie mozliwos¢
rezygnacji z usuniecia danego drzewa, badZ przeniesienia zasiedlonych kl6d w odpowiednie
miejsce. Celem ograniczenia negatywnego wplywu Inwestycji na chronione epifity (w tym
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porosty), w przypadku wykazania ich obecnosci Inwestor rozwaza zastosowanie cieé
korygujacych. W sasiedztwie drzew (w obrebie rzutu korony drzewa) prace beda prowadzone
recznie. Nie planuje si¢ réwniez lokalizowania placow skiladowych, drog dojazdowych
i manewrowych w bliskim sasiedztwie drzew i krzewéw niepodlegajacych usunieciu. Celem
zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami wykorzystane zostang maty stomiane, deski,
siatki stalowe itp. owinigte woko6t pni do wysokosci ok. 1 m. W zwiazku z rekultywacjg
terenu planuje si¢ zastosowanie obsiewu i nasadzen. W przypadku koniecznosci wykonania
czynnosci podlegajacych zakazom w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat, np.
umyslnego zabicia, zniszczenia siedlisk, postaci milodocianych, form rozwojowych,
chronionych gatunkéw roslin i grzybéw, np. zrywania, niszczenia, uszkadzania, przed
rozpoczgciem realizacji planowanego przedsigwzigcia konieczne bedzie uzyskanie
odpowiedniego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i zlozonosé
oddzialywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czestotliwosé i odwracalno$é
ustalono, ze realizacja przedsigwzigcia nie pociggnie za sobg zagrozen dla §rodowiska i nie
bedzie ono transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Biorac pod uwage miejsce, rodzaj, zakres i charakter planowanego przedsiewziccia,
brak transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze, odnoszgc si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji
o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko odstapiono od nalozenia na wnioskodawce obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsicwziecia na srodowisko dla
zmiany decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach.

W mysl art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w niniejszej zmianie decyzji
stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia. W zwigzku z tym, nie przeprowadzono postepowania
z udzialem spoleczenstwa.

Zgodnie z art. 87 ustawy o udostepnianiu informacji o s$rodowisku ijego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
na zmiang decyzji musi wyrazi¢ zgode¢ wylacznie strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktérego zostala przeniesiona
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o zmiane decyzji zlozyt Jozef
Zgrabezynski bgdacy pelnomocnikiem Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, co uwaza sie za
rownoznaczne z wyrazeniem zgody na zmiang.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do
publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sig z jej
trescig oraz z dokumentacja sprawy.

Ze wzgledu na fakt, ze liczba stron w postepowaniu przekracza 20, na podstawie art. 74
ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz art. 49 ustawy
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kodeks postgpowania administracyjnego o niniejszej decyzji strony zawiadamia si¢ poprzez
obwieszczenie.

Biorac po uwagg powyzsze nalezalo postanowié¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego orgariu, w terminie 14 dni od
dnia jej dorg¢czenia.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1iart. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) Wnioskodawca uiscil oplate skarbowq w wysokosci
205,000 zt za wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w wysokosci 17,00 zl za
udzielenie petnomocnictwa.

AETT L Reglonainy Dyraktor
FE e TN gchmnySrodwhka
/ | g [\ W Pomenk
( | =i A I -
2.
e

1. Pelnomocnik - Pan Jézef Zgrabezynski, Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu, Dabrowskiego 138, 60-577 Poznan

2. Pozostate strony zgodnie z art. 49 kpa

3. aa

Doreczenie uwaza si¢ za dokonane po uplywie 14 dni, od dnia publicznego ogloszenia o wydaniu decyzji.
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7——] FBIPHOWUDMEL Sp.zo.0.

w Poznaniu
WPLYNELO

Poznan, dn. wﬁzf%‘ar.

GDDKIA

....................

Poznan, /%6.2013 r.

Nasz numer: GDDKIA-O/PO-Z-3-jp-4376-K-71/13

Wasz znak: 309/P/01/11/2013

Z dnia 15.04.2013 r. (wplyw do GDDKIA - 17.04.2013 r.)
Dot. zadania pt. ,Przebudowa cieku Gérczynka”

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji

i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0.
60-577 Poznan

ul. Dgbrowskiego 138

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad - Oddziat w Poznaniu,
odpowiadajac na pismo z dnia i nr jw. przedstawia stanowisko w sprawie przedsiewziecia
pt. ,Przebudowa cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie woéd
opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”.

W zwiazku z planowana przebudowa ww. cieku nalezy zlikwidowac funkcjonujacy obecnie
tzw. ,przelew awaryjny” zlokalizowany po poéinocno-zachodniej stronie wezta autostrady
A2 ,Poznan-Lubon”. Obecnie przelew awaryjny umozliwia przejmowanie nadmiaru wody
przez system odwodnienia autostrady A2 tj. system kanalizacji deszczowej, zbiornik
ekologiczny ZE4a i odprowadzenie dalej do rzeki Warty (w rejonie ujecia wody ,Debina”).
Planowany zakres przedsiewziecia pozwoli na catkowite przejecie woéd opadowych i
roztopowych poza terenem pasa drogowego autostrady A2.
Z uwagi na bliskosé potozenia ujecia wody pitnej dla miasta Poznania (ujecie ,Degbina”)
przy obecnie funkcjonujacym systemie odprowadzenia wody przez przelew awaryjny oraz
konieczno$é rozdzielenia odpowiedzialnosci za jakos¢ odprowadzanych wod opadowych z
terenu pasa drogowego autostrady, przedstawiony warunek jest uzasadniony.
-~

Do wiadomosci: e
Z-CA DYREK 1 Una VDDZIAM)
1/ Autostrada Wielkopolska S.A. iy

61-248 Poznan

ul. Dziadoszanska 10
2/ GDDKIA O/Poznan

R-5 wm.
3/ aa

Sprawe prowadzi:

Jarostaw Prussak

tel. (0-61) 864-63-50

e-mail - ]prussak@gddksa gov pI

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

Biuro Projektow Woudnywi . &

i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODME! Sp 700
w Poznaniu

Za zgodno$é odpisu z oryg:halem

Poznar’\@.;.%*mﬁr. e ‘




SALLLE

Ak

w Poznaniu

Poznan, dn. 57700

~ MARSZALEK A0
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO A

WPLYNELO

BIPROWODMEL Sp Z0.0.

Poznan, 25.06.2013 r.
DR-1V.7322.36.2013
za dowodem doreczenia
DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. a, art. 37 pkt. 4, art. 122 ust. 1 pkt 1,21 3, art. 123 ust. 2,
art. 127 ust. 2 i ust. 5, art. 128 ust. 3, art. 135 pkt 1 i 3, w zwigzku z art. 140 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 145 ze zm.), art. 104, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

udzielam

Zarzadowi Drog Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan, reprezentowanemu na podstawie
pelnomocnictwa przez p. Jézefa Zgrabezynskiego Biprowodmel sp. z 0.0. Poznan pozwolenia
wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod (pigtrzenie i retencjonowanie wod
powierzchniowych w zbiorniku wodnym przeciwpowodziowym na rzece Gérczynka),
wykonanie zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Gorczynki,
wykonanie budowli przelewowo-upustowej, wykonanie ziemne] zapory czolowej, przelozenie
koryta rzeki Gorczynki, wykonanie stopnia o wysokosci 0,86m na rzece Goérczynka,
przebudowg przepustu, przebudowe odcinka sieci wodociagowej, przebudowe koryta rzeki
Gorczynki oraz wykonanie tymczasowych obiektow dla odprowadzenia wéd budowlanych w
Poznaniu, zgodnie z parametrami i lokalizacja okre§lonymi w zalaczonej do wniosku
dokumentacji wraz z mapami i uzupetnieniami.

I. Ustalam nastepujace warunki wykonania pozwolenia:
Szczegélne korzystanie z wod
1. pigtrzenie i retencjonowanie wéd powierzchniowych na rzece Gorczynka w km

0+717 do km 1+076 Biuro Frojektow Woonycu .
- . . OWODMEL " Sf
2. maksymalny poziom pigtrzenia — Max PP 66,20m n.p.m., i Inzynieril Smdcw.\ikg olerf?n:JvO MEL"Sp.7 0.0.
3. normalny poziom pigtrzenia — NPP 65,20m n.p.m., Za zgodnosc Odpl§§§
4. wySOkOéé P iQtrzenia = hmax=2=86m' Poznani.g .....................................

Danuta Rode
Wykonanie zbiornika retencyjnego
1. zlokalizowany na rzece Gérczynka w km 0+717 do km 1+076,
2. w km 0+720 do 0+918 (lewa strona starego cieku) pionowa $ciana z grodzic
dlugosci L=231,0m, oczep wyniesiony do rzednej 66,90m n.p.m., bedaca
prawobrzeznym obrzezem czasy zbiornika,
3. lewobrzezne obrzeze czaszy zbiornika — skarpa o nachyleniu 1:3,
4. powierzchnia dna F4 = 8. 160m2,
5. Ssrednia glebokos¢ zbiornika przy NPP 0,60m.

Wykonanie budowli przelewowo-upustowej
1. zlokalizowana na rzece Gérczynka w km 0+717,
2. rzedna dna rzeki na gornym stanowisku oraz ponizej przelewu 63,40m n.p.m.,
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3. rzedna zwierciadta wody (dolne stanowisko) przy SNQ = 0,005m*/s wynosi
63,34m n.p.m.,

4. wlot o konstrukcji dokowej o swietle B=4,20m,

pionowa przegroda, pelnigca funkcjg¢ przelewu stalego, wyniesiona do rzednej

66,151 66,30m n.p.m.,

dhugosé przelewu L=1,80m,

calkowita dlugo$é budowli 24,30m,

przewod budowli o przekroju 1,20 x 1,20m, dtugosci 10,8m,

9. rzedna przewodu budowli na wlocie 63,40m n.p.m.,

10. rzedna przewodu budowli na wylocie 63,30m n.p.m.,

11. wylot o konstrukeji dokowej szerokosci 4,20m,

12. upust grawitacyjny — rurociag ®400mm ze studnig 1200mm w korpusie zapory z
zasuwg, dtugosci 10,0m, ‘

13. umocnienie cieku przed wlotem na dtugosci 7,0m,

14. umocnienie cieku za wylotem na dtugosci 10,0m,

15. szeroko$¢ dna cieku za wylotem 0,50 — 3,40m,

16. zredukowany odplyw ze zbiornika Qmax=2,37m’/sek,

17. wspélrzedne geograficzne N 52°21°30,6829” E 16°53°48,5311”.

2

0 N o

Wykonanie ziemnej zapory czolowej

zlokalizowana na rzece Goérczynka w km 0+717,
dlugosé zapory L=68,0m,

korona szerokosci 6,00m,

wyniesienie korony nad Max PP 0,70m,

na calej dlugoéci w linii gérnej krawedzi skarpy odwodnej $cianka szczelna,
zaglebiona do rz¢dnej 61,20m n.p.m.,

rzedna gory $cianki szczelnej 66,90m n.p.m.,
rzedna korony 66,90m n.p.m.,

nachylenie skarpy odwodnej 1:3,

nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2.

o oF 8 e

0 o S

Przelozenie koryta rzeki Goérczynki

1. wkm 0+688 do km 1+076,

2. szerokos$¢ dna b=0,50m,

3. nachylenie skarp 1:2,

4. spadek dna 2%o, Bir0 POEKION OBy .. - i

5. gleboko$é 0,50m, i Inzynierii Srodﬂwiskalg ;B!Ezr{‘)i'i\lODMEL“ Sp.z0.0

6. skarpy i dno umocnione. 7a Zgodmég‘f O’L%%s,u z oryginatem
Wykonanie stopnia Poznaﬁ;?ﬁ.‘. ..... Sy Asvs!g.plgi‘ -----

zlokalizowany w km 1+076,

wysoko$¢ stopnia 0,86m,

rzedna goérnego stanowiska 64,90m n.p.m.,

rzedna dolnego stanowiska 64,04m n.p.m.,

gleboko$¢ niecki wypadowej 0,20m,

dtugo$é umocnionej niecki wypadowej 5,00m,

wspolrzedne geograficzne N 52°21°40,8900” E 16°53°43,9200”.

8

Danuta Rodgwdld-Kapella

=B b ol e

Przebudowa przepustu pod ul. Opolskg
zlokalizowany w km 14533,
wymiary $wiatta 2,00 x 1,50m,
dhugos$¢ przewodu 21,25m,

rzedna wlotu 66,61m n.p.m.,
rzg¢dna wylotu 66,48m n.p.m.,
spadek 6,2%o,
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7. rzedna nawierzchni ulicy 69,39m n.p.m.,
8. wspodlrzedne geograficzne N 52°21°52,9100” E 16°53°36,7300".

Przejscie pod korytem cieku sieci wodociggowej
1. zlokalizowane w km 1+543,6,
2. rzedne w osiach weztow 64,79m n.p.m. i 64,81m n.p.m.,
3. rzedna dna cieku Gérczynka 66,69m n.p.m.,
4. odlegtos¢ od dna cieku do osi wodociagu 1,86m.
Przebudowa koryta rzeki Gérezynki
od km 1+076 do km 1+250 .
1. przebudowa dwustronna,
2. dhlugosé odcinka 174m,
3. spadek dna 3,5%o.

od km 1+250 do km 1+395

1. przebudowa prawostronna,
2. dlugosé odcinka 145m,

3. spadek dna 3,5%o.

od km 1+395 do km 1+522
1. przebudowa lewostronna,
2. dhugosé odcinka 127m,
3. spadek dna 3,5%o.

od km 14543 do km 1+800
1. przebudowa dwustronna,
2. dlugoséé odcinka 257m,
3. spadek dna 3,6%e.

od km 1+800 do km 1+900

1. przebudowa prawostronna,
2. dlugo$é odcinka 100,0m,
3. spadek dna 3,6%e.

Wykonanie dwéch zbiornikéw suchych w lewobrzeznej dolinie cieku
zbiornik od km 1+900 do km 1+961
dhugoséé przebudowywanego odcinka 61,0m,
glebokosé cieku 0,50m,
spadek dna cieku 3,6%o,
rzedne terenu doliny 68,42 — 68,53m n.p.m.,
rzedna zwierciadia wody przy splywie deszczu ¢=5 - 69,19m n.p.m.,,
$rednia glebokosé zalewu doliny h=0,72m Biuro Projektow Wooiyer .-

iyl
szerokosé zbiornika 0 — 18m. i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODNEL" $p. 200
w Poznaniu gT
Za zgodnose odpisu Z © al
T sl Saemmoncis W 26 06,1214 f‘s{'v-.......
Danuta Rodswd

all bR R o

dhugos¢ przebudowywanego odcinka 92,0m, Poznan, - ite st e T
glebokosé cieku 0,50m,

spadek dna cieku 3,0%o,

rzedne terenu doliny 68,67 — 68,80m n.p.m.,

rzedna zwierciadta wody przy sptywie deszczu ¢=5 — 69,98m n.p.m.,

$rednia glebokos¢ zalewu doliny h=1,25m

szeroko$¢ zbiornika 18 — 40m.

ke 0 o (P T e
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Wykonanie obiektéw tymczasowych
1. dla przepustu pod ul. Opolskg
ziemna grodza od strony gérnej wody
1. rzedna korony 69,00m n.p.m.,
2. szerokos¢ korony 1,00m,
3. nachylenie skarp 1:1,
4. dlugosé mierzona w koronie 36,2m.

ziemna grodza od strony dolnej wody
1. rzedna korony 67,90m n.p.m.,
2. szerokos¢ korony 1,00m,
3. nachylenie skarp 1:1,
4. dlugos¢ mierzona w koronie 8,0m.

rurocigg DN 1000 przeprowadzajgcy wode
l. rzedna wlotu 67,10m n.p.m.,
2. rz¢dna wylotu 66,80m n.p.m.,
3. calkowita dlugos$¢ 49,2m,
4. spadek 6,1%o.

2. dla stopnia w km 1+076

kanal obiegowy
szeroko$¢ w dnie 0,80m,
nachylenie skarp 1:1,
rzedna poczatkowa 64,90m n.p.m.,
rzgdna koncowa 64,00m n.p.m.,
catkowita dhugoé¢ kanatu 48,3m,
spadek kanatu 1,8%,
kanat uszczelniony.

oy e L D e

ziemna grodza od strony gérnej wody
1. rzedna korony 66,40m n.p.m.,
2. szerokos¢ korony 1,0m,
3. nachylenie skarp 1:1,
4. catkowita dlugos¢ 8,4m.

ziemna grodza od strony dolnej wody
1. rzedna korony 66,40m n.p.m.,
2. szerokos¢ korony 1,0m,
3. nachylenie skarp 1:1,
4. catkowita dlugos¢ 8,4m.

Lokalizacja inwestycji:

Biuro Projektaw Woanyth wicouiaujl
i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. 2 0.0.
w Poznaniu
Za zgodno$¢ odpisu z oryginatém

e W e . R { s eniveveillfeai
podg

Tlanuta Rodewa

-Kapella

dziatki w obrebie Debiec, Miasto Poznan, o numerach ewidencyjnych:

3/48, arkusz 13,

1, 115, 116, 135/1, 135/3, 135/4, 135/6, 135/7, 160/1, 160/2 arkusz 21,

22/4,23/1, 23/3, 23/4, 24, 25, 27 arkusz 22,
7/1, 196/16 arkusz 31,

2/1,2/2,12/22 arkusz 33,

3,10, 11, 12, 13, arkusz 34.

II. Zobowigzuj¢ inwestora do:

» wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie z niniejszg decyzjg, wnioskiem i
zakresem przedstawionym w operacie wodnoprawnym, opracowanym w marcu 2013r.
przez Biprowodmel sp. z 0.0., na przebudowe koryta cieku Goérczynka w Poznaniu
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wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z
kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania woéd opadowych i
roztopowych w zlewni cieku Gérczynka,

« ochrony woéd powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, ktére mogg wystapié na
skutek wykonywanych robét.

II1. Zastrzegam, Ze:

o zakres obowigzkéw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu
w terminie péZniejszym,

« niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na ewentualng wycinke drzew, w zwiazku z
realizacja inwestycji, -

« w przypadku wystapienia ewentualnych podtopien inwestorowi nie przystuguje prawo
do dochodzenia roszczen z tego tytuhu,

« w przypadku naruszenia interesOw o0s6b trzecich organ wydajacy pozwolenie
wodnoprawne moze nalozyé na inwestora obowigzek wykonania ekspertyzy,
wykonania i utrzymania urzadzen zapobiegajacych szkodom, naprawienia szkody
i na zadanie poszkodowanego ustali¢ wysoko$ci odszkodowania,

» pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV.Ustalam termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego w czgsci dotyczacej
szczegblnego korzystania z wod, tj. korzystania z wod poprzez pigtrzenie i
retencjonowanie $rédladowych wod powierzchniowych do 24.06.2033 r. Pozwolenie
wodnoprawne w pozostalej czeéci dotyczacej wykonania zbiornika retencyjnego
przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Gorczynki, wykonania budowli przelewowo-
upustowej, wykonania ziemnej zapory czolowej, przelozenia koryta rzeki Gorczynki,
wykonania stopnia o wysokosci 0,86m na rzece Goérczynka, przebudowy przepustu,
przebudowy odcinka sieci wodociagowej, przebudowy koryta rzeki Goérczynki oraz
wykonania tymczasowych obiektéw dla odprowadzenia wéd budowlanych wydaje sie
bezterminowo. Pozwolenie wygasa w terminie 3 lat od dnia, w ktérym stalo sie
ostateczne, jezeli inwestor nie rozpoczal wykonywania robét.

V. Stwierdzam, ze za podstaw¢ wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przyjeto
operat wodnoprawny dla inwestycji polegajacej na przebudowie koryta cieku Gérczynka
w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych
z kanalizacji deszczowej oraz koncepcji zagospodarowania wod opadowych i
roztopowych w zlewni cieku Goérczynka, wykonanego przez Biuro Projektéw Wodnych
Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL sp. z 0.0. Poznan, marzec 2013 r.

VI. Zatwierdzam instrukcj¢ gospodarowania woda dla przedsiewzigcia polegajacego na
przebudowie koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla
potrzeb odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcji
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gorczynka, wykonanej
przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska HiBR@W@E%&&%DRE[“gL —
sp. z 0.0. Poznan, marzec 2013 r. inzynieri Srodowiska BIFRS

Za zgodnos¢ ﬂfﬁpte%gw&; 7
UZASADNIENIE 18:56.1%15 - WL\

Poznan, ..ooreesenes Difilita

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan, reprezentowany na podstawie
pelnomocnictwa przez p. Jozefa Zgrabezynskiego Biprowodmel sp. z 0.0. Poznan, wystapil
do Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na szczegOlne korzystanie z wod (pigtrzenie i retencjonowanie wéd
powierzchniowych w zbiommiku wodnym przeciwpowodziowym na rzece Goérczynka),
wykonanie zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Goérezynki,
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wykonanie budowli przelewowo-upustowej, wykonanie ziemnej zapory czotowej, przetozenie
koryta rzeki Gérczynki, wykonanie stopnia o wysokosci 0,86m na rzece Gorezynka,
przebudowe przepustu, przebudowe odcinka sieci wodociagowej, przebudowe koryta rzeki
Goérezynki oraz wykonanie tymczasowych obiektéw dla odprowadzenia wéd budowlanych w
Poznaniu.

Pismem z 21.05.2013 r. pelnomocnik zostal wezwany do uzupetnienia przekazanych
dokumentdw i ztozenia wyjasnien.

Pelnomocnik pismami z 6.06.2013 r. oraz z 10.06.2013 r. przestal stosowne
uzupelnienia dokumentoéw i ztozyl wyjasnienia.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne w trybie art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego organ
administracji publicznej przed przystapieniem do wydania decyzji podal do publiczne]
wiadomoéci informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego. Ponadto, strony
postepowania pismem z 6.06.2013 r. zostaly powiadomione o wszczeciu postgpowania
administracyjnego i mozliwoéci zapoznania si¢ z dokumentacja oraz przedstawienia swojego
stanowiska.

Realizacja przedsiewziecia nie wptywa na proces osiagania celéw $rodowiskowych,
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (MP 2011 nr 40,
poz. 451).

Wobec braku uwag stron postgpowania, a takze biorac pod uwage fakt, iz niniejsza
decyzja uwzglednia zadanie wnioskodawcy, odstapiono od dalszego uzasadnienia, zgodnie
z art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Prezesa

Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja :

Prezydent Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan + instrukcja gospodarowania woda
Polski Zwiazek Wedkarski, ul. Znanieckiego 9, 60-665 Poznan

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznan

Polski Zwiazek Dzialkowedw Okrggowy Zarzad, ul. M. Langiewicza 23, 61-502 Poznan

p. Ryszard Matecki, ul. 28 Czerwca 1956 nr 311/1, 61-469 Poznar

p. Jolanta Pawluk, ul. Sioneczna 10, 62-090 Kiekrz

. p. Marek Schneider, ul. Opolska 14, 61-471 Pozna

0. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zmartwychwstania Panskiego, ul. Dabréwki 4, 61-501 Poznan
1. aa

e Y B SN EN R B B

Do wiadomoéci:
1. Departament $rodowiska Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Wiclkopolskiego w Poznaniu Wydziat Pozwolen i Programéw

p. Jozef Zgrabezynski, Biprowodmel sp. z 0.0., ul. Dabrowskiego 138, 60-577 Poznai + zwrot operatu + instrukcja gospodarowania woda
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu ul. Piekary 17, 60-967 Poznai + instrukcja gospodarowania wodg

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan - po stwierdzeniu ostateczno$ci niniejszej decyzji + instrukcja

gospodarowania woda

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006r. ze zm.) pobrano optatg
skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokosci 2 x 217z} = 434z oraz 17zt (pelnomocnictwo).

Biuro Projektéw Woonycu mcibiaull
i In2ynierii $rodowiska "BIPROWODMEL" Sp. Z 0.0
w Poznaniu

Za zgodno$¢ odpisu Z OTYORNAEFR N X
4

8 B 1

Poznan,
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KOMENDA WOJEWODZKA
Parstwowe] Strazy Pozarnej
61-767 Poznan, ul. Masztalarska 3

(3) tel. 61 22-20-200, fax 61 22-20-500
WZ.5560.12.3.2013

A A
i

BIPROWODMEL Sp 20,0
w Poznaniu

WPEYNELO

Poznan, c’nL’J 20 /l,br

Poznan, dnia 4 lipca 2013 1.

Pan
Jozef Zgrabczynski

Prezes Zarzadu Biura Projektéw Wodnych
Melioraciji i Inzynierii Srodowiska
»BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu

ul. Dgbrowskiego 138
60 — 577 Poznan

Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
w nawigzaniu do pism L.dz. 311/P/01/11/2013 oraz L.dz. 475/P/01/11/2013
informuje, ze wyraza pozytywna opinie dotyczaca inwestycji pt. ,Przebudowa cieku

Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia

wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie woéd opadowych

i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka” nie wnoszac uwag do przediozonej

dokumentagciji.

br erinz Adam Langner

Biuro Projektow Woanyco wii i)

i Inzynierii Srodowiska ‘BIPROWODMEL " Sp.zo.0.
w Poznaniu

Za zgc;&oéé odpisu z oryg.natem

Poznan,
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BIURO PROJEKTOW WODNYCH
MELIORAC)! | INZYNIERII
$RODOWISKA Sp. z 0.0.
ul. Dabrowskiego 138
60-577 Poznan

Dotyczy : Przepust pod ul. Opolska w km 14533 cieku Gorczyka w Poznaniu.

Wydzial Utrzymania Drog i Obiektow Inzynierskich nie wnosi dalszych uwag do

projektu przebudowy przepustu W ul. Opolskiej w Poznaniu.

§ pr=-
i A TY iﬁt..‘\ 4

Lf,i'?-ﬂ'.-m""*;':"" Dhapei s

Otrzymuig :
1. adresat
2. IR w miejscu Biuro Projekiow e : by
i Inzynierii Srodowiska BIPLOVITEL 8. 200
3.UDa/a w Poizr
Za zgodnos$c¢ odpst Uz oryginaternr

Poznaﬁ-zi’, %l ASN:B?!"

Sprawe prowadzi:
inz. Zbyszko Kaminski, tel: 61 652-99-30

POZnar

tZ;rifSDr:)g Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan, NIP; 777-00-04-701
! 61647 7200 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

d-Kapella
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ACLQQUANCT

Spétka Akeyina

Numer pisma: DW/IT/211U/54950/2013
Numery spraw: IT/810/98/2013

N

BIPROWODMEL Sp. z 0.0.

w Poznaniu
WPLYNELO

e
n

e
1865 - 2018

Poznan, 2013-12-03

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i
Inzynierii Srodowiska

Biprowodmel Sp. z o.o.

Dabrowskiego 138

60-577 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w zwiazku z zadaniem "Przebudowa koryta cieku Gérczynka w
Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wod
opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wéd
opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka".

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie, w nawi

informujemy, ze uzgadniamy bez uwag projekt w zakresie:
® przebudowa sieci wodociagowej na odcinku W1-W4, PE225mm, L=27,6 m,
® przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku §5-S11, r. kamionkowa 250mm, L=261,5

m.

azaniu do prowadzonej korespondenciji

Sprawg prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zatacznik:

1 egz. dokumentacji

Otrzymujq:

Zarzad Drég Miejskich

Wilczak 16
61-623 Poznan

Siedziba Spétki

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Departament Handlu | Marketingu:
ul. Dolna Wilda 126, 61492 Poznar

tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl
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, Biuro Projektow ve. -
i InZynierii Srodowiska “B1i-

w Poznz:
Za zgodnosé odpis
Poznan, I T ASYST
Danuta Roo
Biuro Techniczne:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254
e-mail: techniczny@aquanet.p!

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat Vili Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 859 512 741 zI (w caloici optacony)
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Poznan, dnia 29.01.2014

UTZ 427. 52.2014

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji
i Inzynierii Srodowiska
BIPROWODMEL Sp. z o.0.

Ul Dabrowskiego 138

60- 577 Poznan

Dot : cieku Géreczynka

Zarzad Drog Miejskich opiniuje pozytywnie poprawiona czesé Projektu Budowlanego i
Wykonawczego zadania pn. ,Przebudowa cieku Gorczyka w Poznaniu (...) ™ wraz z
fragmentami kosztorysu inwestorskiego i fragmentami Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét dotyczacymi zieleni.
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