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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 wraz z budową miejsc postojowych i 

ogrodzenia”, postępowanie numer PIM/08/19/ZP46/2019-197. 

 

Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 
Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) w postępowaniu w/w i wyjaśnieniach treści SIWZ oraz zmianach SIWZ: 

 

Pytania nr 4 z dnia 13/08/2019 r. 

W nawiązaniu do art. 38 pkt. 1 Ustawy PZP, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści dotyczących SIWZ, 
STWiOR, projektów  oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe  pytanie.  

W związku z zamieszczeniem przedmiarów robót w plikach pdf, zwracamy  się z prośbą o 
udostępnienie  przedmiarów robót dla wszystkich branż  w formacie ATH.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający zamieścił ww. pliki. 

 

Pytania nr 4a z dnia 13/08/2019 r. 

W związku z prowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie prac  pod nazwą:  

„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 wraz z budową miejsc 
postojowych i ogrodzenia” - PIM/08/19/ZP46/2019-197 

zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi: 

- zgodnie z dokumentacją na planie zagospodarowania zaznaczono nr 3 obiekt do rozbiórki. 

  Brak jest informacji w przedmiarze. Czy został on rozebrany w poprzednim etapie? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Obiekt został rozebrany w poprzednim etapie. 

 

Pytania nr 5 z dnia 14/08/2019 r. 

 
Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez stronę int. www.pozim.pl  

http://www.pozim.pl/


 
 

 

W  związku z zamiarem złożenia oferty dot. postepowania jak w temacie wiadomości prosimy o : 

1) udostępnienie kopii ekspertyzy technicznej stanu istniejącego wykonanych prac przez 
poprzedniego Wykonawcę 

2) udostępnienie kopii dziennik budowy dotyczącego wykonanego już zakresu robót 

3) załączenie załącznika nr 7 do umowy tj. karty gwarancyjnej zgodnie z par. 12 ust. 2 wzoru umowy. 

4) uszczegółowienie odpowiedzialności gwarancyjnej w związku z kontynuacja prac, które zostały 
wykonane przez poprzedniego Wykonawcę tj. wydzielenie w sposób wyraźny zakresu prac nie 
podlegających gwarancji a wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

1) Zamawiający dysponuje obmiarem robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę 
wykonanym przez Nadzór Inwestorski (w załączeniu).  

Zaawansowanie wykonanych dotychczasowych prac budowlanych nie wymaga wykonania 
ekspertyzy technicznej stanu istniejącego. 

2) Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy na wykonanie robót 
budowlanych. 

3) Zamawiający załącza wzór karty. 

4) Zamawiający ustosunkowując się do przedmiotowego pytania wskazuje, że roboty realizowane 
przez Wykonawcę, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy,  będą obejmowały 
ingerencję w dotychczas zrealizowane roboty wykonane przez w ramach poprzedniej inwestycji. 
Wobec powyższego Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej profesjonalnej 
staranności oraz dbałości o zachowanie robót dotychczas wykonanych przez w stanie 
niepogorszonym. W razie powstania jakichkolwiek uszkodzeń w przedmiocie umów 
zrealizowanych umów przez poprzedniego wykonawcę lub inne podmioty realizujące prace w 
ramach inwestycji, w zakresie przekraczającym zmiany niezbędne do wykonania Przedmiotu 
Umowy na rzecz Zamawiającego, Wykonawca pokryje koszty usunięcia tych uszkodzeń lub usunie 
je pod nadzorem Zamawiającego. 

W razie gdyby działania Wykonawcy polegające na ingerencji w przedmiot umów dotychczas 
zrealizowanych przez uprzednich wykonawców, w zakresie przekraczającym zakres niezbędny do 
realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowały utratę rękojmi lub gwarancji udzielonych dotychczas 
Zamawiającemu, wówczas Wykonawca przejmie na siebie, w pełnym zakresie odpowiedzialność 
z tego tytułu w taki sposób, by sytuacja Zamawiającego pozostała niepogorszona oraz na 
zasadach określonych w załączniku nr 7 do Umowy. 

 

Pytania nr 5a z dnia 14/08/2019 r. 

W związku z prowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie prac  pod nazwą:  

„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 wraz z budową miejsc 
postojowych i ogrodzenia” - PIM/08/19/ZP46/2019-197 informuję, że zamieszczone przedmiary robót 
w wersji .ath nie ma możliwości zaimportowania do programu do kosztorysowania robót. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie dysponuje innymi plikami ATH. 

 



 
 

 

Pytania nr 6 z dnia 19/08/2019 r. 

W związku z prowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie prac  pod nazwą: 
„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 wraz z budową miejsc 
postojowych i ogrodzenia” - PIM/08/19/ZP46/2019-197 po wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 
dzisiejszym i zapoznaniu się ze stanem faktycznym zrealizowanej części inwestycji  oraz koniecznością 
dokładnej analizy zakresu prac do wykonania zwracam się ponownie z prośbą o możliwość przesunięcia 
terminu składania ofert o 3 dni robocze. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje zmiany terminów w postępowaniu na dzień 28 sierpnia 2019 r. (godziny bez 
zmian). 

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ. 

 

Pytania nr 7 z dnia 19/08/2019 r. 

W związku z przeprowadzoną w dniu 19-08-2019r. wizją lokalna na budowie prosimy o wyjaśnienie 
następujących kwestii: 

1) Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie kolizje i instalacje do usunięcia oraz przekładka przyłącza 
wodociągowego( poza przełożeniem kabla energetycznego) zostały wykonane w pierwszym 
etapie prac przez poprzedniego wykonawcę. 

2) Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie modernizacji i przełożenia  oraz rozbudowy węzła 
cieplnego (pom.1.21.) jest poza zakresem niniejszego zadania inwestycyjnego. 

3) Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie przyłącza cieplnego do budynku  jest poza zakresem 
niniejszego zadania inwestycyjnego. 

4) Prosimy o potwierdzenie ,iż materiał składowany na budowie w zakresie wykonania konstrukcji 
dachu -  KONSBUD Drewno Klejone Sp. z o.o. jest kompletny. 

5) Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne naprawy na stanie istniejącym obiektu będą rozliczane 
kosztorysowo jako roboty dodatkowe. 

6) Prosimy o wyjaśnienie kto odpowiada i ponosi koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni w okresie 
trwania gwarancji? 

7) Prosimy o wyjaśnienie odnośnie standardu urządzeń sanitarnych do wyceny czy projektowane 
baterie mają być czasowe czy standard? Biały montaż wykonanie dziecięce czy standard?  

8) Prosimy o padanie sposobu i rodzaju zabezpieczenia przed uszkodzeniem kanałów wentylacyjnych 
na Sali gimnastycznej? 

9) Prosimy o potwierdzenie ,iż dokumentacji projektowa została uzgodniona pożarowo i nie 
wnoszono żadnych zastrzeżeń co do rozwiązań projektowych w obiekcie. Wątpliwości budzi 
zwłaszcza wykonanie łącznika w bliskiej odległości od ściany i okien istniejącego budynku szkoły. 

10) Zgodnie z projektem wszystkie przejścia przez ściany pożarowe instalacji sanitarnych należy 
zabezpieczyć pożarowo do odporności ogniowej danej przegrody natomiast w  kosztorysach do 
wypełnienia nie uwzględniono takich robót – prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące 
pozycje i ilości robót wraz z odpowiednim rodzajem zabezpieczenia (np. kołnierze ogniochronne, 
masy ogniochronne itp.). 

11) Zgodnie z projektem w szatniach i łazienkach w instalacji wody ciepłej należy zastosować armaturę 
mieszającą z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, zapobiegające poparzeniu 



 
 

 

natomiast w  kosztorysach do wypełnienia nie uwzględniono takich robót – prosimy o 
uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje i ilości robót. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odp. 1): W poprzednim etapie zostały wykonane i odebrane kolizje instalacji ciepłowniczej oraz 
instalacji wodociągowej. 

Odp. 2): Stary węzeł nie podlega modernizacji. Nowy węzeł został zaprojektowany i będzie 
wykonany przez Veolia Energia Poznań S.A. Wykonawca zobowiązany jest do udostepnienia 
wykończonego pomieszczenia węzła cieplnego Veolia Energia Poznań S.A. oraz do wykonania 
instalacji rozdzielaczy zgodnie z rysunkami nr CO-03 oraz projektem Instalacji Sanitarnej rewizja 
1 udostępnionego przez Zamawiającego. Wykonanie rozdzielaczy należy uwzględnić w złożonej 
ofercie. 

Odp. 3): Przekładka istniejącego przyłącza została wykonana. Natomiast przyłącze do nowego węzła 
zostanie wykonane przez Veolia Energia Poznań S.A. Poznań na podstawie podpisanej już umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest podać termin w jakim Veolia Energia Poznań S.A. może wykonać 
swoje prace na terenie budowy. 

Odp. 4): Materiał przeznaczony do montażu konstrukcji dachu składowany na placu budowy jest 
kompletny. 

Odp. 5): Prace naprawcze uwzględnione są w przedmiarze robót dla branży budowlanej w dziale 2 
nr poz. 30. „Prace konieczne do wykonania wynikające ze stanu technicznego istniejących 
wykonanych ścian i konstrukcji”. Dokładny opis postępowania w przypadku robót 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej opisany jest w §18 „Wystąpienia Wykonawcy i 
Polecenia Zamawiającego” we wzorze umowy. 

Odp. 6): Koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni – zgodnie z zapisami § 12 ust. 11-14 załączonego 
zmienionego Wzoru umowy. 

 Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ. 

Odp. 7): Baterie z czasowym wyłączeniem oraz nastawą temperatury T max 430C. Biały montaż 
standard np. Koło Nova lub równoważne. 

Odp. 8): Kanały wentylacyjne należy zabezpieczyć siatką z polipropylenu. Minimalny montaż od 
kanałów 0,5m. 

Odp. 9): Dokumentacja projektowa została zaopiniowana pod względem PPOŻ. Ściany łącznika 
zaprojektowano jako ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi oddzielenia pożarowego i 
wyposażono w odpowiednią odporność na niepalność. 

Odp. 10): Przejścia PPOŻ należy wykonać zgodnie z pkt 8 opisu do Projektu Wykonawczego branży 
sanitarnej. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wartość robót nieuwzględnionych w przedmiarze należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym w 
pozycjach dotyczących poszczególnych branż. 

Odp. 11): Należy przyjąć armaturę zgodnie z opisem do PW branży sanitarnej. Patrz odpowiedź pkt 
7. 

Uwaga! Dodatkowo Zamawiający załącza Projekt Wykonawczy - Instalacje  Sanitarne- rewizja nr 1 

 

Pytania nr 8 z dnia 19/08/2019 r. 

W związku z przystąpieniem do postępowania numer PIM/08/19/ZP46/2019-19 proszę o przesłanie 
odpowiedzi na następujące pytania: 



 
 

 

1. W związku z brakiem możliwości zidentyfikowania producentów niektórych opraw 
oświetleniowych, co za tym idzie brakiem możliwości wyceny opraw, proszę o wskazanie czy 
zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiennych opraw oświetleniowych 
spełniających wymagania norm dotyczących natężenia oświetlenia. 

2. W załączonej dokumentacji branży elektrycznej brak rysunku E-08. Proszę o uzupełnienie. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego w trakcie przygotowania. 

 

Pytania nr 9 z dnia 20/08/2019 r. 

W  związku z zamiarem złożenia oferty dot. postepowania jak w temacie wiadomości prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji projektowej o inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci zewnętrznych 
przez poprzedniego wykonawcę. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wszelkie inwentaryzacje geodezyjne zostaną przekazane po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót. 

 

Dodatkowo: 

Zamawiający na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany terminów w postępowaniu 
na nowe: 

- termin składania ofert – do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00, 

- termin otwarcia ofert – dnia 28 sierpnia 2019 r. godz. 10:05. 

 
Otrzymują:  

1. Wykonawcy poprzez www.pozim.pl 

2. a/a 

Sprawę prowadzi: 
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