

P.p. 77,00 m n.p.m.

Punkt	Opis	rzędna posadzki, m n.p.m.	rzędna dna rurociągu, m n.p.m.	zagłębienie dna rurociągu, m n.p.m.	materiał, średnica / spadek, %	odległość, m	długość trasy, m
StKS4	Studnia tworzywowa Ø600 - StKS4	87,90	85,98	1,92	PVC-U SN8 Ø160 / 13,5%	0,00	0,00
t44	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	88,30	86,41	1,89		3,35	3,35
t43	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	88,30	86,62	1,68		1,50	4,85
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	86,66	1,64		0,26	5,11
t42	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	88,30	86,96	1,34		2,31	7,42
t41	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	88,30	86,96	1,34		2,31	7,42
t40	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	88,30	87,32	0,98		2,65	10,07
t39	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	88,30	87,41	0,89	PVC-U SN8 Ø110 / 2,0%	0,73	10,80
t38	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,42	0,88		0,45	11,25
t37	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,43	0,87		0,38	11,63
t36	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,45	0,85		0,73	12,36
t35	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,49	0,81		1,99	14,35
t34	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,49	0,81		0,43	14,78
t33	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,51	0,79		0,70	15,48
t32	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,55	0,75		2,15	17,63
t31	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,57	0,73		0,72	18,35
t30	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,58	0,72		0,53	18,88
t29	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,59	0,71		0,38	19,26
t28	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,59	0,71		0,21	19,47
t27	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,61	0,69		0,89	20,36
t26	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,63	0,67		1,13	21,49
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,64	0,66		0,50	21,99
Ks7	Pion kanalizacji sanitarnej KS7	88,30	87,69	0,61		2,44	24,43

Punkt	Opis	rzędna posadzki, m n.p.m.	rzędna dna rurociągu, m n.p.m.	zagłębienie dna rurociągu, m n.p.m.	materiał, średnica / spadek, %	odległość, m	długość trasy, m
t26	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,69	0,67	PVC-U SN8 Ø110 / 2,0%	0,00	0,00
		88,30	87,65	0,65		0,80	0,80
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,65	0,65		0,20	1,00
t45	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110 - natrysk	88,30	87,66	0,64		0,57	1,57
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,68	0,62		0,76	2,33
	Natrysk	88,30	87,68	0,62		0,20	2,53
t27	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,61	0,69		0,00	0,00
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,61	0,69		0,20	0,20
	Wpust podłogowy	88,30	87,65	0,65		1,94	2,14
t28	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,59	0,71		0,00	0,00
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,59	0,71		0,20	1,00
t46	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110 - natrysk	88,30	87,60	0,70		0,57	1,57
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,62	0,68		0,76	2,33
	Natrysk	88,30	87,62	0,68		0,20	2,53

Punkt	Opis	rzędna posadzki, m n.p.m.	rzędna dna rurociągu, m n.p.m.	zagłębienie dna rurociągu, m n.p.m.	materiał, średnica / spadek, %	odległość, m	długość trasy, m
t31	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,57	0,73	PVC-U SN8 Ø110 / 2,0%	0,00	0,00
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,57	0,73		0,20	1,00
t47	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110 - natrysk	88,30	87,58	0,72		0,57	1,57
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,60	0,70		0,76	2,33
	Natrysk	88,30	87,60	0,70		0,20	2,53
t32	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,55	0,75		0,00	0,00
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,55	0,75		0,20	0,20
	Wpust podłogowy	88,30	87,59	0,71		1,94	2,14
t33	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	88,30	87,51	0,79		0,00	0,00
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,51	0,79		0,20	1,00
t48	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110 - natrysk	88,30	87,52	0,78		0,57	1,57
	Zmiana kierunku przepływu	88,30	87,54	0,76		0,76	2,33
	Natrysk	88,30	87,54	0,76		0,20	2,53

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
VOWIE STUDIO
AL. JANA PAWŁA II 20
64-500 SZAMOTUŁY
(61) 292 28 21 / 293 21 44
www.vowie.com.pl
vowiestudio@onet.pl

nazwa projektu: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

adres: os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań, działka: 33/90

inwestor: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, adres: jw.

nazwa rysunku: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFILE PODŁUŻNE CZ.3

nr rysunku: WK-08

projektował: mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr 7131/64/P/2002
sprawdził: mgr inż. Arkadiusz Chatłas upr. nr UAN7342/5/96
opracowanie: mgr inż. Marcin Pawlicki

skala: 1:100/1:500

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

data: 31.01.2018