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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcy w postepowaniu
poprzez strone int. www.pozim.pl

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Budowa Sali gimnastycznej przy
Zespole Szkét z Oddziatami Sportowymi Nr 1 wraz z budowg miejsc postojowych i
ogrodzenia”, postepowanie numer PIM/08/19/ZP46/2019-197.

Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych (zwanej dalej ,,Pzp”),
Zamawiajgcy informuje o pytaniach skierowanych do tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ) w postepowaniu w/w i wyjasnieniach tresci SIWZ oraz zmianach SIWZ:

Pytania nr 4 z dnia 13/08/2019 r.

W nawigzaniu do art. 38 pkt. 1 Ustawy PZP, uprzejmie prosimy o wyjasnienie tresci dotyczacych SIWZ,
STWIOR, projektéw oraz udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytanie.

W zwigzku z zamieszczeniem przedmiaréw robét w plikach pdf, zwracamy sie z prosbg o
udostepnienie przedmiardw robdt dla wszystkich branz w formacie ATH.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajqcy zamiescit ww. pliki.

Pytania nr 4a z dnia 13/08/2019 r.
W zwigzku z prowadzanym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia na wykonanie prac pod nazwa:

»,Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét z Oddziatami Sportowymi Nr 1 wraz z budowa miejsc
postojowych i ogrodzenia” - PIM/08/19/ZP46/2019-197

zwracam sie z prosbga o udzielenie odpowiedzi:
- zgodnie z dokumentacjg na planie zagospodarowania zaznaczono nr 3 obiekt do rozbiérki.

Brak jest informacji w przedmiarze. Czy zostat on rozebrany w poprzednim etapie?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obiekt zostat rozebrany w poprzednim etapie.

Pytania nr 5 z dnia 14/08/2019 r.
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W zwigzku z zamiarem ztozenia oferty dot. postepowania jak w temacie wiadomosci prosimy o :

1) udostepnienie kopii ekspertyzy technicznej stanu istniejgcego wykonanych prac przez
poprzedniego Wykonawce

2) udostepnienie kopii dziennik budowy dotyczgcego wykonanego juz zakresu robot
3) zataczenie zatacznika nr 7 do umowy tj. karty gwarancyjnej zgodnie z par. 12 ust. 2 wzoru umowy.

4) uszczegdtowienie odpowiedzialnosci gwarancyjnej w zwigzku z kontynuacja prac, ktdre zostaty
wykonane przez poprzedniego Wykonawce tj. wydzielenie w sposdb wyrazny zakresu prac nie
podlegajgcych gwarancji a wykonanych przez poprzedniego Wykonawce.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy dysponuje obmiarem robét wykonanych przez poprzedniego Wykonawce
wykonanym przez Nadzér Inwestorski (w zataczeniu).

Zaawansowanie wykonanych dotychczasowych prac budowlanych nie wymaga wykonania
ekspertyzy technicznej stanu istniejgcego.

2) Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy na wykonanie robét
budowlanych.

3) Zamawiajacy zatacza wzor karty.

4) Zamawiajacy ustosunkowujac sie do przedmiotowego pytania wskazuje, ze roboty realizowane
przez Wykonawce, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, bedg obejmowaty
ingerencje w dotychczas zrealizowane roboty wykonane przez w ramach poprzedniej inwestycji.
Wobec powyiszego Wykonawca zobowijzuje sie do zachowania najwyiszej profesjonalnej
starannosci oraz dbatosci o zachowanie robét dotychczas wykonanych przez w stanie
niepogorszonym. W razie powstania jakichkolwiek uszkodzen w przedmiocie umoéw
zrealizowanych umoéw przez poprzedniego wykonawce lub inne podmioty realizujgce prace w
ramach inwestycji, w zakresie przekraczajagcym zmiany niezbedne do wykonania Przedmiotu
Umowy na rzecz Zamawiajgcego, Wykonawca pokryje koszty usuniecia tych uszkodzen lub usunie
je pod nadzorem Zamawiajgcego.

W razie gdyby dziatania Wykonawcy polegajace na ingerencji w przedmiot uméw dotychczas
zrealizowanych przez uprzednich wykonawcéw, w zakresie przekraczajacym zakres niezbedny do
realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowaty utrate rekojmi lub gwarancji udzielonych dotychczas
Zamawiajgcemu, wéwczas Wykonawca przejmie na siebie, w petnym zakresie odpowiedzialnos¢
z tego tytutu w taki sposob, by sytuacja Zamawiajgcego pozostata niepogorszona oraz na
zasadach okreslonych w zatgczniku nr 7 do Umowy.

Pytania nr 5a z dnia 14/08/2019 r.
W zwigzku z prowadzanym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia na wykonanie prac pod nazwa:

»,Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét z Oddziatami Sportowymi Nr 1 wraz z budowa miejsc
postojowych i ogrodzenia” - PIM/08/19/2P46/2019-197 informuje, ze zamieszczone przedmiary robét
w wersji .ath nie ma mozliwosci zaimportowania do programu do kosztorysowania robot.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie dysponuje innymi plikami ATH.
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Pytania nr 6 z dnia 19/08/2019 r.

W zwigzku z prowadzanym postepowaniem o udzielenie zamodwienia na wykonanie prac pod nazwa:
,Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét z Oddziatami Sportowymi Nr 1 wraz z budowa miejsc
postojowych i ogrodzenia” - PIM/08/19/ZP46/2019-197 po wizji lokalnej, ktéra odbyta sie w dniu
dzisiejszym i zapoznaniu sie ze stanem faktycznym zrealizowanej czesci inwestycji oraz koniecznoscia
doktadnej analizy zakresu prac do wykonania zwracam sie ponownie z prosbg o mozliwosc¢ przesuniecia
terminu sktadania ofert o 3 dni robocze.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dokonuje zmiany terminéw w postepowaniu na dzien 28 sierpnia 2019 r. (godziny bez
zmian).

Zamawiajgcy wprowadza odpowiednig zmiane SIWZ.

Pytania nr 7 z dnia 19/08/2019 r.

W zwigzku z przeprowadzong w dniu 19-08-2019r. wizjg lokalna na budowie prosimy o wyjasnienie
nastepujacych kwestii:

1) Prosimy o potwierdzenie, iz wszystkie kolizje i instalacje do usuniecia oraz przektadka przytacza
wodociggowego( poza przetozeniem kabla energetycznego) zostaty wykonane w pierwszym
etapie prac przez poprzedniego wykonawce.

2) Prosimy o potwierdzenie, iz wykonanie modernizacji i przetozenia oraz rozbudowy wezta
cieplnego (pom.1.21.) jest poza zakresem niniejszego zadania inwestycyjnego.

3) Prosimy o potwierdzenie, iz wykonanie przytgcza cieplnego do budynku jest poza zakresem
niniejszego zadania inwestycyjnego.

4) Prosimy o potwierdzenie ,iz materiat sktadowany na budowie w zakresie wykonania konstrukgji
dachu - KONSBUD Drewno Klejone Sp. z 0.0. jest kompletny.

5) Prosimy o potwierdzenie, iz ewentualne naprawy na stanie istniejgcym obiektu bedg rozliczane
kosztorysowo jako roboty dodatkowe.

6) Prosimy o wyjasnienie kto odpowiada i ponosi koszty utrzymania i pielegnacji zieleni w okresie
trwania gwaranc;ji?

7) Prosimy o wyjasnienie odnosnie standardu urzadzen sanitarnych do wyceny czy projektowane
baterie majg by¢ czasowe czy standard? Biaty montaz wykonanie dzieciece czy standard?

8) Prosimy o padanie sposobu i rodzaju zabezpieczenia przed uszkodzeniem kanatéw wentylacyjnych
na Sali gimnastycznej?

9) Prosimy o potwierdzenie ,iz dokumentacji projektowa zostata uzgodniona pozarowo i nie
wnoszono zadnych zastrzezen co do rozwigzan projektowych w obiekcie. Watpliwosci budzi
zwtaszcza wykonanie facznika w bliskiej odlegtosci od $ciany i okien istniejgcego budynku szkoty.

10) Zgodnie z projektem wszystkie przejscia przez $ciany pozarowe instalacji sanitarnych nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo do odpornosci ogniowej danej przegrody natomiast w kosztorysach do
wypetnienia nie uwzgledniono takich robét — prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o brakujgce
pozycje i ilosci robdt wraz z odpowiednim rodzajem zabezpieczenia (np. kotnierze ogniochronne,
masy ognhiochronne itp.).

11) Zgodnie z projektem w szatniach i tazienkach w instalacji wody cieptej nalezy zastosowac¢ armature
mieszajgcg z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, zapobiegajgce poparzeniu
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natomiast w  kosztorysach do wypetnienia nie uwzgledniono takich robdét — prosimy o
uzupetnienie przedmiardw o brakujgce pozycje i ilosci robot.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Odp. 1): W poprzednim etapie zostaly wykonane i odebrane kolizje instalacji cieptowniczej oraz
instalacji wodociggowe;.

Odp. 2): Stary wezet nie podlega modernizacji. Nowy wezet zostat zaprojektowany i bedzie
wykonany przez Veolia Energia Poznan S.A. Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia
wykonczonego pomieszczenia wezla cieplnego Veolia Energia Poznan S.A. oraz do wykonania
instalacji rozdzielaczy zgodnie z rysunkami nr CO-03 oraz projektem Instalacji Sanitarnej rewizja
1 udostepnionego przez Zamawiajgcego. Wykonanie rozdzielaczy nalezy uwzgledni¢ w ztozonej
ofercie.

Odp. 3): Przektadka istniejacego przytacza zostata wykonana. Natomiast przytagcze do nowego wezta
zostanie wykonane przez Veolia Energia Poznan S.A. Poznan na podstawie podpisanej juz umowy.
Wykonawca zobowigzany jest podac termin w jakim Veolia Energia Poznan S.A. moze wykona¢
swoje prace na terenie budowy.

Odp. 4): Materiat przeznaczony do montazu konstrukcji dachu sktadowany na placu budowy jest
kompletny.

Odp. 5): Prace naprawcze uwzglednione s3 w przedmiarze roboét dla branzy budowlanej w dziale 2
nr poz. 30. ,Prace konieczne do wykonania wynikajgce ze stanu technicznego istniejacych
wykonanych s$cian i konstrukcji”. Doktadny opis postepowania w przypadku robét
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej opisany jest w §18 , Wystagpienia Wykonawcy i
Polecenia Zamawiajgcego” we wzorze umowy.

Odp. 6): Koszty utrzymania i pielegnacji zieleni — zgodnie z zapisami § 12 ust. 11-14 zataczonego
zmienionego Wzoru umowy.

Zamawiajgcy wprowadza odpowiednig zmiane SIWZ.

Odp. 7): Baterie z czasowym wytgczeniem oraz nastawg temperatury T max 430C. Bialy montaz
standard np. Koto Nova lub rownowazne.

Odp. 8): Kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczyc¢ siatkg z polipropylenu. Minimalny montaz od
kanatéw 0,5m.

Odp. 9): Dokumentacja projektowa zostata zaopiniowana pod wzgledem PPOZ. Sciany tacznika
zaprojektowano jako sciany z otworami okiennymi i drzwiowymi oddzielenia pozarowego i
wyposazono w odpowiednig odpornos¢ na niepalnos¢.

Odp. 10): Przejscia PPOZ nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 8 opisu do Projektu Wykonawczego branzy
sanitarnej. Wszystkie roboty budowlane naleizy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Warto$¢ robét nieuwzglednionych w przedmiarze nalezy uwzglednié w kosztorysie ofertowym w
pozycjach dotyczacych poszczegdlnych branz.

Odp. 11): Nalezy przyjac¢ armature zgodnie z opisem do PW branzy sanitarnej. Patrz odpowiedz pkt
7.

Uwaga! Dodatkowo Zamawiajacy zatgcza Projekt Wykonawczy - Instalacje Sanitarne- rewizja nr 1

Pytania nr 8 z dnia 19/08/2019 r.

W zwigzku z przystgpieniem do postepowania numer PIM/08/19/2P46/2019-19 prosze o przestanie
odpowiedzi na nastepujace pytania:
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1. W zwigzku z brakiem mozliwosci zidentyfikowania producentéw niektérych opraw
oswietleniowych, co za tym idzie brakiem mozliwosci wyceny opraw, prosze o wskazanie czy
zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania zamiennych opraw oswietleniowych
spetniajgcych wymagania norm dotyczgcych natezenia oswietlenia.

2. W zataczonej dokumentacji branzy elektrycznej brak rysunku E-08. Prosze o uzupetnienie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego w trakcie przygotowania.

Pytania nr 9 z dnia 20/08/2019 r.

W zwigzku z zamiarem ztozenia oferty dot. postepowania jak w temacie wiadomosci prosimy o
uzupetnienie dokumentacji projektowej o inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci zewnetrznych
przez poprzedniego wykonawce.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wszelkie inwentaryzacje geodezyjne zostang przekazane po podpisaniu umowy z Wykonawca robét.

Dodatkowo:

Zamawiajacy na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany terminéw w postepowaniu
na nowe:

- termin skfadania ofert — do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00,

- termin otwarcia ofert — dnia 28 sierpnia 2019 r. godz. 10:05.

Otrzymuja:

1.  Wykonawcy poprzez www.pozim.pl
2. ala

Sprawe prowadzi:

Artur Pieczykolan
Koordynator ds. Zam. Publ.
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl
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