


                    PRZEBUDOWA PÓŁNOCNEJ NITKI MOSTU LECHA
                       w ciągu ulic Lechickiej - Bałtyckiej

                       w Poznaniu

Lp. Asortyment robót Koszt robót netto

1.  Roboty drogowe 

      1.1. Wymagania ogólne*

      1.2. Pozostałe roboty drogowe

2.  Roboty mostowe

      2.1. Wymagania ogólne**

      2.2. Pozostałe roboty mostowe

3.  Przebudowa kanalizacji deszczowej

4.  Branża energetyczna

      4.1. Usunięcie kolizji energetycznych

      4.2. Budowa oświetlenia drogowego

5.
 Przebudowa i budowa infrastruktury telekomunikacyjnej - 

WZKiB UM Poznań

6.
 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Bałtycka - Hlonda - Chemiczna

7.

 Tymczasowa przebudowa sygnalizacji świetlnych na 

skrzyżowaniach ulic Lechicka - Serbska oraz Bałtycka - 

Hlonda - Chemiczna

8.  Tymczasowa nawierzchnia na czas prowadzenia robót

    A. KOSZT NETTO OGÓŁEM

    B. KOSZT OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT 23%

UWAGI:

* - wartość może wynosić maksymalnie 0.2% wartości A. (koszt ogółem netto)

** - wartość może wynosić maksymalnie 1.8% wartości A. (koszt ogółem netto)



Przedmiar robót - oferta - Część 01 Rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

   

 D-M.00.00.00 Zabezpieczenie Terenu Budowy:     

1 - koszty związane z tymczasową organizacją ruchu ryczałt -- --

2
- koszty związane z oznakowaniem i utrzymaniem objazdu dla 

samochodów ciężarowych wraz z opracowaniem projektu
ryczałt -- --

- wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych wraz z 

opracowaniem uzupełniającej dokumenatcji geotechnicznej
ryczałt -- --

3 - koszty związane z utrzymaniem placu budowy ryczałt -- --

1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w 

granicach pasa drogowego - trasa dróg w terenie równinnym
km  0.15

2
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica 

drzew do 15 cm
szt  283.00

3
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica 

drzew 16-25 cm
szt  90.00

4
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica 

drzew 26-35 cm
szt  4.00

5
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica 

drzew 36-45 cm
szt  1.00

6
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica 

drzew 46-55 cm
szt  1.00

7
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica 

drzew 56-65 cm
szt  1.00

8 Karczowanie krzaków o średniej gęstości ha  0.11

9 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp  192.00

10 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp  288.00

11 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp  320.00

12
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, 

korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
m2 4 900.00

13 D-01.01.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i gleby za 

pomocą spycharek - gr. warstwy 15 cm
m2  3.49

14 D-01.01.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i gleby za 

pomocą spycharek  - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 

(dopłata do gr. 30 cm)

m2  3.49

15 D-01.01.02

Roboty ziemne koparkami w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 

grunt kat. I-III (odwóz humusu i gleby na składowisko)

m3  105.00

16 D-02.03.01

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. 

transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 

kat. gruntu I-IV (odległość wg oferenta) - odwóz humusu na 

składowisko

m3  105.00

17 D-01.01.02 Opłata za składowanie m3  105.00

18
Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą spalinową (KNR AT-03)- 

połączenia z istniejącą nawierzchnią
m  35.00

19 D-01.02.04
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm (KNR 

AT-03)- połączenia z istniejącą nawierzchnią na szer. 1,0 m
m2  35.00

20 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, 

przyjęto gr. 18 cm, mechaniczne
m2 1 495.00

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

ROBOTY DROGOWE I BRANŻOWE

Jednostka
Cena jedn.

Razem - I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                       Kod CPV - grupa 451

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                       Kod CPV - grupa 451

Wartość

RAZEM - WYMAGANIA OGÓLNE

0. WYMAGANIA OGÓLNE

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE                        Kod CPV - grupa 451
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Przedmiar robót - oferta - Część 01 Rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Cena jedn. Wartość

21 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa, przyjęto gr. 20 cm, 

mechaniczne
m2 1 495.00

22 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej  (ścieżka rowerowa, wyspa)
m2  793.00

23 D-01.02.04
Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej
m2  266.00

24 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na 

podsypce piaskowej
m2  335.00

25 D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej(w tym 57 m na płask)
m  317.00

26 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3  25.40

27 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej m  481.00

28 D-01.02.04
Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych oraz tablic
szt  15.00

29 D-01.02.04
Demontaż słupków do znaków oraz słupków blokujących 

wjazd
szt  11.00

30 Rozebranie barier drogowych stalowych m  184.00

31 D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych m  57.00

32 Demontaż wiaty przystankowej wraz z wywozem kpl.  1.00

33 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu
m3 1 044.90

34 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu 

samochodem na odl. 1 km
m3 1 044.90

35 D-01.02.04

Wywiezienie gruzu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 

rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km (odległość wg 

oferenta)

m3 1 044.90

36 D-01.02.04 Opłata za składowanie gruzu m3 1 044.90

37 D-02.01.01

Roboty ziemne koparkami z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. 

III-IV (odwóz gruntu wraz z opłatą za składowanie)

m3 2 109.00

38 D-02.03.01

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. 

transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 

kat. gruntu I-IV (odległość wg oferenta)

m3 2 109.00

39

Roboty ziemne koparkami z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. 

I - II (dowóz gruntu do wykonania nasypów i na wymianę)

m3  866.00

40

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. 

transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 

kat. gruntu I-IV (odległość wg oferenta)

m3  866.00

41 Zakup materiału do wykonania nasypów i na wymianę gruntu m3  866.00

42
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów, kat. 

gruntu I-II
m3  866.00

43
Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, 

grunt sypki kat. I-II
m3  866.00

44 Dowóz wody do wykonania nasypów m3  43.30

Razem - II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE                        Kod CPV - grupa 451

III. ROBOTY ZIEMNE      Kod CPV - grupa 451

Razem - III. ROBOTY ZIEMNE      Kod CPV - grupa 451
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Przedmiar robót - oferta - Część 01 Rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Cena jedn. Wartość

45 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 

gruntu II-VI

m2 2 206.00

46 D-04.05.01

Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stab. cementem o 

Rm=5,0 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm  (KR 6, zatoka)

m2 2 206.00

47 D-04.04.02

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 

mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 22 cm  (KR 6)

m2 1 913.00

48

Podbudowa z betonu B-20 (C 16/20), pielęgnacja podbudowy 

piaskiem i wodą, gr. warstwy po zagęszczeniu 38 cm (zatoka 

autobusowa)

m2  113.00

49 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 1 913.00

50 D-04.03.01
Czyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej 

(połączenia z istniejącą nawierzchnią na szer. 1,0 m)
m2  35.00

51 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 m2 1 948.00

52 D-04.07.01

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o wysokim 

module sztywności, gr. warstwy po zagęszczeniu 16 cm (KR 

6)

m2 1 913.00

53 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2 1 913.00

54 D-04.07.01
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 9 cm (KR 6)
m2 1 913.00

55 D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 

(nawierzchnia nowa KR6 + połączenia z istniejącą)
m2 1 948.00

56

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych 

SMA, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm  (KR 6, połączenia z 

istn. nawierzchnią)

m2 1 948.00

57

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 

(zatoka autobusowa)

m2  113.00

58 D-04.07.01

Ułożenie geosiatki zbrojeniowej przy przyczółkach (siatka o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 100x100 kN/m i 

maksymalnym wydłużeniu przy zerwaniu 3%)

m2  46.00

58a

Naprawa uszkodzeń nawierzchni na dojazdach do mostu nitki 

południowej powstałych w wyniku użytkowania obiektu w 

czasie budowy

m2 2 600.00

59 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężnik i opornik m3  65.60

60 D-08.01.01 Ława betonowa zwykła pod opornik zatopiony przy zatoce m3  2.60

61 D-08.01.01
Krawężnik betonowy wystający o wym. 20x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej
m  216.00

62
Krawężnik kamienny wystający o wym. 20x35 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej
m  109.00

63 D-08.01.01
Opornik betonowy zatopiony o wym.  12x25 cm cm na 

podsypce cementowo-piaskowej
m  305.00

IV. PODBUDOWA                Kod CPV - grupa 452

Razem - IV. PODBUDOWA                Kod CPV - grupa 452

V. NAWIERZCHNIA                                    Kod CPV - grupa 452

Razem - V. NAWIERZCHNIA                                    Kod CPV - grupa 452

VI. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA             Kod CPV - grupa 452

Razem - VI. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA             Kod CPV - grupa 452
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Przedmiar robót - oferta - Część 01 Rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Cena jedn. Wartość

64 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 

gruntu II-VI

m2  806.00

65
Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku o 

gr. po zagęszczeniu 10 cm
m2  806.00

66
Podbudowa z chudego betonu B-7,5, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 12 cm
m2  806.00

67
Chodnik z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
m2  289.00

68 D-05.03.23

Opaska z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem (kostka 

grafitowa)

m2  517.00

69

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 

gruntu II-VI

m2  372.00

70
Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku o 

gr. po zagęszczeniu 10 cm
m2  372.00

71 D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, gr. warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm

m2  372.00

72 Czyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2  372.00

73 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 m2  372.00

74
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm
m2  372.00

75 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2  372.00

76
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm
m2  372.00

77 D-06.01.01
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, 

grunt kat. I-III
m2  332.00

78 D-06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości 

warstwy humusu 5 cm wraz z zakupem i dowozem nowego 

humusu

m2  332.00

79 D-06.01.01
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy 

następny 1 cm humusu (dopłata do gr. 10 cm)
m2  332.00

80
D-07.01.01 

D-07.02.01
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu ryczałt  1.00

81

Bariery ochronne stalowe jednostronne - poziom 

powstrzymywania H 1,poziom szerokości pracującej W 4 - 3 

odcinki

m  108.00

82 Poręcz ochronna z rur stalowych wraz z pomalowaniem m  51.00

83 D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 

włazy kanałowe
szt  7.00

84
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 

zawory wodociągowe i gazowe (ilość orientacyjna)
szt  5.00

85 D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 

studzienki telefoniczne
szt  6.00

86
Powierzchnia wypukła z betonowych płyt z wypustkami szer. 

0,4 m na przejściach dla pieszych i peronie zatoki - 41 mb
m2  17.00

87 Ustawienie wiaty przystankowej kpl.  1.00

RAZEM

Razem - XI. ROBOTY INNE                                              Kod CPV - grupa 452

VII. CHODNIK I OPASKA                                      Kod CPV - grupa 452

Razem - VII. CHODNIK I OPASKA                                      Kod CPV - grupa 452

X. ORGANIZACJA RUCHU                                              Kod CPV - grupa 452

Razem - X. ORGANIZACJA RUCHU                                              Kod CPV - grupa 452

VIII. DROGA ROWEROWA I CIĄG PIESZO-ROWEROWY     Kod CPV - grupa 452

Razem - VIII. DROGA ROWEROWA I CIĄG PIESZO-ROWEROWY     Kod CPV - grupa 452

IX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE               Kod CPV - grupa 452

Razem - IX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE               Kod CPV - grupa 452

XI. ROBOTY INNE                                              Kod CPV - grupa 452
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Przedmiar robót - oferta - Część 02 Rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Nr 

poz.
Numer ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę

1 Projekt technologiczny rozbiórek ryczałt 1

2 Projekt rusztowań i deskowań ryczałt 1

3 Projekt technologiczny betonowania ryczałt 1

4 Projekt technologiczny wykonania ścianek szczelinowych i platform roboczych
ryczałt 1

5 Projekt technologiczny wykonania ścianek szczelnych ryczałt 1

6 Projekt technologiczny wykonania wzmocnienia gruntu ryczałt 1

7 Projekt technologiczny montażu urządzeń dylatacyjnych ryczałt 1

8 Projekt technologiczny montażu łożysk ryczałt 1

9 Projekt technologiczny zbrojenia ryczałt 1

10 Projekt technologiczny odwodnienia ryczałt 1

11 Projekt zabezpieczenia wejścia do przestrzeni nad płytą dolną ryczałt 1

12 Inwentaryzacja mostu nitki południowej przed rozpoczęciem robót oraz 

inwentaryzacja uszkodzeń
ryczałt 1

13 Projekt monitoringu istniejącego obiektu nitki południowej podczas realizacji 

inwestycji
ryczałt 1

14 Projekt monitoringu projektowanego obiektu nitki północnej podczas realizacji 

inwestycji
ryczałt 1

15 Projekt technologiczny wykonania napraw elementów nitki południowej mostu
ryczałt 1

16 Projekt tymczasowego oznakowania żeglugowego ryczałt 1

17 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu ryczałt 1

18 Projekt próbnego obciążenia mostu ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy

19 Dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających roboty w strefie rzeki 

wraz z demontażem
ryczałt 1

20 Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających 

most nitki południowej rzeki  wraz z demontażem po zakończeniu robót ryczałt 1

21 Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających 

ruch samochodowy, rowerowy i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały , znaki 

itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót

ryczałt 1

22 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu 

budowy
ryczałt 1

23 Wykonanie oznakowania żeglugowego tymczasowego zgodnie z przyjętą 

technologią, uzgodnionego z Urzędam Zeglugi Śródlądowej oraz RZGW
ryczałt 1

24 Zapewnienie na czas prowadzenia robót ratownika wraz z jednostką pływającą
ryczałt 1

Roboty związane z utrzymaniem żeglugi

25 Wykonanie badania dna rzeki po wykonaniu podpór przez uprawnionych nurków
ryczałt 1

26 Wykonanie i przymocowanie do balustrady oznakowania żeglugowego ryczałt 1

Roboty związane z monitoringiem istniejących i projektowanych konstrukcji

27 Monitoring istniejącego obiektu nitki południowej podczas realizacji inwestycji
ryczałt 1

28 Monitoring projektowanego obiektu nitki północnej podczas realizacji inwestycji
ryczałt 1

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe

29 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami 

pomiarowymi obiektu
km 0.236

30 Montaż stałych punktów pomiarowych (reperów) na podporach i konstrukcji 

nośnej wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
szt 32

31 Repery żelbetowe osadzone w gruncie szt 2

M-20.50.01 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich

32 Pogrążanie ścianek szczelnych zabezpieczających w pasie dzielącym przy 

podporze nr 1 wraz z wykonaniem rozpór oraz obcięciem  - ścianki o 

Wx=3200cm3, H=17.5m

m 25.3

33 Pogrążanie ścianek szczelnch zabezpieczających wykop przy podporze nr 1 wraz z 

wykonaniem rozpór oraz obcięciem - ścianki o Wx=2200cm3, H=10m m 14

34 Pogrążanie ścianek szczelnch zabezpieczających wykop przy podporze nr 1 wraz z 

wykonaniem rozpór oraz obcięciem - ścianki o Wx=1200cm3, H=8.5m m 28.2

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA
OBIEKTY INŻYNIERSKIE
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35 Pogrążanie ścianek szczelnch zabezpieczających wykop przy podporze nr 2 wraz z 

wykonaniem rozpór oraz wyciągnięciem - Wx=1600cm3, H=6.5m oraz H=10.0m m 63.6

36 Pogrążanie ścianek szczelnch zabezpieczających wykop przy podporze nr 3 wraz 

wykonaniem rozpór oraz wyciągnięciem - ścianki o Wx=1600cm3, H=8.5m m 16.2

37 Pogrążanie ścianek szczelnch zabezpieczających wykop przy podporze nr 3 wraz 

wykonaniem rozpór oraz wyciągnięciem - ścianki o Wx=2600cm3, H=12.0m m 52.2

38 Pogrążanie ścianek szczelnych zabezpieczających w pasie dzielącym przy 

podporze nr 4 wraz wykonaniem rozpór oraz obcięciem  - ścianki o Wx=3200cm3, 

H=18.0m

m 26.8

39 Pogrążanie ścianek szczelnch zabezpieczających wykop przy podporze nr 4  wraz z 

wykonaniem rozpór oraz obcięciem - scianki o Wx=2200cm3, H=11.5m m 36

40 Pogrążanie ścianek szczelnch zabezpieczających wykop przy podporze nr 4  wraz z 

wyciągnięciem - scianki o Wx=2200cm3, H=11.5m
m 7.8

41 Pogrążanie ścianek szczelnch zabezpieczających wykop przy podporze nr 4  wraz z 

wyciągnięciem - ścianki o Wx=2600cm3, H=10.0m
m 16.8

42 Wykonanie obudowy podpór nurtowych przeznaczonych do rozbiórki wraz z 

wykonaniem rozpór oraz wyjęciem ścianek - ścianki Wx=2200cm3, H=15.0m m 84

43 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 

ładowności 5-10 t: grunt kat. III (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) m3 5083

44 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych betonowych - podpory m3 2562

45 Rozbiórka bruków o grubości 25cm z kamienia naturalnego ze spoinami 

wypełnionymi zaprawą cementową - rozbiórka umocnienia skarp stożków
m2 140

46 Rozbiórka bruków z płyt sześciokątnych o grubości 15cm ze spoinami 

wypełnionymi zaprawą cementową - rozbiórka skarp między przyczółkami
m2 32

47 Rozbiórka bruków z płyt sześciokątnych o grubości 15cm ze spoinami 

wypełnionymi żwirem - rozbiórka umocnienia brzegów rzeki z płyt ażurowych 

(przyjęto 50% powierzcni umocnień do rozbiórki)

m2 140

48 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem 

mechanicznym wraz z opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli 

wykonawca w ofercie)

m3 3395

Rozbiórki ustrojów nośnych

49 Demontaż stalowych elementów mostu wraz z transportem - konstrukcja stalowa 

wraz z łożyskami
t 668.152

50 Demontaż stalowych elementów wyposażenia wraz z transportem - balustrady, 

bariery ochronne, latarnie
t 51.262

51 Mechaniczne rozebranie żelbetowych kap chodnikowych m3 140.9

52 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - płyta pomostu
m3 563.6

53 Rozbiórka dylatacji blokowych na moście - 2szt. ryczałt 1

54 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem 

mechanicznym wraz z opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli 

wykonawca w ofercie)

m3 916

Rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników wraz z izolacją

55 Rozebranie i frezowanie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych o grubości 10 cm na jezdni oraz gr. 3cm na chodniku wraz z 

wywozem gruzu

m2 1663.6

M-21.00.00 FUNDAMENTY

M-21.08.01 Ściany szczelinowe

56 Wykonanie i rozbiórka platform roboczych z gruntu zagęszczonego warstwami 

(grunt pozyskany z wykopów)
m3 1643

57 Wykonanie ścian szczelinowych ciągłych w zawiesinie iłowej o grubości 0.8m i 

głębokości ponad 15m z betonu C30/37 zbrojone stalą klasy AIII-N wraz z iniekcją 

podstawy oraz wykonaniem murków prowadzących

m2 1700

58 Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian szczelinowych - stal A-IIIN (RB500W)
t 155.893

59 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubości do 

100cm - skucie góry ścianki szczelinowej do projektowanej rzędnej
m3 51

60 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem 

mechanicznym wraz z opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli 

wykonawca w ofercie)

m3 66

M-21.15.05 Wymiana gruntu pod fundamentem

61 Wykonanie gruntu stabilizowanego cementem 150kg/m3, zagęszczony 

warstwami gr. 30cm
m3 56.8

M-21.20.05 Ławy fundamentowe

62 Betonowanie podbetonu C16/20 przy użyciu pompy na samochodzie m3 1172.6

63 Przygotowaniem i montażem zbrojenia ław fundamentowych podpór - stal A-IIIN 

(RB500W)
t 139.116
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64 Betonowanie ław fundamentowych podpór z betonu C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 918

M-22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

M-22.01.01 Przyczółki i filary

65 Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków i filarów podpór - stal A-

IIIN (RB500W)
t 47.579

66 Betonowanie korpusów przyczółków i filatów z betonu C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 801.4

67 Montaz rury obsadowej PP średnicy 400mm w ściance korpusu przyczółka m 1

68 Montaz rury obsadowej PP średnicy 350mm w ściance korpusu przyczółka m 1

69 Montaz rury obsadowej PP średnicy 200mm w gzymsie podpory pośredniej
m 4.8

70 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt (śruby ze stali nierdzewnej)
szt 14

71 Uszczelnienie styku elementów betonowych - szlifowanie, czyszczenie, 

zagruntowanie, montaż wałka, uszczelnienie kitem trwale plastycznym
m 14.7

72 Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej - styk ściany muru 

oporowego z przyczółkiem
m 3

Konstrukcje oporowe

73 Betonowanie podbetonu C16/20 przy użyciu pompy na samochodzie m3 6.7

74 Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany oporowej - stal A-IIIN (RB500W) t 3.108

75 Betonowanie ściany oporowej z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
m3 46

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.05.01 Konstrukcja stalowa ustroju nośnego

76 Projekty dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, technologia spawania, 

transport, montaż i scalenie konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne ryczałt 1

77 Wytworzenie konstrukcji stalowej ze stali kalsy S355 ML w wytwórni wraz z 

montażem łączników
t 1549.47

78 Wytworzenie konstrukcji stalowej ze stali kalsy S420 ML w wytwórni t 201.542

79 Transport i wbudowanie konstrukcji stalowej t 1751.01

80 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi m2 10200

81 Wykonanie zabezpieczenia wejścia do przestrzeni nad płytą dolną - wykonanie, 

zabezpieczenie antykorozyjne, transport i montaż
t 2.7

M-23.10.01 Płyta pomostu zespolona z konstrukcją stalową ustroju nośnego

82 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu oraz płyty dolnej - stal A-IIIN 

(RB500W)
t 280.744

83 Betonowanie płyty pomostu oraz płyty dolnej z betonu C35/45 w deskowaniu 

tradycyjnym wraz z instalacją na płycie dolnej węży iniekcyjnych (do iniekcji 

wielokrotnej), iniekcją zaczynem cementowym i uszczelnieniem styku beton-stal 

(środnik) powłoką izolacyjną na bazie bitumu

m3 1742

84 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt (śruby ze stali nierdzewnej)
szt 235

M-24.00.00 ŁOŻYSKA

M-24.01.01 Łożyska soczewkowe

85 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=9000kN
szt 2

86 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=8000kN
szt 1

87 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3000kN
szt 4

88 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=2000kN
szt 2

89 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=10000kN
szt 1

90 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=9000kN
szt 2

91 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=8000kN
szt 1

92 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=3000kN
szt 2

93 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko stałe N=10000kN szt 1

M-25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

M-25.01.01 Modułowe urządzenie dylatacyjne

94 Montaż dylatacji wielomodułowej ze stali nierdzewnej o kompensacji +-80mm
m 16.78

95 Montaż dylatacji wielomodułowej ze stali nierdzewnej o kompensacji +-120mm
m 16.78

M-26.00.00 ODWODNIENIE

M-26.01.01 Wpusty mostowe
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96 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty wraz z 

kompletem przyłącza do kolektora (czyszczakiem, kolankiem, trójnikiem 250) szt 24

97 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty wraz z 

kompletem przyłącza do kolektora (czyszczakiem, kolankiem, trójnikiem 315 szt 11

M-26.01.02 Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego

98 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające 

średnicy 50mm z tworzywa z rurką elastyczną
szt 14

99 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające 

średnicy 101.6/3 z tworzywa z rurką elastyczną
szt 6

100 Ułożenie drenów podłużnych i poprzecznych z podwójnie złożonej geowłókniny 

przyklejonej punktowo i grysem bazaltowym 4/8 otoczonym kompozycją 

epoksydową - dren szer. 7cm

m 588

101 Ułożenie drenu z podwójnie złożonej geowłókniny przyklejonej punktowo - dren 

na płycie dolnej
m 50

102 Wykonanie warstwy drenującej podłużnej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 

4-8mm z lepiszczem żywicznym
m2 126

M-26.02.04 Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów

103 Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia
kpl 1

104 Montaż rury z tworzywa (barwionej w masie) odprowadzającej wodę z sączka 

płyty dolnej, przymocowana do korpusu podpory pośredniej z odcinkiem z rury 

elastycznej

kpl 6

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-27.01.01 Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna  - "na zimno"

105 Wykonanie hydroizolacji ścian przyczółków z  bitumicznej masy uszczelniającej 

wraz z wcześniejszym zagruntowaniem
m2 428

106 Wykonanie bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno
m2 811

M-27.02.02 Izolacja z papy zgrzewalnej

107 Epoksydowa powłoka ochronna - powłoka zamykająca z podsypką z piasku 

kwarcowego
m2 4077

108 Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej m2 5831

M-28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M-28.01.01 Krawężniki kamienne

109 Montaż krawężników na prostej z kotwieniem prętami wklejanymi w wywiercone 

otwory wraz z uszczelnieniem styków
m 504

M-28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową

110 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, 

przy średnicy prętów: 10 mm - RB500W
t 29.756

111 Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych betonem C30/37, przy użyciu 

pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu 

wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu transportem zewnętrznym/
m3 326

112 Wykonanie dylatacji pozornych kap chodnikowych z przerwaniem zbrojenia 

poprzez nacięcie betonu gr. 15mm na głębokość 60mm wraz z uszczelnieniem 

szczeliny kitem poliuretanowym opartym na wałku

m 527

113 Wykonanie dylatacji pełnych kap chodnikowych przez zamontowanie przekładki z 

tworzywa i nacięcie betonu gr. 15mm na głębokość 40mm wraz z uszczelnieniem 

szczeliny kitem poliuretanowym opartym na wałku

m 156

114 Montaz gzymsów żelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu 

polimerowego
m 507

M-28.03.01 Balustrady stalowe na obiektach mostowych

115 Wykonanie , transport i montaż balustrad mostowych na kotwy wklejane - 

balustrada na moście, w pasie dzielącym, ścienie oporowej, schodach
t 8.626

116 Zabezpieczene antykorozyjne elementów stalowych w wytwórni - cynkowanie 

ogniowe + powłoki malarskie
m2 276

117 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia murka -fundamentu pod 

balustradę w pasie rozdziału, przy średnicy prętów: 8 mm - RB500W
t 0.016

118 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z 

zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym
m3 326

M-28.05.01 Bariery ochronne stalowe

119 Bariera jednostronna H1, W4, B na obiekcie m 254.6

120 Barieroporęcz mostowa skrajna H2, W3, B m 249.6

121 Zakup, transport i montaż latarń oświetlenia ulicznego szt 8

M-28.16.01 Ścieki przykrawężnikowe z okładziny kamiennej

122 Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów kamiennych wraz z 

przekładką zapobiegającą wnikaniu masy zalewowej, odpornej na wysokie 

temperatury

m 145

M-28.62.13 Podwieszenie rur osłonowych dla przeprowadzenia urządzeń obcych

123 Podwieszenie rur osłonowych dla kabli zasilania oświelenia m 254.6

124 Podwieszenie rur osłonowych - średnicy 110 i 160mm - przepusty kablowe m 249.6

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
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M-29.03.01 Zasypka i odwodnienie zasypki przyczółka

125 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania 

powierzchni
m2 427.2

126 Ułożenie drenu odwodnienia zasypki m 58

127 Formowanie i zagęszczanie zasypki przyczółka oraz muru oporowego z ziemi 

dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + zakup kruszywa 

(przyjęta odległość transportu 15 km - faktyczną odległość uściśli wykonawca w 

ofercie)

m3 3691

128 Formowanie i zagęszczanie stożka przyczółka z ziemi dowożonej samochodami 

samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + zakup kruszywa (przyjęta odległość 

transportu 15 km - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)
m3 392.5

M-29.05.01 Płyty przejściowe

129 Betonowanie podbetonu pod płytę  przejściową o grubości 10cm C12/15 m3 19.6

130 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej - stal A-IIIN (RB500W)
t 8.334

131 Betonowanie płyty przejściowej z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym 

wraz z wykonaniem przekładki między płytą przejściową a przyczółkiem m3 79

132 Betonowanie betonu wyrównawczego C12/15 m3 107.2

M-29.10.01 Schody na skarpie dla obsługi

133 Betonowanie podbetonu pod konstrukcję schodów z betonu C12/15 m3 2.1

134 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej - stal A-IIIN (RB500W)
t 1.021

135 Betonowanie konstrukcji schodów z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
m3 6.7

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp i powierzchni pod mostem

136 Wykonanie murka umocnienia podnóża skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalą 

AIII-N
m 20.5

137 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt 

kat I-III - stożek, skarpy między przyczółkami, skarpa muru oporowego m2 346

138 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm - 

stożek, między przyczółkami, skarpa przy murze oporowym
m2 345.1

139 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - teren pod 

umocnienie pod mostem
m2 985

140 Wykonanie umocnienia kamieniem naturalnym 15x15x17cm na podbetonie 

C20/25 gr. 20cm
m2 940

141 Wykonanie (umocnienie) opaski wzgłuż ściany przyczółka i ściany oporowej z 

kostki kamiennej 8x8x11cm na podsypce cem-piask. i fundamencie z betonu 

C12/15 gr.15cm w obrzeżu betonowym 8x30cm

m2 45

142 Umocnienia betonowe skarp i dna wykonywane z lądu - odbudowa uszkodzonych 

betonowych umocnień brzegów koryta rzeki w zakresie uzupełnień i wymiany 

uszkodzonych elementów (przyjęto 70% powierzchni)
m3 59.2

M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M-30.01.01 Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA

143 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksy grysowego (SMA) grubości 

po zagęszczeniu 5cm
m2 2593.8

144 Wykonanie przeciwspadku przy krawężniku szer. 25cm i średniej grubości 2cm z 

mieszaniny syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami oraz 

odpowiedniego kruszywa

m 81.1

M-30.01.05 Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu twardolanego

145 Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego - gr. 4cm m2 2593.8

146 Wykonanie uszczelnienia masą zalewową - elastyczna, termoplastyczna, 

asfaltowo-kauczukowa
m 642.42

M-30.05.02 Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych

147 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych na 

chodniku gr. 5mm
m2 1452

M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

148 Przygotowanie podłoża i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu 

płyty pomostu oraz płyty dolnej - powłoki o ograniczonej odporności do 

pokrywania zarysowań <0,15mm

m2 5120

149 Przygotowanie podłoża i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu 

podpór - powłoki o zwiększonej odporności do pokrywania zarysowań <0,30mm m2 782

M-30.20.06 Antygraffiti - zabezpieczenie powierzchni betonowych

150 Wykonanie powłoki antygraffiti do wysokości 3m od terenu m2 416

M-31.00.00 PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

M-31.01.01 Próbne obciążenie obiektu mostowego

151 Wykonanie próbnego obciążenia mostu ryczałt 1

Ogółem netto:



Przedmiar robót - oferta - Część 03 Rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

03 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA    
03.02.01 Kanalizacja deszczowa    

-- Kanał deszczowy ,,A" 315 PVC L=28+14 m -- -- -- --
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 

terenie równinnym km 0,042
2 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 

gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość wg 
oferenta z kosztami składowania m3 189,0

3 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy 
szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV m2 252,0

4 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach nawodnionych, 
przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. III-
IV m2 252,0

5 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 9,0
6 Obsypka i zasypka rur z zagęszczeniem pospółki m3 35,0
7 Zasypanie wykopów  z zagęszcz.mechanicznym (zakup piasek) m3 142,0
8 Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z 

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 mm m 42,0
9 Studnie rewizyjne na podbetonie klasy C12/15 z kręgów betonowych z bet. 

kl. C35/45 W8 łączonych na uszczelkę gumową w systemie z pierścieniami 
dystansowymi, klamrami włazowymi i włazem typu ciężkiego W600 kl 
D400 (wysokość studni do 3,5 m) kompleksowe wykonanie wg wytycznych 
projektowych DN 1,0 m stud. 3

10 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m kpl 2

11 Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m kpl 2

12 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka 
rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 500 mm - oprócz 
kanałów z rur bet.i żelbet. próba 1

13 Obniżenie poziomu wody gruntowej, do rozliczenia wg Dziennika Budowy m-g 50
14 Włączenie do istniejącej studni (otwór+przejście szczelne) kpl 1
-- Kanał deszczowy ,,B" 250 PVC L=15,5 m -- -- -- --

15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym km 0,016

16 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość wg 
oferenta z kosztami składowania m3 42

17 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy 
szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

m2 55,8
18 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 

szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach nawodnionych, 
przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. III-
IV m2 55,8

19 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 3
20 Obsypka i zasypka rur z zagęszczeniem pospółki m3 13
21 Zasypanie wykopów  z zagęszcz.mechanicznym (zakup piasek) m3 24
22 Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z 

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 250 mm m 15,5
23 Studnie rewizyjne na podbetonie klasy C12/15 z kręgów betonowych z bet. 

kl. C35/45 W8 łączonych na uszczelkę gumową w systemie z pierścieniami 
dystansowymi, klamrami włazowymi i włazem typu ciężkiego W600 kl 
D400 (wysokość studni do 3,5 m) kompleksowe wykonanie wg wytycznych 
projektowych DN 1,0 m stud. 2

24 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m kpl 1

25 Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m kpl 1

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

KANALIZACJA DESZCZOWA

Jednostka
Cena jedn. Wartość

1
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Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Cena jedn. Wartość

26 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka 
rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 500 mm - oprócz 
kanałów z rur bet.i żelbet. próba 1

27 Obniżenie poziomu wody gruntowej, do rozliczenia wg Dziennika Budowy
m-g 50

28 Włączenie do istniejącej studni (otwór+przejście szczelne) kpl 1
-- Kanał deszczowy ,,C" 250 PVC L=42 m -- -- -- --

29 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym km 0,042

30 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość wg 
oferenta z kosztami składowania m3 88,0

31 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy 
szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

m2 117,6
32 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 

szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach nawodnionych, 
przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. III-
IV m2 117,6

33 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 9,0
34 Obsypka i zasypka rur z zagęszczeniem pospółki m3 35,0
35 Zasypanie wykopów  z zagęszcz.mechanicznym (zakup piasek) m3 41,0
36 Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z 

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 250 mm m 42,0
37 Studnie rewizyjne na podbetonie klasy C12/15 z kręgów betonowych z bet. 

kl. C35/45 W8 łączonych na uszczelkę gumową w systemie z pierścieniami 
dystansowymi, klamrami włazowymi i włazem typu ciężkiego W600 kl 
D400 (wysokość studni do 3,5 m) kompleksowe wykonanie wg wytycznych 
projektowych DN 1,0 m stud. 3

38 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m kpl 2

39 Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m kpl 2

40 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka 
rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 500 mm - oprócz 
kanałów z rur bet.i żelbet. próba 1

41 Obniżenie poziomu wody gruntowej, do rozliczenia wg Dziennika Budowy
m-g 50

42 Włączenie do istniejącej studni (otwór+przejście szczelne) kpl 1
-- Studzienki ściekowe i przykanaliki -- -- -- --

43 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym km 0,035

44 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość wg 
oferenta z kosztami składowania m3 53,0

45 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy 
szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

m2 87,5
46 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 4,0
47 Obsypka i zasypka rur z zagęszczeniem pospółki m3 14,0
48 Zasypanie wykopów  z zagęszcz.mechanicznym (zakup piasek) m3 21,0
49 Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z 

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm m 35,0
50 Studzienki ściekowe uliczne DN50 - beton C35/45 W8 z płytą 

fundamentową i żeliwnym wpustem ulicznym przejazdowym z kratką 
mocowaną na zawiasach + pierścień żelbetowy szt. 7

 RAZEM
03 OGÓŁEM
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Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

04 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
001 01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy 

przebudowie i budowie dróg
   

DZIAŁ  1

1. Wykop ręczny z zasypaniem podkopów dł do 3 m w gruncie kat 4 - przekop 
próbny

m3 6,000

2. Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 m3 12,000

3. Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 m3 43,200

4. Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 m3 44,160

5. Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 276,000

6. Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie 
nawodnionym kat 3-4

m3 9,000

7. Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 
3-4

m3 9,000

8. Przewiert (przepych) mechaniczny rurą RHDPEp 160/9,1, czarna metr 160,000

9. Przewiert (przepych) mechaniczny - dodatek za następną rurę RHDPEp 
160/9,1 czarna

metr 160,000

10. Mufa przejściowa z tworzywa na kablu 3żył/3x1 żył. 20 kV 240 w rowie 
kablowym

szt 2,000

11. Układanie kabla NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20kV w rowach kablowych 
mechanicznie metodą uciągu

metr 426,000

12. Układanie kabla NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20kV w rurach, kanałach 
zamkniętych

metr 480,000

13. Badanie linii kablowej S.N. szt 1,000

DZIAŁ  2

14. Wykop ręczny z zasypaniem podkopów dł do 3 m w gruncie kat 4 - przekop 
próbny

m3 2,000

15. Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 m3 1,200

16. Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 m3 0,960

17. Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 6,000

18. Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 
3-4

m3 6,000

19. Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS 160 metr 47,000

20. Przewiert (przepych) mechaniczny - dodatek za następną rurę SRS 160 metr 47,000

21. Mufa przejściowa z tworzywa na kablu 3żył/3x1 żył. 20 kV 240 w rowie 
kablowym

szt 4,000

22. Układanie kabla YHAKXS 1x240 w rowach kablowych ręcznie metr 30,000

23. Układanie kabla  YHAKXS 1x240 w rurach, kanałach zamkniętych metr 282,000

24. Badanie linii kablowej S.N. szt 2,000

DZIAŁ  3

25. Wykop ręczny z zasypaniem podkopów dł do 3 m w gruncie kat 4 - przekop 
próbny

m3 4,000

26. Demontaż kabla o masie do 3,0 kg/m w rurach i blokach betonowych metr 780,000
27. Demontaż kabla o masie do 5,5 kg/m w rurach i blokach betonowych metr 260,000

001 RAZEM
002 07.07.01 Oświetlenie drogowe

1. Wykop ręczny z zasypaniem podkopów dł do 3 m w gruncie kat 4 - przekop 
próbny

m3 6,000

2. Montaż słupa oświetleniowego stal ośmiokątnego 10m szt 8,000

3. Montaż wysięgnika 1-ram, 2m na słupie 10m szt 8,000

4. Montaż słupa oświetleniowego stal lub kompozytowego 9m łamanego szt 1,000

5. Montaż wysięgnika rurowego 2-ram z demontażu na słupie 9m szt 1,000
6. Montaż słupa oświetleniowego stal ośmiokątnego 12m wraz z 

fundamentem z demontażu
szt 1,000

7. Montaż wysięgnika 4-ram z demontażu na słupie 12m szt 1,000

Linia kablowa SN 15 kV BRIDGESTONE

Demontaże

Linia kablowa SN 15 kV ENEA

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Jednostka
Cena jedn. Wartość

1
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Jednostka
Cena jedn. Wartość

8. Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m kmpl 10,000
9. Montaż oprawy LED 110W na wysięgniku szt 14,000

10. Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 14,000
11. Wykop ręczny z zasypaniem podkopów dł do 3 m w gruncie kat 4 - przekop 

próbny
m3 4,000

12. Mufa przelotowa z tworzywa na kablu 4x35 w rowie kablowym szt 2,000
13. Mufa końcowa z tworzywa na kablu 4x35 w rowie kablowym szt 1,000
14. Mufa końcowa z tworzywa na kablu 4x16 w rowie kablowym szt 1,000
15. Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 m3 37,120
16. Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 m3 27,840
17. Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 232,000
18. Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS fi 110 metr 19,000
19. Ułożenie rur osłonowych z DVK fi 50 metr 116,000
20. Ułożenie rur osłonowych z DVK fi 110 metr 10,000
21. Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 

3-4
m3 6,000

22. Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie metr 57,000
23. Układanie kabla YAKY 4x35 w rurach, kanałach zamkniętych metr 383,000
24. Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 

35mm2
szt 24,000

25. Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 
16mm2

szt 1,000

26. Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 13,000
27. Układanie uziomu w rowie kablowym metr 430,000
28. Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 4,000

DZIAŁ  2
29. Szafka SO -637 kmpl 1,000
30. Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - sterownik z demontażu szt 1,000

31. Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - licznik energii z 
demontażu

szt 1,000

32. Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - stycznik z demontażu szt 1,000

33. Podłączanie przewodów pojedyńczych 70 mm2 pod zaciski szt 4,000

DZIAŁ  3
34. Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku kmpl 14,000
35. Demontaż słupa oświetleniowego do 1100 kg szt 1,000
36. Demontaż słupa oświetleniowego do 300 kg z konstrukcji mostu szt 8,000
37. Demontaż słupa oświetleniowego do 300 kg do przestawienia szt 1,000
38. Demontaż szafki SO-637 kmpl 1,000

002 RAZEM
RAZEM
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Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość
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05 TELEKOMUNIKACJA
001 01.03.04 Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej WZKiB w związku z 

rozbudową północnej nitki Mosy Lecha w ciągu ul. Lechickiej- 
Bałtyckiej w Poznaniu

   

-- WZKiB UM Poznania -- -- -- --
-- Budowa kanalizacji kablowej wraz z przepustami -- -- -- --

1 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie m 119,0

2 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, 
grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu km 0,595

3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu 
kanalizacji, 2 rury w warstwie m 29,0

4 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, 
grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu km 0,228

5 TPSA 39/101/1 (1) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 
hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 
10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m m 30,0

6 TPSA 39/101/6 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 
hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za 
każdy 1·m długości ponad 10·m, rura HDPE 110·mm m 34,0

7 TPSA 39/101/1 (2) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 
hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 
10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·przepust

szt 2,0
8 TPSA 39/101/3 (1) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 
10·m, rura HDPE 160·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m m 30,0

9 TPSA 39/101/8 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 
hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za 
każdy 1·m długości ponad 10·m, rura HDPE 160·mm m 34,0

10 TPSA 39/101/3 (2) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 
hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 
10·m, rura HDPE 160·mm, nakłady częściowe liczone na 1·przepust

szt 2,0
11 TPSA 39/101/3 (2) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 
10·m, rura HDPE 160·mm, nakłady częściowe liczone na 1·przepust

szt 2,0
12 TPSA 39/205/2 (1) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury HDPEt na wspornikach, 

nakłady liczone na 1·m- przez analogię montaż rury SMR 110 m 269,0
13 TPSA 39/205/2 (1) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury HDPEt na wspornikach, 

nakłady liczone na 1·m- - przez analogię montaż rury SMR 160
m 269,0

14 TPSA 39/203/5 Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·40·mm m 318,0

15 TPSA 39/203/19 Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór częściowo zajęty, 
rury w zwojach, 2xFi·40·mm m 318,0

16 TPSA 39/203/19 Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór częściowo zajęty, 
rury w zwojach, 2xFi·40·mm m 318,0

17 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt 
kategorii III szt 6,000

18 TPSA 40/313/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-2, 
grunt kategorii III szt 1,000

19 KNR 501/606/1 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny
szt 16,0

20 TPSA 39/206/2 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, kanalizacja wtórna, 
sprężarka, rury Fi·40·mm odcinek 8,0

21 TPSA 39/207/6 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór wolny
otwór 16,0

22 TPSA 39/207/1 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, 
otwór wolny otwór 16,0

23 TPSA 39/204/4 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·40·mm, złączki 
skręcane szt 10

001 RAZEM
05 OGÓŁEM - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

TELEKOMUNIKACJA
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Cena jedn. Wartość
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Przedmiar robót - oferta - Część 06 Rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

06 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
E-01.00.00 Przygotowanie terenu pod budowę  

-- Demontaż -- -- -- --
1 Demontaż latarni 3-komorowej na wysięgniku szt 1
2 Demontaż latarni ekranu kontrastowego na wysięgniku szt 1
3 Demontaż latarni 2 komorowej szt 6
4 Demontaż latarni 3 komorowej z masztu szt 1
5 Demontaż latarni 1 komorowej szt 1
6 Demontaż kamer na wysięgniku szt 2
7 Demontaż skrzynki zasilajacej na wysięgniku szt 1

 E-01.00.00 Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych

8 Wykopanie ręczne rowu kablowego o wym 0,8x0,4 w gruncie kat 3 metr 124,0
9 Wykop koparko-spycharką dla słupów z wysięgnikiem głęb do 2,5 m w 

gruncie kat 1-2 m3 3,6
10 Wywóz ziemi z wykopów z załadowaniem i wyładowaniem samochodami 

skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 (dla wymiany 
50% gruntu) 0,8x0,4x124x wsp.0,5 m3 20

11 Wywóz ziemi z wykopów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km (składniki normy x współczynnik S x 14 UWAGA!- oferent winien 
przyjąć własny współczynnik w zależności od rzeczywistej odległości) (dla 
wymiany 50% gruntu) m3 20

12 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego o grubości 0,1 m o szer do 0,4 
m metr 248,0

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych

 E-01.00.00 Rury osłonowe, studnie kablowe, 
przewierty/przepusty

13 Ułożenie rur osłonowych giętkich PE w wykopie fi 110 metr 187,0
14 Ułożenie rur osłonowych giętkich PE w wykopie fi 75 metr 51,0
15 Ułożenie rur typu RHDPE grubościennych  fi 110 w wykopie metr 34,0
16 Układanie rur HDPE fi 40 o wewnętrznej powierzchni z warstwą poślizgową 

w wykopie metr 130,0
17 Uszczelnianie wprowadzeń do studni kablowej otwór zajęty szt 14
18 Budowa studni kablowej rozdzielczej prefabrykowanej wieloelementowej o 

wym. 1,2x0,6x1,35m szt 2

 E-02.00.00 Fundamenty, konstrukcje wsporcze
19 Posadowienie w przygotowanym uprzednio wykopie fundamentu 

prefabrykowanego (z betonu wibroprasowanego B-30 z kotwami 
mocującymi) dla masztu sygnalizacyjnego oraz wypoziomowanie i 
wzmocnienie betonem B-7,5 - 0,3 m3 na jeden maszt;fundament w kmpl z 
masztem (Analogia) m3 2,4

20 Montaż masztów wys. 2,9m i wsporników mocowanych na maszcie w ilości 
2 szt. konsol w komplecie z fundam bet. - maszt rurowy, ocynkowany, 
malowanie proszkowe, przykręcany do fundamentu, z wnęką kablową  
pokrywa z mozlwością swobodnego przepływu powietrza.

szt 4
21 Montaż masztów wys. 3,5m i wsporników mocowanych na maszcie w ilości 

2 szt. konsol w komplecie z fundam bet. - maszt rurowy, ocynkowany, 
malowanie proszkowe, przykręcany do fundamentu, z wnęką kablową  
pokrywa z mozlwością swobodnego przepływu powietrza.

szt 3
22 Montaż masztów wys. 5,5m przystosowanych do wysięgnika kamery  z 

fundam bet. - maszt rurowy, ocynkowany, malowanie proszkowe, 
przykręcany do fundamentu, z wnęką kablową, pokrywa z mozlwością 
swobodnego przepływu powietrza. szt 1

23 Deskowanie i betonowanie fundamentu do słupa z wysięgnikiem po 1,8 m3 
na 1 słup m3 3,6

24 Zbrojenie fundamentu do słupa z wysięgnikiem  0,1t 2szt. Mg 0,200

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Jednostka
Cena jedn. Wartość

1
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Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
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1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Cena jedn. Wartość

25 Mechaniczne stawianie i montaż słupa wysięgnikowego, ocynk. z wnęką 
kablową - bez montażu wysięgnika i wsporników (o długości wysięgnika 
8m, 5m) szt 2

26 Montaż wysięgników rurowych o dł.zgodnie z rys.; ocynkowany (materiał w 
poz. powyżej) szt 2

 E-01.00.00 Linie kablowe niskiego napięcia
27 Demontaż kabli YKSY 10x1,5 z rur metr 230,0
28 Demontaż kabli YKSY 14x1,5 z rur metr 48,0
29 Układanie kabla YKY 3x6 mm2 w rurach metr 2,0
30 Układanie kabla do kamer video - detekcji YKY 3x1,5 w rurach metr 18,0
31 Układanie kabla do kamer video detekcji XzWDXpek-75 1,05/5,0 w rurach

metr 207,0
32 Układanie kabli YKY 5x1,5 w rurach metr 681,0
33 Układanie kabli YKSY 7x1,5 w rurach metr 50,0
34 Układanie kabli YKSY 10x1,5 w rurach metr 298,0
35 Układanie kabli YKSY 14x1,5 w rurach metr 188,0
36 Układanie kabli XzTKMXpw 2x2x0,8 w rurach metr 478,0
37 Rozszycie kabla telekom. do 10 par szt 6
38 Okablowanie szafy przewodem 1,5mm2 (okablowanie sterownika 

sygnalizacji) metr 12,0
39 Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 3-żyłowego o przekroju 6 

mm2 szt 2
40 Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 3-żyłowego o przekroju 1,5 

mm2 szt 4
41 Obróbka kabla sygnalizacyjnego 5 żyłowego szt 11
42 Obróbka kabla sygnalizacyjnego 7 żyłowego szt 1
43 Obróbka kabla sygnalizacyjnego 10 żyłowego szt 3
44 Obróbka kabla sygnalizacyjnego 14 żyłowego szt 3

 E-01.00.00 Pętle detekcyjne
45 Mechaniczne przebijanie otworu fi 20 mm i o dł. 40cm w betonie przez 

podbudowę krawężnika dla przewodów pętli szt 8
46 Montaż rur winidurowych RL fi 16 P.T. w krawężnikach do ułożenia petli

metr 4,0
47 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych głęb. 50 mm szer. 10 mm metr 52,7
48 Przewód pętli w wyciętym rowku w nawierzchni bitumicznej jezdni LgYd 

2,5 mm2 metr 270,0
49 Wciągnięcie przewodów LgYd 2,5mm2 do rury metr 4,0
50 Zalanie wypełniaczem (masa bitumiczna) rowka pętli o szer. szczeliny 1 cm 

na gł. 70mm (składniki normy x współczynnik RMS x 0,25) metr 52,7
51 Uszczelnianie otworów częściowo zajętych przy wprowadzeniu przewodów 

pętli do rury szt 8
52 Mufa przelotowa termokurczliwa rozdzielcza na kablu sygnal na kablach 

petli szt 8

 E-01.00.00 Badania i pomiary
53 Badanie linii kablowej N.N. o ilości żył 3 szt 1
54 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 5 żył szt 11
55 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7żył szt 1
56 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 10 żył szt 3
57 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 14 żył szt 3
58 Pomiary końcowe prądem stałym kabla telekomunikacyjnego dla pętli 

detekcyjnych prądem stałym szt 4
59 Badanie obwodu sygnalizacyjnego do przycisków szt 8
60 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania kmpl 1

 E-01.00.00 Uziomy
61 Układanie uziomu w rowie kablowym metr 2,0
62 Montaż uziomu pionowego 9m dla słupa z wysięgn. szt 2
63 Badanie uziemienia szt 2
64 Montaż złącza kontrolnego uziomu szt 2

 E-01.00.00 Roboty drogowe - związane z odtworzeniem 
nawierzchni po wykonaniu robót kablowych

65 Zasyp rowów dla kabli ręcznie o wym. 0,6x0,4m (100% wymiany gruntu)
metr 124,000

 E-01.00.00 Instalowanie świateł ruchu drogowego
66 Montaż konstrukcji na wysięgniku szt 3
67 Montaż ekranu kontrastowego na wysięgniku dla sygnalizatora 3 

komorowego szt 2
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68 Montaż sygnalizatora typ S1 3x300 LED ogólna z funkcją przyciemniania na 
maszcie szt 3

69 Montaż sygnalizatora typ S1 3x300 LED ogólna z funkcją przyciemniania na 
wysięgniku szt 2

70 Montaż sygnalizatora typ S5 2x200 LED piesi z funkcją przyciemniania na 
maszcie szt 2

71 Montaż sygnalizatora typ S6 2x200 LED rowery z funkcją przyciemniania na 
maszcie szt 2

72 Montaż sygnalizatora typ S5/6 2x200 LED piesi/rower z funkcją 
przyciemniania na maszcie szt 2

73 Montaż kamery systemu wideodetekcji na wysiegniku (analogia) - Kamera 
systemu wideodetekcji (kamera kolorowa - dualna z obiektywem o 
zmiennej ogniskowej dopasowanej do obserwacji obszaru detekcji od 5 do 
45,0m ) + sztyca min 2,0 m (dla zapewnienia pola widzenia kamery)

szt 2
74 Montaż skrzynki zasilającej na wysięgniku (bez materiału) szt 1
75 Montaż kamery monitoringu (bez materiału) szt 2
76 Doposażenie sterownika sygnalizacji :

-moduł MGS - 2 szt.,                                     - moduł wejść detekcyjnych 
MTDP - 2 szt.                 - moduł wideodetektora IP  - 2 szt.,
- okablowanie,
- uruchomienie
wraz z skonfigurowniem urządzeń i uruchomieniem połączenia do CSR 
(stworzenie toru teletransmisyjnego  wydzielonej podsieci w sieci miejskiej 
w porozumieniu z WZKiB) dla transmisji danych i wizji oraz  oraz 
konfiguracja serwera w CSR.

szt 1
77 Montaż szafki kablowo-pomiarowej ZKP-1 szt 1
78 Montaż przewodów YDY 4x1,5(3,0m x 3 sygnalizatory) wciąganych do 

masztów (analogia) metr 9,0
79 Montaż przewodów YDY 3x1,5 (2,2m x 5 sygnalizatorów) wciąganych do 

masztów (analogia) metr 11,0
80 Montaż przewodów OWY 3x1,5( 16m+8m) wciąganych do masztów 

(analogia) metr 24,0
81 Montaż przewodów XzWDXpek-75 1,05/5,0 (16m+8m) wciąganych do 

masztów (analogia) metr 24,0
82 Montaż przewodów YDY 4x1,5(12m+15m) wciąganych do masztów 

(analogia) metr 27,0
83 Montaż listwy zaciskowej w masztach i słupach sygnalizacyjnych (złącza 

samozaciskowe) szt 5
84 Montaż sygnalizatora akustycznego w obudowie sygnalizatora typu S5 szt 6
85 Montaż przycisków zgłoszeniowych z potwierdzeniem zgłoszenia (24V ze 

sterownika) i piktogramem informacyjnym dla pieszych oraz sygnałem 
akustycznym naprowadzającym szt 8

86 Badanie sygnalizacji, układów sterowania i akomodacji kmpl 1

RAZEM
06 OGÓŁEM - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
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002 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
E-01.00.00 Demontaż świateł ruchu drogowego na 

skrzyżowaniu Lechicka - Serbska
 

-- Demontaż konstrukcji na wysięgniku szt 2 -- --
1 Demontaż latarni ekranu kontrastowego na wysięgniku szt 1
2 Demontaż latarni 3-komorowej na wysięgniku szt 1
3 Demontaż latarni 3 komorowej z masztu szt 1
4 Demontaż latarni 2 komorowej szt 2
5 Demontaż kamer na wysięgniku szt 1
6 Demontaż masztu sygnalizacyjnego szt 1
7 Demontaż przewodów YDY 4x1,5 wciąganych do masztów (analogia) metr 23
8 Demontaż przewodów OWY 3x1,5 wciąganych do masztów (analogia) metr 21
9 Demontaż przewodów XzWDXpek-75 1,05/5,0 (16m+8m) wciąganych do 

masztów (analogia) metr 21
10 Demontaż kabli YKSY 7x1,5 z rur metr 185
11 Demontaż kabli YKSY 14x1,5 z rur metr 185
12 Demontaż kabli XzWDXpek-75 1,05/5,0 z rur metr 107

 E-01.00.00 Instalowanie świateł ruchu drogowego na 
skrzyżowaniu Lechicka - Serbska

13 Montaż konstrukcji na wysięgniku szt 2
14 Montaż ekranu kontrastowego na wysięgniku dla sygnalizatora 3 

komorowego szt 2
15 Montaż sygnalizatora typ S3 3x300 LED na wprost z funkcją przyciemniania 

na maszcie szt 1
16 Montaż sygnalizatora typ S3 3x300 LED na wprost z funkcją przyciemniania 

na wysięgniku szt 1
17 Montaż sygnalizatora typ S3 3x300 LED w lewo z funkcją przyciemniania 

na wysięgniku szt 1
18 Montaż kamery systemu wideodetekcji na wysiegniku (materiał z 

demontażu) szt 1
19 Montaż przewodów YDY 4x1,5 wciąganych do masztów (analogia) metr 42
20 Montaż przewodów OWY 3x1,5 wciąganych do masztów (analogia) metr 24
21 Montaż przewodów XzWDXpek-75 1,05/5,0 wciąganych do masztów 

(analogia) metr 24
22 Prace w sterowniku sygnalizacji :

- przeprogramowanie
- skonfigurownie wideodetekcji.                                                                                                                                      
- uruchomienie szt 1

23 Badanie sygnalizacji, układów sterowania i akomodacji kmpl 1

 E-01.00.00 Demontaż świateł ruchu drogowego na 
skrzyżowaniu Bałtycka - Hlonda - Chemiczna

24 Demontaż soczewek typ S1 3x300 LED ogólna z funkcją przyciemniania na 
maszcie szt 3

25 Demontaż soczewek typ S1 3x300 LED ogólna z funkcją przyciemniania na 
wysięgniku szt 3

 E-01.00.00 Instalowanie świateł ruchu drogowego na 
skrzyżowaniu Bałtycka - Hlonda - Chemiczna

26 Montaż soczewek typ S1 3x300 LED ogólna z funkcją przyciemniania na 
maszcie szt 3

27 Montaż soczewek typ S1 3x300 LED ogólna z funkcją przyciemniania na 
wysięgniku szt 3

28 Prace w sterowniku sygnalizacji :
- przeprogramowanie
- uruchomienie szt 1

002 RAZEM
06

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

TYMCZASOWA PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Jednostka
Cena jedn. Wartość

OGÓŁEM - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
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Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

1 D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. 
III-IV (odwóz gruntu wraz z opłatą za składowanie)

m3  39,00

2 D-02.03.01
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
kat. gruntu I-IV (odległość wg oferenta)

m3  39,00

3
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. 
I - II (dowóz gruntu do wykonania nasypów)

m3  39,00

4
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
kat. gruntu I-IV (odległość wg oferenta)

m3  39,00

5 Zakup materiału do wykonania nasypów m3  39,00

6
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów, kat. 
gruntu I-II

m3  39,00

7
Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, 
grunt sypki kat. I-II

m3  39,00

8 Dowóz wody do wykonania nasypów m3  2,00

9 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 
gruntu II-VI

m2  75,00

10
Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku o 
gr. po zagęszczeniu 10 cm

m2  75,00

11
Podbudowa z chudego betonu B-7,5, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

m2  75,00

12 D-05.03.23
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem (kostka 
szara)

m2  75,00

13 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 
gruntu II-VI

m2  20,00

14 D-04.05.01
Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stab. cementem o 
Rm=5,0 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

m2  20,00

15
Podbudowa z betonu B-20 (C 16/20), pielęgnacja podbudowy 
piaskiem i wodą, gr. warstwy po zagęszczeniu 26 cm

m2  20,00

16 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 
(kostka szara)

m2  20,00

17 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej  (chodnik, jezdnia)

m2  95,00

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

NAWIERZCHNIA TYMCZASOWA NA CZAS PROWADZENIA 
ROBÓT

Jednostka
Cena jedn. Wartość

IV. ROBOTY ROZBIÓRKOWE                        Kod CPV - grupa 451

I. ROBOTY ZIEMNE      Kod CPV - grupa 451

Razem - I. ROBOTY ZIEMNE      Kod CPV - grupa 451

II. CHODNIK                               Kod CPV - grupa 452

Razem - II. CHODNIK                               Kod CPV - grupa 452

III. NAWIERZCHNIA              Kod CPV - grupa 452

Razem - III. NAWIERZCHNIA              Kod CPV - grupa 452

1
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18
Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 cm, mechaniczne 
(chodnik)

m2  75,00

19
Rozebranie podbudowy z betonu gr. 26 cm, mechaniczne 
(jezdnia)

m2  20,00

20
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm, 
mechaniczne

m2  20,00

21 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu

m3  37,20

22 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu 
samochodem na odl. 1 km

m3  37,20

23 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km (odległość wg 
oferenta)

m3  37,20

24 D-01.02.04 Opłata za składowanie gruzu m3  37,20
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