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PRZEBUDOWA POLNOCNEJ NITKI MOSTU LECHA

w ciagu ulic Lechickiej - Battyckiej
w Poznaniu

Lp. Asortyment robot Koszt roboét netto
1. | Roboty drogowe

1.1. Wymagania ogélne*

1.2. Pozostate roboty drogowe
2. | Roboty mostowe

2.1. Wymagania ogolne**

2.2. Pozostate roboty mostowe
3. | Przebudowa kanalizacji deszczowej
4. | Branza energetyczna

4.1. Usuniecie kolizji energetycznych

___4.2. Budowa oswietlenia drogowego

c Przebudowa i budowa infrastruktury telekomunikacyjnej -

WZKiB UM Poznan

Przebudowa sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ulic

6. Battycka - Hlonda - Chemiczna
Tymczasowa przebudowa sygnalizacji swietinych na
7. |skrzyzowaniach ulic Lechicka - Serbska oraz Battycka -
Hlonda - Chemiczna
8. | Tymczasowa nawierzchnia na czas prowadzenia robot

A. KOSZT NETTO OGOLEM

B. KOSZT OGOLEM Z PODATKIEM VAT 23%

UWAGTI:

* - warto$¢ moze wynosi¢ maksymalnie 0.2% wartosci A. (koszt ogdétem netto)

** - warto$¢ moze wynosi¢ maksymalnie 1.8% wartosci A. (koszt ogdétem netto)
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PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA
ROBOTY DROGOWE I BRANZOWE

Rozbudowa pétnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Nr Specyfikacji
Lp. | Technicznej Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka ..
P ) ¥ 9 ¥ Cena jedn. Wartos¢
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5 6 7
0. WYMAGANIA OGOLNE
D-M.00.00.00 Zabezpieczenie Terenu Budowy:
1 - koszty zwigzane z tymczasowa organizacja ruchu ryczatt - -
- koszty zwigzane z oznakowaniem i utrzymaniem objazdu dla
2 L . ; ryczatt - -
samochodéw ciezarowych wraz z opracowaniem projektu
- wykonanie uzupetniajgcych badan geotechnicznych wraz z
: RS - . - |ryczait - -
opracowaniem uzupetniajgcej dokumenatcji geotechnicznej
3 - koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy ryczatt - -

RAZEM - WYMAGANIA OGOLNE

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV - grupa 451

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w

1 . . C km 0.15
granicach pasa drogowego - trasa drég w terenie réwninnym

> Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica szt 283.00
drzew do 15 cm

3 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica szt 90.00
drzew 16-25 cm

4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica szt 4.00
drzew 26-35 cm
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica

5 szt 1.00
drzew 36-45 cm
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica

6 szt 1.00
drzew 46-55 cm
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica

7 szt 1.00
drzew 56-65 cm

8 Karczowanie krzakéw o sredniej gestosci ha 0.11

9 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km mp 192.00

10 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 288.00

11 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 320.00

12 Oczysz_czemg terenu po wyk_argzoyvamu z drobnych gatezi, m2 4900.00
korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

13 |D-01.01.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i gleby za m2 349
pomoca spycharek - gr. warstwy 15 cm
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i gleby za

14 |D-01.01.02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci |m2 3.49
(doptata do gr. 30 cm)
Roboty ziemne koparkami w ziemi uprzednio

15 |D-01.01.02 zmagazynowanej w hatdach z tranlsportem uro,l?ku m3 105.00
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
grunt kat. I-1ll (odwdz humusu i gleby na sktadowisko)
Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.

16 |D-02.03.01 transportu ponad 1 km sgmochodam samowy’;adowczymu m3 105.00
kat. gruntu I-IV (odlegto$¢ wg oferenta) - odwdz humusu na
sktadowisko

17 |D-01.01.02 Optata za sktadowanie m3 105.00

Razem - . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV - grupa 451
Il. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV - grupa 451

Ciecie nawierzchni bitumicznej pitg spalinowg (KNR AT-03)-

18 o . . m 35.00
potgczenia z istniejgcg nawierzchnig

19 |D-01.02.04 Frezowanie nawgrzchm t.)ltlumlcznejl na g’fepokosc 4 cm (KNR m2 35.00
AT-03)- potaczenia z istniejgcg nawierzchnig na szer. 1,0 m

20 |D-01.02.04 Rongranle nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, m2 1 495.00
przyjeto gr. 18 cm, mechaniczne
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Nr Specyfikacji
Lp. | Technicznej Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka L.
P ] 4 9 4 Cena jedn. Wartosc
Nazwa Ilosc¢
1 2 3 4 5 6 7
21 [D-01.02.04 Rozebrgnle podbudowy z kruszywa, przyjeto gr. 20 cm, m2 1 495.00
mechaniczne
22 D-01.02.04 Rozebranie naW|erzchn|Iz kOStkII be'toln(?wej gr.8cmna m2 793.00
podsypce cementowo-piaskowej ($ciezka rowerowa, wyspa)
23 [D-01.02.04 Rozebranie chodnika z piytl betonovyych 0 wym. 35x35x5 cm m2 266.00
na podsypce cementowo-piaskowej
24 |D-01.02.04 Rozebranlelnamerzlchnl z kostki kamiennej regularnej na m2 335.00
podsypce piaskowej
25 |D-01.02.04 Rozebranie kraweimkovy betonquch o wym. 20x30 cm na m 317.00
podsypce cementowo-piaskowej(w tym 57 m na ptask)
26 |D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 25.40
27 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m 481.00
28 [D-01.02.04 _Zdjeme zn_akow zakazu, hakazu, ostrzegawczych, szt 15.00
informacyjnych oraz tablic
29 [D-01.02.04 ngontaz stupkéw do znakdw oraz stupkéw blokujgcych szt 11.00
wjazd
30 Rozebranie barier drogowych stalowych m 184.00
31 |D-01.02.04 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 57.00
32 Demontaz wiaty przystankowej wraz z wywozem kpl. 1.00
33 |D-01.02.04 WyW|eZ|enI|e gruzu z terepu rozbiérki przy mechanicznym m3 1 044.90
zatadowaniu i wytadowaniu
34 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - transport gruzu m3 1 044.90
samochodem na odl. 1 km
Wywiezienie gruzu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
35 |D-01.02.04 rozpoczety km odl. transportu ponad 1 km (odlegto$¢ wg m3 1.044.90
oferenta)
36 |D-01.02.04 Optata za sktadowanie gruzu m3 1 .044.90
Razem - Il. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV - grupa 451

lll. ROBOTY ZIEMNE  Kod CPV - grupa 451

Roboty ziemne koparkami z transportem urobku
37 |D-02.01.01 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. |m3 2109.00
II-1V (odwoz gruntu wraz z optatg za sktadowanie)

Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
38 |D-02.03.01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, m3 2109.00
kat. gruntu I-1V (odlegtos¢ wg oferenta)

Roboty ziemne koparkami z transportem urobku
39 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. |m3 866.00
|- 1l (dowdz gruntu do wykonania nasypéw i na wymiane)

Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
40 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, m3 866.00
kat. gruntu I-1V (odlegtos¢ wg oferenta)

41 Zakup materiatu do wykonania nasypéw i na wymiane gruntu |m3 866.00

42 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw, kat. m3 866.00
gruntu I-11

43 Zageszczenie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi, m3 866.00

grunt sypki kat. I-11

44 Dowéz wody do wykonania nasypéw m3 43.30

Razem - lll. ROBOTY ZIEMNE = Kod CPV - grupa 451
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Nr Specyfikacji
Lp. | Technicznej Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka L.
P ] 4 9 4 Cena jedn. Wartosc
Nazwa Ilosc¢
1 2 3 4 5 6 7
IV. PODBUDOWA Kod CPV - grupa 452
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
45 [D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.  |m2 2206.00
gruntu II-VI
Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stab. cementem o
46 |D-04.05.01 Rm=5,0 MPa, pielegnacja piaskiem i woda, gr. warstwy po m2 2 206.00
zageszczeniu 15 cm (KR 6, zatoka)
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
47 |D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 |m2 1913.00
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 22 cm (KR 6)
Podbudowa z betonu B-20 (C 16/20), pielegnacja podbudowy
48 piaskiem i woda, gr. warstwy po zageszczeniu 38 cm (zatoka |m2 113.00
autobusowa)
49 |D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 1913.00
50 |D-04.03.01 Czyszczer_ue mec_hgmczne |§tn|ejchj nawierzchni bitumicznej m2 35.00
(potaczenia z istniejgca nawierzchnig na szer. 1,0 m)
51 |D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowag w ilosci 0,8 kg/m2 |m2 1 948.00
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o wysokim
52 |D-04.07.01 module sztywnosci, gr. warstwy po zageszczeniu 16 cm (KR |m2 1913.00
6)
Razem - IV. PODBUDOWA Kod CPV - grupa 452
V. NAWIERZCHNIA Kod CPV - grupa 452
53 |D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 |m2 1913.00
54 |D-04.07.01 Warstwa W|§2aca z betonu asfaltowego, gr. warstwy po m2 1913.00
zageszczeniu 9 cm (KR 6)
55 |D-04.03.01 Skroplenle an|erzchn| emulsjg asfalltow.al Wll|(.)SCI 0,5 kg/m2 m2 1 948.00
(nawierzchnia nowa KR6 + pofaczenia z istniejgca)
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych
56 SMA, gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm (KR 6, potaczenia z |m2 1 948.00
istn. nawierzchnig)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
57 podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem |m2 113.00
(zatoka autobusowa)
Utozenie geosiatki zbrojeniowej przy przyczétkach (siatka o
58 |D-04.07.01 wytrzymatosci na rozcigganie min. 100x100 kN/m i m2 46.00
maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3%)
Naprawa uszkodzen nawierzchni na dojazdach do mostu nitki
58a potudniowej powstatych w wyniku uzytkowania obiektu w m2 2 600.00
czasie budowy
Razem - V. NAWIERZCHNIA Kod CPV - grupa 452
VI. KRAWEZNIKI, OBRZEZA Kod CPV - grupa 452
59 |D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod kraweznik i opornik m3 65.60
60 |D-08.01.01 tawa betonowa zwykta pod opornik zatopiony przy zatoce m3 2.60
61 |D-08.01.01 Kraweznik betonowy wy§tajqcy 9 wym. 20x30 cm na m 216.00
podsypce cementowo-piaskowej
62 Kraweznik kamienny wy§tajacy 0 wym. 20x35 cm na m 109.00
podsypce cementowo-piaskowej
63 |D-08.01.01 Opornik betonowy zatoplony 0 wym. 12x25 cm cm na m 305.00
podsypce cementowo-piaskowej
Razem - VI. KRAWEZNIKI, OBRZEZA Kod CPV - grupa 452
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Rozbudowa pétnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

zageszczeniu 4 cm

Nr Specyfikacji
Lp. | Technicznej Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka L.
P ] 4 9 4 Cena jedn. Wartosc
Nazwa Ilosc¢
1 2 3 4 5 6 7
VIl. CHODNIK | OPASKA Kod CPV - grupa 452
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
64 |D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.  |m2 806.00
gruntu II-VI
65 Wykonanie i zage;zczame mechaniczne warstwy z piasku o m2 806.00
gr. po zageszczeniu 10 cm
66 Podbudowalz chudego betonu B-7,5, gr. warstwy po m2 806.00
zageszczeniu 12 cm
67 Chodnik z plylt betonoyvych o0 wym. 50x50x7 cm na podsypce m2 289.00
cementowo-piaskowej
Opaska z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
68 |D-05.03.23 cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem (kostka  |m2 517.00
grafitowa)
Razem - VIl. CHODNIK | OPASKA Kod CPV - grupa 452
Vill. DROGA ROWEROWA | CIAG PIESZO-ROWEROWY Kod CPV - grupa 452
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
69 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.  |m2 372.00
gruntu II-VI
70 Wykonanie i zage;zczame mechaniczne warstwy z piasku o m2 372.00
gr. po zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
71 |D-04.04.02 mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm, gr. warstwy |m2 372.00
po zageszczeniu 20 cm
72 Czyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 372.00
73 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowag w ilosci 0,8 kg/m2 |m2 372.00
74 Warstwa W|gzaca z betonu asfaltowego, gr. warstwy po m2 372.00
zageszczeniu 4 cm
75 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 |m2 372.00
76 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. warstwy po m2 372.00

Razem - VIll. DROGA ROWEROWA | CIAG PIESZO-ROWEROWY

Kod CPV - grupa 452

IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV - grupa 452

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw,

nastepny 1 cm humusu (doptata do gr. 10 cm)

77 |D-06.01.01 grunt kat. I-ll m2 332.00
Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grubosci

78 |D-06.01.01 warstwy humusu 5 cm wraz z zakupem i dowozem nowego  [m2 332.00
humusu

79 |D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazdy m2 332.00

Razem - IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV - grupa 452

X. ORGANIZACJA RUCHU

Kod CPV - grupa 452

D-07.01.01 . . L
80 D-07.02.01 Wprowadzenie statej organizacji ruchu ryczatt 1.00
Razem - X. ORGANIZACJA RUCHU Kod CPV - grupa 452
XI. ROBOTY INNE Kod CPV - grupa 452

Bariery ochronne stalowe jednostronne - poziom

81 powstrzymywania H 1,poziom szerokosci pracujgcej W 4 -3 |m 108.00
odcinki

82 Porecz ochronna z rur stalowych wraz z pomalowaniem m 51.00

83 |D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - szt 700
wtazy kanatowe
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych -

84 : . P . szt 5.00
zawory wodociggowe i gazowe (ilo$¢ orientacyjna)

85 |D-03.02.01 Regu!aCJe} pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - szt 6.00
studzienki telefoniczne
Powierzchnia wypukta z betonowych ptyt z wypustkami szer.

86 s . ) . . m2 17.00
0,4 m na przejsciach dla pieszych i peronie zatoki - 41 mb

87 Ustawienie wiaty przystankowe;j kpl. 1.00

Razem - XI. ROBOTY INNE

Kod CPV - grupa 452

RAZEM
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PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Rozbudowa pétnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

pNo;. Numer ST Opis robét Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbidrek ryczatt 1
2 Projekt rusztowan i deskowan ryczatt 1
3 Projekt technologiczny betonowania ryczatt 1
4 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelinowych i platform roboczych ryczatt 1
5 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych ryczatt 1
6 Projekt technologiczny wykonania wzmocnienia gruntu ryczatt 1
7 Projekt technologiczny montazu urzagdzen dylatacyjnych ryczatt 1
8 Projekt technologiczny montazu tozysk ryczatt 1
9 Projekt technologiczny zbrojenia ryczatt 1
10 Projekt technologiczny odwodnienia ryczatt 1
11 Projekt zabezpieczenia wejscia do przestrzeni nad ptyta dolng ryczatt 1
12 Inwentaryzacja mostu nitki potudniowej przed rozpoczeciem roboét oraz ryczatt 1
inwentaryzacja uszkodzen
13 Projekt monitoringu istniejacego obiektu nitki potudniowej podczas realizacji ryczatt 1
inwestycji
14 Projekt monitoringu projektowanego obiektu nitki pétnocnej podczas realizacji ryczatt 1
inwestycji
15 Projekt technologiczny wykonania napraw elementéw nitki potudniowej mostu ryczatt 1
16 Projekt tymczasowego oznakowania zeglugowego ryczatt 1
17 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu ryczatt 1
18 Projekt prébnego obcigzenia mostu ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
19 Dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych roboty w strefie rzeki ryczatt 1
wraz z demontazem
20 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajgcych
most nitki potudniowej rzeki wraz z demontazem po zakoriczeniu robot ryczatt 1
21 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajgcych
ruch samochodowy, rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki ryczatt 1
itp.) wraz z demontazem po zakoniczeniu robét
22 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu ryczatt 1
budowy
23 Wykonanie oznakowania zeglugowego tymczas’owego zgodnie z przyjeta ryczatt 1
technologig, uzgodnionego z Urzedam Zeglugi Srédlagdowej oraz RZGW
24 Zapewnienie na czas prowadzenia robét ratownika wraz z jednostka ptywajaca ryczatt 1
Roboty zwigzane z utrzymaniem zeglugi
25 Wykonanie badania dna rzeki po wykonaniu podpér przez uprawnionych nurkéw ryczatt 1
26 Wykonanie i przymocowanie do balustrady oznakowania zeglugowego ryczatt 1
Roboty zwigzane z monitoringiem istniejacych i projektowanych konstrukcji
27 Monitoring istniejgcego obiektu nitki potudniowej podczas realizacji inwestycji ryczatt 1
28 Monitoring projektowanego obiektu nitki pétnocnej podczas realizacji inwestycji ryczatt 1
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
29 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami km 0.236
pomiarowymi obiektu
30 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji ot 32
nosnej wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
31 Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt 2
M-20.50.01 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
32 Pograzanie $cianek szczelnych zabezpieczajgcych w pasie dzielagcym przy
podporze nr 1 wraz z wykonaniem rozpér oraz obcieciem - $cianki o m 25.3
Wx=3200cm3, H=17.5m
33 Pograzanie $cianek szczelnch zabezpieczajacych wykop przy podporze nr 1 wraz z
wykonaniem rozpér oraz obcieciem - $cianki o Wx=2200cm3, H=10m m 14
34 Pograzanie $cianek szczelnch zabezpieczajacych wykop przy podporze nr 1 wraz z
wykonaniem rozpér oraz obcieciem - $cianki o Wx=1200cm3, H=8.5m m 28.2
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35 Pograzanie $cianek szczelnch zabezpieczajgcych wykop przy podporze nr 2 wraz z
wykonaniem rozpér oraz wyciggnieciem - Wx=1600cm3, H=6.5m oraz H=10.0m m 63.6

36 Pograzanie $cianek szczelnch zabezpieczajgcych wykop przy podporze nr 3 wraz
wykonaniem rozpér oraz wyciggnieciem - Scianki o Wx=1600cm3, H=8.5m m 16.2

37 Pograzanie $cianek szczelnch zabezpieczajgcych wykop przy podporze nr 3 wraz
wykonaniem rozpér oraz wyciggnieciem - $cianki o Wx=2600cm3, H=12.0m m 52.2

38 Pograzanie $cianek szczelnych zabezpieczajgcych w pasie dzielagcym przy
podporze nr 4 wraz wykonaniem rozpor oraz obcieciem - Scianki o Wx=3200cm3, m 26.8
H=18.0m

39 Pograzanie $cianek szczelnch zabezpieczajgcych wykop przy podporze nr 4 wraz z
wykonaniem rozpér oraz obcieciem - scianki o Wx=2200cm3, H=11.5m m 36

40 Pograzanie $cianek szczelnch zabezpieczajgcych wykop przy podporze nr 4 wraz z
wyciggnieciem - scianki o Wx=2200cm3, H=11.5m

41 Pograzanie $cianek szczelnch zabezpieczajacych wykop przy podporze nr 4 wraz z
wyciggnieciem - $cianki o Wx=2600cm3, H=10.0m

42 Wykonanie obudowy podpér nurtowych przeznaczonych do rozbiérki wraz z
wykonaniem rozpér oraz wyjeciem $cianek - Scianki Wx=2200cm3, H=15.0m m 84

43 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci 5-10 t: grunt kat. Ill (faktyczng odlegtosé uscisli wykonawca w ofercie) m3 5083

44 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych betonowych - podpory m3 2562

45 Rozbiérka brukéw o grubosci 25cm z kamienia naturalnego ze spoinami

. . . _— s m2 140
wypetnionymi zaprawa cementowq - rozbidrka umocnienia skarp stozkéw

46 Rozbidrka brukéw z ptyt szesciokatnych o grubosci 15cm ze spoinami

. . . . . . m2 32
wypetnionymi zaprawg cementowq - rozbidrka skarp miedzy przyczétkami

47 Rozbidrka brukéw z ptyt szesciokatnych o grubosci 15cm ze spoinami
wypetnionymi zwirem - rozbidrka umocnienia brzegdw rzeki z ptyt azurowych m?2 140
(przyjeto 50% powierzcni umocnien do rozbidrki)

48 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem
mechanicznym wraz z optatg za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli m3 3395
wykonawca w ofercie)

Rozbiérki ustrojéw nosnych

49 Demontaz stalowych elementéw mostu wraz z transportem - konstrukcja stalowa

. ) t 668.152
wraz z tozyskami

50 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia wraz z transportem - balustrady,

X i t 51.262
bariery ochronne, latarnie

51 Mechaniczne rozebranie zelbetowych kap chodnikowych m3 140.9

52 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - ptyta pomostu m3 563.6

53 Rozbiérka dylatacji blokowych na moscie - 2szt. ryczatt 1

54 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem
mechanicznym wraz z optatg za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli m3 916
wykonawca w ofercie)

Rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnikéw wraz z izolacja

55 Rozebranie i frezowanie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci 10 cm na jezdni oraz gr. 3cm na chodniku wraz z m2 1663.6
wywozem gruzu

M-21.00.00 |FUNDAMENTY

M-21.08.01 |Sciany szczelinowe

56 Wykonanie i rozbidrka platform roboczych z gruntu zageszczonego warstwami

p m3 1643
(grunt pozyskany z wykopdw)

57 Wykonanie $cian szczelinowych ciggtych w zawiesinie itowej o grubosci 0.8m i
gtebokosci ponad 15m z betonu C30/37 zbrojone stalg klasy Alll-N wraz z iniekcjg m?2 1700
podstawy oraz wykonaniem murkéw prowadzacych

58 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian szczelinowych - stal A-llIN (RB500W) ¢ 155.893

59 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do

. ) ; ) B . m3 51
100cm - skucie gory sScianki szczelinowej do projektowanej rzednej

60 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem
mechanicznym wraz z optatg za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli m3 66
wykonawca w ofercie)

M-21.15.05 |Wymiana gruntu pod fundamentem

61 Wykonanie gruntu stabilizowanego cementem 150kg/m3, zageszczony

) m3 56.8
warstwami gr. 30cm

M-21.20.05 |tawy fundamentowe

62 Betonowanie podbetonu C16/20 przy uzyciu pompy na samochodzie m3 1172.6

63 Przygotowaniem i montazem zbrojenia taw fundamentowych podpér - stal A-IlIN

t 139.116
(RB500W)




Przedmiar robot - oferta - Cze$¢ 02 Rozbudowa pétnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

64 Betonowanie taw fundamentowych podpér z betonu C30/37 w deskowaniu 3 918
m
tradycyjnym
M-22.00.00 |[KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
M-22.01.01 |Przyczétki i filary
65 Przygotowanie i montaz zbrojenia korpuséw przyczétkow i filaréw podpér - stal A- ¢ 47.579
IlIN (RB500W) )
66 Betonowanie korpuséw przyczétkdw i filatéw z betonu C30/37 w deskowaniu m3 801.4
tradycyjnym )
67 Montaz rury obsadowej PP srednicy 400mm w $ciance korpusu przyczdtka m 1
68 Montaz rury obsadowej PP $rednicy 350mm w $ciance korpusu przyczdtka m 1
69 Montaz rury obsadowej PP $rednicy 200mm w gzymsie podpory posredniej m 48
70 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt (Sruby ze stali nierdzewnej) - 14
71 Uszczelnienie styku elementéw betonowych - szlifowanie, czyszczenie, m 14.7
zagruntowanie, montaz watka, uszczelnienie kitem trwale plastycznym )
72 Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej - styk sciany muru m 3
oporowego z przyczétkiem
Konstrukcje oporowe
73 Betonowanie podbetonu C16/20 przy uzyciu pompy na samochodzie m3 6.7
74 Przygotowanie i montaz zbrojenia $ciany oporowej - stal A-IlIN (RB500W) t 3.108
75 Betonowanie $ciany oporowej z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym 3 6
m
M-23.00.00 |USTROJE NOSNE
M-23.05.01 |Konstrukcja stalowa ustroju nosnego
76 Projekty dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, technologia spawania,
transport, montaz i scalenie konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne ryczatt 1
77 Wytworzenie konstrukcji stalowej ze stali kalsy S355 ML w wytwoérni wraz z ¢ 1549 47
montazem facznikéw )
78 Wytworzenie konstrukcji stalowej ze stali kalsy S420 ML w wytwoérni t 201.542
79 Transport i wbudowanie konstrukcji stalowej t 1751.01
80 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powtokami malarskimi m?2 10200
81 Wykonanie zabezpieczenia wejscia do przestrzeni nad ptytg dolng - wykonanie, ¢ 27
zabezpieczenie antykorozyjne, transport i montaz )
M-23.10.01 |Plyta pomostu zespolona z konstrukcjg stalowa ustroju nosnego
82 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu oraz ptyty dolnej - stal A-llIN ¢ 280,744
(RB500W) )
83 Betonowanie ptyty pomostu oraz ptyty dolnej z betonu C35/45 w deskowaniu
tradycyjnym wraz z instalacja na ptycie dolnej wezy iniekcyjnych (do iniekcji
wielokrotnej), iniekcjg zaczynem cementowym i uszczelnieniem styku beton-stal m3 1742
($rodnik) powtoka izolacyjna na bazie bitumu
84 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt (Sruby ze stali nierdzewnej) ¢ 935
sz
M-24.00.00 [tOZYSKA
M-24.01.01 |tozyska soczewkowe
85 Montaz tozysk o masie do 2t - tozysko wielokierunkowo przesuwne N=9000kN ot )
86 Montaz tozysk o masie do 2t - tozysko wielokierunkowo przesuwne N=8000kN ot 1
87 Montaz tozysk o masie do 2t - tozysko wielokierunkowo przesuwne N=3000kN ot 4
88 Montaz tozysk o masie do 2t - tozysko wielokierunkowo przesuwne N=2000kN ot )
89 Montaz tozysk o masie do 2t - tozysko jednokierunkowo przesuwne N=10000kN ot 1
90 Montaz tozysk o masie do 2t - tozysko jednokierunkowo przesuwne N=9000kN ot )
91 Montaz tozysk o masie do 2t - tozysko jednokierunkowo przesuwne N=8000kN ot 1
92 Montaz tozysk o masie do 2t - tozysko jednokierunkowo przesuwne N=3000kN ot )
93 Montaz tozysk o masie do 2t - tozysko state N=10000kN szt 1
M-25.00.00 [URZADZENIA DYLATACYJNE
M-25.01.01 |Modutowe urzadzenie dylatacyjne
94 Montaz dylatacji wielomodutowej ze stali nierdzewnej o kompensacji +-80mm m 16.78
95 Montaz dylatacji wielomodutowej ze stali nierdzewnej o kompensacji +-120mm 16.78
m .
M-26.00.00 (ODWODNIENIE
M-26.01.01 |Wpusty mostowe
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96 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - wpusty wraz z
kompletem przytacza do kolektora (czyszczakiem, kolankiem, tréjnikiem 250) szt 24
97 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - wpusty wraz z
kompletem przytacza do kolektora (czyszczakiem, kolankiem, tréjnikiem 315 szt 11
M-26.01.02 |Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
98 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - sgczki odwadniajace ot 14
Srednicy 50mm z tworzywa z rurka elastyczng
99 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - sgczki odwadniajace
$rednicy 101.6/3 z tworzywa z rurkg elastyczng szt 6
100 Utozenie drendw podtuznych i poprzecznych z podwdjnie ztozonej geowtdkniny
przyklejonej punktowo i grysem bazaltowym 4/8 otoczonym kompozycjg m 588
epoksydowq - dren szer. 7cm
101 Utozenie drenu z podwdjnie ztozonej geowtdkniny przyklejonej punktowo - dren m 50
na ptycie dolnej
102 Wykonanie warstwy drenujgcej podtuznej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu m2 126
4-8mm z lepiszczem zywicznym
M-26.02.04 |Instalacja odprowadzajgca Scieki z wpustéow
103 Instalacja odprowadzajgca Scieki z wpustéw i saczkéw do studzienek odwodnienia kpl 1
104 Montaz rury z tworzywa (barwionej w masie) odprowadzajacej wode z saczka
ptyty dolnej, przymocowana do korpusu podpory posredniej z odcinkiem z rury kpl 6
elastycznej
M-27.00.00 [HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 |lzolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
105 Wykonanie hydroizolacji $cian przyczétkdw z bitumicznej masy uszczelniajacej m2 428
wraz z wczesniejszym zagruntowaniem
106 Wykonanie bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpdr - na zimno m2 311
M-27.02.02 |lzolacja z papy zgrzewalnej
107 Epoksydowa powtoka ochronna - powtoka zamykajaca z podsypka z piasku m2 1077
kwarcowego
108 Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej m?2 5831
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.01.01 |Krawezniki kamienne
109 Montaz kraweznikdéw na prostej z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone m 504
otwory wraz z uszczelnieniem stykéw
M-28.02.03 |Kapy chodnikowe z prefabrykowang deska gzymsowa
110 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, ¢ 29.756
przy $rednicy pretéw: 10 mm - RB500W
111 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C30/37, przy uzyciu
pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu m3 326
wibratorem pograzalnym /dowdz betonu transportem zewnetrznym/
112 Wykonanie dylatacji pozornych kap chodnikowych z przerwaniem zbrojenia
poprzez naciecie betonu gr. 15mm na gteboko$¢ 60mm wraz z uszczelnieniem m 527
szczeliny kitem poliuretanowym opartym na watku
113 Wykonanie dylatacji petnych kap chodnikowych przez zamontowanie przektadki z
tworzywa i naciecie betonu gr. 15mm na gtebokos¢ 40mm wraz z uszczelnieniem m 156
szczeliny kitem poliuretanowym opartym na watku
114 Montaz gzymsow zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu m 507
polimerowego
M-28.03.01 |Balustrady stalowe na obiektach mostowych
115 Wykonanie , transport i montaz balustrad mostowych na kotwy wklejane - ¢ 8.626
balustrada na moscie, w pasie dzielgcym, $cienie oporowej, schodach
116 Zabezpieczene antykorozyjne elementéw stalowych w wytwaérni - cynkowanie m2 276
ogniowe + powtoki malarskie
117 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia murka -fundamentu pod ¢ 0.016
balustrade w pasie rozdziatu, przy srednicy pretéw: 8 mm - RB500W
118 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z m3 326
zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
119 Bariera jednostronna H1, W4, B na obiekcie m 254.6
120 Barieroporecz mostowa skrajna H2, W3, B m 249.6
121 Zakup, transport i montaz latarn oswietlenia ulicznego szt 8
M-28.16.01 |Scieki przykraweznikowe z oktadziny kamiennej
122 Utozenie $cieku przykraweznikowego z prefabrykatéw kamiennych wraz z
przektadka zapobiegajacq wnikaniu masy zalewowej, odpornej na wysokie m 145
temperatury
M-28.62.13 |Podwieszenie rur ostonowych dla przeprowadzenia urzadzen obcych
123 Podwieszenie rur ostonowych dla kabli zasilania oswielenia m 254.6
124 Podwieszenie rur ostonowych - $rednicy 110 i 160mm - przepusty kablowe m 249.6
M-29.00.00 [ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
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M-29.03.01 |Zasypka i odwodnienie zasypki przyczétka
125 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2 4272
powierzchni
126 Utozenie drenu odwodnienia zasypki m 58
127 Formowanie i zageszczanie zasypki przyczétka oraz muru oporowego z ziemi
dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. llI-IV + zakup kruszywa m3 3691
(przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km - faktyczng odlegtosé uscisli wykonawca w
ofercie)
128 Formowanie i zageszczanie stozka przyczétka z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. IlI-1V + zakup kruszywa (przyjeta odlegtos¢ m3 3925
transportu 15 km - faktyczna odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
M-29.05.01 |Plyty przejSciowe
129 Betonowanie podbetonu pod ptyte przejsciowa o grubosci 10cm C12/15 m3 19.6
130 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przejsciowej - stal A-IlIN (RB500W) ¢ 8.334
131 Betonowanie ptyty przejsciowej z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
wraz z wykonaniem przektadki miedzy ptyta przejSciowa a przyczétkiem m3 79
132 Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15 m3 107.2
M-29.10.01 |Schody na skarpie dla obstugi
133 Betonowanie podbetonu pod konstrukcje schodéw z betonu C12/15 m3 2.1
134 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przejsciowej - stal A-IlIN (RB500W) ¢ 1.021
135 Betonowanie konstrukcji schodéw z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym m3 6.7
M-29.15.01 |Umocnienie kostkg kamienng skarp i powierzchni pod mostem
136 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg m 0.5
Alll-N
137 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypdw, grunt
kat I-11l - stozek, skarpy miedzy przyczétkami, skarpa muru oporowego m?2 346
138 Wykonanie umocnienia skarpy kostka granitowa na betonie C12/15 gr. 10cm - m2 345.1
stozek, miedzy przyczétkami, skarpa przy murze oporowym
139 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-lll - teren pod m2 985
umocnienie pod mostem
140 Wykonanie umocnienia kamieniem naturalnym 15x15x17cm na podbetonie
C20/25 gr. 20cm m2 940
141 Wykonanie (umocnienie) opaski wzgtuz Sciany przyczétka i Sciany oporowej z
kostki kamiennej 8x8x11cm na podsypce cem-piask. i fundamencie z betonu m?2 45
C12/15 gr.15cm w obrzezu betonowym 8x30cm
142 Umocnienia betonowe skarp i dna wykonywane z Igdu - odbudowa uszkodzonych
betonowych umocnien brzegéw koryta rzeki w zakresie uzupetnien i wymiany
uszkodzonych elementéw (przyjeto 70% powierzchni) m3 59:2
M-30.00.00 [ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.01.01 |Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA
143 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksy grysowego (SMA) grubosci m2 2503.8
po zageszczeniu 5cm
144 Wykonanie przeciwspadku przy krawezniku szer. 25cm i $redniej grubosci 2cm z
mieszaniny syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami oraz m 81.1
odpowiedniego kruszywa
M-30.01.05 |Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu twardolanego
145 Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego - gr. 4cm m?2 2593.8
146 Wykonanie uszczelnienia masg zalewowg - elastyczna, termoplastyczna,
m 642.42
asfaltowo-kauczukowa
M-30.05.02 |Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych
147 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych na
. m2 1452
chodniku gr. 5mm
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
148 Przygotowanie podtoza i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu
ptyty pomostu oraz ptyty dolnej - powtoki o ograniczonej odpornosci do m?2 5120
pokrywania zarysowan <0,15mm
149 Przygotowanie podtoza i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu
podpor - powtoki o zwiekszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm m?2 782
M-30.20.06 |Antygraffiti - zabezpieczenie powierzchni betonowych
150 Wykonanie powtoki antygraffiti do wysokosci 3m od terenu m?2 416
M-31.00.00 [PROBNE OBCIAZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
M-31.01.01 |Prébne obcigzenie obiektu mostowego
151 Wykonanie prébnego obcigzenia mostu ryczatt 1
Ogobtem netto:
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Kanalizacja deszczowa
Kanat deszczowy ,,A" 315 PVC L=28+14 m
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie rowninnym
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ wg
oferenta z kosztami sktadowania
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbidrka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. III-IV
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérkg, w gruntach nawodnionych,
przy gtebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. III-
v
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm
Obsypka i zasypka rur z zageszczeniem pospotki
Zasypanie wykopOw z zageszcz.mechanicznym (zakup piasek)
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 315 mm
Studnie rewizyjne na podbetonie klasy C12/15 z kregdw betonowych z bet.
kl. C35/45 W8 taczonych na uszczelke gumowg w systemie z pierscieniami
dystansowymi, klamrami wtazowymi i wiazem typu ciezkiego W600 kI
D400 (wysoko$¢ studni do 3,5 m) kompleksowe wykonanie wg wytycznych
projektowych DN 1,0 m
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dtugos¢ probnego odcinka
rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: do 500 mm - oprocz
kanatow z rur bet.i zelbet.
Obnizenie poziomu wody gruntowej, do rozliczenia wg Dziennika Budowy
Wiaczenie do istniejgcej studni (otwdr+przejscie szczelne)
Kanat deszczowy ,,B" 250 PVC L=15,5 m
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie réwninnym
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ wg
oferenta z kosztami sktadowania
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. III-IV

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérkg, w gruntach nawodnionych,
przy gtebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. III-
v

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm

Obsypka i zasypka rur z zageszczeniem pospotki

Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym (zakup piasek)

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 250 mm

Studnie rewizyjne na podbetonie klasy C12/15 z kregdw betonowych z bet.
kl. C35/45 W8 taczonych na uszczelke gumowg w systemie z pierscieniami
dystansowymi, klamrami wazowymi i wiazem typu ciezkiego W600 kI
D400 (wysoko$¢ studni do 3,5 m) kompleksowe wykonanie wg wytycznych
projektowych DN 1,0 m

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m

Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m

km

m3

m2

m2
m3
m3
m3

stud.
kpl
kpl

préba

m-g
kpl

km

m3

m2

m2
m3
m3
m3

stud.

kpl

kpl

0,042

189,0

252,0

252,0
9,0
35,0
142,0

42,0

0,016

42

55,8

55,8

13
24

15,5
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Rozbudowa pétnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp. N;_::::iyc:::?' Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartodé
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5 6 7
26 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugos¢ prébnego odcinka
rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: do 500 mm - oprécz
kanatéw z rur bet.i zelbet. préba 1
27 Obnizenie poziomu wody gruntowej, do rozliczenia wg Dziennika Budowy
m-g 50
28 Wiaczenie do istniejgcej studni (otwor+przejscie szczelne) kpl 1
-- Kanat deszczowy ,,C" 250 PVC L=42 m -- -- -- --
29 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie réwninnym km 0,042
30 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ wg
oferenta z kosztami sktadowania m3 88,0
31 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. III-IV
m2 117,6
32 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérkg, w gruntach nawodnionych,
przy gtebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. III-
v m2 117,6
33 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 9,0
34 Obsypka i zasypka rur z zageszczeniem pospotki m3 35,0
35 Zasypanie wykopOw z zageszcz.mechanicznym (zakup piasek) m3 41,0
36 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 250 mm m 42,0
37 Studnie rewizyjne na podbetonie klasy C12/15 z kregdw betonowych z bet.
kl. C35/45 W8 taczonych na uszczelke gumowg w systemie z pierscieniami
dystansowymi, klamrami wtazowymi i wiazem typu ciezkiego W600 kI
D400 (wysoko$¢ studni do 3,5 m) kompleksowe wykonanie wg wytycznych
projektowych DN 1,0 m stud. 3
38 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m kpl 2
39 Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m kpl 2
40 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dtugos¢ probnego odcinka
rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: do 500 mm - oprocz
kanatdw z rur bet.i Zelbet. préba 1
41 Obnizenie poziomu wody gruntowej, do rozliczenia wg Dziennika Budowy
m-g 50
42 Wigczenie do istniejacej studni (otwor+przejécie szczelne) kpl 1
- Studzienki sciekowe i przykanaliki - - -- --
43 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie rowninnym km 0,035
44 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ wg
oferenta z kosztami sktadowania m3 53,0
45 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbidrka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. III-IV
m2 87,5
46 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 4,0
47 Obsypka i zasypka rur z zageszczeniem pospotki m3 14,0
48 Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym (zakup piasek) m3 21,0
49 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /rury facznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm m 35,0
50 Studzienki $ciekowe uliczne DN50 - beton C35/45 W8 z ptytg
fundamentowg i zeliwnym wpustem ulicznym przejazdowym z kratka
mocowang na zawiasach + pierscien zelbetowy szt. 7
RAZEM
03 OGOLEM
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PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Rozbudowa pétnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Nr Specyfikacji PO . . .
Lp. Technicznej Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartodé
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5 6 7
04 URZADZENIA ELEKTRYCZNE
001| 01.03.02 |Przebudowa kablowych linii energetycznych przy
przebudowie i budowie drég
DZIAL 1 |Linia kablowa SN 15 kV ENEA
1. Wykop reczny z zasypaniem podkopdw dt do 3 m w gruncie kat 4 - przekop| m3 6,000
probny
2. Kopanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kat 4 m3 12,000
3. Kopanie rowdw dla kabli koparko-spycharka w gruncie kat 3-4 m3 43,200
4, Zasypanie rowdw dla kabli koparko-spycharkg w gruncie kat 3-4 m3 44,160
5. Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 276,000
6. Wykop pionowy reczny dla urzadzenia przeciskowego w gruncie m3 9,000
nawodnionym kat 3-4
7. Wykop pionowy reczny dla urzadzenia przeciskowego w gruncie suchym kat| m3 9,000
3-4
8. Przewiert (przepych) mechaniczny rurg RHDPEp 160/9,1, czarna metr 160,000
9, Przewiert (przepych) mechaniczny - dodatek za nastepnag rure RHDPEp metr 160,000
160/9,1 czarna
10. Mufa przejsciowa z tworzywa na kablu 3zyt/3x1 zyt. 20 kV 240 w rowie szt 2,000
kablowym
11. Uktadanie kabla NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20kV w rowach kablowych metr 426,000
mechanicznie metoda uciagu
12. Ukfadanie kabla NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20kV w rurach, kanatach metr 480,000
zamknietych
13. Badanie linii kablowej S.N. szt 1,000
DZIAL 2 |Linia kablowa SN 15 kV BRIDGESTONE
14. Wykop reczny z zasypaniem podkopdw dt do 3 m w gruncie kat 4 - przekop| m3 2,000
probny
15. Kopanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kat 4 m3 1,200
16. Zasypanie rowow dla kabli koparko-spycharka w gruncie kat 3-4 m3 0,960
17. Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 6,000
18. Wykop pionowy reczny dla urzadzenia przeciskowego w gruncie suchym kat| m3 6,000
3-4
19. Przewiert (przepych) mechaniczny rurg SRS 160 metr 47,000
20. Przewiert (przepych) mechaniczny - dodatek za nastepng rure SRS 160 metr 47,000
21. Mufa przejsciowa z tworzywa na kablu 3zyt/3x1 zyt. 20 kV 240 w rowie szt 4,000
kablowym
22. Uktadanie kabla YHAKXS 1x240 w rowach kablowych recznie metr 30,000
23. Uktadanie kabla YHAKXS 1x240 w rurach, kanatach zamknietych metr 282,000
24, Badanie linii kablowej S.N. szt 2,000
DZIAt 3 [Demontaze
25. Wykop reczny z zasypaniem podkopdw dt do 3 m w gruncie kat 4 - przekop| m3 4,000
probny
26. Demontaz kabla o masie do 3,0 kg/m w rurach i blokach betonowych metr 780,000
27. Demontaz kabla o masie do 5,5 kg_/m w rurach i blokach betonowych metr 260,000
001 RAZEM
002| 07.07.01 |Oswietlenie drogowe
1. Wykop reczny z zasypaniem podkopdw dt do 3 m w gruncie kat 4 - przekop| m3 6,000
prébny
2. Montaz stupa o$wietleniowego stal oSmiokatnego 10m szt 8,000
3. Montaz wysiegnika 1-ram, 2m na stupie 10m szt 8,000
4, Montaz stupa oswietleniowego stal lub kompozytowego 9m tamanego szt 1,000
5. Montaz wysiegnika rurowego 2-ram z demontazu na stupie 9Sm szt 1,000
6. Montaz stupa oswietleniowego stal oSmiokatnego 12m wraz z szt 1,000
fundamentem z demontazu
7. Montaz wysiegnika 4-ram z demontazu na stupie 12m szt 1,000
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Rozbudowa pétnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp. N:_:E::ch fz':::;:]' Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena jedn Wartogé
Nazwa Ilosé
1 2 3 4 5 6 7
8. Montaz przewodéw wcigganych do latarni wys 10 m kmpl 10,000
9. Montaz oprawy LED 110W na wysiegniku szt 14,000
10. Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 14,000
11. Wykop reczny z zasypaniem podkopdw dt do 3 m w gruncie kat 4 - przekop| m3 4,000
prébny
12. Mufa przelotowa z tworzywa na kablu 4x35 w rowie kablowym szt 2,000
13. Mufa koncowa z tworzywa na kablu 4x35 w rowie kablowym szt 1,000
14. Mufa koncowa z tworzywa na kablu 4x16 w rowie kablowym szt 1,000
15. Kopanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kat 4 m3 37,120
16. Zasypanie rowdw dla kabli koparko-spycharkg w gruncie kat 3-4 m3 27,840
17. Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 232,000
18. Przewiert (przepych) mechaniczny rurg SRS fi 110 metr 19,000
19. Utozenie rur ostonowych z DVK fi 50 metr 116,000
20. Utozenie rur ostonowych z DVK fi 110 metr 10,000
21. Wykop pionowy reczny dla urzadzenia przeciskowego w gruncie suchym kat| m3 6,000
3-4
22. Ukfadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych recznie metr 57,000
23. Ukfadanie kabla YAKY 4x35 w rurach, kanatach zamknietych metr 383,000
24. Zarobienie na sucho korca kabla Al do 1 KV 4-zytlowego o przekroju szt 24,000
35mm2
25. Zarobienie na sucho korca kabla Al do 1 KV 4-zytlowego o przekroju szt 1,000
16mm2
26. Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt 13,000
27. Ukfadanie uziomu w rowie kablowym metr 430,000
28. Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 4,000
DZIAL 2
29. Szafka SO -637 kmpl 1,000
30. Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - sterownik z demontazu szt 1,000
31. Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - licznik energii z szt 1,000
demontazu
32. Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - stycznik z demontazu szt 1,000
33. Podfaczanie przewoddéw pojedynczych 70 mm2 pod zaciski szt 4,000
DZIAL 3
34. Demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego na stupie lub wysiegniku kmpl 14,000
35. Demontaz stupa o$wietleniowego do 1100 kg szt 1,000
36. Demontaz stupa o$wietleniowego do 300 kg z konstrukcji mostu szt 8,000
37. Demontaz stupa o$wietleniowego do 300 kg do przestawienia szt 1,000
38. Demontaz szafki SO-637 kmpl 1,000
002 RAZEM
RAZEM
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PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA
TELEKOMUNIKACIA

Rozbudowa pétnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp.

Nr Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilosc

Cena jedn.

Wartosc

4

5

05

TELEKOMUNIKACJIA

001

01.03.04

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej WZKiB w zwiazku z
rozbudowgq potnocnej nitki Mosy Lecha w ciggu ul. Lechickiej-
Baltyckiej w Poznaniu

10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

001

TPSA 40/102/1

TPSA 39/301/12

TPSA 40/102/2

TPSA 39/301/12

TPSA 39/101/1 (1)

TPSA 39/101/6

TPSA 39/101/1 (2)

TPSA 39/101/3 (1)

TPSA 39/101/8

TPSA 39/101/3 (2)

TPSA 39/101/3 (2)

TPSA 39/205/2 (1)

TPSA 39/205/2 (1)

TPSA 39/203/5
TPSA 39/203/19
TPSA 39/203/19
TPSA 40/301/6
TPSA 40/313/6
KNR 501/606/1
TPSA 39/206/2
TPSA 39/207/6
TPSA 39/207/1

TPSA 39/204/4

WZKiB UM Poznania

Budowa kanalizacji kablowej wraz z przepustami

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
kanalizacii, 1 rura w warstwie

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym recznie,
grunt kategorii III, HDPE Fi40°'mm w zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w
rurociaqu

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacii, 2 rury w warstwie

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym recznie,
grunt kategorii III, HDPE Fi40°'mm w zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w
rurociaqu

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-1V), dtugo$¢ do
10'm, rura HDPE 110°mm, naktady cze$ciowe liczone na 1'm

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-1V), dodatek za
kazdy 1m dtugosci ponad 10°m, rura HDPE 110°'mm

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-1V), dtugo$¢ do
10'm, rura HDPE 110°'mm, naktady czeSciowe liczone na 1°przepust

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-1V), dtugo$¢ do
10'm, rura HDPE 160°mm, naktady czeSciowe liczone na 1'm

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za
kazdy 1'm dtugosci ponad 10'm, rura HDPE 160'mm

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-1V), dtugo$¢ do
10°m, rura HDPE 160°mm, nakfady czesciowe liczone na 1*przepust

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-1V), dtugo$¢ do
10'm, rura HDPE 160°mm, naktady czeSciowe liczone na 1°przepust

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury HDPEt na wspornikach,
naktady liczone na 1°'m- przez analogie montaz rury SMR 110

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury HDPEt na wspornikach,
naktady liczone na 1'm- - przez analogie montaz rury SMR 160

Wocigganie rur kanalizacji wtdrnej sprzetem mechanicznym, otwor wolny, rury w
zwoiach, 1xFi*40'mm

Wocigganie rur kanalizacji wtdrnej sprzetem mechanicznym, otwor czesciowo zajety,
rury w zwoiach, 2xFi-40°'mm

Wocigganie rur kanalizacji wtdrnej sprzetem mechanicznym, otwor czesciowo zajety,
rury w zwoiach, 2xFi-40°'mm

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt
kategorii III

Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw betonowych, typ SKR-2,
grunt kategorii ITI

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwor wolny

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2'km, kanalizacja wtérna,
sprezarka, rury Fi*40'mm
Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwor wolny

Uszczelnianie otwordéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg poliuretanowa,
otwdr wolny
Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, zigczki

skrecane

km

km

szt

szt

szt

m

szt

szt

szt

odcinek

otwor

otwor

szt

119,0

0,595

29,0

0,228

30,0

34,0

2,0

30,0

34,0

2,0

RAZEM

05
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PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

SYGNALIZACJA SWIETLNA

Rozbudowa pétnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

Lp. N;.::::iyc:::?' Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartodé
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5 6 7
06 SYGNALIZACIJA SWIETLNA
E-01.00.00 |Przygotowanie terenu pod budowe
-- Demontaz -- -- -- --
1 Demontaz latarni 3-komorowej na wysiegniku szt 1
2 Demontaz latarni ekranu kontrastowego na wysiegniku szt 1
3 Demontaz latarni 2 komorowej szt 6
4 Demontaz latarni 3 komorowej z masztu szt 1
5 Demontaz latarni 1 komorowej szt 1
6 Demontaz kamer na wysiegniku szt 2
7 Demontaz skrzynki zasilajacej na wysiegniku szt 1
E-01.00.00 |Roboty ziemne i wywo0z materiatléow odpadowych
8 Wykopanie reczne rowu kablowego o wym 0,8x0,4 w gruncie kat 3 metr 124,0
9 Wykop koparko-spycharkg dla stupéw z wysiegnikiem gteb do 2,5 m w
gruncie kat 1-2 m3 3,6
10 Wywoz ziemi z wykopow z zatadowaniem i wytadowaniem samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii 3 (dla wymiany
50% gruntu) 0,8x0,4x124x wsp.0,5 m3 20
11 Wywoz ziemi z wykopdw samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
km (sktadniki normy x wspétczynnik S x 14 UWAGA!- oferent winien
przyja¢ wiasny wspdtczynnik w zaleznosci od rzeczywistej odlegtosci) (dla
wymiany 50% gruntu) m3 20
12 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego o grubosci 0,1 m o szer do 0,4
m metr 248,0
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych
E-01.00.00 |Rury ostonowe, studnie kablowe,
przewierty/przepusty
13 Utozenie rur ostonowych gietkich PE w wykopie fi 110 metr 187,0
14 Utozenie rur ostonowych gietkich PE w wykopie fi 75 metr 51,0
15 Utozenie rur typu RHDPE grubosciennych fi 110 w wykopie metr 34,0
16 Ukfadanie rur HDPE fi 40 o wewnetrznej powierzchni z warstwg poslizgowa
w wykopie metr 130,0
17 Uszczelnianie wprowadzen do studni kablowej otwor zajety szt 14
18 Budowa studni kablowej rozdzielczej prefabrykowanej wieloelementowej o
wym. 1,2x0,6x1,35m szt 2
E-02.00.00 |Fundamenty, konstrukcje wsporcze
19 Posadowienie w przygotowanym uprzednio wykopie fundamentu
prefabrykowanego (z betonu wibroprasowanego B-30 z kotwami
mocujgcymi) dla masztu sygnalizacyjnego oraz wypoziomowanie i
wzmochienie betonem B-7,5 - 0,3 m3 na jeden maszt;fundament w kmpl z
masztem (Analogia) m3 2,4
20 Montaz masztéw wys. 2,9m i wspornikdw mocowanych na maszcie w ilosci
2 szt. konsol w komplecie z fundam bet. - maszt rurowy, ocynkowany,
malowanie proszkowe, przykrecany do fundamentu, z wneka kablowa
pokrywa z mozlwoscig swobodnego przeptywu powietrza.
szt 4
21 Montaz masztéw wys. 3,5m i wspornikdw mocowanych na maszcie w ilosci
2 szt. konsol w komplecie z fundam bet. - maszt rurowy, ocynkowany,
malowanie proszkowe, przykrecany do fundamentu, z wneka kablowa
pokrywa z mozlwoscig swobodnego przeptywu powietrza.
szt 3
22 Montaz masztéw wys. 5,5m przystosowanych do wysiegnika kamery z
fundam bet. - maszt rurowy, ocynkowany, malowanie proszkowe,
przykrecany do fundamentu, z wnekg kablowa, pokrywa z mozlwoscia
swobodnego przeptywu powietrza. szt 1
23 Deskowanie i betonowanie fundamentu do stupa z wysiegnikiem po 1,8 m3
na 1 stup m3 3,6
24 Zbrojenie fundamentu do stupa z wysiegnikiem 0,1t 2szt. Mg 0,200
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Lp. N;.::::iyc:::?' Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartodé
Nazwa Ilos¢
2 3 4 5 6 7
25 Mechaniczne stawianie i montaz stupa wysiegnikowego, ocynk. z wneka
kablowa - bez montazu wysiegnika i wspornikéw (o dtugosci wysiegnika
8m, 5m) szt 2
26 Montaz wysiegnikow rurowych o dt.zgodnie z rys.; ocynkowany (materiat w
poz. powyzej) szt 2
E-01.00.00 |Linie kablowe niskiego napiecia
27 Demontaz kabli YKSY 10x1,5 z rur metr 230,0
28 Demontaz kabli YKSY 14x1,5 z rur metr 48,0
29 Uktadanie kabla YKY 3x6 mm2 w rurach metr 2,0
30 Uktadanie kabla do kamer video - detekcji YKY 3x1,5 w rurach metr 18,0
31 Uktadanie kabla do kamer video detekcji X2ZWDXpek-75 1,05/5,0 w rurach
metr 207,0
32 Uktadanie kabli YKY 5x1,5 w rurach metr 681,0
33 Uktadanie kabli YKSY 7x1,5 w rurach metr 50,0
34 Uktadanie kabli YKSY 10x1,5 w rurach metr 298,0
35 Uktadanie kabli YKSY 14x1,5 w rurach metr 188,0
36 Uktadanie kabli XzZTKMXpw 2x2x0,8 w rurach metr 478,0
37 Rozszycie kabla telekom. do 10 par szt 6
38 Okablowanie szafy przewodem 1,5mm2 (okablowanie sterownika
sygnalizacji) metr 12,0
39 Zarobienie na sucho konca kabla miedzianego 3-zytowego o przekroju 6
mm?2 szt 2
40 Zarobienie na sucho konca kabla miedzianego 3-zytowego o przekroju 1,5
mm?2 szt 4
41 Obrdbka kabla sygnalizacyjnego 5 zytowego szt 11
42 Obrdbka kabla sygnalizacyjnego 7 zytowego szt 1
43 Obrdbka kabla sygnalizacyjnego 10 zytowego szt 3
44 Obrdbka kabla sygnalizacyjnego 14 zytowego szt 3
E-01.00.00 |petle detekcyjne
45 Mechaniczne przebijanie otworu fi 20 mm i o d. 40cm w betonie przez
podbudowe kraweznika dla przewoddw petli szt 8
46 Montaz rur winidurowych RL fi 16 P.T. w kraweznikach do utozenia petli
metr 4,0
47 Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych gteb. 50 mm szer. 10 mm metr 52,7
48 Przewdd petli w wycietym rowku w nawierzchni bitumicznej jezdni LgYd
2,5 mm2 metr 270,0
49 Wciagniecie przewodow LgYd 2,5mm2 do rury metr 4,0
50 Zalanie wypetniaczem (masa bitumiczna) rowka petli o szer. szczeliny 1 cm
na gt. 70mm (sktadniki normy x wspétczynnik RMS x 0,25) metr 52,7
51 Uszczelnianie otwordw czesciowo zajetych przy wprowadzeniu przewodéw
petli do rury szt 8
52 Mufa przelotowa termokurczliwa rozdzielcza na kablu sygnal na kablach
petli szt 8
E-01.00.00 |Badania i pomiary
53 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci zyt 3 szt 1
54 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 5 zyt szt 11
55 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 7zyt szt 1
56 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 10 zyt szt 3
57 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 14 zyt szt 3
58 Pomiary koficowe pradem statym kabla telekomunikacyjnego dla petli
detekcyjnych pradem statym szt 4
59 Badanie obwodu sygnalizacyjnego do przyciskow szt 8
60 Sprawdzanie samoczynnego wyfaczania zasilania kmpl 1
E-01.00.00 Uziomy
61 Uktadanie uziomu w rowie kablowym metr 2,0
62 Montaz uziomu pionowego 9m dla stupa z wysiegn. szt 2
63 Badanie uziemienia szt 2
64 Montaz zigcza kontrolnego uziomu szt 2
E-01.00.00 Roboty drogowe - zwigzane z odtworzeniem
nawierzchni po wykonaniu robét kablowych
65 Zasyp rowow dla kabli recznie o wym. 0,6x0,4m (100% wymiany gruntu)
metr 124,000
E-01.00.00 |Instalowanie swiatet ruchu drogowego
66 Montaz konstrukcji na wysiegniku - - szt 3
67 Montaz ekranu kontrastowego na wysiegniku dla sygnalizatora 3
komorowego szt 2
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Lp. N;_::::iyc:::?' Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartodé
Nazwa Iloséé

1 2 3 4 5 6 7
68 Montaz sygnalizatora typ S1 3x300 LED ogdlna z funkcjg przyciemniania na

maszcie szt 3
69 Montaz sygnalizatora typ S1 3x300 LED ogdIna z funkcjg przyciemniania na

wysiegniku szt 2
70 Montaz sygnalizatora typ S5 2x200 LED piesi z funkcjg przyciemniania na

maszcie szt 2
71 Montaz sygnalizatora typ S6 2x200 LED rowery z funkcjg przyciemniania na

maszcie szt 2
72 Montaz sygnalizatora typ S5/6 2x200 LED piesi/rower z funkcja

przyciemniania na maszcie szt 2
73 Montaz kamery systemu wideodetekcji na wysiegniku (analogia) - Kamera

systemu wideodetekgji (kamera kolorowa - dualna z obiektywem o

zmiennej ogniskowej dopasowanej do obserwacji obszaru detekcji od 5 do

45,0m ) + sztyca min 2,0 m (dla zapewnienia pola widzenia kamery)

szt 2

74 Montaz skrzynki zasilajgcej na wysiegniku (bez materiatu) szt 1
75 Montaz kamery monitoringu (bez materiatu) szt 2
76 Doposazenie sterownika sygnalizacji :

-modut MGS - 2 szt., - modut wejs¢ detekcyjnych

MTDP - 2 szt. - modut wideodetektora IP - 2 szt.,

- okablowanie,

- uruchomienie

wraz z skonfigurowniem urzadzen i uruchomieniem potgczenia do CSR

(stworzenie toru teletransmisyjnego wydzielonej podsieci w sieci miejskiej

w porozumieniu z WZKiB) dla transmisji danych i wizji oraz oraz

konfiguracja serwera w CSR.

szt 1

77 Montaz szafki kablowo-pomiarowej ZKP-1 szt 1
78 Montaz przewoddw YDY 4x1,5(3,0m x 3 sygnalizatory) wcigganych do

masztéw (analogia) metr 9,0
79 Montaz przewodéw YDY 3x1,5 (2,2m x 5 sygnalizatoréw) wcigganych do

masztéw (analogia) metr 11,0
80 Montaz przewoddéw OWY 3x1,5( 16m+8m) wcigganych do masztow

(analogia) metr 24,0
81 Montaz przewodéw XzWDXpek-75 1,05/5,0 (16m+8m) wcigganych do

masztéw (analogia) metr 24,0
82 Montaz przewoddw YDY 4x1,5(12m+15m) wcigganych do masztow

(analogia) metr 27,0
83 Montaz listwy zaciskowej w masztach i stupach sygnalizacyjnych (ztacza

samozaciskowe) szt 5
84 Montaz sygnalizatora akustycznego w obudowie sygnalizatora typu S5 szt 6
85 Montaz przyciskdw zgtoszeniowych z potwierdzeniem zgtoszenia (24V ze

sterownika) i piktogramem informacyjnym dla pieszych oraz sygnatem

akustycznym naprowadzajacym szt 8
86 Badanie sygnalizacji, uktaddw sterowania i akomodacji kmpl 1

RAZEM
06 OGOLEM - SYGNALIZACJA SWIETLNA
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Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5 6 7
002 SYGNALIZACIJA SWIETLNA
E-01.00.00 |Demontaz swiatet ruchu drogowego na
skrzyzowaniu Lechicka - Serbska
-- Demontaz konstrukcji na wysiegniku szt 2 - -
1 Demontaz latarni ekranu kontrastowego na wysiegniku szt 1
2 Demontaz latarni 3-komorowej na wysiegniku szt 1
3 Demontaz latarni 3 komorowej z masztu szt 1
4 Demontaz latarni 2 komorowej szt 2
5 Demontaz kamer na wysiegniku szt 1
6 Demontaz masztu sygnalizacyjnego szt 1
7 Demontaz przewoddw YDY 4x1,5 wcigganych do masztéw (analogia) metr 23
8 Demontaz przewodéw OWY 3x1,5 wcigganych do masztéw (analogia) metr 21
9 Demontaz przewoddéw XzWDXpek-75 1,05/5,0 (16m+8m) wcigganych do
masztéw (analogia) metr 21
10 Demontaz kabli YKSY 7x1,5 z rur metr 185
11 Demontaz kabli YKSY 14x1,5 z rur metr 185
12 Demontaz kabli XzWDXpek-75 1,05/5,0 z rur metr 107
E-01.00.00 |Instalowanie $wiatet ruchu drogowego na
skrzyzowaniu Lechicka - Serbska
13 Montaz konstrukcji na wysiegniku szt 2
14 Montaz ekranu kontrastowego na wysiegniku dla sygnalizatora 3
komorowego szt 2
15 Montaz sygnalizatora typ S3 3x300 LED na wprost z funkcjg przyciemniania
na maszcie szt 1
16 Montaz sygnalizatora typ S3 3x300 LED na wprost z funkcjg przyciemniania
na wysiegniku szt 1
17 Montaz sygnalizatora typ S3 3x300 LED w lewo z funkcjg przyciemniania
na wysiegniku szt 1
18 Montaz kamery systemu wideodetekcji na wysiegniku (materiat z
demontazu) szt 1
19 Montaz przewoddéw YDY 4x1,5 wcigganych do masztéw (analogia) metr 42
20 Montaz przewodéw OWY 3x1,5 wcigganych do masztéw (analogia) metr 24
21 Montaz przewodéw XzWDXpek-75 1,05/5,0 wcigganych do masztéw
(analogia) metr 24
22 Prace w sterowniku sygnalizacji :
- przeprogramowanie
- skonfigurownie wideodetekcji.
- uruchomienie szt 1
23 Badanie sygnalizacji, uktadéw sterowania i akomodacji kmpl 1
E-01.00.00 |Demontaz swiatet ruchu drogowego na
skrzyzowaniu Battycka - Hlonda - Chemiczna
24 Demontaz soczewek typ S1 3x300 LED ogdlna z funkcjg przyciemniania na
maszcie szt 3
25 Demontaz soczewek typ S1 3x300 LED ogdlna z funkcjg przyciemniania na
wysiegniku szt 3
E-01.00.00 |Instalowanie $wiatet ruchu drogowego na
skrzyzowaniu Battycka - Hlonda - Chemiczna
26 Montaz soczewek typ S1 3x300 LED ogdlna z funkcjg przyciemniania na
maszcie szt 3
27 Montaz soczewek typ S1 3x300 LED ogdlna z funkcjg przyciemniania na
wysiegniku szt 3
28 Prace w sterowniku sygnalizacji :
- przeprogramowanie
- uruchomienie szt 1
002 RAZEM
06 OGOLEM - TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU
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PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Rozbudowa potnocnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu

NAWIERZCHNIA TYMCZASOWA NA CZAS PROWADZENIA

ROBOT

Nr Specyfikacji
Lp.| Technicznej Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jednostka L.
P J y 9 Y Cena jedn. Wartosc¢
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5 6 7
. ROBOTY ZIEMNE  Kod CPV - grupa 451
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku
1 D-02.01.01 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. [m3 39,00
1I-1V (odwdz gruntu wraz z optatg za sktadowanie)
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
2 D-02.03.01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, m3 39,00
kat. gruntu I-IV (odlegto$¢ wg oferenta)
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku
3 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. |m3 39,00
I - 1l (dowdz gruntu do wykonania nasypéw)
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
4 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, m3 39,00
kat. gruntu I-IV (odlegto$¢ wg oferenta)
5 Zakup materiatu do wykonania nasypéw m3 39,00
6 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow, kat. m3 39,00
gruntu I-11
7 Zageszczgnle nasypoéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi, m3 39,00
grunt sypki kat. I-1l
8 Dowo6z wody do wykonania nasypow m3 2,00
Razem - |. ROBOTY ZIEMNE  Kod CPV - grupa 451
Il. CHODNIK Kod CPV - grupa 452
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
9 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. m2 75,00
gruntu lI-VI
10 Wykonanie i zage,§zczan|e mechaniczne warstwy z piasku o m2 75.00
gr. po zageszczeniu 10 cm
11 Podbudowa.z chudego betonu B-7,5, gr. warstwy po m2 75.00
zageszczeniu 12 cm
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
12 D-05.03.23 cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem (kostka m2 75,00
szara)
Razem - Il. CHODNIK Kod CPV - grupa 452
lll. NAWIERZCHNIA Kod CPV - grupa 452
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
13 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. m2 20,00
gruntu lI-VI
Warstwa wzmacniajagca podtoze z gruntu stab. cementem o
14 D-04.05.01 Rm=5,0 MPa, pielegnacja piaskiem i woda, gr. warstwy po m2 20,00
zageszczeniu 15 cm
Podbudowa z betonu B-20 (C 16/20), pielegnacja podbudowy
15 N ) m2 20,00
piaskiem i woda, gr. warstwy po zageszczeniu 26 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
16 D-05.03.23 podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem |m2 20,00
(kostka szara)
Razem - lll. NAWIERZCHNIA Kod CPV - grupa 452
IV. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV - grupa 451
17 D-01.02.04 Rozebranie naW|erzchn|.z kOStkI. betonowej gr. 8 .cm na m2 95,00
podsypce cementowo-piaskowej (chodnik, jezdnia)
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Nr Specyfikacji
Lp.| Technicznej Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka L.
P echmiczne) ¥ 9 v Cena jedn. Wartosc
Nazwa Ilos¢
18 Rozebr.anle podbudowy z betonu gr. 12 cm, mechaniczne m2 75.00
(chodnik)
19 Rozeb.ranle podbudowy z betonu gr. 26 cm, mechaniczne m2 20,00
(jezdnia)
50 Rozebrgnle podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm, m2 20,00
mechaniczne
21 D-01.02.04 WyW|e2|en.|e gruzu z terelju rozbiérki przy mechanicznym m3 37.20
zatadowaniu i wytadowaniu
20 D-01.02.04 Woywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu m3 37.20
samochodem na odl. 1 km
Wywiezienie gruzu - naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy
23 D-01.02.04 rozpoczety km odl. transportu ponad 1 km (odlegto$¢ wg m3 37,20
oferenta)
24 D-01.02.04 Optata za sktadowanie gruzu m3 37,20
Razem - IV. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV - grupa 451
RAZEM| -zt




