j
Poznanskie Inwestycje Miejskie
INFRASTRUKTURA K Unia Europeiska
i 1$RODOWISKO POZnan Ao o

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr PO1S.06.01.00-00-0030/16-00 w oparciu o: ,Program Centrum — etap Il — budowa trasy
tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” w ramach dziatania 6.1 Rozwéj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Wykonawcy w postepowaniu
poprzez www.pozim.pl

Poznan, dnia 19 lutego 2019r.

Dotyczy: Postepowania pn. ,Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego

w_ul. Ratajczaka — prace projektowe wraz z pelnieniem ustug Nadzoru Autorskieqo”,
postepowanie numer PIM/01/19/ZP2/2018-158.

W postepowaniu w.w. Zamawiajacy na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r., poz. 1986) zwanej dalej Ustawg, informuje
0 pytaniach i wyjasnieniach tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) oraz zmianie ogtoszenia
0 zaméwieniu oraz SIW:

Pytania nr 4 z dnia 18 lutego 2019 r.:

Pytanie 1

§3 pkt 1, ppkt 2 IPU mowi;

OBOWIAZKI WYKONAWCY, POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Realizujgc obowiazek, o ktbrym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowa, w szczeg6lnosci:
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1) sporzadzi Dokumentacje Projektowg dotyczaca Zadania Inwestycyjnego, z uwzglednieniem wynikéw wizji
lokalnej, Inwentaryzacji i uzyskanych przez Wykonawce lub przekazanych przez Zamawiajacego
uzgodnien, warunkow technicznych, opinii, wytycznych oraz decyzji administracyjnych, w tym ZUDP,

2) uzyska wszelkie wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia organdw i interesariuszy, w tym Decyzje
Budowlane w trybie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Bardzo prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada obecnie dokumenty/decyzje, albo jakich spodziewa
sie uzyskac i do jakiej daty, a ktére bedg musialy by¢ pozyskane przez Projektanta.

Pytanie 2

Czy w zakres przedmiotowego zadania wchodzi réwniez przebudowa istniejgcego przejscia podziemnego na
ul. Matyi? Jesli tak, to w jakim zakresie nalezy przewidzie¢ jego przebudowe? Czy Zamawiajgcy przewiduje
rozbudowe tunelu w innych relacjach?

Pytanie 3

Czy zakres projektowy obejmuje odcinek do ul. 27 grudnia w zakresie branzy torowej? Jaki jest zakres
przebudowy branzy torowej w ul. Matyi i w ul. Wierzbiecice? Bardzo prosimy o doprecyzowanie tych zakresow.

Pytanie 4
Czy istnieje potrzeba budowy nowej podstaciji trakcyjnej lub rozbudowy istniejgcej stacji trakcyjnej?

Pytanie 5

Czy w przedmiotowym zakresie opracowania nalezy przewidzie¢ budowe kabli trakcyjnych igczacych
podstacje trakcyjng Srodmiescie z projektowanym zadaniem?

Jednoczesnie zwracamy sie z uprzejmag prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert o 7 dni.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Ad. 1 - Zamawiajacy udostepnil wszelkie posiadane materialy (opinie do studium) na etapie
postepowania przetargowego. Zamawiajacy informuje, iz Dysponent (BKPiRM) jest w trakcie
pozyskiwanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Na dzien dzisiejszy opracowany zostat
Raport oddzialywania na srodowisko, ktéry zostanie ztozony celem uzyskania decyz;ji.

Ad. 2 - Szczegbtowy zakres przebudowy wynikal bedzie z otrzymanych warunkéw technicznych na
etapie projektowania.

Ad. 3 — Zakres torowy do zaprojektowania koriczy sie na skrzyzowaniu ulic S$w. Marcin i Ratajczaka.
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Zakresy nalezy zaprojektowaé zgodnie z otrzymanymi WT oraz rys. ,,Obszar styku zakreséw” (byt
udostepniony) oraz zalacznika ,Informacja uzupeiniajaca”, ktéra jest elementem SIWZ i wiagze
Wykonawcow.

Ad. 4 — Nalezy zaprojektowaé zgodnie z otrzymanymi WT na etapie projektowania.

Ad. 5 - Nalezy zaprojektowaé zgodnie z otrzymanymi WT na etapie projektowania.

Dodatkowo na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy zmianie ulegaja terminy w postepowaniu na nowe:
- nowy termin skiadania ofert — do dnia 26 lutego 2019 r. do godz. 10:00,
- nowy termin otwarcia ofert — dnia 26 lutego 2019 r. godz. 13:00.
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