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l. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora.
e Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej z maja 2017r. opracowana przez rzeczoznawcow:
budowlanego — mgr inz. Kazimierza Miedziriskiego i rzeczoznawce do spraw ppoz —inz. Jacka Podyme.
e Postanowienie  Wielkopolskiego = Komendanta  Wojewddzkiego  Panstwowej  Strazy  Pozarnej
nr WZ.5595.165.2.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.
e Inwentaryzacja opracowana przez biuro projektéw ,Budoprojekt” z lipca 2000 roku.
e Projekt budowlano-wykonawczy, ,Wydzielenie korytarzy i pomieszczern technicznych — magazynowych
przegrodami pozarowymi dymoszczelnymi w HWS Arena w Poznaniu” z kwietnia 2010 roku opracowany przez
biuro projektow ,,Budoprojekt”, autor mgr inz. arch. Jerzy Turzeniecki.
e Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej z maja 2017r. opracowana przez rzeczoznawcow:
budowlanego — Ireneusza Krolla i rzeczoznawce do spraw ppoz — mgr inz. Ryszarda Zagute. Zakres ekspertyzy
nie dotyczyt catego budynku, tylko czesci administracyjno-biurowej obiektu.
e Postanowienie KWPSP nr 15/2012 r z dnia 15 lutego 2012 r.
e Postanowienie KWPSP nr 262/2016 r z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
e Dokumentacja projektowa.
e Obowigzujgce normy.
e  Przepisy techniczne:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380;
j.t.Dz. U.z 2016 r. poz 191).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966).

= Przepisy techniczno-budowlane dla budynkéw. Podstawy naukowo badawcze. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2008 r.

2. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Zamiarem Miasta Poznan, Poznanskich Osrodkéow Sportu i Rekreacji, Samorzgdowego Zaktadu Budzetowego (zwanego
dalej Zamawiajgcym), jest dostosowanie istniejgcego budynku Hali Widowisko — Sportowej ,,Arena” w Poznaniu do
obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej na podstawie Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowe]j budynku w trybie: - § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, - § lust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U.
Nr 109 z 2010, poz. 719), w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
- § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z maja 2017 roku opracowanej przez
rzeczoznawcow: budowlanego — mgr inz. Kazimierza Miedzinskiego irzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych —inz. Jacka Podyme.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry ma stuzyé kolejnym etapom
Inwestycji, czyli: wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych decyzji oraz wykonaniu roboét
budowlanych i montazu wyposazenia statego. Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajacego
przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Okresla on wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji oraz dostosowaniu catosci do wymogdw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719), Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030), Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117), Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380; j.t. Dz. U. z 2016 r. poz 191), , Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), Przepiséw techniczno-
budowlanych dla budynkéw. Podstaw naukowo-badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, (Warszawa 2008 r.) oraz
do innych przepiséw i wymogow wyszczegdlnionych w dalszej czesci niniejszego opracowania. Program doktadnie
precyzuje zakres oraz jakos¢ robot budowlanych jakie nalezy wykonaé oraz zakres, jakos¢ i wymogi urzadzen, jakie
nalezy dostarczy¢ i zamontowacé w ramach realizacji Inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowa¢, okreslony w postaci Programu, ukfad funkcjonalny
W sposOb zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczegdlnych
urzadzen przeciwpozarowych oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (przywotane przepisy nalezy stosowaé
zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien
ztozenia oferty). Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem
prawnym. Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej, stanowi podstawe do
sporzgdzenia ofertowe] kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentac;ji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak rowniez na wykonanie wszelkich robét
rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, dostawg wyposazenia wraz z rozruchem
technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania, oznakowaniem, szkoleniami i serwisowaniem w okresie
3 letniej gwarancji.

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

e Prace przedprojektowe m.in. wykonanie pogtebionej inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej dla celéw
Inwestycji oraz inne potrzebne do wykonania planowanego przedsiewziecia badania lub pomiary;

e  Wykonanie projektu przebudowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

e  Wykonanie projektéw wykonawczych i warsztatowych w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji;

e  Wykonanie catosci inwestycji zgodnie z zamdwieniem, warunkami przetargu oraz opracowanymi
projektami;

e Uzyskanie wszystkich koniecznych do uzytkowania obiektu uzgodnien, odbioréw i uzyskanie zgody na
uzytkowanie;

3. Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Powierzchnia zabudowy — bez zmian — ok.7780,0 m?
Powierzchnia wewnetrzna — bez zmian — ok.11370,0 m?
Kubatura — bez zmian - catoéci — ok. 114 284 m3

- widowni z areng — ok. 87 262 m3
Wysokos¢ obiektu — bez zmian - 26,5m
Liczba kondygnacji nadziemnych: zasadniczo 1 (hala), czeSciowo 2 (czes$¢ biurowo-administracyjna)
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
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UWAGA: dopuszczalne odchylenia w wielko$ciach pomieszczen: (nie przekraczajace maksymalnych)
w ramach pomieszczen i grup pomieszczen + 10% / - 10%

w ogdblnej powierzchni uzytkowej + 5% / - 5%

w kubaturze brutto +5% /-5%
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4. Aktualne uwarunkowania

Hala Widowiskowo-Sportowa Arena, potozona w samym centrum Poznania, u zbiegu ulic Wtadystawa Reymonta,
Wyspianskiego i Jarochowskiego, w parku Kasprowicza na tazarzu, w scenerii parkowej, w bliskim sgsiedztwie ptywalni
letniej, kortédw tenisowych i toréw tuczniczych. Hala Arena powstawata w latach 1972-1974 r. Gtéwnym projektantem
byt p. Jerzy Turzeniecki. Hala sportowo-widowiskowa Arena jest obiektem przeznaczonym do organizowania imprez
masowych takich jak: rozgrywki sportowe, koncerty, przedstawienia i seanse filmowe. To miejsce spotkan na
imprezach estradowych, na co dzien Arena to sala treningowa dla zespotdéw koszykowki, piesciarzy Poznanskiego Klubu
Bokserskiego, miejsce prowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego dla ucznidw pobliskich szkét oraz miejsce
rozgrywek Amatorskiej Ligi Pitki Noznej. Na parkiecie o $rednicy 45,5m? rozgrywane mogg by¢ mecze siatkdwki,
koszykéwki, pitki recznej, halowej pitki noznej oraz mecze bokserskie.

HWS Arena jest obiektem zatozonym na kolistym ukfadzie rzutu, przykrytym fatdowang powtoka koputy o konstrukcji
stalowej. Podstawowa czes¢ obiektu wykonana jest z indywidualnie zaprojektowanych powtarzalnych elementéw
zelbetowych — czes¢ parterowa, trybuny i gtdwne stupy nosne. Istniejgcy budynek w swojej zasadniczej czesci jest
budynkiem jednokondygnacyjnym (hala widowiskowo-sportowa), jednak dookota hali znajduje sie dwukondygnacyjna
cze$¢ biurowo-administracyjna, a takze jednokondygnacyjne foyer. Srednica koputy wynosi 80,5m, a strzatka 16,0m.
Srednica czeéci parterowej w licu écian zewnetrznych wynosi 99,56m. Wysoko$¢ obiektu (do gérnej powierzchni
konstrukcji przekrycia dachu, bez uwzglednienia wyniesionego ponad ptaszczyzne dachu pomostu technicznego)
wynosi 26,5m, a wysokos¢ czesci parterowej to 5,9m. Widownia Areny zakonczona jest tzw. , korong” otaczajgca hale,
oraz tarasem zewnetrznym, ktére sg zlokalizowane na poziomie ok. 5,50 m ponad poziomem terenu. Gérna krawedz
kabiny technicznej jest zlokalizowana na poziomie 11,43 m. Zasadniczy element funkcjonalny stanowi kolista arena o
$rednicy 45,5m i powierzchni 1625,0m?. Dookota parkietu znajduje sie widownia mieszczaca 4154 statych miejsc
siedzacych, w tym loza honorowa na 72 miejsca. Hala w Swietle obowigzujacych przepisdw jest budynkiem
dwukondygnacyjnym wysokim (W). Zasadnicza cze$¢ budynku, ktdra jest przeznaczona na pobyt ludzi, zlokalizowana
jest ponizej wysokosci 12,0m, ktdra jest mierzona do poziomu terenu najnizej potozonego wyjscia z budynku.

Dla imprez o charakterze sportowym, dla widzow dostepne bedg miejsca na wszystkich trybunach, niedostepna dla
widzéw bedzie ptyta boiska, przeznaczona na rozgrywki sportowe — rys. 1. Dla imprez o charakterze estradowym na
ptycie boiska ustawiana bedzie scena, przeznaczona na wystepy artystdw oraz nagtosnienie — rys. 2. Scena
zlokalizowana bedzie naprzeciwko lozy honorowej. Na ptycie boiska przed sceng beda ustawiane miejsca siedzace,
tworzac dodatkowe sektory I, Ili lll. Sektory A4, A5, A6, B4, B5, B6 za sceng nie beda uzytkowane.

IMPREZY SPORTOWE IMPREZY ESTRADOWE

Rys. 1i2. Schemat aranzacji hali w trakcie imprez sportowych oraz w trakcie imprez estradowych.

Jednokondygnacyjna cze$¢ hali (hala widowiskowo-sportowa) zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
natomiast dla czesci dwukondygnacyjna, petnigcg funkcje biurowo-administracyjng, do kategorii ZL 1ll. Budynek
zakwalifikowany do grupy wysokosci ,wysoki”, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, oraz kategorii zagrozenia ludzi
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ZL | (w czesci hali widowiskowo-sportowej) i ZL Ill (w czesci biurowo-administracyjnej) musi spetnia¢ wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,,B”.

Teren wokot Hali Widowiskowo-Sportowej Arena jest w catosci zagospodarowany, uzbrojony we wszystkie potrzebne
instalacje. Obiekt jest nieogrodzony, posiada dojazdy od strony ul. Reymonta, Wyspianiskiego i Jarochowskiego oraz
drogi wewnetrzne o zrdéinicowanej nawierzchni (nawierzchnie asfaltowe, ptyty betonowe). Wokét obiektu
zlokalizowana jest réwniez zielen niska i wysoka.

Przedmiotowy budynek graniczy:
¢ od strony potnocnej (front - wyjscie A): z ulicg Wyspianskiego, od strony pétnocno-wschodniej budynek w odlegtosci
ok. 35,0m,

¢ od strony zachodniej: kompleks boisk,
¢ od strony potudniowej: zasadnicza cze$¢ parku Kasprowicza,
¢ od strony wschodniej: centrum tenisowe w odlegtosci ok. 37,0 52,0m

Od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowany jest wolnostojgcy budynek o powierzchni 335,0m?, ktéry
stanowi wentylatorownie dla obiektu HWS Arena. Z tego budynku sg poprowadzone podziemne kanaty betonowe,
ktore wprowadzone sg do analizowanego obiektu. Oba budynki stanowig jedng strefe pozarowg, z uwagi na potgczenie
kanatami podziemnymi, w ktérych to nie wystepuja klapy przeciwpozarowe.

Hala Widowiskowo-Sportowa (HWS) Arena znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.
Dziatka nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zamknietym.

Ocena stanu technicznego budynku

W 2005 roku zostata opracowana ekspertyza dotyczaca konstrukcji hali, przez p. Krzysztofa Janiszewskiego, oraz
p. Wojciecha Ryzynskiego w ktdrej stwierdzono, ze mozna bezpiecznie uzytkowac obiekt z punktu widzenia
konstrukcji.

Rys. 3 i 4. Model konstrukcji koputy HWS Arena.

HWS Arena jest obiektem zatozonym na kolistym uktadzie rzutu, przykrytym fatdowang powtoky koputy, ksztattem
przypominajaca czasze parasola, o powierzchni ponad 6 000,0m?, o konstrukcji stalowej —rys. 3 i 4.
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Konstrukcje noéna dachu stanowig 24 zebra kratownicowe przestrzenne o tréjkatnym przekroju. Zebra o zmiennym
przekroju sierpowym i zbieznej wysokosci oraz szerokosci. W zworniku koputy, zebra potaczone sg pierscieniem
stalowym o srednicy 2,25 m. Powierzchnie koputy tworzg gorne pasy kratownic potgczone co 3,0 m ptatwiami.
Poszczegdlne zebra koputy potaczone sg systemem stezen potaciowych biegngcych réwnoleznikowo i promieniscie.
Konstrukcja stalowa koputy wykonana jest z profili walcowanych, takich jak: rury kwadratowe 100x100x8 —
250x250x20, teowniki IT 100 — 550, dwuteowniki | 200, oraz zwornik HEB 180. Konstrukcja dachu nie posiada
wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30. Przekrycie dachu od zewnatrz stanowi blacha aluminiowa anodowana gr.
0,8 mm, barwiona na kolor ztocisty, papa asfaltowa, ptyty warstwowe pazdziezowe PWP typ 81/16 Polinex gr. 8,2 cm.
Ptyty pazdzierzowe sg obustronnie zabezpieczone ogniochronnie, poprzez dwukrotne malowanie preparatem
ogniochronnych ,Pyrochron S-4”. Ponadto pod kopute od strony wnetrza hali zamontowano panele aluminiowe i
ocieplenie z wetny mineralnej.

Podstawowa czes¢ obiektu wykonana jest z indywidualnie zaprojektowanych powtarzalnych elementéow zelbetowych
— cze$¢ parterowa, trybuny i gtéwne stupy nosne. Stupy i belki wykonane zostaty jako zelbetowe prefabrykowane,
a trybuny wykonano z ptyt panwiowych na belkach zelbetowych. Stupy zelbetowe majg wymiary 35x35, 45x45, 40x80,
25x50 cm. Zastrzaty wykonane sg z dwdch odcinkdw taczonych na montazu ztgczami stalowymi spawanymi. Pod
stupami zastosowano fundamenty stopowe typu kielichowego, pod murami zastosowano tawy betonowe i zelbetowe.
Miedzy fundamentami pod zastrzatami i gtéwnym fundamentem zastosowano $Sciggi zelbetowe. Stropy w czesci
dwukondygnacyjnej wykonane s3 z ptyt Ackermana wspartych promieniscie na Scianach nosnych, a nad szatniami dla
publicznosci strop z ptyt panwiowych prefabrykowanych z zebrami no$nymi. Sciany zewnetrzne wykonane s3 z betonu
komdrkowego oraz murowane z cegly. Sciany wewnetrzne wykonane sg w tradycyjnej konstrukcji murowanej lub w
systemie GK. Sciany wewnetrzne stanowigce $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sa w tradycyjnej
konstrukcji murowanej lub jako zelbetowe o grubosci ok. 25 c¢cm, Sciany otynkowane obustronnie. Biegi i spoczniki
schodéw wykonane zostaty jako zelbetowe monolityczne.

Wewnatrz hali zlokalizowano na poziomie +8,26 m kabine sterowniczg (projekcyjng). Gtdwnym elementem nosnym sg
skosnie biegngce biegi schodowe, na ktérych, za pomocg uktadu belek stropowych wsparta jest kabina. Biegi schodowe
wsparte sg na stalowej belce skrzynkowej i blachownicowych skrzynkowych stupach.

W drugiej potowie 2017 r. planowana jest inwestycja zwigzania z termomodernizacja HWS Arena, w tym wymiane
stolarki okiennej i ocieplenie budynku. Wykonano naprawe przypér zelbetowych metoda torkretowania, na biezgco
wykonywane sg prace konserwacyjne i remontowe. Planowany jest remont pokrycia dachowego. Budynek po
zakonczeniu prace remontowych bedzie w dobrym stanie technicznym.

Nalezy podkreslic konieczno$¢ doprowadzenia czesci budynku do zalecen ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej z maja 2017r. opracowanej przez rzeczoznawcOdw: budowlanego — mgr inz. Kazimierza
Miedzinskiego i rzeczoznawce do spraw ppoz —inz. Jacka Podyme oraz wykonywania okresowych przeglgdéw w trakcie
eksploatacji budynku, o ktérych mowa w art. 62 ustawy ,Prawo Budowlane” ze szczegdlnym uwzglednieniem
przegladow majgcych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe takich jak: przeglad instalacji przeciwpozarowych,
elektrycznych i wentylacyjnych oraz biezgcych realizacji ewentualnych zalecen pokontrolnych.

Budynek utrzymany w dobrym stanie technicznym, brak widocznych uszkodzen konstrukcji pozwala na
przeprowadzenie prac modernizacyjnych.

5. Opis projektowanej funkcji

W ramach przebudowy i rozbudowy nie planuje sie zmiany zakresu udzielanych swiadczen. Podstawowym celem
inwestycji jest dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Obecnie Hala Widowiskowo-Sportowa Arena nie spetnia wszystkich wymogéw wynikajgcych m.in. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w sprawie warunkéw

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 9



Hala sportowo — widowiskowa ,,ARENA”
Ul. Wyspiarniskiego 33, 60-751 Poznan
Dostosowanie obiektu do przepisow przeciwpozarowych Poznar 09-08-2017 r.

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030),
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380; j.t. Dz. U. z 2016 .
poz 191) oraz Przepiséw techniczno-budowlanych dla budynkéw, Podstaw naukowo-badawczych Instytutu Techniki
Budowlanej (Warszawa 2008 r.). Newralgicznymi obszarami s3 przede wszystkim: arena z widownia,
jednokondygnacyjne foyer oraz drogi ewakuacyjne.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu zgodnie z rysunkami - zatgcznik nr 3.

Il. Opis wymagan

1. Dokumentacja projektowa:
Prace projektowe wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia obejmuja:
1) sporzadzenie dokumentacji:
—  Projekt przebudowy obiektu,
—  Projekty wykonawcze i warsztatowe,
—  Projekty powykonawcze,
— Dokumentacja odbiorowa,
2) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji;
W ramach zakresu dokumentacji nalezy uzyska¢ wymagane prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnien
i zatwierdzen.

Wykonawca opracuje Dokumentacje, o ktérej mowa wyzej w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym
(Zamawiajacy nie dopuszcza opiséw recznych), a jej wersja elektroniczna zostanie opracowana: rysunki, schematy, itp.
w formie plikébw DWG, PDF, dokumenty tekstowe oraz tabele: w formacie plikéw Word, Excel, PDF, itp.

Wszystkie zaproponowane w Dokumentacji projektowej rozwigzania podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla Projektu budowlanego zatwierdzenie nalezy
uzyskac przed ztozeniem, w imieniu Zamawiajgcego, wniosku o pozwolenie na budowe.

Zamawiajacy w przypadku gdy wystgpi taka koniecznos¢ udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, odpowiednich
upowaznien i petnomocnictw w celu uzyskania niezbednych opinii, pozwolen itp.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, etc.

Projekty bedg obejmowac czes¢ opisowg oraz rysunkows.

Projektant zobowigzuje sie opracowac Projekty wykonawcze dotyczgce catego zakresu Obiektu i obejmujace
w szczegolnosci:
1) projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu,
2) projekt wentylacji pozarowej,
3}—projekt-wewnetrznejsieci-hydrantowej, wyltaczono do odrebnego zadania
4) projekt instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci: zasilania urzadzen przeciwpozarowych takich jak
wentylacja pozarowa, kurtyny, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, oswietlenia przeszkodowe, itd.
5) projekt systemu sygnalizacji pozarowej SSP wraz ze scenariuszami pozarowymi oraz projekt systemu
integracji i wizualizacji urzadzen przeciwpozarowych klasy PSIM (Physical Security Information
Management) — standard umozliwiajgcy integracje réznych systemow bezpieczenstwa.

PO oW S o \/ d RAALS

ramach zadania nalezy wykonac integracje w nastepujacym zakresie:
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SSWIN - zapewni¢ przekazanie sygnatu z centrali SSWiN umieszczonej w pomieszczeniu ochrony do
systemu integracji i wizualizacji urzadzen przeciwpozarowych
CCTV - w przypadku aktywacji sygnalizatora pozarowego (czujka lub ROP) zapewni¢ mozliwosc
wyswietlenia na wybranym monitorze widoku z kamery przypisanej do danego sygnalizatora. Funkcja
powinna by¢ dostepna z poziomu systemu integracji i wizualizacji.

7) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) statej kontroli jakosci robét i ich zgodnosci z dokumentacja w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych
i materiatowych;

2) stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci wykonywanych robot budowlanych
z Dokumentacjg projektowg i zasadami wiedzy technicznej;

3) wyjasniania Przedstawicielowi Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji Inwestycji watpliwosci
dotyczacych Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, poprzez udzielanie mu dodatkowych
informacji oraz opracowan i uzupetnianie szczegdétéw Dokumentacji projektowej;

4) uzgadniania z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzania zmian w stosunku
do materiatéw, rozwigzan uzytkowych i technicznych przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub (i)
STWIORB, w szczegdlnosci zmian zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, przy czym przekazanie rozwigzan moze by¢ dokonywane
wytacznie za posrednictwem Przedstawiciela Zamawiajgcego; wprowadzenie zmian do realizacji wytgcznie po
pisemnej zgodzie Zamawiajgcego;

5) czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
Projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe;

6) udziatu w naradach na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz formutowania wnioskéw w
przedmiocie wtasciwego wykonania robét;

7) udziatu w prébach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach technicznych i
czesciowych odbiorach elementéw Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach koncowych i
przekazaniu Obiektu do uzytkowania.

Miejscem petnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy Obiektu, siedziba Zamawiajgcego lub inne miejsce
ustalone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wskazac jako miejsce petnienia nadzoru autorskiego siedzibe
Wykonawcy lub Podwykonawcéw robot i dostawcéw materiatdow i urzadzen lub inne miejsce, w ktérym, w ocenie
Zamawiajgcego, niezbedna jest obecnos¢ Projektanta Wykonawcy ze wzgledu na dokonywane czynnosci nadzoru
autorskiego.

Pozostata dokumentacja zwigzana z budynkiem i jego odbiorem:
1) Uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i odbioréw dla prawidtowego funkcjonowania

obiektu;

2) Woykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemne;.

3) Przekazanie protokotéw odbiorowych, sprawdzen, préb, kart technicznych, kart materiatowych, oswiadczen
itp.

2. Wymagania ogolne:

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych materiatow i jakos¢ wykonania byty na poziomie
wyzszym od przecietnego i bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy. Konieczne bedzie takze:

- zabezpieczenie intereséw osdb trzecich;

- zapewnienie ochrony srodowiska;

- zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy;

- zabezpieczenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg;

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich;

- zabezpieczenie chodnikdw i jezdni istniejgcych od nastepstw zwigzanych z budowa.
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Wywdz gruzu i ewentualnych odpaddéw budowlanych Wykonawca moze dokonac¢ na wysypisko komunalne po
uprzednim ustaleniu z lokalnym odbiorcg $mieci. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry i atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, czy
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwos¢ okredli specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przewiduje sprawowanie biezgcej kontroli wykonywanych roboét budowlanych. Kontroli zamawiajacego
beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, - przed ich skierowaniem do Wykonawcow robot
budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na
okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi. Kontrola bedzie
miedzy innymi dotyczy¢: szalunkdw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu
przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen.

- sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy
oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy ,Prawo
budowlane” i postanowien umowy.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej inwestycji. Ponadto Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy:

- zabezpieczenia i wydzielenia terenu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym,
- pobdr medidw nastgpi na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych licznikow,
- wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejacy wjazd na teren kompleksu wskazany przez
Zamawiajgcego,

- poniesienia kosztow naprawy ewentualnych uszkodzen istniejacych drég, budynku a takze odtworzenia istniejgcej
wokét budynku zieleni ponosi Wykonawca,

- przygotowania terenu robét i jego koszty w ramach zamdwienia,

- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzagdkowych, a takze systematyczny wywdz ewentualnych odpadéw budowlanych,

- na czas trwania budowy nalezy uzgodni¢ z osobg wskazang przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania materiatow
budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,

- ponoszenia odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiajgcego,
- usuniecia na wtasny koszt wszystkich szkdd powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbidr koricowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 12



Hala sportowo — widowiskowa ,,ARENA”
Ul. Wyspiarniskiego 33, 60-751 Poznan
Dostosowanie obiektu do przepisow przeciwpozarowych Poznar 09-08-2017 r.

- jako$¢ wykonania i doktadnos$é prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

Ponadto:

— Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci
koniecznych do wtasciwego zaprojektowania i wykonania rozbudowy i przebudowy.

— Zamawiajgcy wymaga przekazania do akceptacji ostatecznej koncepcji i rysunkédw wykonawczych, przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
umowy.

— Sporzadzi¢ po zakonczeniu inwestycji Instrukcji obstugi budynku, instrukcji pozarowej, ewentualnych szkolen,
opisu i oznaczen drég ewakuacyjnych i wyposazenia p.poz, instrukcji konserwacji i eksploatacji budynku.

3. Roboty budowlane z zakresu ochrony ppoz. — zgodnie ze specyfikacja robot - zatacznik nr 3
4. Bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z ekspertyza techniczna stanu ochrony ppoz z 2017 roku - zatacznik nr 2
5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty musza
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcym bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikéw dziatalnosci
w zakresie:

—  Organizacji robét budowlanych,

—  Ochrony Srodowiska,

—  Warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—  Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osdb trzecich,

— Zabezpieczenie traktdw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw zwigzanych z

wykonywanymi pracami,
—  Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych we wtasnym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:

— Rozwigzania projektowe

— Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— Jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,

—  Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

—  Poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnosé (préby cisnieniowe) instalacji.

— Sposdéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi i
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie oséb:

— Upowaznionych do kontroli realizacji umowy,
— Inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace kategorie odbioréw:
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Hala sportowo — widowiskowa ,,ARENA”
Ul. Wyspiarniskiego 33, 60-751 Poznan
Dostosowanie obiektu do przepisow przeciwpozarowych Poznar 09-08-2017 r.

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbidr konicowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych, przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram okreslajacy
termin planowanych odbioréw robdt. Zasilanie placu budowy w wode i prad zostanie wykonane z istniejgcej sieci na
terenie obiektu. Przygotowanie podtgczenia oraz pobdr mediéw odbedzie sie na koszt Wykonawcy a odczyt
zamontowanych przez niego licznikéw.

W ramach realizacji robot nalezy przygotowaé odpowiednie wzmocnienia Scian i stropéw oraz przegotowac
odpowiednie podejscia instalacyjne zgodnie z wymaganiami producenta.

Wykonawca robét musi przygotowac podejscia dla umywalek i zlewdw, zakup zlewdw i umywalek montowanych w
szafkach jest po stronie Zamawiajgcego.

I1l. Cze$¢ informacyjna

Specyfikacja robot — zatacznik nr 1
Koncepcja przebudowy — czes¢ rysunkowa — zatgcznik nr 2
Ekspertyza stanu ochrony ppoz. z 2017 roku wraz z postanowieniem KW PSP

nr WZ.5595.165.2.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. — wersja elektroniczna — zatgcznik nr 3
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