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Rodzinna Przystan Sportu i Rekreacji nad Maltg” wraz z okresleniem szacunkowych kosztéw realizacji zadania w systemie projektuj i buduj

1.1

1.2.

1.3.

oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

STRONA TYTULOWA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa placu zabaw, realizowana w ramach projektu pod nazwqg
wRodzinna Przystan Sportu i Rekreacji nad Maltq” wraz z okresleniem
szacunkowych kosztow realizacji zadania w systemie projektuj i buduj oraz
wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

Adres obiektu budowlanego, kitérego dotyczy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy

Zagospodarowanie terendw rekreacyjnych nad jeziorem Malta. Brzeg
potnocny. Arkusz 11dziatki nr 20/2, 24/2, 25, 26/2, 31/2, 9/11

Inwestor: Miasto Poznan w imieniu i na rzecz ktérego wystepujg Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Luddw 2

Nazwy i kody okreslone we Wspdélnym Stowniku Zaméwien (CPV)
Roboty budowlane:

45112723-9  Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
Klasyfikacja Kod Opis
Grupa robot: 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Kategoria robot: | 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

43325000-7 Wyposazenie parkdw i placdw zabaw
Klasyfikacja Kod Opis
Grupa robot: 43300000-6 | Maszyny i sprzet budowlany
Klasa robét: 43320000-2 | Urzgdzenia budowlane
Kategoria robdt: | 43325000-7 | Wyposazenie parkdw i placdw zabaw

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasyfikacja Kod Opis
Dziat: 45000000-7 | Roboty budowlane
Grupa robot: 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

Klasyfikacja Kod Opis

Grupa robot: 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000-1 Ropo’ry, w zakresie burzenia i rozbi‘érki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot: | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne
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1.4.

1.5.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Rodzinna Przystan Sportu i Rekreacji nad Maltg” wraz z okresleniem szacunkowych kosztéw realizacji zadania w systemie projektuj i buduj
oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

Klasyfikacja Kod Opis
Grupa robot: 37500000-3 | Gry i zabawki, wyposazenie parkdw
zabaw
Klasa robot: 37530000-2 Ar’ryku’ry do zabaw na wolnym‘ powietrzu,
gier salonowych lub towarzyskich
Kategoria robdt: | 37535000-7 | Karuzele, hustawki, wyposazenie strzelnic
i parkow zabaw
Klasyfikacja Kod Opis
Grupa robot: 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
Klasa robot 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii
energetycznych
Kategoria robdt: | 45316110-9 | Instalowanie drogowego sprzetu
oswietleniowego
Grupa: 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
Klasa: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
Grupa: 71300000-1 Ustugi inzynieryjne
Klasa: 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nazwa Zamawiajgcego oraz jego adres

Miasto Poznan

W imieniu i na rzecz ktdrego wystepuja
Poznarnskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.,
z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Mariusz Wiecek, prowadzqgcy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:

1050 Pracownia Architektury - Mariusz Wiecek.

Ul. Mikotaja Reja 1/8

60-826 Poznan
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Rodzinna Przystan Sportu i Rekreacji nad Maltg” wraz z okresleniem szacunkowych kosztéw realizacji zadania w systemie projektuj i buduj

oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

2. CzESC OPISOWA

2.1.

Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa
ogdlnodostepnego placu zabaw, realizowana w ramach projektu pod
nazwq ,,Rodzinna Przystan Sportu i Rekreacji nad Maltg” wraz z okresleniem
szacunkowych kosztow realizacji zadania w systemie projektuj i buduj oraz

wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizaciji zadania.

Inwestorem i wtascicielem gruntu jest Miasto Poznanh reprezentowane przez
Poznanskie Inwestycje Miejskie. Zarzgdcq terenu sg Poznanskie OSsrodki
Sportu i Rekreaciji. Teren inwestycji ma powierzchnie okoto 2830 m2 i
zlokalizowany jest na cze$ciowej powierzchni dziatek:

Nr dzialki Powierzchnia dzialki Wiasciciel

19/2 234 m? Miasto Poznan
20/2 983 m? Miasto Poznan
24/2 675 m? Miasto Poznan
25 1018 m? Miasto Poznan
26/2 488 m? Miasto Poznan
31/2 748 m? Miasto Poznan
32/6 227 m? Miasto Poznan
65 1182 m? Miasto Poznan
9/11 317 m? Miasto Poznan
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Zamowienie obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z niwelacjqg terenu ,
budowq Sciezki pieszej, sciezki rowerowej i oSwietlenia na projektowanym
terenie. Pojedyncze urzgdzenia oraz zespolone wielofunkcyjne urzgdzenie
zabawowe zawierajgcego wiele elementdw zabawowych powinny
uwzgledniac strefy upadku i strefy bezpieczenstwa dla poszczegdinych
elementow.

Caty kompleks zabawowy (plac zabaw) powinien by¢ objety wspdlnym
certyfikatem bezpieczenstwa przygotowanym na podstawie normy PN-EN
1176-7 dla publicznych placéw zabaw i nawierzchni bezpiecznych w
strefach upadku oraz producenckqg deklaracjg zgodnosci obejmujacg
bezpieczenstwo zestawu zabawowego, jego montaz
jak i wykonanie bezpiecznych stref upadku.

W ramach nowego zagospodarowania, opréocz urzqgdzen zostang
zamontowane tawki, kosze na $mieci, tablica zregulaminem placu i chodnik
umozliwiajgcy korzystanie z placu zabaw osobg niepetnosprawnym:
Wykonane tez zostanie ogrodzenie placu zabaw wypetniajgce przestrzen
miedzy sztucznie usypanymi pagdrkami biegngcymi wzdtuz granicy placu
zabaw. Powinny by¢ przynajmniej 3 furtki wejsciowe na plac zabaw.

Wykonawca zapewni wykonanie robdét przygotowawczych oraz realizacje
robo6t budowlanych z montazem urzqgdzen do zabawy.

W zakres obowigzkdw wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem robdt
wchodzi réwniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie
inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zreadlizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania
i dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu zamadowienia w tym miedzy innymi
przygotowanie terenu pod budowe oraz wykonanie zagospodarowania
placu budowy.

2.2. Obecne zagospodarowanie dziatki

Teren w catosci porosniety jest frawq, nie wystepuje na nim zadrzewienie
ani zakrzewienie. Obecnie teren jest czesciqg obszaru przeznaczonego
pod ogdlnodostepng rekreacje. Na terenie przysztej inwestycji
obowiqgzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu oznaczony jako
Malta- Vm podjety uchwatg LXXXV/982/111/2002 Rady Miasta Poznania Z
dnia 23.04.2002 r, obszar objety projektem oznaczono w planie
symbolem 5ZP2, jest to teren zieleni ogdlnodostepnej z
przeznaczeniem na skwery, sciezki pieszo-rowerowe z matqg architekturg
oraz zadrzewienie
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Rodzinna Przystan Sportu i Rekreacji nad Maltg” wraz z okresleniem szacunkowych kosztéw realizacji zadania w systemie projektuj i buduj

23.

24,

25.

2.6.

oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

Dostep do drogi publicznej

Dojazd do objetego opracowaniem terenu prowadzi od ulicy Wilenskiej
poprzez bitumicznq Sciezke pieszo-rowerowq

Monitoring i kontrola dostepu-nie przewiduje sie rozbudowy istniejgcego
systemu monitoringu

Zapewnienie wody do celow zabezpieczenia i podlewania terenow
zielonych - w trakcie budowy wykonawca moze we wtasnym zakresie
pompowac wode z pobliskiego jeziora lub zapewni¢ wode z wtasnych
mobilnych zbiornikdw

Dojazd stuzb ratowniczych dojazd stuzb ratowniczych bedzie nastepowat
od ul. Wilenskiej, poprzez istniejgce Sciezki pieszo-rowerowe,

W zakresie opracowania nie przewiduje sie dodatkowych toalet do obstugi
placu zabaw

A. PRACE PRZYGOTOWAWCTZE, na ktére sktadajqg sie:

Pozyskanie map na cele projektowe

Uzyskanie pozwolenia na budowe

Prace geodezyjne

Inwentaryzacja infrastruktury

Wykonanie odwiertéw geotechnicznych, opracowanie
dokumentacji, a w przypadku potrzeby geotechnicznej podtoza
opracowanie projektu robdt geologicznych i dokumentacji
geologiczno inzynierskiej

Niwelacja terenu pod planowany przebieg $ciezek

Ksztattowanie pagorkéw wzdtuz ogrodzenia terenu

Formowanie skarpy

Korytowanie terenu pod planowany przebieg Sciezek
Labezpieczenie placu budowy

YV V V VY

VV V VY

B. PRACE MONTAZOWO-BUDOWLANE, na ktdre sktadajq sie:
» Montaz jednego zespolonego, kompletnego wielofunkcyjnego

Strona 7z 14



PROGRAM FUNKCJONALNO = UZYTKOWY

Rodzinna Przystan Sportu i Rekreacji nad Maltg” wraz z okresleniem szacunkowych kosztéw realizacji zadania w systemie projektuj i buduj

YV V V V

VVVVVYVYVYVYYVYYVYYVY

oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

zestawu zabawowego okret frojmasztowy, zawierajgcego wiele
elementéw zabawowych, uwzgledniajgcych wykonanie stref
upadku i stref bezpieczenstwa dla poszczegdinych elementéw
oraz wykonanie zabezpieczen i asekuracii dla dzieci korzystajgcych
z placu.

Montaz Integracyjnego zestawu zabawowego dla dzieci
Urzgdzenie obrotowe czteroramienne 5 osobowe

Montaz bujaka ,,Konik morski”

Montaz Integracyjnej hustawki dwuosobowej na sprezynie Kiwak
tédka

Montaz hustawki wahadtowej rodzinnej

Montaz hustawki wahadtowej rodzinnej

Montaz metalowej hustawki wahadtowej bocianie gniazdo
Montaz 3 karuzeli Wibrujgca kula

Montaz rownowazni slackline

Montaz zestawu zabawowego Rollercoster

Montaz mostka linowego

Montaz zjezdzalni

Montaz regulaminu

Wykonanie chodnika wykonhczonego kostkg brukowqg w obrebie
placu zabaw dtugosci 90 m i szerokosci netto 150 cm (wymiar nie
uwzglednia szerokosci obrzezy)

Wykonanie bitumicznej Sciezki pieszej tgczgcej sie z istniejacq
Sciezkq pieszo-rowerowq biegngcq wokdt jeziora Malta, dtugosci
148 m i szerokosci 200 cm (wymiar nie uwzglednia szerokosci
obrzezy)

Wykonanie bitumicznej Sciezki rowerowej tgczqgcej sie ze Sciezkg
pieszo-rowerowq biegngcqg wokét jeziora Malta, dtugosc 135 m
szeroko$¢ 300 cm

Wykonanie oswietlenia wzdtuz nowoprojektowanego ciggu pieszo-
jezdnego. Oéswietlenie zostanie podtgczone do istniejgcego
przytgcza (do najblizszego punktu $wietinego znajdujgcego sie
obok sitowni zewnetrznej).

Nie przewiduje sie montazu urzgdzeh pomiarowych, system
sterowania  oSwietlenia  bedzie podtgczony do zegara
astronomicznego (system istniejgcego os$wietlenia przy sitowni
zewnetrznej). Szacunkowa dtugos¢ okablowania to okoto 400 m
iloS¢ lamp to 15 szt.

» Wykonanie ogrodzenia - Stupki metalowe z profilu zamknietego,

panele o wysokosci 1,03m. Profil 60x40 ocynkowany i malowany,
obejmy montazowe (2 szt. na stupek-komplet). Rozstaw slupow
2.5m, (z wyjgtkiem panelu przeznaczonego do demontazu gdzie
rozstaw stupkdw wynosi 3 m), siatka polipropylenowa bezweztowa
PP, oczko 5x5cm. Srednica sznurka 3mm
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» Kalkulacja obejmuije:

- Dostawe urzgdzen zabawowych placu zabaw;

- Przygotowanie dokumentacji i zgtoszenie zamiaru wykonania
rob6t budowlanych

- fundamentowanie;

- montaz urzgdzen zabawowych placu zabaw;

- wykonanie stref bezpieczehstwa: EPDM i piasek

- wykonanie prac ziemnych

- wysianie trawy

- montaz regulaminu;

- dokonanie rozruchu prébnego zestawu wraz z przeszkoleniem
osoby, ktéra bedzie petni¢ funkcje konserwatora;

- montaz 2 stolikdw;

- montaz 4 tawek;

- montaz 2 koszy typu zaba lub hipopotam;

- montaz 2 stojakdw na rowery;

- montaz ogrodzenia z trzema furtkami, wjazd na plac zabaw
bedzie mozliwy poprzez tatwy demontaz panelu znajdujgcego
sie przy furtce od strony ulicy Wilenskiej. Odlegtos¢ miedzy
stupkami to 2,5 m w przypadku panelu przeznaczonego do
demontazu to minimum 3m.

- wykonanie $ciezki pieszej

- wykonanie $ciezki rowerowej

- wykonanie chodnika w obrebie placu

- wykonanie oswietlenia

Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegajgcym do placu
zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
miejsca na rozplanowanie mas ziemnych wykonawca ma obowigzek
zagospodarowac urobek we wtasnym zakresie

Nawierzchnie placu zabaw, Wykonawca przygotuje we wtasnym zakresie.
Przygotowane przez wykonawce nawierzchnie wyposazenia placéw zabaw
powinny by¢ przepuszczalne, bez koniecznosci stosowania odwodnien
skanalizowanych. Nawierzchnie bezpieczne nalezy realizowac zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1177 ,,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki”.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie
budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad,
porzqdek, przestrzeganie przepisdéw BHP, ochrone znajdujgcych sie na
terenie obiektdw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je
w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzgdkowad
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oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

feren.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

wykona¢ dokumentacje projektowqg niezbedng do zrealizowania
zadania inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z  Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego,

Wykonac niwelacje terenu

Wykona¢ nawierzchnie placu zabaw

wykonac¢ dostawe i montaz urzgdzen,

wykonac¢ pozostate roboty budowlane,

uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do
dopuszczenia obiektu do uzytkowania,

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez
Zamawiajgcego, dotyczgce sposobu uzytkowania urzgdzen.

Zakres i forma dokumentaciji projektowej:

Projekt Budowlano - Wykonawczy (wraz z kolorystykq, uzgodnieniami,
opiniami, ewentualnie z elementami projektu warsztatowego detali z
wnioskiem o pozwolenie na budowe wystepuje Wykonawca
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét jako podstawowy
dokument dla Inwestora bedqgcy podstawq kontroli i odbioru robdt
Kosztorysy Inwestorskie

Harmonogram-Rzeczowo - Finansowy realizacji robdt budowlanych
Przygotowanie 4 widokdw perspektywicznych obrazujgcych catosc
zatozenia projektowego, wizualizacje powinny by¢ przygotowane w
rozdzielczosci 1920x1080 px i zapisane w formacie tif

Mapa do celdéw lokalizacji w 2 egz. dla Zamawigjgcego w wersji
pisemnej oraz elektronicznej. llos¢ egzemplarzy dla Wykonawcy wedtug
wtasnego zapotrzebowania.

Wizualizacja placu zabaw w 3 egz. dla Zamawiajgcego w kolorze,
w wersji pisemnej oraz elektronicznej. llos¢ egzemplarzy dla Wykonawcy
wedtug wtasnego zapotrzebowania.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej — po 4 egz.
przekazane dla Zamawiajgcego w wersji pisemnej oraz elekironicznej
i lloS¢ egzemplarzy niezbedna do zatwierdzen i uzgodnien oraz dla
realizacjirobét przez Wykonawce — wedtug wtasnego zapotrzebowania:
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27.

10.

12.

14.

oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

Catos¢ dokumentacji powinna zostac przekazana rowniez w formie
elektronicznej na nosniku CD ( 1 szt.)w postaci plikdéw PDF oraz w wersji
edytowalnej doc. xlIs i dwg.

Zakres opracowania dokumentacji projektowe] winien uwzgledniac
rozwigzanie wszelkich kolizji.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektéw wykonawczych
W oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego

wytycznymi i koncepcjg oraz powinien uwzgledniac przyjete do
obowigzkowego stosowania polskie normy oraz prawo budowlane.
Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu
inwestyciji oraz jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na
wtasng odpowiedzialno$¢ - kosztodw i ryzyka, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty obejmujgcej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce,
zarbwno do prowadzenia Robdét budowlanych — montazowych jak i
przygotowania projektu

. Wykonawca przed przystgpieniemm do prac projektowych wykona

badania geologiczne majgce na celu wykazanie warunkéw gruntowo-
wodnych w obrebie projektowanego terenu szczegdlnie w miejscach
fundamentowania urzgdzeh zabawowych i §ciezki rowerowej
Producent, dostawca urzgdzen zabawowych na zlecenie Wykonawca
przeprowadzi szkolenie dla oséb upowaznionych przez administratora
dotyczgce uzytkowania i konserwacji urzgdzen oraz nawierzchni na
placu zabaw,. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w formie
papierowej instrukcji uzytkowania i konserwacji zainstalowanych
urzgdzen oraz nawierzchni (zgodnie z Normg PN-EN 1176-1).

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacije nalezy zaopiniowac w nastepujgcych instytucjach:

a)
a)
b)
c)

e)

Zarzgdca terenu,

Koordynatora Do Spraw Estetyki Wizerunku Miasta (Plastyk Miejski),
Narada koordynacyjnej (ZUDP) — projektowane sieci (lub przytgcza),
Miejskiej Spotecznej Rady ds. Osdb Niepetnosprawnych przy

Prezydencie m. Poznania,

Oficera Rowerowego,

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne zawarte w
nastepujgcych dokumentach:

e)

Katalogu Mebli Migjskich,
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h) Zarzgdzenia nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja
2008r. w sprawie wymogdw, jakim powinny odpowiadac przejscia dla
pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, przystanki komunikacii
publiczneji chodniki,

i)  Zarzgdzenianr931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.12.2015
r., w sprawie standarddw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Poznania;

Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw
muszqg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki  certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a takze spetniac wymogi Polskich Norm i UE:

PN-EN 1176-1:2009 lub rbwnowazne

PN-EN 1176-2:2009 lub rownowazne

PN-EN 1176-3:2009 lub rbwnowazne

PN-EN 1176-5:2009 lub rownowazne

PN-EN 1176-6:2009 lub rownowazne

PN-EN 1176-7:2009 lub rbwnowazne

PN-EN 1176-10:2009 lub rownowazne

PN-EN 1177:2009 lub rébwnowazne

O N AWM =

Szczegbdtowe wymagania budowlano-konstrukcyjne dla poszczegdlnych
urzgdzen zabawowych zostaty okreSlone w zatgczniku nr 1FU - opis
przyktadowych urzgdzen zabawowych.

Szczegdtowe wymagania dla instalacii elektrycznej zwigzanej z oswietleniem
ciqggu pieszo-jezdnego zostaty okre$lone w zatqgczniku nr 2

Szczegdtowe wymagania budowlano-konstrukcyjne dla Sciezki rowerowej i
Sciezki pieszej

o Przebieg Sciezek pieszej i rowerowej powinien by¢ zgodny z koncepcjq
Rodzinnej Przystani Sportu i Rekreacji nad Maltg

o Nawierzchnia bitumiczna $ciezki pieszej powinna by¢ wykonana na
podbudowie zapewniajgcej stabilizacje np. poprzez zastosowanie
smateraca” z geowtdkniny i kruszywa. Ostateczna uktad warstw
powinien zostac¢ zaprojektowany po wykonaniu badan geologicznych

o Nawierzchnia bitumiczna grubosci 5 cm $ciezki rowerowej o szerokosci
300 cm powinna by¢ wykonana na podbudowie zapewnigjgcej
stabilizacje na podmoktym gruncie np. poprzez zastosowanie
smateraca” z geowtdkniny i kruszywa. Ostateczna uktad warstw
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powinien zosta¢ zaprojektowany po wykonaniu badan geologicznych,
krawedzie sciezki nalezy zabezpieczy< opornikiem drogowym na tawie
betonowej

3. CIZESC INFORMACYJNA

3.1.

3.2.

3.3.

Zamawiajgcy informuje, ze posiada prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego, w szczegolnosci:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Inne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U.
z2016r., poz. 290 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t. Dz. U.
z2016r., poz. 2134 z pdzn.zm.);

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogdlnym bezpieczenstwie
produktéw (j.t. Dz. U.z 2016 r., poz. 2047);

inne obowiqzujgce przepisy.

posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych, w szczegdlnosci:

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

kopia mapy zasadniczej — stanowigca zatgcznik nr 3 do PFU.
zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw - nie dotyczy,
inwentaryzacje zieleni - nie dotyczy,

dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony Ssrodowiska - nie dotyczy,

e) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie
dotyczy,

f)  inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli
podlegajg one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiérkom Ilub remontom w zakresie architektury, konstrukciji,
instalacji i urzgdzeh technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrkii ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek - nie dotyczy,

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
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wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych - nie dotyczy,

4. PLANOWANE KOSITY PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANE KOSZTY ROBOT
BUDOWLANYCH

a) koszty realizacji zadania winny wynikac ze ztozonej oferty Wykonawcy z rozbiciem
wg tabeli oferfowej,

b) Wykonawca sktada oferte w postepowaniu, gdzie okreslono terminy realizaciji
robo6t (w tym kamienie milowe wazniejszych pozycji) winien
opracowac szczegdtowy harmonogram realizacji robdt (harmonogram rzeczowo-
terminowy).

Lestawienie kosztow zostato zawarte w Koncepcji Rodzinnej Przystan Sportu i Rekreacii
nad Maltg
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