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1. STRONA TYTUŁOWA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Budowa placu zabaw, realizowana w ramach projektu pod nazwą 

„Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą” wraz z określeniem 

szacunkowych kosztów realizacji zadania w systemie projektuj i buduj oraz 

wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.  

 

1.2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program Funkcjonalno-

Użytkowy 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Malta. Brzeg 

północny. Arkusz 11działki nr 20/2, 24/2, 25, 26/2, 31/2, 9/11 

Inwestor: Miasto Poznań w imieniu i na rzecz którego występują Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2 

 

1.3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 

Roboty budowlane: 

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Klasyfikacja Kod Opis 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Kategoria robót: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

Klasyfikacja Kod Opis 

Grupa robót: 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany 

Klasa robót: 43320000-2 Urządzenia budowlane 

Kategoria robót: 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasyfikacja Kod Opis 

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

i roboty ziemne 

Klasyfikacja Kod Opis 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą” wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji zadania w systemie projektuj i buduj 

oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.  

 

 Strona 4 z 14 

 

 

 

 

 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

 

 

Klasyfikacja Kod Opis 

Grupa robót: 37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków 

zabaw 

Klasa robót: 37530000-2 
Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, 

gier salonowych lub towarzyskich 

Kategoria robót: 37535000-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic  

i parków zabaw 

 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Grupa:  71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

Klasa: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

 

Grupa:  71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Klasa: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

1.4. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres 

Miasto Poznań 

W imieniu i na rzecz którego występują 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., 

 z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2 

 

1.5. Imię i nazwisko osoby opracowującej Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Mariusz Więcek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  

1050 Pracownia Architektury - Mariusz Więcek.  

Ul. Mikołaja Reja 1/8 

60-826 Poznań 

Klasyfikacja Kod Opis 

Grupa robót: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

energetycznych 

Klasa robót: 45232200-4 
Roboty pomocnicze w zakresie linii 

energetycznych 

Kategoria robót: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu 

oświetleniowego 
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2. CZEŚĆ OPISOWA 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa 

ogólnodostępnego placu zabaw, realizowana w ramach projektu pod 

nazwą „Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą” wraz z określeniem 

szacunkowych kosztów realizacji zadania w systemie projektuj i buduj oraz 

wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania. 

 

Inwestorem  i właścicielem gruntu jest Miasto Poznań reprezentowane przez 

Poznańskie Inwestycje Miejskie. Zarządcą terenu są Poznańskie Ośrodki 

Sportu i Rekreacji. Teren inwestycji ma powierzchnię około  2830 m2 i 

zlokalizowany jest na częściowej powierzchni działek: 

 

Nr działki Powierzchnia działki Właściciel 

19/2 

 

234 m2 Miasto Poznań 

20/2 

 

983 m2 Miasto Poznań 

24/2 

 

675 m2 Miasto Poznań 

25 

 

1018 m2 Miasto Poznań 

26/2 

 

488 m2 Miasto Poznań 

31/2 

 

748 m2 Miasto Poznań 

32/6 

 

227 m2 Miasto Poznań 

65 

 

1182 m2 Miasto Poznań 

9/11 317 m2 Miasto Poznań 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą” wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji zadania w systemie projektuj i buduj 

oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.  

 

 Strona 6 z 14 

 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z niwelacją terenu , 

budową ścieżki pieszej, ścieżki rowerowej i oświetlenia na projektowanym 

terenie. Pojedyncze urządzenia  oraz zespolone wielofunkcyjne urządzenie 

zabawowe zawierającego wiele elementów zabawowych powinny 

uwzględniać strefy upadku i strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych 

elementów. 

Cały kompleks zabawowy (plac zabaw) powinien być objęty wspólnym 

certyfikatem bezpieczeństwa przygotowanym na podstawie normy PN-EN 

1176-7 dla publicznych  placów zabaw i nawierzchni bezpiecznych w 

strefach upadku  oraz producencką deklaracją zgodności obejmującą 

bezpieczeństwo zestawu zabawowego, jego montaż  

jak i wykonanie bezpiecznych stref upadku.  

 

W ramach nowego zagospodarowania, oprócz urządzeń zostaną 

zamontowane ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem placu i chodnik 

umożliwiający korzystanie z placu zabaw osobą niepełnosprawnym. 

Wykonane też zostanie ogrodzenie placu zabaw wypełniające przestrzeń 

między sztucznie usypanymi pagórkami biegnącymi wzdłuż granicy placu 

zabaw. Powinny być przynajmniej 3 furtki wejściowe na plac zabaw.  

 

Wykonawca zapewni wykonanie robót przygotowawczych oraz  realizację 

robót budowlanych z montażem urządzeń do zabawy. 

 

W zakres obowiązków wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót 

wchodzi również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie 

inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania  

i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym między innymi 

przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania 

placu budowy. 

 

2.2. Obecne zagospodarowanie działki  

 

 Teren w całości porośnięty jest trawą, nie występuje na nim zadrzewienie 

 ani zakrzewienie. Obecnie teren jest częścią obszaru przeznaczonego 

 pod ogólnodostępną rekreację. Na terenie przyszłej inwestycji 

 obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu oznaczony jako 

 Malta- Vm podjety uchwałą LXXXV/982/III/2002 Rady Miasta Poznania Z 

 dnia 23.04.2002 r, obszar objęty projektem oznaczono w planie 

 symbolem 5ZP2,   jest to teren zieleni ogólnodostępnej z 

 przeznaczeniem na skwery, ścieżki  pieszo–rowerowe z małą architekturą 

 oraz zadrzewienie   
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2.3. Dostęp do drogi publicznej 

 

 Dojazd do objętego opracowaniem terenu prowadzi od ulicy Wileńskiej  

 poprzez bitumiczną ścieżkę pieszo-rowerową  

 

2.4. Monitoring i kontrola dostępu-nie przewiduje się rozbudowy istniejącego 

systemu monitoringu 

 

2.5. Zapewnienie wody do celów zabezpieczenia i podlewania terenów 

zielonych – w trakcie budowy wykonawca może we własnym zakresie 

pompować wodę z pobliskiego jeziora lub zapewnić wodę z własnych 

mobilnych zbiorników 

 

2.6. Dojazd służb ratowniczych dojazd służb ratowniczych będzie następował 

od ul. Wileńskiej, poprzez istniejące ścieżki pieszo-rowerowe, 

 

W zakresie opracowania nie przewiduje się dodatkowych toalet do obsługi 

placu zabaw 

 

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, na które składają się: 

 

➢ Pozyskanie map na cele projektowe 

➢ Uzyskanie pozwolenia na budowę 

➢ Prace geodezyjne 

➢ Inwentaryzacja infrastruktury 

➢ Wykonanie odwiertów geotechnicznych, opracowanie 

dokumentacji, a w przypadku potrzeby  geotechnicznej podłoża 

opracowanie projektu robót geologicznych i dokumentacji 

geologiczno inżynierskiej 

➢ Niwelacja terenu pod planowany przebieg ścieżek 

➢ Kształtowanie pagórków wzdłuż ogrodzenia terenu 

➢ Formowanie skarpy 

➢ Korytowanie terenu pod planowany przebieg ścieżek 

➢ Zabezpieczenie placu budowy 

 

B. PRACE MONTAŻOWO-BUDOWLANE, na które składają się: 

➢ Montaż jednego zespolonego, kompletnego wielofunkcyjnego 
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zestawu zabawowego okręt trójmasztowy, zawierającego wiele 

elementów zabawowych, uwzględniających wykonanie stref 

upadku i stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów 

oraz wykonanie zabezpieczeń i asekuracji dla dzieci korzystających 

z placu.  

➢ Montaż Integracyjnego zestawu zabawowego dla dzieci 

➢ Urządzenie obrotowe czteroramienne 5 osobowe 

➢ Montaż bujaka „Konik morski”  

➢ Montaż Integracyjnej huśtawki dwuosobowej  na sprężynie Kiwak  

Łódka      

➢ Montaż huśtawki wahadłowej rodzinnej     

➢ Montaż huśtawki wahadłowej rodzinnej 

➢ Montaż metalowej huśtawki wahadłowej bocianie gniazdo 

➢ Montaż 3 karuzeli Wibrująca kula 

➢ Montaż równoważni slackline 

➢ Montaż zestawu zabawowego Rollercoster 

➢ Montaż mostka linowego 

➢ Montaż zjeżdżalni 

➢ Montaż regulaminu 

➢ Wykonanie chodnika wykończonego kostką brukową w obrębie 

placu zabaw długości 90 m i szerokości netto 150 cm (wymiar nie 

uwzględnia szerokości obrzeży) 

➢ Wykonanie bitumicznej ścieżki pieszej łączącej się z istniejącą 

ścieżką pieszo-rowerową biegnącą wokół jeziora Malta, długości 

148  m i szerokości 200 cm (wymiar nie uwzględnia szerokości 

obrzeży) 

➢ Wykonanie bitumicznej ścieżki rowerowej łączącej się ze ścieżką 

pieszo-rowerową biegnącą wokół jeziora Malta, długość 135 m 

szerokość 300 cm 

➢ Wykonanie oświetlenia wzdłuż nowoprojektowanego ciągu pieszo-

jezdnego. Oświetlenie zostanie podłączone do istniejącego 

przyłącza (do najbliższego punktu świetlnego znajdującego się 

obok siłowni zewnętrznej). 

Nie przewiduje się montażu urządzeń pomiarowych, system 

sterowania oświetlenia będzie podłączony do zegara 

astronomicznego (system istniejącego oświetlenia przy siłowni 

zewnętrznej). Szacunkowa długość okablowania to około 400 m 

ilość lamp to 15 szt.  

➢ Wykonanie ogrodzenia - Słupki metalowe z profilu zamkniętego, 

panele o wysokości 1,03m. Profil 60x40 ocynkowany i malowany, 

obejmy montażowe (2 szt. na słupek-komplet). Rozstaw slupów 

2.5m, (z wyjątkiem panelu przeznaczonego do demontażu gdzie 

rozstaw słupków wynosi 3 m), siatka polipropylenowa bezwęzłowa 

PP, oczko 5x5cm. średnica sznurka 3mm 
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➢ Kalkulacja obejmuje: 

- Dostawę urządzeń zabawowych placu zabaw; 

- Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie zamiaru wykonania 

robót budowlanych 

- fundamentowanie; 

- montaż urządzeń zabawowych placu zabaw; 

- wykonanie stref bezpieczeństwa: EPDM i piasek 

- wykonanie prac ziemnych 

- wysianie trawy 

- montaż regulaminu; 

- dokonanie rozruchu próbnego zestawu wraz z przeszkoleniem 

osoby, która będzie pełnić funkcje konserwatora; 

- montaż 2 stolików; 

- montaż 4 ławek; 

- montaż 2 koszy typu żaba lub hipopotam; 

- montaż 2 stojaków na rowery; 

- montaż ogrodzenia z trzema  furtkami, wjazd na plac zabaw 

będzie możliwy poprzez łatwy demontaż panelu znajdującego 

się przy furtce od strony ulicy Wileńskiej. Odległość między 

słupkami to 2,5 m w przypadku panelu przeznaczonego do 

demontażu to minimum 3m. 

- wykonanie ścieżki pieszej 

- wykonanie ścieżki rowerowej 

- wykonanie chodnika w obrębie placu 

- wykonanie oświetlenia 

 

 

Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegającym do placu 

zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku braku 

miejsca na rozplanowanie mas ziemnych wykonawca ma obowiązek 

zagospodarować urobek we własnym zakresie  

 

Nawierzchnie placu zabaw, Wykonawca przygotuje we własnym zakresie. 

Przygotowane przez wykonawcę nawierzchnie wyposażenia placów zabaw 

powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień 

skanalizowanych. Nawierzchnie bezpieczne należy realizować zgodnie z 

wymogami normy PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące 

upadki”. 

 

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie 

budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, 

porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na 

terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je  

w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować 
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teren. 

 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy:  

 

1) wykonać dokumentację projektową niezbędną do zrealizowania 

zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego,  

2) Wykonać niwelację terenu 

3) Wykonać nawierzchnię placu zabaw 

4) wykonać dostawę i montaż urządzeń,  

5) wykonać pozostałe roboty budowlane,  

6) uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do 

dopuszczenia obiektu do użytkowania,  

7) przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń. 

 

 

 

 

 

Zakres i forma dokumentacji projektowej: 

 

1. Projekt Budowlano - Wykonawczy (wraz z kolorystyką, uzgodnieniami, 

opiniami, ewentualnie z elementami projektu warsztatowego detali z 

wnioskiem o pozwolenie na budowę występuje Wykonawca 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jako podstawowy 

dokument dla Inwestora będący podstawą kontroli i odbioru robót 

3. Kosztorysy Inwestorskie  

4. Harmonogram-Rzeczowo – Finansowy realizacji robót budowlanych 

Przygotowanie 4 widoków perspektywicznych obrazujących całość 

założenia projektowego, wizualizacje powinny być przygotowane w 

rozdzielczości 1920x1080 px i zapisane w formacie tif 

 

5. Mapa do celów lokalizacji w 2 egz. dla Zamawiającego w wersji 

pisemnej oraz elektronicznej. Ilość egzemplarzy dla Wykonawcy według 

własnego zapotrzebowania. 

6. Wizualizacja placu zabaw w 3 egz. dla Zamawiającego w kolorze,  

w wersji pisemnej oraz elektronicznej. Ilość egzemplarzy dla Wykonawcy 

według własnego zapotrzebowania. 

7. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej – po 4 egz. 

przekazane dla Zamawiającego w wersji pisemnej oraz elektronicznej  

i ilość egzemplarzy niezbędna do zatwierdzeń i uzgodnień oraz dla 

realizacji robót przez Wykonawcę – według własnego zapotrzebowania: 
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8. Całość dokumentacji powinna zostać przekazana również w formie 

elektronicznej na nośniku CD ( 1 szt.)w postaci plików PDF oraz w wersji 

edytowalnej doc. xls i dwg. 

9. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać 

rozwiązanie wszelkich kolizji. 

10. Projektant zobowiązany jest do wykonania projektów wykonawczych  

w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. 

11. Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego 

wytycznymi i koncepcją oraz powinien uwzględniać przyjęte do 

obowiązkowego stosowania polskie normy oraz prawo budowlane. 

12. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu 

inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na 

własną odpowiedzialność - kosztów i ryzyka, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty obejmującej 

wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, 

zarówno do prowadzenia Robót budowlanych – montażowych jak i 

przygotowania projektu 

13. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych wykona 

badania geologiczne mające na celu wykazanie warunków gruntowo- 

wodnych w obrębie projektowanego terenu szczególnie w miejscach 

fundamentowania urządzeń zabawowych i ścieżki rowerowej 

14. Producent, dostawca urządzeń zabawowych na zlecenie Wykonawca 

przeprowadzi szkolenie dla osób upoważnionych przez administratora 

dotyczące użytkowania i konserwacji urządzeń oraz nawierzchni na 

placu zabaw,. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w formie 

papierowej instrukcji użytkowania i konserwacji zainstalowanych 

urządzeń oraz nawierzchni (zgodnie z Normą PN-EN 1176-1). 

 

 

2.7. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Dokumentacje należy zaopiniować w następujących instytucjach: 

 

a)    Zarządca terenu, 

a)    Koordynatora Do Spraw Estetyki Wizerunku Miasta (Plastyk Miejski), 

b)    Narada koordynacyjnej (ZUDP) – projektowane sieci (lub przyłącza), 

c)    Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy  

 Prezydencie m. Poznania, 

e)    Oficera Rowerowego, 

 

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne zawarte w 

następujących dokumentach: 

 

g)    Katalogu Mebli Miejskich, 
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h)    Zarządzenia nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 

2008r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla 

pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, przystanki komunikacji 

publicznej i chodniki, 

i)      Zarządzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.12.2015 

r., w sprawie standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury 

rowerowej Miasta Poznania; 

 

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw 

muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez 

jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum 

Akredytacji, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE: 

1. PN-EN 1176-1:2009 lub równoważne 

2. PN-EN 1176-2:2009 lub równoważne 

3. PN-EN 1176-3:2009 lub równoważne 

4. PN-EN 1176-5:2009 lub równoważne 

5. PN-EN 1176-6:2009 lub równoważne 

6. PN-EN 1176-7:2009 lub równoważne 

7. PN-EN 1176-10:2009 lub równoważne 

8. PN-EN 1177:2009 lub równoważne 

 

 

Szczegółowe wymagania budowlano-konstrukcyjne dla poszczególnych 

urządzeń zabawowych zostały określone w załączniku nr 1FU – opis 

przykładowych urządzeń zabawowych. 

 

Szczegółowe wymagania dla instalacji elektrycznej związanej z oświetleniem 

ciągu pieszo-jezdnego zostały określone w załączniku nr 2 

 

Szczegółowe wymagania budowlano-konstrukcyjne dla ścieżki rowerowej i   

ścieżki pieszej 

 

o Przebieg ścieżek pieszej i rowerowej powinien być zgodny z koncepcją 

Rodzinnej Przystani Sportu i Rekreacji nad Maltą 

 

o Nawierzchnia bitumiczna ścieżki pieszej powinna być wykonana na 

podbudowie zapewniającej stabilizację np. poprzez zastosowanie 

„materaca” z geowłókniny i kruszywa. Ostateczna układ warstw 

powinien zostać zaprojektowany po wykonaniu badań geologicznych 

 

o Nawierzchnia bitumiczna grubości 5 cm ścieżki rowerowej o szerokości 

300 cm powinna być wykonana na podbudowie zapewniającej 

stabilizację na podmokłym gruncie np. poprzez zastosowanie 

„materaca” z geowłókniny i kruszywa. Ostateczna układ warstw 
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powinien zostać zaprojektowany po wykonaniu badań geologicznych, 

krawędzie ścieżki należy zabezpieczyć opornikiem drogowym na ławie 

betonowej 

 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3.1. Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.  

 

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego, w szczególności: 

3.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (j.t. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.); 

3.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 1129); 

3.2.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.); 

3.2.4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047); 

3.2.5. inne obowiązujące przepisy. 

 

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych, w szczególności: 

3.3.1. kopia mapy zasadniczej – stanowiąca załącznik nr 3 do PFU. 

3.3.2. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy, 

3.3.3.  inwentaryzację zieleni - nie dotyczy, 

3.3.4. dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 

ochrony środowiska - nie dotyczy, 

3.3.5. e)    pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie 

dotyczy, 

3.3.6. f)      inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli 

podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

rozbiórkom lub remontom w zakresie  architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek - nie dotyczy, 

3.3.7. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 

realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
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wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych - nie dotyczy, 

 

 

 

 

 

4. PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANE KOSZTY ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

a)    koszty realizacji zadania winny wynikać ze złożonej oferty Wykonawcy z rozbiciem 

wg tabeli ofertowej, 

b)    Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, gdzie określono terminy realizacji 

robót (w tym kamienie milowe ważniejszych pozycji) winien 

opracować  szczegółowy  harmonogram realizacji robót (harmonogram rzeczowo-

terminowy). 

 

 

Zestawienie kosztów zostało zawarte w Koncepcji Rodzinnej Przystań Sportu i Rekreacji 

nad Maltą 

 

 

 

 


