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UWAGA! 

Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie 
przedmiotu opracowania. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej.  
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów ( i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne.  
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do 
obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

 

Przedmiar robót 

Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych   
dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu przy ul. Głuszynskiej 187 

Projekt obejmuję : 

 

A.INSTALACJA STRUKTURALNA 

B.INSTALACJĘ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 

 D.INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA  

 E.INSTALACJA DZWONKOWA 
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A. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
 

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego  

 
 
Podstawa opracowania:KNR AT-15, KNR 5-08, KNR AT-14, KNR 4-01, KNR AL-01, KNNR Wacetob 5, KNR TP39, 

          KNR 5-05 

 
 
 
Waluta: PLN 
 
 
 

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 

 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010333-10-
020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 
 

szt 10,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080701-01-
020 

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg 
przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno mocowanie 
krotność= 1,00 
 

szt 80,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080705-07-
040 

Montaż korytek typu "U575" o szerokości 100 mm. 
Przykręcanie do gotowych otworów 
krotność= 1,00 
 

m 80,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080226-03-
040 

Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach z cegły 
przez mocowanie do kołków rozporowych (Biuletyn 
Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,00 

m 100,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010336-01-
040 

Wykucie bruzd poziomych  w ścianach i stropach  na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

m 40,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 
 

m 40,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080108-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t.w betonie 
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 
 
krotność= 1,00 

m 40,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0102-01-040 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek 
poziomy, kabel miedzian 
krotność= 1,00 
 

m 80,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.  YTKSY 
10x2x0,5 
krotność= 1,00 

m 100,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.  Kabel 
światłowodowy SM uniwersalny 4J  
krotność= 1,00 

m 100,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0105-02-020 

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w 
kasetach światłowodowych 
krotność= 1,00 
 

szt 8,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080302-03-
020 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych  podwójna 
 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 



  
str 6 

1 2 3 4 5 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-01-020 

Montaż gniazd abonenckich  - 2xRJ45 
krotnść= 1,00 
 

szt 1,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-050207-04-
020 

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie kabli 
stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0119-02-020 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

 

1 2 3 4 5 

 16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-13-115 

Montaż szafki wiszącej  dzielonej - 15U 600x600 
krotność= 1,00 
 

kpl. 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-03-090 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 15U - panel 
wentylacyjny 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-04-090 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 15U- listwa 
zasilająca 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0109-15-020 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel  
porządkujący 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-05-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
krotność= 1,00 
 

szt 50,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0109-01-020 

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 19" - 2xLC 4 piktailii 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" - 8xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP           
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" - 16xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP           
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0119-02-020 

Krosowanie - kabel swiatłowodowych w szafie dystrybucyjnej 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
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1 2 3 4 5 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0115-04-020 

Montaż urządzenia zdalnej transmisji - Punkt dostępowy  Wi 
Fi   
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0108-01-020 

Montaż paneli - Magazyn Voice 19"  
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

 

3. POMIARY 

 

1 2 3 4 5 

 28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR TP390901-03-
101 

Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii 
światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 
 

odcinek 4,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR TP390902-03-
101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony 
światłowód 
krotność= 1,00 

odcinek 1,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR TP390902-04-
101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy następny 
zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

odcinek 3,00 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-01-108 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-02-108 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna 
linia 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-03-097 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za 
udostępnienie punktu pomiarowego 
krotność= 1,00 
 

moduł 2,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-04-097 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za 
doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego 
krotność= 1,00 
 

moduł 27,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 
 

      

1. KNR 4-01 
0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 
cegły 
Krotność = 1,00 

10,00 szt     

2. KNR 5-08 
0701-01-020 

Montaż na gotowym podłożu 
konstrukcji wsporczych do 1 
kg przykręcanych. Montaż na 
ścianach, jedno mocowanie 
Krotność = 1,00 

80,00 szt     

3. KNR 5-08 
0705-07-040 

Montaż korytek typu "U575" o 
szerokości 100 mm. 
Przykręcanie do gotowych 
otworów 
Krotność = 1,00 

80,00 m     

4. KNR 5-08 
0226-03-040 

Montaż listew ściennych z 
PCV na ścianach i sufitach z 
cegły przez mocowanie do 
kołków rozporowych (Biuletyn 
Informacyjny nr 8/96) 
Krotność = 1,00 

100,00 m     

5. KNR 4-01 
0336-01-040 

Wykucie bruzd poziomych  w 
ścianach i stropach  na 
zaprawie cementowo-
wapiennej 
Krotność = 1,00 

40,00 m     

6. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd o 
szerokości do 25 mm 
Krotność = 1,00 
 

40,00 m     

7. KNR 5-08 
0108-01-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 28 mm układane p.t.w 
betonie w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd 
Krotność = 1,00 

40,00 m     

8. KNR AT-14 
T-14 0102-
01-040 

Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel 
miedziany 
Krotność = 1,00 

80,00 m     

9. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania.  YTKSY 
10x2x0,5 
Krotność = 1,00 

100,00 m     

10. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 

100,00 m     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

mocowania.  Kabel 
światłowodowy SM 
uniwersalny 4J  
Krotność = 1,00 

11. KNR AT-15 
T-15 0105-
02-020 

Spawanie kabla 
światłowodowego 
jednomodowego w kasetach 
światłowodowych 
Krotność = 1,00 

8,00 szt     

12. KNR 5-08 
0302-03-020 

Montaż na gotowym podłożu 
puszek podtynkowych  
podwójna 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

13. KNR AT-15 
T-15 0108-
01-020 

Montaż gniazd abonenckich  - 
2xRJ45 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

14. KNR 5-05 
0207-04-020 

Zarobienie, rozszycie na 
gniezdnikach oraz włączenie 
kabli stacyjnych o pojemności 
4x2 - analogia 
Krotność = 1,00 

3,00 szt     

15. KNR AT-15 
T-15 0119-
02-020 

Krosowanie - kabel miedziany 
w szafie dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

16. KNR AT-14 
T-14 0110-
13-115 

Montaż szafki wiszącej  
dzielonej - 15U 600x600 
Krotność = 1,00 

1,00 kpl.     

17. KNR AT-14 
T-14 0110-
03-090 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 15U - 
panel wentylacyjny 
Krotność = 1,00 

1,00 kpl     

18. KNR AT-14 
T-14 0110-
04-090 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 15U- 
listwa zasilająca 
Krotność = 1,00 

1,00 kpl     

19. KNR AT-15 
T-15 0109-
15-020 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" - panel  
porządkujący 
Krotność = 1,00 

3,00 szt     

20. KNR AT-15 
T-15 0108-
05-020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
Krotność = 1,00 

50,00 szt     

21. KNR AT-14 
T-14 0109-
01-020 

Montaż paneli rozdzielczych 
światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 
19" - 2xLC 4 piktailii 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

22. KNR AT-15 
T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 
24xRJ45 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

23. KNR AT-15 
T-15 0112-

Tablice rozdzielcze 19" - 
8xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP           

1,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

01-020 Krotność = 1,00 
 

24. KNR AT-15 
T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" - 
16xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP           
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

25. KNR AT-15 
T-15 0119-
02-020 

Krosowanie - kabel 
swiatłowodowych w szafie 
dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

26. KNR AL-01 
L-01 0115-
04-020 

Montaż urządzenia zdalnej 
transmisji - Punkt dostępowy  
Wi Fi   
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

27. KNR AT-14 
T-14 0108-
01-020 

Montaż paneli - Magazyn 
Voice 19"  
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  POMIARY 
 

      

28. KNR TP39 
0901-03-101 

Pomiary reflektometryczne 
montażowe z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 
zmierzony światłowód 
Krotność = 1,00 

4,00 odc
ine

k 

    

29. KNR TP39 
0902-03-101 

Pomiary tłumienności 
optycznej linii 
światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi 
pomiarami. 1 zmierzony 
światłowód 
Krotność = 1,00 

1,00 odc
ine

k 

    

30. KNR TP39 
0902-04-101 

Pomiary tłumienności 
optycznej linii 
światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi 
pomiarami. Każdy następny 
zmierzony światłowód 
Krotność = 1,00 

3,00 odc
ine

k 

    

31. KNR AT-15 
T-15 0118-
01-108 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - pierwsza 
linia 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

32. KNR AT-15 
T-15 0118-
02-108 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - każda 
następna linia 
Krotność = 1,00 

1,00 po
mia

r 

    

33. KNR AT-15 
T-15 0118-
03-097 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - dodatek za 
udostępnienie punktu 
pomiarowego 
Krotność = 1,00 

2,00 mo
duł 

    

34. KNR AT-15 
T-15 0118-
04-097 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - dodatek za 
doprowadzenie miejsca 
pomiaru do stanu 

27,00 mo
duł 
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

poprzedniego 
Krotność = 1,00 
 

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       

 
Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 042 Cieśla II r-g 1,7000       1 

2. 0 073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 5,8800       2 

3. 0 312 Monter telekom.urządzeń 
stacyjnych 

r-g 4,1027       14 

4. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 11,7339       19 16 22 23 21 
17 18 24 11 25 
13 20 31 32 33 

15 34 27 

5. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 26,0000       5 1 

6. 0 42 Cieśla ii r-g 6,8000       5 

7. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 38,3470       12 4 

8. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 25,4356       12 7 9 10 3 

9. 0 999 robocizna r-g 69,1265       26 28 29 30 

10. 0 999 Robocizna r-g 1,2600       6 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  190,3857      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 54778 Patchcord SM, 9/125, LC/PC-
LC/PC duplex dł. 1m 
 

szt 2,0000       25 

2. 1 588881
2/2015 

Panel 19'' 1U z gniazdami 
2xLC duplex, 4 pigtaili SM,  
kaseta,  

kpl 2,0000       21 

3. 1 64090/2
009 

Moduł MMC RJ45 BC kat.6 
UTP 

szt 50,0000       20 

4. 1 6511 Kabel światłowodowy SM 
uniwersalny U-DQ(ZN)BH,  4J 
(1x4), 1.6kN 

m 104,0000       10 

5. 1 6555 Kabel YTKSY 10x2x0,5 m 104,0000       9 

6. 1 677814
5/2012 

ramka 2-krotna szt 1,0000       12 

7. 0 706091
11 

Przełącznik zarządzalny   
8xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP           
 

kpl 1,0000       23 

8. 0 706091
21 

Przełącznik zarządzalny   
16xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP                 

kpl 1,0000       24 

9. 1 706096 Moduł SFP SM 1GB złącze LC szt 2,0000       23 24 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

10. 0 706099
9(2) 

19" 1U Patch Panel 24xRJ45, 
Cat.6A 

kpl 2,0000       22 

11. 1 706099
9/4 

Magazyn Voice 19" 1U 6 
łączówek (1x10) z łączówkami 

szt 2,0000       27 

12. 0 754049
9 

puszka podtynkowa 2-krotna szt 1,0200       12 

13. 0 756 Gniazdo 45x45 dla 2xRJ45 BC 
natynkowe , komplet bez 
modułu 

kpl 1,0000       13 

14. 1 758008
7 

Rura instalacyjna gładka RB 
28 mm 

m 41,6000       7 

15. 1 758149
9/5 

kanał PCV 100x50 m 110,0000       4 

16. 1 766612 Punkt dostępowy  Wi Fi  PoE szt 1,0000       26 

17. 0 775399
9(2) 

600/600  szafa dystrybucyjna 
wisząca dzielona 15U  
600/600 

kpl 1,0000       16 

18. 1 77619/1
6 

Listwa zasilająca  
 

kpl 1,0000       18 

19. 1 798699
9 

Kabel MMC U/UTP kat.6 
100MHz LSZH 

m 88,0000       8 

20. 1 798799
9(22) 

Kabel krosowy RJ45, 568B, 
F/UTP, PowerCat 6, PVC 
1,5m 

szt 2,0000       15 

21. 1 832185
3 

Korytko "BAKS" KPR 100H50 m 80,0000       3 

22. 1 8340/34 Panel porządkujący 19"/1U  szt 3,0000       19 

23. 1 8340/55 Panel wentylacyjny 2-went. do 
szafki wiszącej (z 
termostatem) 49K2VT 

szt 1,0000       17 

24. 1 834079
9 

Wysięgnik wzmocniony  
ścienny 

szt 80,0000       2 

25. 0 899049
9 

Kołki rozporowe z wkrętami kpl 200,0000       4 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 7,9560       28 

  2. 0 71600 Wiertarka 
słup.kolumn.promien. 

m-g 6,4000       4 

  3. 0 73113 Reflektometr m-g 7,9560       28 

  4. 0 73921 Zestaw D/pomiaru mocy 
optyczn. 

m-g 4,3860       29 30 

  5. 0 73922 Zestaw telefonów optycznych m-g 4,3860       29 30 

  6. 0 at151 spawarka światłowodowa m-g 3,8400       11 

  7. 0 at154 przyrząd pomiarowy 
okablowania strukturalnego 
kpl. 

m-g 0,5700       31 32 

  8. 0 at155 środek łączności 
bezprzewodowej kpl. 

m-g 0,5700       31 32 

    Materiały pomocnicze     0,00 0,00  

   Razem:        



  
str 13 

 
Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 

Ilość r-g: 114,6406 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 24,3036 

     

3.  POMIARY 
Ilość r-g: 51,4415 
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B. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 
INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU 

  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312200-9   Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych 

 
 
 
Podstawa opracowania:AW, KNR 5-08, KNR 5-18, KNR AT-13, KNR AL-01, KNNR Wacetob 5 
Waluta:PLN 

 
 
 
 
   

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. MONTAŻ OKABLOWANIA 

 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-181712-03-
020 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 
 

szt 10,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-13T-13 
0105-01-040 

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, 
tynku, gazobetonu 
krotność= 1,00 
 

m 80,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach - YTDY8x0,5 
krotność= 1,00 
 

m 600,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 
 

m 80,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080107-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd  
krotność= 1,00 
 

m 20,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080209-0201-
040 

Przewody  mocowane w tynku do innego podłoża.  -YTDY 
8x0,5 
krotność= 1,00 
 

m 100,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080209-0201-
040 

Przewody  mocowane w tynku do innego podłoża.  -YnTKSY 
2x2x1,0 
krotność= 1,00 
 

m 10,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, FTP 4x2x0,5 
krotność= 1,00 
 

m 20,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach - FTP 4x2x0,5 
krotność= 1,00 
 

m 190,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach  -YnTKSY 2x2x1,0 
krotność= 1,00 
 

m 60,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

 

1 2 3 4 5 

 11 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0102-05-020 

Montaż centrali alarmowej  
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
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1 2 3 4 5 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0302-01-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler 
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowaneg 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0102-04-020 

Montaż ekspandera - modułu rozszerzeń 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0109-02-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0109-02-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 24Ah 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0301-02-020 

Montaż elementu obsługowego   - Klawiatura  
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0301-02-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN-ko 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0108-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -  wewnętrzny 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0108-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -  zewnętrzny 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
Al-01-0203-01-020 

Montaż czujki otwarcia   
krotność= 1,00 
 

szt 10,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0201-05-020 

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalow 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

 

3. PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH 
 

 

1 2 3 4 5 

 22 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0601-06-100 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego 
krotność= 1,00 

zasobnik 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0602-01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
krotność= 1,00 
 

szt 12,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0604-06-020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0702-04-020 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0702-04-020 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Programowanie i uruchomienie oprogramowania 
krotność= 1,00 

szt 11,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

      

1. KNR 5-18 
1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

2. KNR AT-13 
T-13 0105-
01-040 

Wykucie bruzd o szer do 2,5 
cm w ścianach - podłoże z 
gipsu, tynku, gazobetonu 
Krotność = 1,00 

80,00 m     

3. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach - YTDY8x0,5 
Krotność = 1,00 

600,00 m     

4. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd o 
szerokości do 25 mm 
Krotność = 1,00 

80,00 m     

5. KNR 5-08 
0107-01-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 20 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd  
Krotność = 1,00 

20,00 m     

6. KNR 5-08 
0209-0201-
040 

Przewody  mocowane w 
tynku do innego podłoża.  -
YTDY 8x0,5 
Krotność = 1,00 

100,00 m     

7. KNR 5-08 
0209-0201-
040 

Przewody  mocowane w 
tynku do innego podłoża.  -
YnTKSY 2x2x1,0 
Krotność = 1,00 

10,00 m     

8. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, FTP 
4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

20,00 m     

9. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach - FTP 4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

190,00 m     

10. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach  -YnTKSY 2x2x1,0 
Krotność = 1,00 

60,00 m     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

11.  Montaż centrali alarmowej  1,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

AL-01-0102-
05-020 

Krotność = 1,00 
 

12. KNR AL-01 
L-01 0302-
01-020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - kontroler 
(sterownik) dla 1 wejścia 
kontrolowanego 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

13.  
AL-01-0102-
04-020 

Montaż ekspandera - modułu 
rozszerzeń 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

14.  
AL-01-0109-
02-020 

Montaż akumulatora 
bezobsługowego - 18Ah 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

15.  
AL-01-0109-
02-020 

Montaż akumulatora 
bezobsługowego - 24Ah 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

16.  
AL-01-0301-
02-020 

Montaż elementu 
obsługowego   - Klawiatura  
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

17. KNR AL-01 
L-01 0301-
02-020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN-kod 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

18.  
AL-01-0108-
01-020 

Montaż sygnalizatora 
akustycznego  -  wewnętrzny 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

19.  
AL-01-0108-
01-020 

Montaż sygnalizatora 
akustycznego  -  zewnętrzny 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

20.  
Al-01-0203-
01-020 

Montaż czujki otwarcia   
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

21. KNR AL-01 
L-01 0201-
05-020 

Montaż czujki ruchu- 
pasywna podczerwieni i 
mikrofalowa 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  PROGRAMOWANIE, 
POMIARY, SPRAWDZENIE I 
URUCHOMIENIE LINII 
DOZOROWYCH 
 

      

22.  
AL-01-0601-
06-100 

Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu 
alarmowego 
Krotność = 1,00 

1,00 zas
obn

ik 

    

23.  
AL-01-0602-
01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie 
linii dozorowych 
Krotność = 1,00 

12,00 szt     

24.  
AL-01-0604-
06-020 

Praca próbna i testowanie 
systemu alarmowego 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

25.  
AL-01-0702-
04-020 

Oprogramowanie 
zarządzające i nadzorujące 
systemem alarmowym . 
Zainstalowanie 

1,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

oprogramowania 
Krotność = 1,00 

26.  
AL-01-0702-
04-020 

Oprogramowanie 
zarządzające i nadzorujące 
systemem alarmowym . 
Programowanie i 
uruchomienie 
oprogramowania 
Krotność = 1,00 

11,00 szt     

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       

 
Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 391 Robotnik budowlany i zasob
nik 

9,9320       1 

2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. zasob
nik 

41,6730       9 5 8 7 3 10 6 

3. 1 999 Robocizna zasob
nik 

333,5729       19 13 2 12 15 
17 16 21 11 18 
14 22 23 24 25 

26 20 

4. 0 999 Robocizna zasob
nik 

2,5200       4 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  387,6979      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 101/200
5 

Centrala AlphaVision XL w 
obudowie metalowej  

szt 1,0000       11 

2. 1 103/2/2
005 

Moduł rozszerzeń 8 wejść z 
obudową i zasilaczem 

szt 1,0000       13 

3. 1 4888/20
15 

NEXT PLUS DUO - Cyfrowy 
czujnik DUALNY PIR+MW. 
Zasięg: 15 x15 m. 
Technologie: TMR, TSI, FM. 

szt 2,0000       21 

4. 1 61/2005 Sygnalizator akustyczny  
wewnętrzny 

szt 1,0000       18 

5. 1 68/2005 Czujka kontaktronowa szt 10,0000       20 

6. 1 68/2017 Sygnalizator akustyczny  
zewnętrzny 

szt 1,0000       19 

7. 1 70/2006 Akumulator 18Ah  szt 2,0000       14 

8. 1 71/16 Akumulator 24Ah  szt 1,0000       15 

9. 0 758009
9 

Rury kablowe z tworzywa 
sztucznego 

m 20,8000       5 

10. 1 7666/16 Moduł przekaźnikowy RO szt 1,0000       12 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

11. 1 78/16 Czytnik zbliżeniowy 
AlphaVision (125kHz) 

szt 1,0000       17 

12. 1 79591 Przewody kabelkowe YnTKSY 
2x2x1,0 

m 72,8000       7 10 

13. 1 795999
11 

Przewody kabelkowe YTDY 
8x0,5 

m 728,0000       3 6 

14. 0 795999
9 

Przewody FTP4x2x0,5 m 218,4000       9 8 

15. 1 94/2005 Manipulatr kontrolny 
AlphaVision LCD (AlphaVision 
ML i XL) 

szt 1,0000       16 

16. 0 at13002 zaprawa m3 0,0560       2 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
 
Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 61,6850 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 120,3500 

     

3.  PROGRAMOWANIE, POMIARY, 
SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII 
DOZOROWYCH 
Ilość r-g: 205,6629 
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C. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 
TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
51000000-9   Usługi instalacyjne 
51300000-5   Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 
51310000-8   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych i video 

                                                    51312000-2   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 
 
 
Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-18, KNNR Wacetob 5, AW, KSNR  5, KNR 4-01, KNR 5-08, KNR AT-15,  
                                        KNR 4-03, KNR AT-14 

 
Waluta:zł 

 
 
 
 
 
   

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  
 

%  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. MONTAŻ OKABLOWANIA 

 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-181712-03-
020 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 
 

szt 15,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080101-03-
040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. 
Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych 
krotność= 1,00 

m 100,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 
 

m 100,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010336-01-
040 

Wykucie bruzd poziomych  w ścianach i stropach  na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

m 20,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 
 

m 20,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080108-02-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie 
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 
 
krotność= 1,00 

m 20,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 
4x2x0,5 
krotność= 1,00 

m 120,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5 
krotność= 1,00 

m 530,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 

 

1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0503-04-020 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie 
do cyfrowego zapisu obrazu - DHI-NVR4432-4K 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0114-04-020 

Montaż obudowy natynkowej 
krotność= 1,00 
 

szt 13,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  50906-03-
020 

Montaż urządzenia ochronne   -analogia  
krotność= 1,00 
 

szt 13,00 
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1 2 3 4 5 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  50906-03-
020 

Montaż urządzenia ochronne   -analogia -   AXON PRP 
NetProtector. 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej - Kamera DHI-IPC-HFW1431SP-
0360B 
krotność= 1,00 

szt 6,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej  - Kamera kopułkowa 
wandaloodporna   DHI-IPC-HDW1320SP-0360B3 
krotność= 1,00 

szt 3,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej  - Kamera kopułkowa 
wandaloodporna   DHI-IPC-HDBW1420EP-03 
krotność= 1,00 

szt 4,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-07-115 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  PFS4226-
24ET-360 
krotność= 1,00 
 

kpl. 2,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0119-02-020 

Krosowanie - kabel swiatłowodowych w szafie dystrybucyjnej 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0701-01-020 

Montaż standardowego zestawu PC 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0112-08-020 

Montaż UPS 
Montaż zasilacza 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

 

3. PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY 

 

1 2 3 4 5 

 20 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0506-01-020 

Uruchomienie systemu 
krotność= 1,00 
 

szt 13,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0506-02-020 

Uruchomienie systemu 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0506-03-020 

Uruchomienie systemu 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0702-03-020 

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami  
 
 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0703-03-99 

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania 
systemowego i zarządzającego z tytułu złożoności warunków 
pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci 
krotność= 1,00 

wariant 1,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0604-01-020 

Praca próbna i testowanie systemu  
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-01-
108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
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1 2 3 4 5 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-05-
108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 2,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

      

1. KNR 5-18 
1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 

15,00 szt     

2. KNR 5-08 
0101-03-040 

Montaż uchwytów pod rury 
winidurowe układane 
pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
ceglanego sprzętem 
mechanicznym. Przykręcenie 
uchwytów do kołków 
plastikowych 
Krotność = 1,00 

100,00 m     

3. KNR 5-08 
0110-01-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 

100,00 m     

4. KNR 4-01 
0336-01-040 

Wykucie bruzd poziomych  w 
ścianach i stropach  na 
zaprawie cementowo-
wapiennej 
Krotność = 1,00 

20,00 m     

5. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd o 
szerokości do 25 mm 
Krotność = 1,00 
 

20,00 m     

6. KNR 5-08 
0108-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 20 mm układane p.t.w 
betonie w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd 
Krotność = 1,00 

20,00 m     

7. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - UTP 4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

120,00 m     

8. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania. łączny przekrój 
żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 
4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

530,00 m     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

9. KNR AL-01 
L-01 0503-

Montaż elementów systemu 
telewizji użytkowej - 

1,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

04-020 urządzenie do cyfrowego 
zapisu obrazu - DHI-
NVR4432-4K 
Krotność = 1,00 

10. KNR AL-01 
L-01 0114-
04-020 

Montaż obudowy natynkowej 
Krotność = 1,00 
 

13,00 szt     

11. KSNR  5 
0906-03-020 

Montaż urządzenia ochronne   
-analogia  
Krotność = 1,00 

13,00 szt     

12. KSNR  5 
0906-03-020 

Montaż urządzenia ochronne   
-analogia -   AXON PRP 
NetProtector. 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

13.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery stacjonarnej - 
Kamera DHI-IPC-
HFW1431SP-0360B 
Krotność = 1,00 

6,00 szt     

14.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery stacjonarnej  
- Kamera kopułkowa 
wandaloodporna   DHI-IPC-
HDW1320SP-0360B3 
Krotność = 1,00 

3,00 szt     

15.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery stacjonarnej  
- Kamera kopułkowa 
wandaloodporna   DHI-IPC-
HDBW1420EP-03 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

16. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" -  
PFS4226-24ET-360 
Krotność = 1,00 

2,00 kpl.     

17. KNR AT-15 
T-15 0119-
02-020 

Krosowanie - kabel 
swiatłowodowych w szafie 
dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

18. KNR AL-01 
L-01 0701-
01-020 

Montaż standardowego 
zestawu PC 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

19. KNR AL-01 
L-01 0112-
08-020 

Montaż UPS 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  PRÓBY POMONTAŻOWE 
,POMIARY 
 

      

20.  
AL-01-0506-
01-020 

Uruchomienie systemu 
Krotność = 1,00 
 

13,00 szt     

21.  
AL-01-0506-
02-020 

Uruchomienie systemu 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

22.  
AL-01-0506-
03-020 

Uruchomienie systemu 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     



  
str 28 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 

23. KNR AL-01 
L-01 0702-
03-020 

Zainstalowanie 
oprogramowania 
zarządzającego systemami  
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

24. KNR AL-01 
L-01 0703-
03-989 

Dodatek za utrudnienia przy 
uruchamianiu 
oprogramowania 
systemowego i 
zarządzającego z tytułu 
złożoności warunków pracy 
stanowiska komputerowego - 
praca w sieci 
Krotność = 1,00 

1,00 war
iant 

    

25. KNR AL-01 
L-01 0604-
01-020 

Praca próbna i testowanie 
systemu  
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

26. KNR 4-03 
1205-01-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub roboczego-
pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

1,00 po
mia

r 

    

27. KNR 4-03 
1205-05-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

2,00 po
mia

r 

    

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
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Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 21,4650       8 

2. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 0,7020       17 16 

3. 0 391 Robotnik budowlany i r-g 24,2980       1 4 

4. 0 42 Cieśla ii r-g 3,4000       4 

5. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 11,4600       2 

6. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 29,1160       3 6 7 26 27 

7. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,1200       26 27 

8. 1 999 Robocizna r-g 199,1960       10 13 11 18 19 
15 14 21 12 23 

24 25 20 22 

9. 0 999 Robocizna r-g 0,6300       5 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  291,3870      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 21/1 DHI-IPC-HFW1431SP-0360B
 4MP (2688 x 1520), 
Color, obiektyw 
3,6mm,przetwornik 1/3",zasięg 
IR 30m  (H.265/H.264), H.265, 
H.264, MJPEG codec 
supported,  PoE / 12V DC, IR, 
kąt widzenia 80,Pobór mocy 
5,7W 

szt 6,0000       13 

2. 1 21110/2
009 

Rozdzielnica natynkowa do 
ochronników przepięciowych 

szt 13,0000       10 

3. 1 30/17 DHI-IPC-HDBW1420EP-03
 4MP (2688 x 1520), 
Color, obiektyw 
3,6mm,przetwornik 1/3",zasięg 
IR 30m  (H.265/H.264), H.265, 
H.264, MJPEG codec 
supported,  PoE / 12V DC, IR, 
kąt widzenia 80,Pobór mocy 
4,3W 

szt 4,0000       15 

4. 1 34/2015 DHI-IPC-HDW1320SP-
0360B3 3MP (2304 x 1296), 
Color, obiektyw 
3,6mm,przetwornik 1/3",zasięg 
IR 30m  (H.265/H.264), H.265, 
H.264, MJPEG codec 
supported,  PoE / 12V DC, IR, 
kąt widzenia 76, 

szt 3,0000       14 

5. 1 54778 Patchcord SM, 9/125, LC/PC-
LC/PC duplex dł. 1m 
 

szt 2,0000       17 

6. 1 701000
5 

AXON PRO Video IP 
PROTECTOR PoE 

szt 13,0000       11 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

7. 1 701000
88 

AXON PRP NetProtector.- 1U szt 1,0000       12 

8. 1 706096 Moduł SFP SM 1GB złącze LC szt 2,0000       16 

9. 1 758009
988 

Rury kablowe z tworzywa 
sztucznego RVS21 

m 124,8000       3 6 

10. 1 759999
12 

Uchwyty do  rurek  RL28 szt 210,0000       2 

11. 1 76689/2
012 

DHI-NVR4432-4K Rejestrator   
IP 32 kanałowy, obsługa 
dysków 4x 8TB SATA III +1 
eSATA, 2 wyjścia HDMI, 1 
wyjście VGA, kompresja 
H.264/H.265/<PEG-4, a 
rchiwizacja przez napęd 
zewnętrzny USB, eSATA, 
obsługa myszą. 

szt 1,0000       9 

12. 1 78/17 UPS SRT 2200 XLI 230V - 60 
min 

szt 2,0000       19 

13. 1 79/2017 Moduł rozszerzający STR 
72BP 

szt 6,0000       19 

14. 1 798699
9 

przewód F/UTP 4x2x0,5 kat. 
6A 

m 676,0000       7 8 

15. 1 8778 Stacja robocza I3 z monitorem 
32" klawiatura, mysz, 
oprogramowanie 

szt 1,0000       18 

16. 0 899049
9 

Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego 

szt 210,0000       2 

17. 0 988881
11/2012 

PFS4226-24ET-360
 24 x RJ (22 PoE 
802.3af/at + 2 Hi-PoE 
802.3af/at 2 SFP 1Gb, 
maksymalna moc wyjściowa 
360W. 

kpl 2,0000       16 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 89,2490 
 

     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 165,5410 
 

     

3.  PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY 
Ilość r-g: 36,5970 
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D. PRZEDMIAR ROBÓT 
branża : 

 

TELETECHNIKA 

INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA  
 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
32321200-1 Urządzenia audiowizualne 
30232700-1 Centralna jednostka sterująca 
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy 
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 
32343000-9 Wzmacniacze 
32342412-3 Głośniki 
32341000-5 Mikrofony 
32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo 
 

 
Podstawa opracowania:KNR 5-08, KNR 5-05, KNR 5-06, KNR AT-15, KNR AT-14,  
                                       KNP 18-13, AW, KNR 4-03 
Waluta:PLN 

 
 

  
Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 
 

 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.   
 
krotność= 1,00 

m 130,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.   
 
krotność= 1,00 

m 50,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0102-01-040 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek 
poziomy, kabel miedziany 
krotność= 1,00 
 

m 20,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-02-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 
 

m 30,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - Przewód 
LP0204 2x2,5 
krotność= 1,00 

m 20,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060701-05-
020 

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych 
o średnicy żył do 0,9 mm  o 7 żyłach 
krotność= 1,00 
 

szt 4,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060706-01-
020 

Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd radiowych o 2 
zaciskach 
krotność= 1,00 
 

szt 23,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-050209-01-
020 

Krosowanie obwodów na przełącznicach - analogia  
krotność= 1,00 
 

szt 20,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Montaż zestawu kabli krosowych audio 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

 

1 2 3 4 5 

 10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0109-01-090 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"  24 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060204-03-
020 

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy -   pema 
4250.10 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
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1 2 3 4 5 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060204-03-
020 

Instalowanie  - FR-8  
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060204-03-
020 

Instalowanie  - UV300  
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060205-08-
125 

Instalowanie  DN-300Z Odtwarzacz CD z tuneren R 
krotność= 1,00 
 

element 1,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060301-01-
020 

Instalowanie Pulpit mikrofonowy EW 135 G3  
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060301-01-
020 

Instalowanie mikrofonu przenośnego - Splitter antenowy, 
aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060301-01-
020 

Instalowanie mikrofonu przenośnego - Wzmacniacz antenowy 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060808-08-
020 
 

Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych 
wnętrzowych o mocy 200 W w obudowach zwykłych na 
gotowych konstrukcjach na ścianie z cegły - R35-3896
 Urządzenie głośnikowe trzydrożne.  
krotność= 1,00 

szt 4,00 
 

 

3. POMIARY 

 

1 2 3 4 5 

 19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 18-131359-
0141-020 
 

Próby pomontażowe układów. Zapoznanie się z 
dokumentacją o ilości pakietów elektronicznych (wsówek) do 
2 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 18-131359-
0140-020 

Próby pomontażowe układów. Przetwornik cyfrowo-
analogowy 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 18-131359-
0137-020 

Próby pomontażowe układów. Wzmacniacz w układzie 
liniowym 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-01-
108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-05-
108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031202-01-
108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia o ilości faz do 1 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 
 

      

1. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania.   
Krotność = 1,00 

130,00 m     

2. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania.   
Krotność = 1,00 

50,00 m     

3. KNR AT-14 
T-14 0102-
01-040 

Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel 
miedziany 
Krotność = 1,00 

20,00 m     

4. KNR 5-08 
0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 28 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 
 

30,00 m     

5. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - Przewód LP0204 
2x2,5 
Krotność = 1,00 

20,00 m     

6. KNR 5-06 
0701-05-020 

Zarabianie i podłączanie 
końców kabli i przewodów 
stacyjnych o średnicy żył do 
0,9 mm  o 7 żyłach 
Krotność = 1,0 

4,00 szt     

7. KNR 5-06 
0706-01-020 

Zarabianie i podłączanie kabli 
do gniazd radiowych o 2 
zaciskach 
Krotność = 1,00 

23,00 szt     

8. KNR 5-05 
0209-01-020 

Krosowanie obwodów na 
przełącznicach - analogia  
Krotność = 1,00 

20,00 szt     

9.  
AW-090 

Montaż zestawu kabli 
krosowych audio 
Krotność = 1,00 

1,00 kpl     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

10. KNR AT-15 
T-15 0109-
01-090 

Montaż szaf dystrybucyjnych 
19"  24 
Krotność = 1,00 

1,00 kpl     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 

11. KNR 5-06 
0204-03-020 

Instalowanie panelowych 
wzmacniaczy mocy -  
 pema 4250.10 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

12. KNR 5-06 
0204-03-020 

Instalowanie  - FR-8  
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

13. KNR 5-06 
0204-03-020 

Instalowanie  - UV300  
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

14. KNR 5-06 
0205-08-125 

Instalowanie  DN-300Z
 Odtwarzacz CD z 
tuneren R 
Krotność = 1,00 

1,00 ele
me

nt 

    

15. KNR 5-06 
0301-01-020 

Instalowanie Pulpit 
mikrofonowy EW 135 G3  
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

16. KNR 5-06 
0301-01-020 

Instalowanie mikrofonu 
przenośnego - Splitter 
antenowy, aktywny, 
szerokopasmowy, wraz z 
zasilaczem 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

17. KNR 5-06 
0301-01-020 

Instalowanie mikrofonu 
przenośnego -
 Wzmacniacz 
antenowy 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

18. KNR 5-06 
0808-08-020 

Instalowanie zestawów 
głośnikowych i kolumn 
dźwiękowych wnętrzowych o 
mocy 200 W w obudowach 
zwykłych na gotowych 
konstrukcjach na ścianie z 
cegły - R35-3896
 Urządzenie 
głośnikowe trzydrożne.   
Krotność = 1,00 

4,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  POMIARY 
 

      

19. KNP 18-13 
1359-0141-
020 

Próby pomontażowe układów. 
Zapoznanie się z 
dokumentacją o ilości 
pakietów elektronicznych 
(wsówek) do 20 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

20. KNP 18-13 
1359-0140-
020 

Próby pomontażowe układów. 
Przetwornik cyfrowo-
analogowy 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

21. KNP 18-13 
1359-0137-
020 

Próby pomontażowe układów. 
Wzmacniacz w układzie 
liniowym 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

22. KNR 4-03 
1205-01-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub roboczego-

1,00 po
mia
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

r 

23. KNR 4-03 
1205-05-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

1,00 po
mia

r 

    

24. KNR 4-03 
1202-01-108 

Sprawdzenie i pomiar 
kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego 
napięcia o ilości faz do 1 
Krotność = 1,00 

1,00 po
mia

r 

    

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       

 
Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 312 Monter telekom.urządzeń 
stacyjnych 

r-g 3,0082       8 

2. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 1,4009       10 3 

3. 0 332 Monter urządzeń 
radiostacyjnych ii 

r-g 16,4164       13 11 12 14 18 

4. 0 333 Monter urządzeń 
radiostacyjnych iii 

r-g 32,3170       6 13 7 17 11 12 
14 16 18 15 

5. 0 334 Monter urządzeń 
radiostacyjnych iv 

r-g 0,3438       18 

6. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 12,6190       2 22 5 23 24 1 

7. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,5200       22 23 24 

8. 0 999 Robocizna r-g 60,8100       21 20 9 19 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  128,4353      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 100 Komplet kabli krosowych audio kpl 1,0000       9 

2. 1 10667 Puszka na sterownik raz 
mikser, puszka na mikser  P1 

szt 1,0000       12 

3. 1 32212/2
009 

Przewód LP00231 m 52,0000       2 

4. 1 32265/2
009 

Przewód LP0204 2x2,5 m 156,0000       5 1 

5. 1 455212 AB 3 Wzmacniacz 
antenowy 

szt 2,0000       17 

6. 1 455233
1/2012 

ASA1 +NT 1-1 Splitter 
antenowy, aktywny, 
szerokopasmowy, wraz z 
zasilaczem 

szt 1,0000       16 

7. 1 45556 EW 135 G3 Zestaw 
bezprzewodowy z mikrofonem 

szt 2,0000       15 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

do ręki SKM 100-835 - kapsuła 
dynamiczna, kardioida MMD 
835-1 

8. 1 458122 FR-8 Sterownik do matryc 
Ashly 8+1 przycisków i 
suwaków. 

szt 1,0000       12 

9. 1 458188 UV300 Mikser ścienny, 
wejść XLR, Chinch, regaulacja 
głośności. Przełączanie: 
MIX/DUCK 

szt 1,0000       13 

10. 1 458876/
2011 

pema 4250.10 Cyfrowy 
wzmacniacz mocy 4 x 250W 
(100V). Wbudowany mikser 
oraz matryca audio 8 x 8. 8 
wejść mikrofonowo liniowych. 
Zasilanie Phantom 
Wbudowany procesor DSP: 
Filtry FIR, Eliminator sprzężeń 
akustycznych, automixer, 
kompresor, limiter, bramka, 
Korektor barwy parametrczny i 
graficzny, zwrotnica,  
opóźnienie. Przetwarzanie 
analgowo cyfrowe o 
rozdzielczości 24bity, 
częstotliwość próbkowania 
48kHz, 96kHz, Procesor DSP 
32 bity. Opóźnienie <1ms. 
Odpowiedź częstotliwościowa 
20Hz-20kHz, +/-1dB. Wejscia 
symetryczne i niesymetrczyne. 
Sterowanie i praca w sieci 
Ethernet. Wysokosc 2Hu. 
Mozliwosć sterowania z 
urządzenia typu IPAD za 
pomocą dedykowanego 
oprogramowania, komputera 
PC lub dedykwoanych 
sterowników. 

szt 1,0000       11 

11. 1 5443 GA 3 Zestaw montażowy 
odbiorników/nadajników do 
racka 

szt 2,0000       17 

12. 1 56021 DN-300Z Odtwarzacz CD typu 
Slot-in    obsługa USB, HDD 
oraz kart pamięci SD / SDHC    
bezprzewodowe odtwarzanie 
dźwięku z tabletów i 
smartfonów poprzez Bluetooth    
zakres działania Bluetooth do 
33m    odtwarzanie płyt CD-
DA, MP3, WAV i AAC    
wbudowany tuner AM/FM z 
wyjściem audio dedykowanym 
do multi-room    wejście 3,5 
mm (1/8") do podłączenia 
dowolnego urządzenia audio z 
wyjściem 3,5 mm    pamięć do 
ośmiu urządzeń Bluetooth 
pozwalająca na łatwe 

szt 1,0000       14 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

przełączanie źródeł 
bezprzewodowych audio    
funkcja Lock - możliwość 
zabezpieczenia działań na 
przednim panelu przed 
niepożądanym zatrzymaniem 
utworu    konstrukcja Rack 19" 
1U; odpinane uszy rack    
odpinany przewód zasilający; 
zasilanie 100-220V 

13. 1 758009
9 

Rurka peschla RL21 m 31,2000       4 

14. 1 766609 A 1031-U Antena dookólna 
nadawczo-odbiorcza 

szt 2,0000       17 

15. 0 775399
9(1) 

szafa dystrybucyjna  ECO 
LINE 24HU 600x600  Szafa 
sprzetowa 24HU z osprzętem 
(wentylator PWD-2W, 
zasilanie) 

kpl 1,0000       10 

16. 1 7887 KEN-1 Kolorowe znaczniki 
do mikrofonów 

szt 1,0000       15 

17. 1 798699
9 

Kabel MMC U/UTP kat.6 
100MHz LSZH 

m 22,0000       3 

18. 0 822040
5 

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 
60 z topnikiem 

kg 0,0510       6 7 

19. 1 899032/
2012 

R35-3896 Urządzenie 
głośnikowe trzydrożne. 
Przetworniki min. 8", 2,25", 1". 
Użyteczny zakres pracy: 80Hz 
- 16KHz. Moc znamionowa 
400W; 200W/100V. 
Efektywność 1W/1m - 100dB 
(125Hz - 10KHz). Kąt zasięgu: 
90°x60°. Współczynnik 
kierunkowości >11. Budowa: 
tworzywo sztuczne z 
trzywarstwowym grillem, 
osprzęt ze stali nierdzewnej. 
Waga: max 16kg.  

szt 4,0000       18 

20. 1 8998 SM-3200 Profesjonalny statyw 
mikrofonowy, podłogowy 

szt 1,0000       15 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
 
Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 

Ilość r-g: 40,4652 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 44,1201 

     

3.  POMIARY 
Ilość r-g: 43,8500 
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E. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 

 
INSTALACJA DZWONKOWA 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten 
 

 
 

Podstawa opracowania:KNR 4-01, KNR 5-08, KNNR Wacetob 5, KNR AL-01 
Waluta:PLN 

 
 
 
 
  
    

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 

 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010333-10-
020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010339-01-
040 

Wykucie bruzd pionowych  w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

m 100,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 
 

m 100,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080209-01-
040 

Przewody wtynkowe typu ADYt-250 V mocowane w tynku - 
YDY3x1,5 
 
krotność= 1,00 

m 100,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ  
 

 

1 2 3 4 5 

 5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0108-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego - dzwonek 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

 

3. URUCHOMIENIE I POMIARY 

 

1 2 3 4 5 

 6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0602-02-020 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych do 4 elementów liniowych 
rotność= 1,00 
 

szt 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  OKABLOWANIE SYSTEMU       

1. KNR 4-01 
0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 
cegły 
Krotność = 1,00 

3,00 szt     

2. KNR 4-01 
0339-01-040 

Wykucie bruzd pionowych  w 
ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Krotność = 1,00 

100,00 m     

3. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd o 
szerokości do 25 mm 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

4. KNR 5-08 
0209-01-040 

Przewody wtynkowe typu 
ADYt-250 V mocowane w 
tynku - YDY3x1,5 
Krotność = 1,00 

100,00 m     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ  
 

      

5. KNR AL-01 
L-01 0108-
01-020 

Montaż sygnalizatora 
akustycznego wewnętrznego 
- dzwonek 
Krotność = 1,00 

3,00 szt     

         
  Razem:       
         
         

3.  URUCHOMIENIE I POMIARY 
 

      

6. KNR AL-01 
L-01 0602-
02-020 

Sprawdzenie i uruchomienie 
linii dozorowych 
konwencjonalnych do 4 
elementów liniowych 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       

 
Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 042 Cieśla II r-g 0,5100       1 

2. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 106,1600       2 1 

3. 0 42 Cieśla ii r-g 8,0000       2 

4. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 4,7200       4 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

5. 0 999 robocizna r-g 6,4200       6 5 

6. 0 999 Robocizna r-g 3,1500       3 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  128,9600      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 699912/
2009 

Przewody   YDY3x1,5 m 104,0000       4 

2. 1 700921
2 

Dzwonek Szkolno-alarmowy 
mały DNS-212 D    

szt 3,0000       5 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
 
Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 

Ilość r-g: 122,5400 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ  
Ilość r-g: 5,6100 

     

3.  URUCHOMIENIE I POMIARY 
Ilość r-g: 0,8100 

     

 
 
 
 
 
 


