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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa pelnobranzowe wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Budowa sali gimnastycznej z tacznikiem”.

1.2. Podstawa opracowania
—  Program organizacyjno-uzytkowy przekazany przez Inwestora.
— Uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem.
— Obowigzujace przepisy i normy.
— Wigzja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu.
— Badania geotechniczne .
— Obowiazujace przepisy i normy.
— Dokumentacja Projektowa.

1.3. Charakterystyka obiektu

Sala sportowa z zapleczem higieniczno sanitarnym, szatniami i pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi.

1.4. Ogolne wlasnos$ci funkcjonalno uzytkowe
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoty polegajaca na :

budowa sali gimnastycznej z tacznikiem.

Projektowany budynek — parterowy, niski, przykryty dachem ptaskim. Sala gimnastyczna o wys. 9,82m, tacznik
o wys. 4,4m.

W szkole przebywac bedzie:

szkota podstawowa: 340 uczniow (w tym DZ: 160, CH:180)
gimnazjum: 83 uczniéw (w tym DZ: 37, CH: 46)
pracownicy: 41 osob

sala gimnastyczna maksymalna liczba oso6b 250, podczas zajeé dydaktycznych dwie grupy po 25 oséb + 2
opiekunow, jeden modut szatni na 15 o0s6b, zaprojektowano 4 moduty — 60 0s6b.

Obiekt projektuje si¢ jako catkowicie pozbawiony barier architektonicznych utrudniajacych poruszanie si¢
osobom niepetnosprawnym ruchowo:

wszystkie projektowane pomieszczenia sg dostepne dla 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich

projektuje si¢ toalety dla osob niepelnosprawnych, przy szatniach sali gimnastycznej przewidziano wezty
sanitarne dla 0sdb niepelnosprawnych (toalety i natryski),

wszystkie przejscia bezprogowe.

1.5. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY PROJEKTOWANEJ CZESCI:

Zespot sportowy: nowoprojektowana sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynowym. W
obrebie zespotu sportowego wydziela sig:

sale gimnastyczng dla maksymalnie 250 osob, w sali nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podziatu na dwie czesci —
wydzielenie kurtyng (prowadzenie zaj¢¢ dla dwdch grup),

blok sanitarno szatniowy,

komunikacja og6lna (facznik) z wiatrotapem (niezalezne wejscie),
pokoje pracownikéw z weztem sanitarnym,

magazyny sprzgtu,

pomieszczenie porzadkowe,

Zespot sportowy zostat tak zaplanowany, aby istniata mozliwo$¢ wydzielenia funkcjonalnego od budynku szkoty
i funkcjonowania poza godzinami pracy placowki oSwiatowej.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z EACZNIKIEM
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PREAMBULA

1.6. Przeznaczenie obiektu

Obiekt projektowany o przeznaczeniu sportowym — uzupehienie funkcji o§wiatowej obiektu.

1.7. Forma architektoniczna.

Istniejacy budynek szkoly trzykondygnacyjny czg¢éciowo  podpiwniczony ma formg prostopadioscianu
z dostawionym parterowym skrzydiem od strony poéinocno-wschodniej z sala gimnastyczng i zapleczem.
Obecnie planuje si¢ budowe sali gimnastycznej z zapleczem od strony péinocno - zachodniej (na istniejacym
dziedzincu szkolnym). Projektowana sala gimnastyczna ma by¢ zlokalizowana réwnolegle do istniejacego
budynku, natomiast tacznik usytuowany bedzie wzdtuz $ciany zewngtrznej istniejgcej sali gimnastycznej. Plac
pomi¢dzy budynkami bedzie pelnit funkcje dziedzinca szkolnego. Wysoko$é sali sportowej — budynek
parterowy wysokos$ci 9,82m <12m budynek niski [N], wysoko$¢ pomieszczenia w §wietle konstrukeji minimum
7,5m. Wysoko$¢ zaplecza hali sportowej i lacznika ok. 4,5m. Wysoko$§¢ pomieszczen: minimalna wysoko$¢ sal i
pomieszczen na pobyt ucznidow — 3m, hole gldéwne 3,3m, pomieszczenia higieniczno sanitarne, szatnie,
pomieszczenia pomocnicze — 2,5, komunikacja — minimum 2,5m, pomieszczenia techniczne i magazyny sprzetu
sportowego — min. 3,0m.

1.8. Charakterystyczne parametry

SALA GIMNASTYCZNA - BUDYNEK PROJEKTOWANY

powierzchnia catkowita 934,54 m2
powierzchnia konstrukcji 93,92 m2

powierzchnia netto 840,62 m2
powierzchnia uzytkowa 647,30 m2
powierzchnia ruchu 180,90 m2
powierzchnia uslugowa 12,42 m2

powierzchnia sali gimnastyczne;j 455,24 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU.

powierzchnia dziatek, terenu inwestycji - dz. nr 12/1, 13/1 12.405 m2
powierzchnia zabudowy:

budynek istniejacy 1441 m2
cze$¢ projektowana — sala gimnastyczna 935 m2
powierzchnia zabudowy — RAZEM 2376 m2

liczba kondygnacji — czgé¢ istniejaca

3 + 1 podziemna

liczba kondygnacji — cze$¢ projektowana

1

wysoko$¢ budynku - cze$¢ istniejaca 11,76 m
wysoko$¢ budynku - cze§é projektowana 9,82 m
liczba uczniéw 423

liczba pracownikéw 41

ilo§¢ miejsc postojowych bez zmian*

*) na dotychczasowych warunkach

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM




PREAMBULA
2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) catoscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. warunki powierzchniowe, dostegp,
zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania
sie z warunkami lokalnymi, lokalizacja i stanem obecnym obiektu.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow, maszyn
i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdéw, maszyn i urzadzen begdg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
wlasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupehien lub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgloszone beda uwazane jak bledy i  opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:
— dokumentacja projektowa,
—  przedmiary robot,
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentow zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejace
w dokumentacji projektowej inwestycji.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z EACZNIKIEM
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0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$§ wsp6lne wymagania techniczne dotymz wykonania
i odbioru robét, ktore zostgnwykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaarea pn. ,Budowa sali
gimnastycznej zgcznikiem”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3.Zakres robot objetych ST

Spis dziatdw ST wraz z klasyfikaciwg Wspdlnego Stownika Zamowie(CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotyca wszystkich robét budowlanych i naleje stosowa w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycztosowania Wspdlnego Stownika Zamofv@zez zamawiagych
w Unii Europejskiej. Wspdélny Stownik Zamoéwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwpeiblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z obowzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanegotéJw ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie& w
kazdym przypadku nagpujgco:

Budowla - kady obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podaée przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako ogline pod wzgldem technicznym e&#ci przedmiotéw skfadagych sé na catd¢
uzytkows.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dektacg, zawieragca rowniez Rysunki, stanowiica zahcznik
do Specyfikaciji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami stanowty urzdowy dokument przebiegu Robét budowlanychzgdy do
notowania zdarzei okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeapych
odbioréw Rob6t, przekazywania poléceé innej korespondencji technicznej pauizy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, WykonasvcProjektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany priegpektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stagcy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Robot w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne labaiata badawcze, zaakceptowane przez Zamaoggjo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Robét, zgodne z Dokumenta€jrojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — g to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanmgwibaz techniczno-aytkowg
wyposaong w instalacje i urgdzenia niezbdne do spetnienia przeznaczonych funkgiji.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
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0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta,kizrstat wypetniony przez Wykonawe zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako twogze cz$¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza A&l osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla efci Robot; oraz prawnych ngsicéw kadej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakmzane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kiaika
Projektu, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw gzamych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokoét odbioru ostatecznego — ozna$mgadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym zakpeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nafjeidi sa) objete Wykazami wiczone do Dokumentac;ji
projektowej, stanowcy zahcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobvymieniory przez Wykonawg w Umowie lub wyznaczan
w razie potrzeby przez Wykonagydktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozanaokument zatytutowany Specyfikacja technicznaoamghnia
i odbioru robot.

Sprzt Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyrojazgly i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Rob6t oraz uswyeia wszelkich wad. Jednzék Sprzt Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Spetu Zamawiagcego (jeeli wystpuje), Urzdzen, Materiatow, lub innych rzeczy,
majacych stanow lub stanowicych cz$¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiajcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(jsg) udostpnione przez Zamawigiego
do wytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano weSyfikacji; ale nie obejmuje Usdzen,
jeszcze nie przgtych przez Zamawiagego.

Strona - oznacza Zamawgaggo lub Wykonawg w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne UmdiWarunki Ogolne Umowy, OfertWykonawcy wraz
z zahcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioob6t, dokumentagjprojektovs, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (§& s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczapparaty, maszyny i pojazdy me¢ stanowd lub stanowice cz$¢ Robo6t Statych.

Wykonawca — oznacza osgl) wymieniory(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych ppsbw tej
osoby(6b).

Zadanie budowlane - e& przedsjwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mce polega

na wykonywaniu Robét zwkanych z budow modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiagcy — oznacza o0s@b wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.0gélne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé robét z Dokumentacjp Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowi o zaméwionym zakresie igsSntegrala czeécia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich ponmdjaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotninspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkalta odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezmateriaty winny by zgodne z DokumentacProjektove

i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST useme § za wartdci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&glonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha w
petni zgodne z DokumentacpProjektove lub ST i wplynie to na zmianparametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny lsyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
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Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaszczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i ggftaee omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak dzg techniczne;.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesajdetna w kadym szczegole w zwiku z
tym Wykonawca jest zobowzany wykondé wtasne zalgenia dotyczce robdt. Jeeli podczas przetargu zaknia
te okaa sic nieprawidiowe lub &da musiaty zosta zmienione ley to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Zamawigjy nie & za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje doszame informacje z wtagn
wiedz i doswiadczeniem tak, aby mogt przygototvafert.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpiecézyszelkie informacje tak aby moc przedié taczmg cerg. Wykonawca
moze pozyské dodatkowe informacje utatwigie kalkulacy oferty w drodze zapyfado Zamawigicego lub
organizatora przetargu o doprecyzowanie informabjiuzupetnienie dokumentacji przetargowe;.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonymmowie terminem przekazania terenu budowy ¢magice
dokumenty:

— o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowizkdéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wekapunkt poboru wody i energii elektrycznej, punkgnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnyeisunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidéw w sposob uzgodniony z dostgwazytkownikiem obiektu).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w migpotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezhedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczmoiwadzonych robét nie podlega ehinej
zaplacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie rialeym do Inwestora. Wszystkie szczegoly zostpreekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét
od daty rozpocxia do daty zak@czenia robdt i przekazanie obiektu Zamawdamu. Wykonawca duzie
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
lub jego elementy byly w zadowadaym stanie przez caly czas, do momentu odbiorutexstaego. X
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatdena polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozgo
roboty utrzymaniowe nie fgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna. Stosowanie s do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obemijace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), kirev jakichkolwiek sposéb zwrzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarrowadzenia budowy.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagagrawnych dotyczcych: wykorzystania opatentowanych rogzén projektowych,
urzadzen, materiatbw lub metod. W spos6b agly powinien informowa Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty.

Jeli nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c&db obchzg one
Wykonawe.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
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1.5.7. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndaci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievilegwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznycratda

ze strony Wykonawcy nagii uszkodzenie lub zniszczenie wiastio prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworazkodzon wlasnag¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasndci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, dulgcych wiacicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot dstve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmemyeh
instalacji i uradzen.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisyraahsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

— podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergzg do stosowania przepiséw i norm dotyzch ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wlasroi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatycmastpstwie
jego sposobu dziatania;

- mial szczegélny wzght na prace spem budowlanego aywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczemorm, okréonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdty a wynikajce z zaniedbaw czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawe.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaéniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty iyte do rob6t muszmie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przezvnion jednostlk,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwesidtylizacja materiatéw
szkodliwych pochodgcych z demontau nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.10. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawozmiéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne &a sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaimgtkownika
nieruchomeci.

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpo&arem wywotanym jego dziataldoia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgpowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materialtdw niebezpiechny

1.5.11. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzedgedzie przepisow dotygzych bhp. W szczegdldo
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigiych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idulzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearswa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwkane z wypemieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.
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1.5.12. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na € przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposékagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie ¢zl dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeiadzoru..

1.5.13. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidup realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacjgyazace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednigswiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzomestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z daneg@dta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gtamh
materiatléw z tegdrodia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegrédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakaci, Wykonawca powinien
zmienk zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyclidreegeo miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseit@osci kolorystycznych w czasie catego procesu eksplgiat

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongoh
rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informagjgyaace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednigwiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzomwelstorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z daneg@dta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gtamh
materiatow z tegarodia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegérodia w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robdtelienateriaty z
akceptowanegazrédta g niejednorodne lub niezadowajegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodio
zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychireego miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseitaosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksplgiat

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgamjgcymi na danym
obszarze.

2.3.Réwnowazne stosowanie materiatdéw, maszyn i ugdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawjeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wizace, i mag one jedynie charakter informacyjny i przyktadovgarty
katalogowe (j&li s3) majp jedynie charakter pomocniczy w celu aftemia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegoblnych ugdzer. Dopuszcza si zastosowanie innych réwnowaych urzdzeh o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszeprokreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie ugdzen, armatury réwnoragnych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych paramétraateriatowych, zapewnigjych rowny lub lepsz trwatosé i
niezawodné¢ oraz rowne lub mniejsze zycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji @pmmiej 3- letnim
liczac od daty podpisania koowego protokotu odbioru robét.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zastosowanie amzen o wickszym zuyciu energii elektrycznej ni
wyspecyfikowano w dokumentacji.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw réwnednych tj. o rownych lub lepszych parametrach texdmych,

o rownych lub lepszych parametrach materialowyapeavniagcych réwr lub lepsz trwatos¢ i niezawodnéc.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykarzawykonuje na wiasne ryzyko ligz sk z tym, ze roboty
nie zostan przyjete i nie keda zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatow i elementdéw, zaréwno przed iglo akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiegog

by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgogtistosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewns:

— wspotprae i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa siproces produkcji materiatdw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeilido czasu, gdyedla one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakos¢ | wkasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywarg¢eriatéw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdliesknie zabezpieczgy przed dospem o0soOb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zakaczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przpowinny by uzgodnione

i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowsei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopid&uthoentéw potwierdzggych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasield przewiduje si mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskajalceptad.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni® by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostam przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do
ktoérych ten spra jest przeznaczony. Koszty transportu gpraie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwal, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavsgowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo
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5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIAROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania i ukozenia Robo6t ok&onych zgodnie z Umowv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do uggra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy &dizenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy wysddowane w
Umowie, a take niezlgdny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tgamowe lub state) konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziako za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okgéci punktow
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosigooprawione, przez Wykonawoa wiasny koszt.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za stosow4do stabilnd¢ i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych
na Terenie Budowy, oraztizie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykongpweaz takie projekty kalej
czesei skladowej Uradzen | Materiatow, jakie bda wymagane, aby ta ¢& byta zgodna z Umosv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziath Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war
jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskigd@m obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od &lkich
niepotrzebnych przeszkod orazdizie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riegoi wszelki Sprzt i
nadmiar Materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nagZaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spreowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsgistkzsci rob6t i naprawi kady blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowanab&.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawte p&niej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, podidgg@atrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutieizie ponosit Wykonawca.

5.2.Szczeg6towy Harmonogram Realizacji Robot

Wymaga s}, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu
i Uzytkownikowi harmonogram robd4t wraz z opisem ichvgadzenia i szczegétowym opisem zabezpigczBez
uzyskania akceptacji wgj opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prease nie bda mogly zosta
rozpoczte. Wszystkie gyte materiaty stigce zabezpieczeniu prowadzonych prac rmpusdpowiadé aktualnie
obowigzujgcym normom.

5.3.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektow&],, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstliich materiatdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoragtly wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonaweg, pod grabg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymamgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amén
realizacyjnych budowy, stwarzajych zagraenie dla finalnego zakazenia robét, Inspektor ma prawo wprowgdzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robét i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagani®, do zakresu badai ich czstotliwoici s okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zged DokumentagjProjektov.
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6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsbstosowanie statystycznych metod pobierania prélogartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaporzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeluld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektmtaoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRsjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejs@rminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestgkiego

Inspektor lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawimikdw dostarczonych
przez Wykonawe. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy niegswiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ad®/ tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badaponiesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg, Inspektor meée
wprowadz¢ staty, niezaleny nadzdr nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidsikonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem bafigakosci materiatéw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj ich peta zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atestyy svymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na bugominna
posiada atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiyy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvénspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, mag by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywanedly na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym Inwestora i Wykonawcw okresie
trwania budowy. Obowizek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykeoga

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej sirdudowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony
dag jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalasmag podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy ¢a czytelne, dokonywane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden

po drugim, bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgds oznaczone kolejnym numerem genika,

opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dzienmikdowy naley wpisywa w szczegolnéci:

— dat przyjecia i zakres obowizkéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

— dat przyjecia placu budowy,

— dat rozpoczcia robot,

- uzgodnienia przez Inspektora harmonogramoéw robdét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mstrania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeamia robét podlegagych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania robot,

— dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badepodaniem autora batla

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pode kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedstawione Inspektorowi do

akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkweca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ichjqmiay

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea i Wykonawe do ustosunkowaniaestlo jego tréci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robét
Jest wymagana dla omawianej inwestycji. z8tjako narzdzie pomocne i niezilne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbiorugéziowego. Szczegoly patrz pkt. 7.1

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakomateriatdw, recepty robocze i wyniki badsporadzone przez Wykonawc
beda stanowt zahcznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesakze:

— decyzg 0 pozwoleniu na budaoyy

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektterenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustate

— dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materialbw z demonta podlegajce
utylizaciji,

— korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednioezpleczonym. Zagiacie
ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natydstowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy g zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgazenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertonwy
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiemgpkektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przedniinem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane dula do Kskgi obmiaru robot. Jakikolwiek bl lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg ustabe
Inspektora dostarczonych Wykonawcy nanpe. Obmiar gotowych robotelzie przeprowadzony z eztcicia
wymagana do umownych platni.

7.2.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane ledg tylko sprawne nakxizia pomiarowe, posiadgie czytely skak, jednoznacznie
okreslajgca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tri@anbot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robiéza w przypadku wyspowania diaszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzewykonywane &dg w sposOb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawieladzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn
diugai¢ x szerokéé x (gigbokas¢ / wysoka¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilos¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi rob6t zanikagych,

— odbiorowi czsciowemu elementdw robdt — podstawa do wykonanitpdai czgsciowych,
— odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotod¢alanej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lagdo
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbigeprowadzony ¢gzie niezwlocznie, nie gdiej jednak, ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbnydi powiadomieniem o tym tak Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzoggzle niezwtocznie, nie phiej jednak, ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaania o tym fakcie Inspektora.
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8.4.0dbidr ostateczny (kaicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdlip jakasci i
wartasci. Catkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigmiem na pimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Ogjgniecie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca przedea Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjzawieragcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.7teWwhinie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotégialo
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawa dacie rozpoezia odbioru i skladzie powotanej komis;ji
kolaudacyjnej. Rozpogzie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§nego w umowie.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalmowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét z DokumentacjProjektovs, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna zsirealizacj robo6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch lub rob6t uzupetniagych komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku stwierdzenia przez komisjee jakaé
wykonanych robét w poszczeg6inych asortymentachnaieznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Proyedjto
lub ST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wlkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEEzéstwo
0os6b i mienia, komisja dokona pgiten, oceniagc pomniejszom wartds¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie. Odbior ostatecznydazy st wydaniemSwiadectwa Przyicia.

8.5. Gwarancje i rekojmie

Ustala s, ze w okresie gwarancjBQ miesécy od daty odbioru kaicowego i wydaniaSwiadectwa Przegcia) i
rekojmi Wykonawca zobowizany jest, na swéj wiasny koszt,eguizy innymi do przeprowadzania na wiasny koszt
przeghdéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent ddnyoateriatéw lub urgdzer nie zaleca
dokonywania przegtdéw gwarancyjnych c#ciej, w terminie okréonym przez Zamawiggego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiggych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowsaz wszelkich szkdd
bedacych ich nasfpstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, ppae@adzania napraw robét, ktére nig s
skutkiem niewtéciwej eksploatacji przez Zamawiaggo.

Wiasciwa eksploatacja to kde dziatanie Zamawiafego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcfgetugi i konserwaciji.

Uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne wygasapo uptywie lat trzech, lie od dnia wydanigwiadectwa
Przyjecia.

Warunki dotyczce odpowiedzialnai z tytutu gkojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) ok&ono w umowie na wykonanie
prac realizacyjnych.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhbt@wigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym. Odbiér pogwarancyjny ¢lzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdglieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7.Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbiostatecznego Wykonawca jest zolgmany
przygotowa operat kolaudacyjny zawiesajy:

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykenaymi,

— dziennik budowy — oryginat i kogi

— obmiar robot (j&li jest wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— protokoty prob i bada

- protokéty odbioru robét zanikagych,

- rozliczenie z demontal,

- wykaz wbudowanych ugdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- wykaz przekazywanych kluczy,

— o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagangena budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod vezigim przygotowania dokumentacyjnego né¢gldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkeg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykeaalo odbioru w terminie ustalonym przez komisj

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogolne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkiviawcy zawierajca ceg ryczattows na wykonanie
rob6t. Cena uwzgtinia wszystkie czynroi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one

w ST i Dokumentagj Projektovd.

Cena oferty obejmowamusi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcayiu naleytej oraz zgodnej
Z umowy i zgodnej z obowizujgcymi przepisami dczrg cery robo6t i innych $wiadczé niezkzdnych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Podstado obliczenia ceny oferty jest dokumentacja prmel i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt®wlanych.

Cena jednostkowa powinna uwgghiat wszystkie czynniei, wymagania i badania skladeg st
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentaajojdktowej i zakresie robot tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi olosyat w szczegoIngi:

* robocizre bezpgdredna,

* wartcs¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skisdnia i transportu,

e wartcs¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ¢przna teren budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

e roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e roboty geologiczne,

e koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

e koszty pdrednie, w sktad, ktérych wchogiz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmikéd
zaplecza i laboratorium, koszty gdzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy aptecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszyyntzasowego oznakowania rob6t, wydatki na bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzawne, ekspertyzy dotygze wykonanych robét, koszty ogdine
wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,

»  koszt rekultywacji i uporadkowania terenu budowy po zalazeniu robdét,

« zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu umowy w catpkresie jego
realizacji, hcznie z okresem gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obaiujgcymi przepisami,

e podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob&dbie, potwierdzony (odebrany) przez inspektora,
protokét czsciowego wykonania i odbioru robét ustalony w opargiwykonane elementy rob6t w danej
brarvy.

Podstaw ptatngci okresowych jest il& faktycznie wykonanych Robdt przez Wykonavaatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. SzczegoOty rozliczenia Wykonawinwestorem regulgjzapisy umowy.

9.2.Koszty zawarcia ubezpieczé na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegélnyahdwvy z Inwestorem ponosi
Wykonawca.

9.3. Warunki Umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowaniaegido wymaga warunkéw Umowy i wymagaogolnych zawartych w niniejszej ST obejmuje
wszystkie warunki okrdone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdiaiw kosztorysie.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

stronal9



0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczni@hU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z jpoejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy monita
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenieavzieragcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelikonania i odbioru robo6t budowlanych oraz progwam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zméjszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnié42(Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych w
odniesieniu do tywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z pracami rozbidrkowyrdia zadania pn. ,Budowa sali gimnastycznejzhikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamai(ePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéwdbwlanych

roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotgnnie.
45111100-9| Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robét zezanych z rozbiork Przewiduje si catas¢
prac obgtych dokumentagj projektowy przy wykonaniu rozbiérek i phiejszego wywozu gruzu po
zakaczeniu prac.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygee robét omoéwiono w e#ci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techumnej.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podamaczsci ,\Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotysze sprztu, jego uytkowania omowiono w cZci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpMWykonawe, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podrsaikami i cdwietleniem. Wykonawca powinien postugitvaic sprztem zapewniacym
spetnienie wymogow jakeiowych, ilasciowych i wymogdéw bezpiechstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzt nie mae powodowa uszkodzé pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonayjest
zobowgzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywusnadowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu oméwiono w gxi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhiérek musi odbywa sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Gruzdzie wywaony

w miarg postpowania robot rozbiorkowych. Gruzdrie tadowany do konteneréw znajglyjch s¢ na terenie
budowy lub na samochodyegarowe dojedzajgce do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska. Wybér
srodka transportu zatg od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach foanlych pojazdy powinny spetidia
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obeizen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréow techniczny@fykonawca bdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac zymianych z wykonaniem robdt oméwiono w ¢
Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych nale
upewnt sie, ze wszystkie instalacje zostaty gdtone od zasilania w spos6b prawidtowy,

— miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

— zapozné pracownikéw z programem rozbiérki i poinstru@wabezpiecznym sposobie jej wykonania,

— wskpnie oczyci¢ teren, wyznaczy miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca skltadawneteriatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

- zabezpieczy elementy, ktore nie podlegajozbidrce.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przyspieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winientawgé¢ niezkedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarocavgriacu budowy. Teren rozbiérki naje ogrodzé

w sposéb uniemdiwiajgcy przedostanie si 0sob nieupowaionych w obgb prac rozbiérkowych

i oznakowd tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada ezpieczéstwo débr i oséb. Odpowiadazte

za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczeg srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatnedh podejmowane w uzgodnieniu ze Zdami BHP, Architektem i Inwestorem.

Zgodnie z wymaganiami przepisow BHP (Dz.U.Nr 13nzad10.04.1972 r , poz 93) teren budowy i rozbiorki
powinien by wygrodzony i oznakowany. W widocznym miejscu, ngsekaci nie mniejszej i 2 m naley
umiesci¢ tablice informacyjrs. Napisy na tablicy powinny Bywykonuje s w sposob czytelny i trwaty,
na sztywnej ptycie koloruoitego, czarnymi literami i cyframi, o wysod@ co najmniej 4 cm. Dodatkowo
na ogrodzeniu naky umieici¢ tablice ostrzegage o pracach rozbidrkowych i zakazie ¢t na teren. Wjazd
na teren rozbiorki ¢rdzie odbywat si przez istniejca brane.

5.3. Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbiérkowych naje uwzgkdni¢ wszystkie roboty mage na celu wykonanie zaden
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszejviestycji. Przed przygpieniem do prac rozbiérkowych
naley powiadomé Zarzdce budynku, a teren olfly rozbiérkami naley zabezpieczy i ogrodzeé, w celu
niedopuszczenia 0séb nieupannych w obegb zagraenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigksziych ilgci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzgédnie przestrzegawarunkéw bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanyozbiérkowych.
Roboty rozbidrkowe naly wykona w odwrotnej kolejnéci do posgpowania w trakcie budowy budynku.
Rozbidrki dachu naly wykona przy pomocy rusztowacelem zapewnienia bezpiedséva pracownikow.
Elementy z rozbieranego budynku rigisukcesywnie wywotziz terenu placu rozbiérki.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI | S POSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia gospodarki odpadamigzamych z prowadzonymi pracami —
w tym take odpadéw porozbiorkowych — jako wytwérca tych atipm w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowyhiéoki i innych prac powgzanych z inwestygj jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadagimérca odpadéw powstagych w wynikuswiadczenia tych
ustug. Jéli Wykonawca nie posiada na terenie danego powgaawva wytwarzania odpaddéw, winien on przed
rozpoczciem robot dopehdi obownzkoéw okreélonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwr6éi sie do stosownych sib komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegoélnych elementdw z rozbidrki. Podczas wylkamia prac rozbidrkowych powstanodpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#sia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grdg. ,Odpady z budowy, remontéw i demanta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowsjgczapc glek: i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)™:

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z toekii remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Mied, braz, mosadz

17 04 05Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancj@bezpiecznymi.
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W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiadyery segregowé i oddziel@ te, ktdre mog by¢
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szkto

Po podgciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnyroh przetworzeniu naky przekazé je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. teldaly, ktére nie mog by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne naley przetransportowana zorganizowane wysypiskmieci — wskazane przez figrzatrudnion do
wywozu odpadéw.

Prace rozbiérkowe natg prowadzé pod statym nadzorem osoby posiadaj odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy mugby¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych najekonstrukcg budynku zabezpieczyprzed niekontrolowan
utraty statecznéci elementéw demontowanych. Wyburzenia oraz pracmtaowe naleéy bezwzgtdnie
prowadzt przy podstemplowanych stropach przy statym dozteeknicznym.
Prace rozbiorkowe natg prowadzé z zachowaniem ostznosci, unikapc powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe nglevykona zgodnie z projektem wyburagyrzez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepidaHP.
Prace rozbiérkowe natg wykonywa recznie (mioty, kilofy, mioty udarowe) a tam gdzie jwst maliwe
mechanicznie z bezwzginym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykomarstosownych zabezpieaze
Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontraliw zgodnéci z wymaganiami oki&onymi
w dokumentacji. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrécié na:

— stateczné& istniegcych budynkow,

- ewentualne zageenia bezpieczestwa ludzi i mienia,

- kolejnas¢ dokonywania rozbiorek elementéw konstrukgji,

- zabezpieczeniem przed dgstm oséb trzecich do rejonu robaét.
Usuwanie jednego elementu nie zaowywolywa nieprzewidzianego spadania lub zawaleni@ ishego
elementu. Przewracanizian lub innych czci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jestraalone.
Uzycie materiatdw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robot rozbiérkowych zokmany
jest przedtay¢ wtasciwemu organowi informaejo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodai@mwa
nimi. W przypadku konieczdoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzomyet
rozbiérkowych musi uzyskazezwolenie zawglcy drogi na zagcie pasa drogowego (DZ. U. Z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.4. Przepisy BHP podczas prowadzenia rob6t rozhikowych

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych bezydrge naley przestrzega szczego6towych przepiséw BHP
okreslone s w Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych

i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972. iPonadto obowzuja wszystkie ogolne przepisy BHP
dotyczice wykonywania robét budowlanych, ochrony osobisteicownikéw, sprgu zmechanizowanego,
pomocniczego i ukggdzer oraz zagospodarowania placu budowy.

Najwazniejsze zalecenia z zakresu bezpiéshga i higieny pracy podczas prowadzenia robot idskbwych
metody mechaniczai reczrg:

— Teren, na ktorym odbywaesrozhbiérka obiektu budowlanego, najeogrodzé i oznakowa tablicami
ostrzegawczymi,

- Stret niebezpieczim (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnigjeddto zagrgenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, maleznakowa i ogrodzt porczami kdz
zabezpieczy daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nieenvaynost mniej niz 1/10 wysokéci,

z ktorej mog spadé przedmioty lub materiaty - jednak nie mnieg 6i m,

— Daszki ochronne powinny znajdotvasic na wysokéci nie mniejszej i 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunkarddta zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dgzczelne i dostatecznie
wytrzymatle na przebicie przez spagaj przedmioty,

- Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztéwab miejsc skladowania namzi, sprztu, materiatéw
itp. jest zabronione,

— W miejscach przég i przejazdéw szeroké daszka ochronnego powinna wyrfoso najmniej 0 1 m
wiecej niz szerokéc¢ przefcia lub przejazdu,

— Przed rozpoczxiem robét rozbidrkowych natg odlaczy¢ od rozbieranego obiektu gievodochgowa,
gazowy, cieplm, elektrycza, kanalizacyjg i inna,

— Przed przyspieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinny¢bzapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjeygkonania,

— Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolyweaeprzewidzianego spadania lub zawalenéa si
innego,
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- Prowadzenie robét rozbiérkowychzgdi zachodzi meliwos¢ obalenia cgsci konstrukcji obiektu przez
wiatr jest zabronione,

- Podczas wiatru o szybkad wigkszej ni 10 m / sek. nalg roboty wstrzymaé,

— Obalaniescian lub innych czci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jestraalmne,

- Pracownicy narzeni na urazy mechaniczne, pzeaia padem, upadki z wysokei, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracpraz inne szkodliwe czynniki i zagrenia zwizane z wykonywan
prag powinni byt zaopatrzeni w spez ochrony osobiste;.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porgdku

Po zakaczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien o&dy cah stret objeta robotami oraz miejsca

w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszedkleody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawee obowizek dokoné natychmiastowej naprawy

na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w moneeodbioru robot.

5.6. Wywo0z gruzu

Gruz lkedzie wywaony w miae postpowania robét rozbidrkowych. Gruzdrie tadowany na samochody
ciezarowe dojedzajgce do obiektu na terenie budowy i wykemy na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
nie mog by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne ngl@rzetransportowana zorganizowane wysypiskmieci

— wskazane przez firgnzatrudniog do wywozu odpadow. Transport gruzu ngleprowadzé na biegco

w miare postpu robot rozbiérkowych. Nabky przewidzi€ transport samochodami egarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami prpgteniem w czasie jazdy, czy ztesiatky przed
odrywaniem sj drobnych cgzsci lotnych. Elementy nadgge s¢ do odzysku w ramach inwestycjieda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w agci ,Wymagania ogoélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Ja¥owykonywanych robét musi Byzgodna z wymogami ogdlnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola j@ko robét podlega na wizualnej ocenie komplétiovykonania
robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze obmiaréw rob6t oméwiono w gxi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robdt oldla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umoWysé robot
oblicza s¢ wedtug sporgdzonych z natury pomiaréw z uwzdhieniem wymaga technicznych zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiarws

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - fin[m?], [m],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - fijn

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia odbioru rob6t oméwiono wesez ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaasadom odbioru robét zanikaych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywisteggkonania robét w odniesieniu do ich §6d, jakasci

i wartosci.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygeze rozliczé za wykonane prace omoéwiono weéa ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Opkatpobiera sj za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena
obejmuje zapewnienie nieginych czynnikéw produkgiji tj.:

— wykonanie w/w czynnéi,

— zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpigsea bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzysze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

Strona 25



B-00.01.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid.29.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r w sprawie dziennika budowy, moita

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nrpz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyae wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonyia
wykopow, ktore zostan wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla aréal pn. ,Budowa sali
gimnastycznej zgcznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budhanych,

45110000-1 )
roboty ziemne.

45111000-8 @ Roboty w zakresie burzenia, robatynrie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtlgoym podstaw do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.vwyszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gicbokas¢ wykopu - ré@&nica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

Wykop éredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zkisypb nasypow, polony w obebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pliswykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektuzaranych prac zwizanych z tym obiektem.

Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wedtug wzoru:

Is =pd/pds,
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna egtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-044888] shigca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych, okilena
wg Wzoru:

U= d60/d10,

gdzie:

deo srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]

d1o0 srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm]

Pozostate okienia - zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonywampopow
w czasie budowy. Zakres robét zgodnie z Dokumesntanpjektovg obejmuje:

— wykonanie nowoprojektowanych fundamentow,

— wykonanie podktadéw z ubitych materiatow sypkich,

- wykonanie wykopéw pod tereny utwardzone,

— wykonanie wszelkich innych wykopéw niezinych do wykonania robét olglenych niniejsz ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Przed przyspieniem do wykonania robot ziemnych nglezakaiczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopdéw nie naley prowadzé recznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley chront przed
doptywem wody.
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W razie prowadzenia rob6t ziemnych w begpdnim gsiedztwie instalacji wodoggjowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, c.o., itp. najeokresli¢ bezpiecza odlegtaé (w pionie i w poziomie) w jakiej magby¢
wykonane te roboty oraz zapewrfachowy nadzér techniczny.

2. MATERIALY
Do wykonania wykopéw — materiaty nie wyptija.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegajak teé w czasie odspajania.
Do odspajania, wydobywania i usypywania gruntowKéhawca powinien iy¢ koparki. W kacowej fazie
wykopOw, tj. ostatnie 20cm — magiemny nalezy wybra recznie i w tym celu naley stosowd sprzt reczny:
lopaty, kilofy itp. W celu przenoszenia gruntoweigp zagszczania powinien yuzywany sprzt okreslony
przez Wykonawg i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki matdzame, mate walce wibracyjne. Transport
mas ziemnych powinien odbywaie przy pomocy samochodow skrzyniowych i wywrotelczek. Szczegoty
dotyczce transportu urobku przedstawiono w punkcie 4.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwetflieniem wymogow bezpiecastwa, zaréwno
w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki prawne, wynikage z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obeizaja Wykonawe. Zwigkszenie odleghei transportu ponad wardoi
zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkri nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsid8 wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie, wymiaroéw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawceagtizie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przysjpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca wolzowhgzek do zapoznania esi

z dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozhiosci pomidzy dokumentagj a stanem
stwierdzonym w podtau, naley bezzwlocznie powiadorilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postpowania. Dodatkowo natg zapozné sie z dokumentagj okreslajaca wyskpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poleenie. Wykonanie wykopow nie
nasipi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wagaiu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentaprojektows lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazamarpimie.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostgmoprawione przez Wykonawc
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalqmiowadzenia robét ziemnych powinny
zapewnia nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachog@ego parametrow technicznych.

Przed wykonaniem wykopéw naleusunyé i zhatdowa warstwe humusu.

5.2. Wykonanie wykopu

Roboty ziemne mma wykong& sposobem mechanicznym do poziomu posadowieniaariaszajc struktury
gruntu rodzimego. W bezp@dnim gsiedztwie istnigjcego budynku dopuszcza sivykonywanie wykopow
wytacznie sposobem ecznym. Naley ogranicz¢ szeroké¢ wykopu do minimum niezjginego dla
wykonawstwa, wykonac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna stwvea gruntu w dole
fundamentowym powinna pozoéta strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyhamiaréw wykopu
wynosz dla rzdnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonaopbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu ngl@dwiezé na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane priedresi uzgodnione z Inspektorem.

Nalezy bezwzgédnie usun¢ i catkowicie wybra z dna wykopow fundamentowych grunty prochniczastgpic¢

je nasypem budowlanym. Roboty ziemne malprowadzé zgodnie z wymaganiami normy PN — 99/B — 06050
i przepisami BHP.
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Niedopuszczalne jest:
— pozostawienie przygotowanego i odkrytego padtna okres zimowy,
— dopuszczenie do uplastycznieniaz giruntéw spoistych. W przypadku rozmycia dna wykopu
rozluzniony grunt nalgy usuny¢ i powstate miejsce wypekibetonem C8/10.

5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bBywskazana przez Wykonawe zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyské zgod: wiasciciela terenu na skladowanie mas ziemnych. Odkipowinny by uformowane

w pryzme o wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 @@ Przyjmuje si wykorzystanie gruntu

z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadti@eni niewykorzystany do zasypania wykopu zostani
odtransportowany na wyznaczone przez Inspektoradtadnwestorskiego sktadowisko.

5.4. Odwodnienia robot

W przypadku, gdy wymagajtego warunki terenowe Wykonawca zobgeeiny jest wykon& odwodnienia
zapewniajce sprawne odprowadzenie wod gruntowych i opadoyppda obszar robét ziemnych.

Na czas budowy, zaleca ¢sizaprojektowd odpowiednie wykopéw np.: poprzez wykonanie rowow
odwadniajcych ujmugcych wody poopadowe i poroztopowe.

Niepazagdane jest przewilgocenie i nawodnienie gruntu. Whydweca ma obowrek takiego wykonywania
wykopoOw, aby powierzchniom, gruntu nada@we catym okresie trwania robo6t spadki, zapevgtiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opkatstrony Zamawiagego za te czynioi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgocempenosi Wykonawca. Koszty
te naley oszacowé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projetej i przewidzié w cenie ofertowe;.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow nidiwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspe&ktoadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przysfpieniem do rob6t naly oczysci¢ wykop zesmieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa warstwami o grubéei dostosowanej do pragej metody zagszczania gruntu, ktéra to
grubai¢ nie powinna przekracza

- przy zagszczaniugcznym - 20 cm,

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykoéa miejscowych piaskow zagzczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnylpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bydpnasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowinadmiar ohgtosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kedagc nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgogl Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione pr¥égkonawe poza teren budowy z
przeznaczeniem innym zmibudowa nasypoéw lub wykonanie prac epgh umowy, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesegsk

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppeavinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad naledo obowizkow Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z@onakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatitovynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.
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5.7. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypich

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zagszczeniu ogignicto grubdé¢ projektowan. Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalery przystpi¢ do jej zagszczania. Nierowriei lub zagtbienia powstale w czasie zggzczania powinny kiy
wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub ugtiei materiatu, &2 do otrzymania
rownej powierzchni. Zagszczenie naley kontynuow# do osagnigcia wskanika zagszczenia 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzone] wedlugBR04481. Wskanik zagszczenia nalyy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsy materiat wbudowany w warsgwuniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmalgszczenia naley oprze
na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy dwepBN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulksztatcenia nie powinien przekraéza2. Wilgotng¢
kruszywa podczas zesgczania powinna lByrowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod —20% do +10% jej
wartasci, W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, widgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rOwnomiernie wymiesza

5.8. Wymagania dotycace zagszczenia gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbtaiemnych powinno spetriavymagania:

— dla nasyp6w zagszczanych partiami ok. 0,80 mgnszaici — Is> 0,98,

— dlaistniejcych piaskdwsrednich i pospotki — Is = 0,96.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycte maj wymaganego wskaika zagszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nglge dogscic do ww. wartdci Is. Jeeli wartaci
wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ osihgnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntéw
rodzimych, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podéy umdaliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowaniarodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagp Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zagzczeniu gruntéw pod fundamenty riglelokong& bada nosnosci podiaza (np. plyt
statyczm). Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych paziapod statym nadzorem geologa. Dokéna
odbioru zagszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien spadvgrawidtowaé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzsystematyczne badania kontrolne dostasczdjopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne rglewykona& w zakresie i z awtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakaci rob6t. Doktadnéc robot:

— odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerokm wykopow nie powinny b§

wicksze od 5 cm,
— pochylenie skarp wykopow nie powinn@ sdzni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz 10%,
— powierzchnie skarp nie powinny ndigickszych wkeésnigé niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisywa do:
— protokotéw odbioréw rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakti wykopOw polega na kontrolowaniu zgodnbz wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidjavej. W czasie kontroli szczeg@lwag: nalezy zwrocié
na:

— odspajanie gruntdw w spos6b nie pogargaajch wiasciwosci,

- prawidlowa¢ wytyczenia rob6t w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podia,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmypah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych baddezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw gérnych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0 metra ponej jego korony,

a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zatfowatpliwosci, co do widciwego zagszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarove rob6t zwihzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metrssieany [n¥]. Ogolne
zasady dotycce podstaw platréoi podano w cgici ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicgne

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnycht’ pk

Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodém z rysunkami projektu budowlano-przetargowego i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly agjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonatie
jednego elementu robot ziemnych okazatonsezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznajeainiezgodne

z dokumentagj projektovg i Wykonawca rob6t zobowrany jest doprowadéi roboty do zgodniEi

Z wymaganiami i przedstawije do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opé$amyzej sytuacji nie
podlegaj zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogo6lne” pkt 9 specyfikaciji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena wykonania
robét obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamlk

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigajojektows,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

— zagszczenie powierzchni wykopu do wielicd podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i bialddooratoryjnych,

— koszty zwizane ze wzmochieniem pode w przypadku braku mibwosci uzyskania wiéciwych

wskaznikéw zagszczenia,

- wykonanie drdg dojazdowych §jeokazg sie niezledne), a nagpnie ich rozebranie,

- zakup materiatow,

- transport materiatow na miejsce sktadowania nauptaciowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— przygotowanie podiza,

— uporzidkowanie stanowisk pracy.
W cere wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzysee niezlgdne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte mlaewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geaiedme - Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogio
fundamentowego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dzz 2002r. Nr 106 p0z.1126) z swdejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaawierajcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20WNNr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow olkienych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych

w odniesieniu do zywanych opatentowanych udzei lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie pagto podktadow
z zapraw i betonu, ktére zostawykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazreal pn. ,Budowa sali
gimnastycznej zgcznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, irngaichowe.
45262300-4 Betonowanie.

45260000-7

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @jodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Beton zwykly - beton o gptasci w stanie suchym wkszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczaiej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoakdjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnized zwjzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgozxh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podiare — warstwa zagzczonych materiatdw sypkich.

Podktad — warstwa wyrowmga lub spadkowa.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robét gzeinych z wykonaniem
podktadéw i podtay z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuekonanie wszelkich podktadéw
i podiazy niezlednych do zrealizowania niniejszej inwestycji zgadniDokumentagjProjektovy:

- podbudowy z mieszanki piaskowmdrowej, uziarnienie 0-32mm, grubd min. 10cm, Is min. 0,96,

podsypka zagszczana w warstwach co 30cm,

- podktady z chudego betonu min C8/10 gridianin 10cm,

- plyty betonowej ze zbrojeniem rozproszonym przekiwszowym z betonu C16/20,

- betonowe warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty konieczsw na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechaniajost@ 0 zamowionym
zakresie i g integraln czscia umowy, a wymagania w nich zawartg sbowizujagce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich ponijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkalta odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty itdazone materiaty winny Byzgodne z Dokumentagj
Projektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST uieane § za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
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Cechy materiatéw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrélonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy roboty lub materiaty nie
bedg w petni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i wplynie to na zmignparametréw wykonanych
elementéw budowili, to takie materiaty winnydiiezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podtay i podkladéw z zapraw i betonu mpy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonaweyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptae¢j Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego maiteriat danegozrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdagozrodta. Jeeli materiaty z akceptowanegoddia

s3 niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca powinien zmiebi zrédlio zaopatrywania
w materialy. Odbiér techniczny materiatéw powiniey¢ dokonywany wedlug wymaga w sposob okrdony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Materiaty do uycia w niniejszej inwestycji mugzy¢ zgodne z zatimnymi w Dokumentacji Projektowej.

2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% afbpsci betonu i ma znagey wplyw na ksztattowanie eicech

technologicznych, m.in. konsystencji, skurczuaa@nia mieszanki betonowej izytkowych — zwlaszcza
wytrzymataici nasciskanie, przewodrigi cieplnej, gstasci objetosciowej, odpornéci na czynniki oddziatace

podczas eksploatacji, a takkoszt wytwarzania.

Przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalderowa: sie postanowieniem ogolinym normy PN-EN

206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienieaswitvosci nalezy dobra, biorac pod uwag:

— warunki realizacji robét,

— przeznaczenie betonu,

- warunkisrodowiska, na ktorednlzie naraony beton,

- wszelkie wymagania wobec odstet@go kruszywa lub kruszywa przy maszynowym widzaniu
powierzchni betonu.

Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno mspét wszelkie wymagania normy PN-EN

12620+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza ggsudek gliny. W kruszywie grubszym zawaito

podziarna nie powinna przekra¢zzfo, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

- 3/4 odlegidci w Swietle midzy prtami zbrojenia, Ilgacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej
do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny Idypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczriglg&ompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zad@amoszczegdlinych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna s} miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

- do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetrianastpujace wymagania:

- zawartd¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- reaktywnd@¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywedy
zwickszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawart@¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

— zawart@¢ zanieczyszcze organicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.
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Piasek pochodgzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

— o0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 9384122

— 0znaczenie zawarioi zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— o0znaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— o0znaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawarté zanieczyszczeobcych.

Dostawca kruszywa jest zoba@any do przekazania dladdej partii kruszywa wynikéw jego petnych bada
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikow badangecgalnego dotyee reaktywnéci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru

Materiat powinien skilada sic z elementéw niewddiwych na przemarzanie, nie zawiéraskladnikéw
tamliwych, pyhcych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwy@mieczyszcze takich jak: it, humus,
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawiei@jch siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powimidostarczy
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badaimaralogiczne, o braku obecmoform krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reakhych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie,
wykonujgc niezlgdne badania laboratoryjne.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmgalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki beton@n&f podaje metody oceny przydairiovody.
Wymieniona wyej norma podaje nagiujgce rodzaje wod:

a) woda pitna - uznana za przydatdo stosowania w betonie, nie wymagajprzy tym bada
laboratoryjnych,

b) woda odzyskana z proceséw produkcji betonu - nat aiieslana jako przydatna do betonu,
po spetnieniu wymagdapodanych w powsszej normie,

c) naturalna woda powierzchniowa i woda g@ekdéw przemystowych - nie by wykorzystywana,
ale musi by doktadnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - g@by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu abegjo lub
sprzonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudgwanelementami metalowymi
nie mazna przekrocz§ dopuszczalnej ikei chlorkéw w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje slo stosowana w betonie.

Woda odzyskana z procesOw produkcji betonu, musingé dodatkowe warunki, o ktérych mowa byta

w podpunkcie b, takie jak:

- dodatkowa masa materiatlu statego w betonie, powbydamniejsza ni 1% catkowitej masy kruszywa
zawartego w betonie,

- nalezy rozpatrz¢ mazliwy szkodliwy wpltyw wycia tego rodzaju wody na konstru&cjw przypadku
stosowania betonu o specjalnych $glavosciach,

- w przypadku wody o gptasci wickszej nz 1,01kg/l naley przedsiwzigé¢ odpowiedniesrodki w celu
zapewnienia jednorodid zawiesiny materialu statego w odzyskanej wodzie przypadku wody
0 gestasci rownej i mniejszej od 1,01kg/l mpa zalayc¢, ze zawiera ona pomijalne ol materiatu statego.

Badania wsfpne wody zarobowej nalg rozpoca¢ od bada:
a) naslady olejow i ttuszczu — dopuszcza sie wiccej niz widoczneslady,
b) zawartdci detergentéw — piana z wody powinna ziikadwie minuty,
c) barwy — bladaéita lub ja@niejsza — za wyjtkiem wody odzyskanej z produkcji betonu,
d) zawiesin — nie wgcej niz okreslona ilos¢ — j.w. nie dotyczy wody odzyskanej z produkcjidoat,
e) zapachu — dopuszczalny zapach jak wody pitnejzbpachu HS po dodaniu HCI,
f) kwasowdci — odczyn pEt4,
g) zawartdci substancji humusowych — jad@owa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Kryteria sktadu chemicznego wody zarobowej:
a) zawartd¢ chlorkéw w wodzie nie me przekraczawartdici podanych ponkj:

Zastosowanie Najwpza zawart& chlorkéw w mg/l
Beton spg¢zony lub zaprawa iniekcyjna 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000
metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéw
4500
wbudowanych
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b) zawartg¢ siarki w wodzie zarobowej nie me przekracza2000 mg/I,

c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo sivee na alkalia, musi bysprawdzona zawargé alkaliow
w wodzie zarobowej. Zawarté alkaliow (ekwiwalent Na20) nie powinna bywykle wyzsza nk
1500 mgl/l; jeeli wartci¢ ta jest przekroczona, woda takazady uzyta pod warunkiem upewnienia
si¢, ze nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich dika w betonie z krzemianami,

d) w przypadku szkodliwych zanieczyszéazenalery wykona przede wszystkim badania na obe&no
cukrow, fosforanéw, azotanéw, otowiu i cynku; o Weniki s3 pozytywne, naley okresli¢ ich ilosci
i porown& do dopuszczalnych limitbw Ilub wykofiabadania czasu wiania mieszanki
oraz wytrzymatéci betonu naciskanie;

Granice analiz chemicznych:

Skiadnik Najwysza zawart& w mg/l
Cukry 100
Fosforany, wyraone jako P205 100
Azotany, wyraone jako NO3 500
Oléw, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyraony jako Zn2+ 100

€) czas wjzania i wytrzymatéé - pocatek wigzania, na probkach z badawods, nie mae by krotszy
niz 1 godzina i nie mee r&ni¢ wiecej niz 25% od czasu wkania na probkach wykonanych przy
uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; koniegaminia nie mge by dtuzszy niz 12 godzin
i nie maze r@ni¢ wigcej niz 25% od czasu wzania na probkach wykonanych przyyciu wody
destylowanej lub dejonizowanejrednia wytrzymalé¢ na sciskanie po 7 dniach na prébach
z badan wodg musi wynost co najmniej 90% wytrzymasgi nasciskanie na prébkach wykonanych
przy wyciu wody destylowanej lub dejonizowane.

Nalezy pamktat, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynymdiem wody w mieszance — peavitosé
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby wagorowadzona razem z kruszywem réwrtigta wolna
od szkodliwych sktadnikow.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielonytenat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodhje
zaczyn wizacy i twardniejcy w wyniku reakcji hydratacji i innych proceséw,pa stwardnieniu zachowuje
wytrzymalai¢ i trwatos¢ takze pod wod. Cement pochodey z kadej dostawy musi spetdiawymagania
zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musk ljolaczone potwierdzenie zgodiw badz tez certyfikat
zgodndci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikdetest). Kada partia dostarczonego cementu
przed jej ayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uagskkceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfeieli nie ma pewnéi, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jeli nie przeprowadza si bada wytrzymatgciowych cementu przed jegozyciem, to w przypadku
podejrzenia,ze rozpoczt sie proces starzenia, nale skontrolow&é ewentualny jego stopiezwietrzenia,
przejawiajcy sk powstawaniem wiej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem rggopijnasci cementow,
tzn. reakcji 4czenia s cementu z wilgoai zawarg w powietrzu.

W celu oceny, czy dany materiat nadajejeszcze dozycia naley przeprowadzi nas¢pujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dgje s¢ tatwo rozgnié¢ w palcach lub rozpadgie s¢ w wodzie, mana
go wywa¢ do betonu pod warunkiem ziszenia ildci cementu, aby wskaik cementowo-wodny
c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie petggo,

b) jesli cement zawiera grudki niedgie st rozgnig¢ w palcach i jednocZeie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przésigo na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wicej niz 30% w stosunku ekarowym, to przesianego cementu
mozna wy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymadbbetonu.
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2.2.4. Wi6kna stalowe

Wlékna stalowe do zbrojenia betonu produkowasevspostaci haczykowato zakezonych odcinkéw drutu
sklejonych w pasma specjalnym klejem rozpuszczalmymodzie. Stal z ktérej wyprodukowang wtokna ma
wysoky wytrzymatdi¢ na rozciganie — powyej 1100N/mni.

2.2.5. Mieszanka betonowa dla posadzki ze zbrojeniem osz@nym

Mieszanka betonowa do wykonania posadzki klasymimh C20/25 powinna léywykonana w specjalistycznej
wytworni i dostarczona na budeww betonowozach o pojemém od 6,0 do 9,0 m3. Receptura mieszanki,
wg ktorej jest ona spagdzana w wytworni powinna léyprzediazona do akceptacji ityniera. Widkna stalowe
dodaje st do mieszanki betonowej w trakcie spgitzania mieszanki betonowej w wytwdrni. Beton musi
spehi& nastpujace wymagania:

- wytrzymalai¢ zgodnie z PN, okétona w projekcie,

- nasikliwos¢ nie wicksz niz 9%.

2.2.6. Chudy beton

Beton powinien b§ przygotowany na wle betoniarskim i dostarczony Z#wiadectwem zgodrioi

z zatwierdzon przez Inspektora nadzoru receptukazda partia betonu winna posiadatest producenta oraz
swiadectwo zgodnixi z receptus. Wymagania co do szczekw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206:2014-04,

tji.. naspkliwos¢ nie wiksza jak 4% mrozoodporéd przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek

wytrzymalaici nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spytui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych roboét i ézie gwarantowé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowdei do pracy. Wykonawca dostarczy, hglanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s maozliwos¢é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostay przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszziinrob6t. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sgitz w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sgpriest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do robot musgkorzyst& z nas¢pujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przengnych zbiornikéw na wogl

— drobnego sprtu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

- elektronarzdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mae by dostarczane na teren budowy transportem kotowyniejdwym lub wodnym. Niezaimie
od wybranegdrodka transportu kruszywo na czas transportuzgatabezpieczy przed dziataniem czynnikow
niepazadanych — zanieczyszazeraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
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4.2.2. Cement

Cement mge by transportowany luzem lub w 25-kilogramowych woitkatuzny materiat przewozinalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni &poszabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgj do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jegaamegcja powinny zapewrfiadostarczenie do miejsca
ukladania masy betonowej o takim stopniu ciéitojaki zostat ustalony dla danego sposobucgacgenia

i rodzaju konstrukcji. Do transportu nayestosowa mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mma wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyérodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. StosewdnmdkOw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia ¥15
— 70 minut przy temperaturze otoczenia %20
— 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy coa one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzawhowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiegtyzechowywanie materiatbw musie sbdbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danemeriatu oraz w sposo6b skutecznie zabezpigcyajrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny bypo zakdczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2044

Wykonywanie podigy mozna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwekiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przipa gdy roboty wykonywanegstakze w nocy
konieczne jest wcZeiejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidiowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.

5.2. Wykonanie robét
5.2.1. Podiaze - piasek zagszczony

Grunt nagny — piasek o oké&onej grubdci, ukladany warstwami i zg@gzczony na mokro wykonywa
wg ST ,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopow”.

5.2.2. Podkfad betonowy

Podkiady z betonu wykonywagodnie z ,ST - Betonowanie konstrukcji” wg prdjelkonstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykornapodtaze ze spadkiem.

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawargosi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwarastygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania, @s&p zabezpieczony
przed segregagj nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudegonbenie mae by wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta peni5°C, gdy podize jest zamarzeie oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonuje st ja w jednej warstwie o gruBBoi od 10 do 20 cm po zasgczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu
mieszanki naley rozpocac jej zagszczenie. Zagszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetzny
powinno rozpocgk sie od niej potazonej kravedzi i przesuwéa sie pasami podinymi, czsciowo
nakladagcymi se w strore wyzej potazonej krawedzi podbudowy. Pojawiage st w czasie walowania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinby¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petyiebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wygd.
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5.2.3. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien dywykonany jako samodzielna plytaziea na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zyziany z podieem. Podtae, na ktérym wykonuje
sie podktad zwizany, powinno by wolne od kurzu i zanieczyszazeoraz nasycone wad Warunkiem
wykonywania podktadu cementowego jest temperatomigirza nie nisza nk 5°C w trakcie oraz przez 3 dni
po wykonaniu prac.

Zaprave cementow przygotowa przez mechaniczne zmieszanie skltadnikow wedtugpteicy okrélonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna d¢rkensystengj gesta (5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego).
Zaprave cementow naley uktad& niezwlocznie po przygotowaniu pogdey listwami kierunkowymi
wysokaci rownej grubéci podktadu. Stosowa reczne lub mechaniczne zggczanie z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zaciarapowierzchni nie nawtla¢ podktadu i nie naktada
drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowygkama szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku i oddzielgje fragmenty powierzchni odigcych se wymiarami.

Wykona® szczeliny przeciwskurczowe przez r@@@ 0 gebokasci rownej 1/3-1/2 grubiei podktadu, dziejc
powierzchng na pola o powierzchni nie gkszej ni 36n¥, przy diugdci boku prostokta nie przekraczagej
6m. Na zewntrz obiektu pole midzy szczelinami nie powinno przekraéZay przy najwekszej diugdci boku
3m. W chgu pierwszych 7 dni podkfad utrzymydvaw stanie wilgotnym np. przez przykrycie fpli
polietylenova lub spryskiwanie wogd W miejscach okrdonych projektem wykonaszlicht spadkow.

5.2.4. Posadzka betonowa

Posadzki betonowe nale wykona& zgodnie z projektem, ktory powinien oki@ m.in. rodzaj posadzki,
grubas¢ warstw, klag betonu, wielkéci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podiogowych osaezzelin
dylatacyjnych. Podktad pod posadzki powinien wykeaywytrzymatagé nasciskanie nie risz niz 10 MPa.

W posadzkach betonowych powinny¢hbwykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i orskesci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielagce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wymaie r@znigcych sé wymiarach,

- w miejscach, gdzie wygbuja w podkiadzie naptenia rozcigajce,

- wzdtwz linii rozgraniczagcych wyranie odmienne obgkenia uytkowe lub ré&ne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6m, przy czym powierzchnia pola zZiwhego do kwadratu
nie powinna przekracza

- 36n? przy posadzkach z betonu zwyktego,
- 12n? przy posadzkach jednowarstwowych;

- mniejsze od podanych odpy szczelin przeciwskurczowych najestosowd wszdzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny hi zbrojone z zastosowaniem siatki luketpv utozonych krzyowo w srodku grubdci
posadzki. Do wykonania posadzekima przysipi¢ po zak@czeniu rob4t budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébamdnieniowymi instalacji. Temperatura pomiesztze
powinna wynosi minimum +5°C. Podize lub podkiad powinny kytrwate, nieodksztatcalne, o powierzchni
czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny thdgjne. Posadzki zwtane z podktadem powinny by
uktadane metad,$wieze naswieze”. W posadzkach betonowych maksymalna wiglkniaren kruszywa nie
moze przekrocz§ 1/3 grubdci, natomiast przy posadzkach odpornychéciaranie grubéci powyzej 30mm —
16mm. Do mieszanki betonowej mma dodawé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskieg@sizhnk betonovwy posadzki nalkey doktadnie zaggcié,

a powierzchrd wyréwna i zatrzé€ na gtadko. Wykonana posadzka powinna& Ipyzez co najmniej 7 dni
chroniona przed wysychaniem i nie powinna lmdostpniana do chodzenia wcgeej niz po 3 dniach od
wykonania. Przez 28 dni powinnadghroniona przed mrozem.

5.2.5. Posadzki betonowe systemowe ze zbrojeniem rozpngszo

Wibdkna stalowe stosowanalezy w ilosci 25 kg/m3 betonu. Jest to niezmiernie zma dla nawierzchni
monolitycznych wykaczanych warstwtrudngcieralrg w technice suchej posypki.

Warunki wykonania, utzenia, transportu i odbioru posadzek zbrojonych wésk stalowym gtakie same jak
dla posadzek betonowych. Wiékna dodawane do mieszanki betonowej w wytworni, i wrfi@ gotowe]
mieszanki betonowej dostarczane na bugovdpowiednimi do tego celdrodkami transportu. Zgodnie
z dokumentagj projektovy nalery zastosowéposadzk zbrojory widknami w ilasci 30 kg/n¥, beton C16/20.
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Plyte nalezy dylatowa obwodowo i w polach 6x6m. Po uptywie 30 dni od wyknia posadzki szczeliny naje
powickszy¢, a krawdzie szczelin sfazowaszlifierka katowa i oczysci¢ odkurzaczem. W szczeliny, po
zagruntowaniu jej powierzchni, wigé sznur do wypetniania szczelinsednicy o 25% wikszej od szerokwi
szczeliny. Szczeliny wypelfiimag dylatacyjn, az do zlicowania jej powierzchni z powierzchiptyty. Roboty
mozna wykonywg w temperaturze 10 — 25. Nawierzchni mazna wytkowat po 24 godzinach od zakezenia
robot (przy 15C).

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywaoieazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w eZci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty agl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustati kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nawz Kontrola jakéci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materisyaby posiadaj:

— Certyfikat na znak bezpieczs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polslk Norma Ilub aprobat technicza,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie § objete certyfikacy
okreslona wyzej.

- Na sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada doranych.

Wyniki badar materiatbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powifny¢ przeprowadzane w sposob uiiwiajacy

ocere wszystkich wymagaa w szczegolniei:

- zgodndci z dokumentagj projektove i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedaginy
i pomiary),

- stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

— jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadekdaracii zgodnéei lub certyfikatow zgodriei
przedtazonych przez dostawcow.

Prawidtowaci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej
taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinngkazywa przeswitow wiekszych nk 2mm,

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poij lub pochylonej nie powinny przekra¢Zzamm
diugdéci taty i 5 mm na catej diugei lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty musgzspei& okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, tdykazug
odstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano wsce ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jestldla warstw wyréwnawczych z betonu oraz
betonowych posadzek — 2m
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsck, Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadéw. zéd
odbiér poditaa odbywa s po dhizszym czasie od jego wykonania, nmgi@odiaze oczyici¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktaddéw

Odbiér nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamOwieniem, ktérego przedmiddredla
dokumentacja projektowa a tak dokumentacja powykonawcza, w ktérej podapeusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoéhovykonania wyktadzin stwierdza¢sina podstawie poréwnania wynikow
bada kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamioidrancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podkiady powinny b§ odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:
- wytrzymaiaci podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgnaboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniadtob
- réwndsci podktadu,
- odchylex od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porpabvu metrowej faty
i poziomicy, odchylenia mierzyz doktadnécia do 1 mm,
- wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokows,
- prawidtowaici uksztattowania powierzchni,
- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuegch,
- prawidtowasci wykonania spadkow.

Odbiér gotowych podktadéw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzi@o$ci usunécia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platréoi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1%hiub 1nt elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— wykonanie podiay lub podktadéw z zapraw lub betonu,

— roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

W cere wlicza st takze wszelkie inne roboty towarzygz niezldne do wykonania prac okdtenych
w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $eiavosci, produkcja i zgodnig.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu —$€4e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczenie czaséwagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu €$€86: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych Seilmosci kruszyw - Cgs¢ 1: Oznaczanie skiadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kanstji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monotitlego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6ét budano-montaowych w okresie obuabnych
temperatur.
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Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania doggez wykonania i odbioru rob6t budowlanych
polegajcych na robotach zgikanych z betonowaniem konstrukdja zadania pn. ,Budowa sali gimnastycznej
Z lacznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, irrgaichowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

45260000-7

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
Beton zwykly - beton o gptasci w stanie suchym wkszej ni 2000 kg/mi i nieprzekraczajej 2600 kg/r

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoakdjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzyméip charakterystycznej oznaczonej na prébkach wajcbw
wynoszcej 20 MPa (probka walcowa o wymiaragtednica 15 cm, wysoké 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnized zwyzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgozxh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nashkliwoé¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchitog¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelngei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalngi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsdkrotrg wartcs¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na probki betonowe.

Stopigh _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikugy beton pod wzghem jego
odporndgci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaegenagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jestajaziy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30psyfikujacy beton pod wzghem jego wytrzymakzi
nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowag RbG w MPa.

Wytrzymata¢ gwarantowana betonu n&ciskanie RbG - wytrzymakd (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania gaiskanie kostek szeiennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermadN-EN-206-1:2003.

Podlae — warstwa zagzczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyrowmga lub spadkowa.
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1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem konstrukciji
betonowych elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiekfactiownictwa igynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynngi mapcych na celu wykonanie zgodnie z Dokumergdtjojektovy:

a) law zelbetowych z betonu C25/30,

b) piyty fundamentowej szybu windowego z betonu C25/30

c) wylewek, wiecy, belekzelbetowych z betonu C25/30,

d) rdzeniistupéwzelbetowych z betonu C25/30,

e) stropowzelbetowych z betonu C25/30,

f) wszelkich innych roboétzelbetowych i betonowych offych Dokumentag Projektows niniejszej

inwestyciji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gsntegralny czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywé bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijg&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge addchylenia w ramach oldlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty nieeba

w petni zgodne z DokumentadpProjektow lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania elementéw betonowych mdny¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich.
Wszystkie materialy ayte do wykonania betonu muszposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadéa Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawayska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedatlanegdrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z teégadta. Jeeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne
lub nie zadawalagfej jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrédio zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatéw powinien bglokonywany wedtug wymag@a w spos6b okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Mieszanka betonowazyta do konstrukcji budynku powinna charakteryzéw@ takim doborem sktadnikéw,
aby przy wymaganiach wdeiwosciach stwardniatego betonu uzyski@dnoczénie wolne wydzielanie ciepta
twardnienia, maliwe dwe odksztalcenie oraz niski wspoétczynnik rozsze@intermicznej i maliwie duza
przewodné¢ betonu.

W tego rodzaju konstrukcjach (i odlegidci miedzy dylatacjami oraz elementy o znacznej géeb®&0,
80 cm) istotnym jest stosowanie cementdw o nistigple twardnienia, ktére nie powinno przekracgeanicy
250 — 280 J/q po 7 dniach twardnienia.

Do mieszanki betonowej nalg stosowd kruszywo o ograniczonej do niezinego minimum ilé drobnych
frakciji.

Zaleca s} réwniez stosowanie do mieszanki betonowej bardzo spravadiatlli uplastyczniage a w okresie
letnim dodatki przedtiajace czas wizania cementu. Przy produkcji masy betonowejayatiazy¢ do obnkenia
temperatury pocgkowej mieszanki.

Przed przyspieniem do betonowania wykonawca opracuje projektoczy wykonania konstrukcji, ktory
powinien uwzgtdni¢ posiadanie przez wykonawedolndgci przerobowe oraz zasady betonowania konstrukciji.
W projekcie roboczym natg uwzgkdnic¢ takie elementy jak :

- wydajnas¢ eksploatacyjg wytworni betonu

- minimalrg wydajna¢ produkcji betonu zwgzana z przytym sposobem uktadania betonu

- sposéb uktadania betonu

- podziat catdci na fragmenty oddzielne przerwami dylatacyjnymaboczymi

- podziat konstrukcji na fragmenty betonowane jednova

- sposob uktadania mieszanki

- sposéb pielgnacji betonu
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- dostosowanie zalonych technologii do pory roku w ktérejedzie wykonywania konstrukcja
Z uwzgkdnieniem temperatur wygiujacych w tym okresie.

Przy realizacji elementéw piytowych (stropy, ptyfandamentowa) nieziolne jest ponadto betonowanie

odcinkami o diugéci nie przekraczafej 15 m z pozostawieniem przerw dazpi&jszego zabetonowania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgtu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaweestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikutleentoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldprzewiduje si mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptaej. Wybrany sprat po akceptacji, nie nie by
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzim robot. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do robdt korzystaz nas¢pujacego spratu:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do betonu,

— przenagnych zbiornikdw na wog

— drobnego sprtu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

- elektronarzdzi,

- innych alternatywnych zaakceptowanych przez Inspakadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania rob6t zwzanych z impregnagjbetonu jako naezizia nadaj sie wszystkie urzdzenia
niskocknieniowe, pompujce i natryskowe, pompy do ptynéw jak réwhiwatek futrzany, pdzel angielski,
gabka i mop. Uradzenia musg by¢ suche i czyste. Pozyciu, jak réwnig przy diugich przerwach w pracy,
nalezy je czysci¢ doktadnie wod.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Mas; betonovq nalery transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgy
do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powirmapewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieldd, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgaggenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

Temperatura mieszanki betonowej Dopuszcg,a Iny czas transportu [min]
°C] . Rodzajsrodka transportowego _
Bez mieszadia Z mieszadlem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30
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Do transportu nalg stosowdé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawaaldadanie mieszanki
betonowej mena wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowasiedkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudmeza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy doa one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci oraz byty dosipne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiedg@rzechowywanie materiatbw musi¢ sodbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie zabezpiecygjrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny Bypo zakaczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie mugzdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2044Rozpocgcie
rob6t betoniarskich nmi® nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorasaczegotowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej prasgektora nadzoru) obejmggj:

- wyboér sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejnas¢ i sposdb betonowania,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposofeeenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob piglgnacji betonu,

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢hgtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwo

wykonania wszystkich robot poprzedmjch betonowanie, a w szczeg&oio

— prawidtowas¢ wykonania deskowa

— prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnd¢ rzednych z projektem,

— czysté¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkosé¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozotleego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowai¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

- prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betogokonstrukcg
(kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),
gotowas¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2064204 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zapienia). Betonowanie nima rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennikaoovy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjektu (ustroju nénego, podpér) naly wykona
wedlug projektu technologicznego deskowania, opt@aoego na podstawie obligze statyczno
-wytrzymatasciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach uméwygadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowa powinna by sprawdzana na sily wywolane parciendwiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw o@winna uwzgidniat:

- szybka¢ betonowania,

— sposOb zagszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetrastpujace warunki:

— zapewnié odpowiedmi sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnié jednorodi powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedm szczelnéc,

— zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa& odpornag¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowania zalecagsiwykonywa® ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ng&czleskowa maozna wyé
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalrgrubad¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny ¢by
jednostronnie strugane i przygotowane glizénia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mgna zastosowa polgczenia na pidro i wpust, nale uszczelni tasmami z tworzyw
sztucznych albo piaak Nalezy zwrdcié szczegdla uwag na uszczelnienie stykd¥cian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowbelek i poprzecznic.

Sfazowania nalyy wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektova. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementéw typu odcinki rurag¢zniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowai rusztowa

a) Usun¢cie deskowania konstrukcjielbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie wymagas projektem
wytrzymatai¢, stwierdzog na prébkach przechowywanych w warunkachzanlych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukgji lub stwierdzgmieniszczcymi metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢bprzeprowadzone w sposéb wykluegaj uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowa

¢) Przy usuniciu deskowa nalery przestrzeganastpujacych zasad:

— usungcie bocznych elementéw deskowania nie przesm&h obcizenia od gizaru konstrukcji
dopuszcza gipo osignicciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jeeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym resie,

— usuntcie ngnego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaggdo osignicciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa wcianach,

o dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie oboinych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPé&cvanach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgyaleczyéci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagajnaprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pékéyodkami
zmniejszagcymi przyczepn&t betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgbdrprojektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow nalery wytwarz& w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranggych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo z doktaddoia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny Bkontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny Bysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu skfadnikéw powinnogsuwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania naley ustalt doswiadczalnie, nie powinien on Bkrétszy nk 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpecem robét betoniarskich nale udokumentowa wskpne testowanie
robét betoniarskich. Natg zakaiczye, poddé& kontroli i udokumentowa wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoacziem budowy.

Zaleca s} oczyszczenie deskowaz wszelkich odpadéwsniegu, lodu oraz stegej wody. Jeeli mieszanka
betonowa utéona lzdzie bezpérednio na podizu gruntowym lub skalnym, nalg zabezpieczy mieszank
przed osypujcym sk gruntem, a tate przed odsysaniem wody. Zaleca asdizolowanie podtza gruntowego
od elementéw konstrukcyjnych za pomaearstwy chudego betonu o grélbbco najmniej 50mm, jeeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio ziézona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jegazé®jania prognozowana jest temperatura 7r°C,
nalezy zastosowa srodki ostra@nosci zabezpieczage beton przed uszkodzeniami gzeanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalgy zachowa sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperaturycoémia — natey
przedsgwziaé srodki zapobiegajce uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie zczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitéw mleczka cementowegalpowiednio
zwilzone. Temperatura gdzy podczas betonowania powinnaé¢bwyzsza nk 0°C. Przed przyspieniem
do ukifadania betonu nale sprawdzt: potozenie zbrojenia, zgod§é rzednych z projektem, czysi®
deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagaa wielkosé otuliny.
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5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikmg¢ rozsegregowania betonu nalezaplanowda sposoéb jego uktadania. Plan powinien uwdglac:

— geometrg betonowanego elementu,

- sposo6b dostarczania mieszanki do miejsca przezmac@®. deskowania, wykopu),

— spos6b formowania betonowanego elementu (rozprosvaelzmieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i spos6b vigkania powierzchni betonu na okres przerwy robgczej
- kolejnadé¢ betonowania poszczego6lnych elementéw konstrukciji.

Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie poaviby wyzsza né 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysékoswobodnego zrzucania mieszanki powinnat kyardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciektegsmanki nie powinna kiywyzsza nkz 50cm. W przypadku
wickszych wysokéci mieszank nalery spuszcza przy pomocy ¢kawow, rur teleskopowych, rynien lub
stosujc pomosty pérednie.

Elementy konstrukcyjne o diuga nie przekraczagej 20m betonow@analezy na ogét w sposéb gity, bez
przerw roboczychSciany o wysokéci do 3,0m meéna betonow& w sposob aigly, podajc mieszank
betonowa od gory, rdwnomiernymi warstwami co 30-40cm, jecenie poddajc je zagszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w ukfadaniu mieszanki powinngnesi 40+120min, w zalenosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét naleipewnt sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w starzejfsr powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zadmej pedkosci betonowania. Betonowanie stupow wysokich,
. o wysokdci wiekszej nz 5,0m wymaga stosowania wibratorow przyczepnychstgtznych kacowek
urzadzeh do pompowego podawania mieszanki betonowej lubwlegsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow lulespanki samozagzczalne.

Betonowania belek i ptyt pgtzonych monolitycznie ze stupami nie nalezaczyna wczeniej niz

po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupéseian. W stropach plytowgebrowych zaleca sijednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadkudggagdéw o wysokéci wiekszej nz 80cm, mieszank
betonowy uktada s§ warstwami 30+40cm, zggzczagc ja wibratorami wgébnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najespetniad nas¢pujace warunki:

- wibratory wgkbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg&/minutg, z butawami osrednicy nie
wiekszej nk 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziome;,

— wibrowanie za pomoc wibratora veginego lub powierzchniowego zaleca stosowa nieprzerwanie,
po utazeniu mieszanki, dopdki uezione powietrze nie zostanie usgtei

— podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotykéazbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbiac butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedry i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjméwa
powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejpowinien wynosi od 30 do 60 s,

- zaskg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykbk 20 do 50 cm w kierunku edokacsci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu; rozstaw wibratoréw najeustal¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

- nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadeej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania sktadnikéw; imeksza ciekté¢ mieszanki, tym prawdopodoligtwo segregacji
jest wiksze,

— podczas betonowania i zmgczania naley ochraniga beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

- naley tak dobré szybka¢ uktadania i zagszczania mieszanki, aby unikaworzenia sj zimnych
zlaczy oraz uniemdiwi ¢ nadmiernych osiaddub przecizen deskowa i stemplowa.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno esiumieszczé& w miejscach niewielkiego wgtenia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musg zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest pwanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchatbbu w przerwie roboczej powinno dyzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona by prostopadfa do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgmmwinna by starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego Zeviezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwategéaszczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowegaz zwilkenie wod. Powysze zabiegi naly
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowani@& ni
powinno s¢ odbywa pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu
betonowania nalsyy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@zonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy, konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewniafego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpiecaestwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przyspieniem do betonowania nale przygotow@ sposéb pospowania na wypadek wygtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wiatniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchniwiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obsonych temperaturach

Zaleca s}, aby w okresie piefnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadimizej 0°C dopoki
powierzchnia betonu nie aginie wytrzymaléci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez uizdoia.
Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczégdbhot betonowych, jest klopotliwe z wielu wedbw
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temgterach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaguproces hydratacji cementu zostaje zatrzymaniorBe
dojrzewajcy w okresie obrionej temperatury ma €gto inne, gorsze hizamierzone WKCiwosci.

Prowadzenie rob6t betonowych w warunkach zimowygmaga uwzgidnienia takich dzialg ktére pozwadi,
abyswiezo utozony beton przed ewentualnym zamaeziem uzyskat odpowiedgpiwytrzymatagé. Wyréznia sk
nastpujace metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

- metoda podgrzewania sktadnikbw — stosowanie miedzametonowych o wiszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpecie wigzania betonu i wczaiejsze uzyskanie zatonych wytrzymatéci;
wszelkie wymagania dotygee sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawcarpewiuzgodri z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych {ege na odpowiednim dobraniu skfadnikéw
mieszanki w celu zwkszenia wytrzymakzi betonu:

a) wycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakten@ego st wysokim cieptem hydratacji,

b) stosowanie cementédw portlandzkich o wysokiej ragmataci  w pocztkowym okresie
twardnienia (CEM |1 42,5 R zamiast CEM | 42,5),

c) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymiaioqCEM | 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wgkiku w/c mniejszym i 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajcych lub uptynnigjcych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspiesyah wihzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnyrkomystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepikumulowanego w ewentualnie wéneej
podgrzanej mieszance,

- metoda tzw. cieplakdw — zamknie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomaostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odin@dgo od czynnikdw zewgtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robd&mperaturze pomej 0°C wymagaj zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robét w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturzezsagj nz 35°C, mad wilgotnoscia powietrza<40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym halerzedsiwzia¢ specjalne metody, nie doprowadia
do uszkodz& betonu.

Wysoka temperatura przyspieszaaxginie cementu i powoduje intensywne parowanie wpdsieszanki.
Nastpstwem tych zjawisk magby¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od ngmh rozciagajgcych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur pewicharakteryzowasie mazliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warutgkispetniaj cementy o niskiej zawaro krzemianu
tréjwapniowego @S oraz glinianu tréjwapniowego 38l i rdwnocze&nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest aywanie domieszek do betonu o charakterze uplymeyap i op&niajacym wigzanie —
wskazane jestaywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grpplikarboksylanoéw i polieterow.
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5.5. Pietgnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby piegnacji betonu

W okresie pigignacji betonu naley:
chroni odstonite powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanievarunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (a weske zimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
- utrzymywa utozony beton w stalej wilgotrigi przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cerdent
portlandzkich,
- polewa wodg beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc po 24 godzinach od chwili jego unia:
e przy temperaturze +26 i wyzej beton nalgy polewa w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w rgste dni co najmniej 3 razy na dgb
e przy temperaturze parj +3C betonu nie naky polewa.
e powierzchnia betonu nie by powlekanasrodkami btonotwérczymi zabezpieczeymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowai stemplowa

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymait manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stermgaia powinno b§ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymalkzi betonu, okréonej na prébkach przechowywanych w warunkach mepej zblizony
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownai¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §mej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gladkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzusze ponad powierzchgj peknigcia % niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mtr2,

— pustki, raki i wykruszyny gsdopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia betongdvie nie mniejsze
niz 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wgstija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

— réwnaos¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wyputdi wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to berpdnio po rozebraniu

deskowa nalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio
po rozebraniu szalunkow,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach wnp betonem i nagpnie wygtadzé i uklep&,
aby otrzymd réwng i jednorodn powierzchng bez dotkéw i poréw,
Wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkowa wilgotng
szczotly, aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania pratdrimwaniem obejmuje sprawdzenie:

- geometrii deskowania,

- statecznéci deskowania,

— poprawndci usunécia wszelkich zanieczyszazdodpady budowlane, czynniki wynikae z panujcych
warunkow atmosferycznych),
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— jakosci obrébki powierzchni ziczy konstrukcyjnych,
— usunkcia wody z dna deskowania.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

— odchyika ptaszczyzny lub kradzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentusttidny od pionu na 1 m wysoéa - 1,5 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici - 15,0 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowasi@any na catej wysokai - 10,0 mm.

Odchyiki osiscian od projektowanego ich pdakenia powstate przy monta deskowa dolnych kondygnacii
nalezy usury¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane riej tolerancje wymiar6w naty traktowa& jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyaane konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najgkiszego wymiaru, ale nie ggej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,
- roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
- roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
réznice gkbokadsci - £0,05h i £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementésibetowych wynosg
— dhugas¢ przesta +2cm,
— 0$ podiwzna w planie +3 cm,
— wymiary przekrojow elementéw +1 cm,
— gruba¢ plyty stropéw +0,5¢cm,
- rzedne wysokéciowe 1 cm.
c) Tolerancje dla podpbér:
- pochyleniescian 0,5% wysokexi,
- wymiary w planie £ 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdz@olega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji
- sprawdzeniu ugdzenr do waenia i mieszania,
— sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochod6w do przewozu mieszanki befgno
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu ugdzen do zagszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urgdzei do piekgnacji i obrébki betonu,
Wszystk|e roboty uite w niniejszej ST podlegaj odbiorowi, a ocena poszczeg6lnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboyriek zapewnienia wykonania badiaboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i ninigjs3T oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badaotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lubzeza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien utlwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowa ,Plan kontroli"* jakéci betonu dostosowany do wymalgeechnologii produkciji. W ,Planie
kontroli" powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1898EN 206:2014-04

i niniejszz ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenéavidiowdci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora NadA® celu wykonania badabetonu nalgy pobierad
prébki. llos¢ pobranych prébek powinna dyokreslona w ,Planie kontroli" jakéci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton pmmimmie witasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
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Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukapaleey w trakcie betonowania pobiéra
prébki kontrolne w postaci kostek sz&nnych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszeij: ni

— 1 prébka na 100 zarobdéw,

- 1 probka na 50 &betonu,

- 3 probki na dob,

- 6 probek na pagibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaam nasipnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-EN 206:2014-04. 3eli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymaldé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, malerzeprowadz badania
prébek wycgtych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za
odpowiadajcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetaiemarunkéw wytrzymaleci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcgavsizasadnionych przypadkach, za zgbtspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie diszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydwtbetonu ndciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobtaddnia

i zagzszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lubbparobek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z rprm
PN-EN 206:2014-04. Probki trzeba przechow§we warunkach laboratoryjnych i bafav okresie 28 dni
zgodnie z normp PN-EN 206:2014-04. Nagiliwo$¢ zaleca s réwniez bad& na probkach wyetych

z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodporn@i betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazzétarazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongiaabetonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze bdkb $rednicy probki 100 mm. Prébki nale
przechowywdé w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 90 dni zgodnie z nognPN-EN 206:2014-04.
Zaleca s} bad& mrozoodporné& na probkach wyetych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspanej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezgofich dam parte betonu mae by zmniejszona do 6,
a badanie naky przeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykongaabetonu po 6 prébek regularnych
o grubdci nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Idbednicy 100 mm. Prébki przechowyiva
nalezy w warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dapusa St
badanie wodoszczelba na probkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obosziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych narnPN-EN 206:2014-04, a ta& gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wymkdada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdmym, naley opracowad plan kontroli jakdéci betonu
dostosowany do wymagatechnologii produkciji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzprawidtowdgci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206:2014-04;

METODA BADANIA TERMIN LUB CZ ESTOSC
RODZAJ BADANIA WG BADANIA

1) Badanie cementu
- Czasu wizania PN-EN 196-3
- stalai¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezpdarednio przed zyciem
- obecndci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
- wytrzymalaci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - sktadu
Ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3 Bezparednio przed zyciem
- zawartgci pytow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze PN-B-06714/12
- wilgotnadci PN-EN 1097-6

Przy rozpoceciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

3) Badanie wody PN-EN-1008:2004

BADANIA SKEADNIKOW BETONU

4) Badanie dodatkow i
domieszek

- beton wzorcowy

- 0znaczenie czasu gviania

PN-EN-934-2:2002
PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

Urabialna¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpaciu robét

Przy projektowaniu recepty i 2 ra
na zmiag robocz
Przy projektowaniu recepty i 2 ra
na zmiag robocz

Konsystencja PN-EN 206:2014-04

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawartag¢ powietrza PN-EN 206:2014-04

1) Wy,trzymakﬁc’ nasciskanie PN-EN 206:2014-04 Po usFaIemu recepty i po
na prébkach wykonaniu kadej partii betonu

2) Wytrzymald¢ nasciskanie -|  PN-EN-12504-4:2005 W przypadkach technicznie

badania nieniszgze PN-EN-12504-2:2002 .
uzasadnionych
D
pd
O
E Po ustaleniu recepty, 3 razy w|
m  |3) Nasikliwosé PN-EN-206-1:2003 . PLy, y Wi
W okresie wykonywania konstrukcji i
> raz na 5000fhbetonu
<
a
= :
4) Mrozoodpomée PN-EN-206-1:2003 | 0 ustaleniu recepty, 3 razy wj.
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000rmbetonu
5) Przepuszczalrié wody PN-EN-206-1:2003 | "0 ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000/mbetonu

Norma wymaga, aby prébki betonu do badmialy ksztatt széianu lub prostopadégianu. Wymiary
i tolerancje musza léyzgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-%eligolerancje g przekroczone,
prébki naley odrzucé, bad& z zachowaniem specjalnej procedury podanej wgczatku do normy
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lub dostosowé& Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchneprgzlifowanie lub naf@nie warstwy
wyréwnujgcej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwyieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zatzniku A do normy. Zakcznik B okr&la sposéb wykonywania pomiaréw geometrycznych
préobek.

Formy do bada prébek musz by¢ wodoszczelne i nienagiliwe. Szczeling mog byé uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny bywykonane ze stali lulzeliwa jako materiatu odniesienia. zédi
stosowane ginne materialy, muszby¢ nalezy udowodné w diugotrwatych prébach ich poréwnywakgodo
form ze stali lubzeliwa.

6.2. Tolerancje robo6t
6.2.1. Wymagania ogolne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjafddchylenia poziome usytuowania elementéw
powinny by mierzone w stosunku do osi pogiych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryewgh sé

Z osiamiscian. Odchylenia poziome wzdtwysokdaci budynku powinny przyjmowawartaci réznoimienne

w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadkuestizenia odchyle o charakterze systematycznym rgle
podja¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do rob6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przi§ osnovg
geodezyjn stanowice przestrzenny uktad odniesienia do élengia usytuowania elementéw konstrukciji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemtdianie nie powinno kiywicksze ni:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

- =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundéme stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wicksze ng:

— =20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— +15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Powierzchnie i krawdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej Walgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze ni:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgosyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydwicksze ni:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formasydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 ra ni
powinny by wieksze nk:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinnyg by
wicksze ni:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,

- 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dkegd. (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczynie nie powinno by wigksze ni:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ kyeksze ni:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy musz spelnig okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wyfaz
odstpstwa od postanowieST powinny zosiarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsckz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgné&ednostk
obmiarows betonowania jest 1in Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania ckaesk na
podstawie dokumentacji projektowej z uwadhieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraaradi
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wscz ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje gia wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektova, ST i wymaganiami Inspektora, z@i wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywndezeli chocia jeden wynik badania edzie
niepozytywny, roboty nie powinny Bydebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 helementu obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu,

- wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacg betonu,

— roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

W cere wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzysze dotycace przedstawionego w specyfikacji
zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie kongiji drewnianych -- CG&¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguly ogolne i reguty dotyce budynkdow

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betes zelbetowe i spyzone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstjiukz betonu - Cgs¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie koratjiuizespolonych stalowo-betonowych -8 2:
Reguty ogélne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &£ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczeytizymatcci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analigmiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczanie czasOéwagania i staléci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢s€56: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - &2 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu - Cgé¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodrid, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawgcizynu - Metody bada Czs¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie czasu yzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa - Metody bada - Czs$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajcej st samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaao - Metody bada- Czé¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa - Metody bada - Cz$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawyaézynu - Metody bada- Cz$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartei suchej substanciji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Czs$¢ 10: Oznaczanie
zawartdci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Czs$¢ 12: Oznaczanie
zawartgci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $@iavosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu €&z4: Oznaczanie pdkaosci fali ultradzwickowej.
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PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukciaCzs¢ 2: Badanie nieniszgze - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw - Cgzé¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznychsei@osci kruszyw - Czé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw - Cgé¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speayjbikgobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcRedstawowe nazwy i oldlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania sfog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gldbwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z ralowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania sfop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne aggmia
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania sfop metalowe robocze. afiza. Og6lne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniangania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialddéa.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Norrdgtyczce zaradzania jakécig

i zapewnienie jakei.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karé&pnstrukcji betonowychielbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betorzeprzastosowanie dodatkdw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowegmidavnictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycge wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjachelbetowych, ktére zostarwykonane w ramach dokumentacji projektowe] dlaaréal
pn. ,Budowa sali gimnastycznej acznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletopobktow
45200000-0 budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresiedgnierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych i

45260000-0 inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne, gédchowe.
45262310-7 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiet miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugamdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Stal zbrojeniowa — wyrob stalowy o kotowym Ilub zllbnym do kotowego przekroju poprzecznym,
przeznaczonym do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana - stal do zbrojenia betonu posiagta co najmniej dwa ezly zeber poprzecznych,
rozmieszczonych jednolicie na catej di&go

Stal zbrojeniowa gladka- stal do zbrojenia betonu o gtadkiej powierzchni

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane érednicy do 40mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzeaj do niej nagzen w spos6b czynny.
Gatunek stali zbrojeniowej - gatunek stali definiowany przez charakterystycgnanie plastycznéci oraz
wymagania cjgliwosci stali.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnwszystkie czynn@i umaliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t zvgzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia konstrukcji,

- montaem,

— kontroh jakasci robdt i materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodédz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. @golvymagania dotygze rob6t podano w ¢gci
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanczsci ,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powodlywa si¢ w cisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Stal oraz pety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych natey stosowa wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi i wyroby odwingte z kegu powinny by oznaczone informacjami dotygz/mi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz kiemhnicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowejstwat
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996ta¥Wd@ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretéw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewidelepszej jakéci produkowanych elementdw, redukcji
odpadéw i zwgkszenia bezpiechstwa pracy zaleca esiprzeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zakltadéw wytwoérczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystujeestbrojenie ze stali A-1lIN o parametrach:

— spajalna,

— klasa cagliwosci C,

- fu =500MPa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny byczyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzsowierzchni,

peknigé, pecherzy, naderwai rozwarstwieé.

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneg spozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ekmiecia

widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jaksy, drobne tuski i zawalcowania, wtenia

niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatbsy dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgketiow gtadkich,

— jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcéwki i ptow zebrowanych drednicy nominalnej do 25mm, £8,7mm
dla pgtéw o wigkszychsrednicach.

Dopuszcza si stosowanie gtéw pokrytych cienk zgorzelig i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretdw powinno odbywaé sic za pomog metod nie powodggych zmian we wigiwosciach technicznych stali i

gabarytow uwebrowania. Z tego faktu zalecae stzyszczenie ptow nasgpujagcymi metodami: ¢cznie,

mechanicznie, przyayciu elektronargdzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metadaramicznymi.

2.2.3. Odbiér stali na budowie

Prety zbrojeniowe naley dostarczy na budow w postaci kegéw lub petéw prostych w wizkach. Pgty proste

powinny mie diugasé:

- 10-12m jeeli w zaméwieniu nie przedstawiono innej wymagadkjgasci, okrellona w zamdwieniu z
dopuszczalpodchytky +100m.

- prety diuzsze nk 12m mog by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwdréV kazdej zamoéwionej partii
dopuszcza §i6% masy pitdéw o dlugdci mniejszej od zamawianych.

Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé rgopatrzony kaly

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

— $rednie nominalr,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wigzki

czy kregu.

Wyglqd zewntrzny petow zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢mastgpujacy:
na powierzchni gtoéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si miescic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawvowych,

— prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mmna 1 m
dhugcici preta.

Prety dostarczone na budeww postaci kggéw oraz szpul naky wyprostowé przed rozpocgiem zbrojenia.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

Strona 62



B-01.02.05 - PRZYGOTOWANIE | MONTZA ZBROJENIA

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lidgkath z podzialem wg
wymiarow i gatunkéw. Ich rozstaw nie powinienchyickszy niz 1,5m dla pgtow o srednicy mniejszej @il2mm
oraz 2m dla pitow o srednicy wekszej niz 12mm.

Sktadowanie innych materiatbw wykorzystywanych dorozenia powinno b§ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rigleprzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sic watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie @drin zewgtrznych,

- stal gka przy géciu.

W przypadku stosowania giéw prostowanych przez przeganie, niezbdne jest przeprowadzenie bada
kontrolnych widciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzj; o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwesitiego.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadgje atest. Nie wolno stosow#isztattownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowa elementdw, ktére mialy zmienigrgeometr. Ksztattowniki przed zamontowaniem najeoczysci¢ z
luszcacej st rdzy, zabrudzé z zaprawy, zattuszcéei innych zanieczyszchemogicych powodowé brak
przyczepnéci lub korozp elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia goelngci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obgrak wymient materiat na petnowartoiowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosujesgpiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zagbczo mana stosowa elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 ®

elektrody grubootulone przeznaczone do spawaniatideiji stalowych natanych na obaienia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

— za&wiadczenie jakéi,

— spetnig& wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami obaujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do monteu pretéw zbrojenia naley uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowaai

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstjdch zelbetowych powinny by wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukgji stalowych i normaRudkiadki dystansowe, korki, zabezpieczeniackov pretow

i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powlytydopuszczone do stosowania. Wkiadki tymczasowe,
majgce za zadanie podtrzythaleskowanie, pty, przewody i inne elementy przewidziane do zaheimnia,
powinny:

- by¢ wystarczajco wytrzymate i sztywne, aby mogly zach@isztalt podczas betonowania,

- ufatwia® zamocowanie w sposob uniehiwiajacy zmiarg potazenia podczas ich uktadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

- Zawier& sktadnikow, ktére magwptywat negatywnie na beton lub na zbrojenie,

- wprowadzd nieprzewidzianych oddziatywviana konstrukgj,

— pogarsza cech funkcjonalnych i trwaégi konstrukcji,

- powodowa zarysowa i uszkodzé powierzchni,

— utrudni& uktadania i zagszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza gi stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansdwgdetonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do piow.
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3. SPRAET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogoéine” pkt 3 specyfikacji technicgrigprzt

uzywany przy przygotowaniu i mor#a zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyabwpmien spetnia

wymagania obovgzujace w budownictwie ogdlnym. W szczeg&dnbwszystkie rodzaje spgt, jak: getarki,

zgrzewarki, spawarki powinny bysprawne oraz posiaéldabryczry gwaranc i instrukcg obstugi. Sprat

powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugdzer mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne afislugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgrrzten

powinien podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budov@dsoby obstugugce sprzt powinny by

odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mma wykonywa recznie (pety o niewielkichsrednicach) lub te mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbyvw&e powinno przy pomocy przystosowanych do tego ceddcarek.

3.3. Ckcie stali zbrojeniowej

Ciccia stali mana dokonywaé recznie (przy maitej iléci stali) lub mechanicznie. Najgxiej wywane urgdzenia
to:

- nozyce gczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.

3.4. Gkcie stali zbrojeniowej

Ciccia stali mana dokonywa recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub medzmie. Najczsciej
uzywane urzdzenia to:

- Jgigtarka eczna,

- gigtarka mechaniczna,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny Hy przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob zapewsug;
unikniecie trwatych odksztale¢eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie m® by transportowaniegcznie lub za pomaczurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim roz&a Dla petdw o dlugdciach mniejszych i 6m
dopuszcza sipodnoszenie pionowairawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogo6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ezi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikaciji
techniczne;j.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alemgptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny¢bwyprostowane. Haki, odggia

i rozmieszczenie zbrojenia naje wykona wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiermy
PN-EN 1992-1-1:2008. 4dczenie pgtow naley wykona& zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyowania petdw nalery wigzaé drutem mgkkim, spawé lub lczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiadlrymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by zgodne z dokumentagprojektows.
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5.4. Czyszczenie mtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fadbejrs mazna opald lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi tluszcze. Stal natam na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy
wody stodlg. Stal zablocom i pokryty tuszcaca sie rdz, oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu halsprawdzt wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmvta sk strumieniem cieplej
wody. Mazliwe s rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe]j akngane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie petow

Prostowanie powinno ldydozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jestisfee urzdzenie ograniczage
napezenia lokalne lub gdy zostala zaaprobowana procquiosiowania.

Podczas prostowania powinny doprzestrzegane ograniczenia doggez granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztalconpimszarze nie powinny wygii¢ rysy i peknigcia.
Dopuszczalna wielkg miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4nlbopuszcza giprostowanie ptow

za pomog kluczy, miotkdw scianek.

5.6. Cicie pretdw zbrojeniowych

Ciecie petow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazasesporgdzenie w tym
celu planu cicia. Brzegi po eciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i
rozpryskOw metalu po gtiu. Miejscowe nieréwniei zaleca g wyszlifowat.

5.7. Odgekcia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mioa wykonywa odgicia prtéw o srednicy d< 12mm. Pgty o $rednicy d > 12mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania gidw naley pamitac o minimalnych promieniach giia petoéw. Promienie te nie powinny by
mniejsze od wskazanych w péesiej tabeli, w celu uniketia uszkodzé zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalndrednica trzpienia gtarki

Haki, zagecia, ptle Prty zaggete lub inne pgty zakrzywione
Rodzaje Srednica peta - Grubdg¢ minimalnej otuliny betonowej,
pretow e prostopadle do ptaszczyzny zaga

> 100m >50m >50m

© < 20mm © 2 20mm oraz > 70 oraz > 30 oraz< 30
Prety gtadkie | 2,50 50 100 100 150
Prety 40 70 100 150 200
zebrowane

W miejscach zagé i zalama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozejganego, naley stosowd srednie zagecia rowry co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i partdw mortawych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakdéw i odgfi pretdw nalery zwrdci szczeg6la uwag na ich zewstrzmg strorg. Niedopuszczalne
s3 tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogéine

Uktadanie pgtoéw rozpocaé nalezry po utazeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalgy umieicic w deskowaniu w taki sposob, aby zapeéwprawidliowe otulenie ptow przez
mieszank betonovy. Zbrojenie nalgy wykona w sposob trwaly, niedopuszczalna jest zmiana kel
zbrojenia w takcie monza.

Elementy takie jak: grusé otuliny, dlugd¢ zakotwiei, rozstaw pgtdw, lokalizacja odgic i zagk¢ pretdw musz

bezwzgtdnie zostd wykonane zgodnie z dokumentapjojektowg obiektu. Nie dopuszczaestadnych odsfpstw
od wyzej wymienionych elementéw Neadg pamktac, iz elementy zbrojenia uklonego wczéniej nie mog

kolidowa® z dalszym monteem zbrojenia.

Do montau pretow nalery stosowa drut wigzatkowy, dopuszczagréwniez taczenia pgtdw za pomog spawania
punktowego — pod warunkierre w dokumentacji projektowej nie zakazano stosoaveaimetody.
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W celu zastosowania wymaganej otuliny pglestosowa podktadki dystansowe. Rozstaw podkiadek, xale
wykonat zgodnie z dokumentacja projektowa.

W konstrukcji mana wbudowaé stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszageej st rdzy. Nie mana wbudowa
stali zattuszczonej smarami lub innyémdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogooblodzonej, stali,
ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wéwietle petow i powierzchni przekroju elemengglbetowego powinna
Wynosi co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i padpasywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masphn

- 0,05 m - dla pgtéw gtéwnych lekkich podp6r i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pgaw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedpsoka¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest choelpemivykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych naly wykonywa zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjowinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. Wedkgm stadium montar konstrukcja powinna miezdolng¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyoraz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty natg tak wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas mantgprzecizona
lub trwale odksztatcona.
Stale paiczenia elementdw konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezatesj jej czsci.
Prety zbrojenia naliey taczy¢ w sposdb okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniw mfarunkow:
- zbrojenie nalgy uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
— nie naley podwieszéa i mocowa do zbrojenia deskoviapomostow transportowych, adzer wytworczych i
montaowych,
- monta zbrojenia z pojedynczychgiéw powinien by dokonywany bezpgoednio w deskowaniu,
- monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno Iy uktadane wedtug rozstawieniaeffiw oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wikgiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubm rownej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petéw naley wiazat drutem wizatkowym, zgrzew@lub aczye tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, #ywa sk do hczenia pgtdw o srednicy do 12 m, przgrednicach
wickszych naley stosowaé drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stlupow ngle taczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych
ze strzemionami, a pozostatycktomw — na przemian.
Nalezy tak zorganizowa prae, aby elementy sktadowe byly dostarczane w zy@yen porzdku,
a w szczegélnmi w komplecie dla kadego odcinka - od e#ci najwickszych do najmniejszych elementow
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie ezpieczenie spetu oraz materiatdw niezbnych do
wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki i inne ety powinny spoczyw@ana belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nale przemieszczaa z naleyts ostraznoscia. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowawie warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglinie opracowé& obliczenia budowlane dotygze wszystkich czynrioi
montaowych, ktére udokumentujv szczegolngci:
- wytrzymatai¢ punktéw podnénikowych,
- stateczn& w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lubcgglaymi usztywnieniami za pomgc
odciagbw, jezeli okaze sk to konieczne),
- strzatki montaowe wewntrzne zwjzane z fazami monia, itd.
Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji aplevykonywa ze stali o takich samych witawosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzemwibezpiecz§ przed wypadriciem. W podczeniachsrubowych
zakladkowych szczelina w styku niesfanym nie powinna przekracz& mm. Otwory nasruby zaleca si
dopasowywa za pomog przebijakéw a w razie konieczsw rozwiercd.
Wykonawca winien posiadawszelkie pozwolenia i wykoda wzmocnienia niezliine do ustawienia i
manewrowania zvigéw, jak rownig do manewrowania specjalnych konwojéw na tereniektdw budowlanych
juz ukonczonych lub znajdggych sé w poblizu.
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5.8.3. Padczenia spawane

Pohczenia pgtdw znajdowa sie powinny w miejscach dla ktorych grmsé preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego te polkaczenia pgtow nalery wykonywa® zgodnie z dokumentacprojektovg budynku.

W przypadku czotowego spawaniaciow zgodnie z norgn PN-EN 1992-1-1:2008 zalecag selektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw gdhak ograniczeniu
podlegasrednica zbrojenia zgodnie z tafped.1l. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie vgaokve.
Grubdai¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata ckoma w innym opracowaniu, zgodnie z narN-EN 1992-1-

1:2008 zaleca siprzyjmowa nie mniejsz niz 0,3D.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali éradnice petéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica pgta [mm]
A-0 6,0 + 40
St3S 5,5+40

St3SX 55+12
St3SsY 5,5+20
18G2 6,0 + 32
A-lll 6,0 + 32
A-llIN 6,0 +40

W przypadku pajczenia nakltadkowego, elementeyozhcym mae by ptaskownik, jak réwnig pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania pmizen zakladkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali émednice pgtdéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica peta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 + 40
A-l, St3S-b 5,5+ 40

A-l, St3SX-b 55+12
A-l, St3SY-b 55+20
A-l, M8G2-b 6,0+ 32
A-ll, 20G2Y-b 6,0 + 28
A-lll, RB400W 6,0+ 32
A-llIN, 20G2VY-b 6,0+ 20
A-llIN, RB500W 6,0 + 40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szg@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem. gk
ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkdypmuje sé wedtug
wihasciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawickszy

od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubié spoin mae by wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopzszsi grubdé
mniejsz;

- 5% —dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarflijevady te mieszcg sie w granicach grubii
spoiny. Niedopuszczalng pekniccia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin,

— przetopienie grani,

- wymagan technologt spawania,

moze zaleat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziembiudowy.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny dyykonane tymi samymi elektrodami co spoiny koristyjne,

- wady zewRtrzne spoin mgna naprawi uzupetnisgcym spawaniem,

- peknigcia, nadmiern ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze naltey usuné przez szlifowanie spoin

i ponowne ich wykonanie.
W przypadku trudrézi w wykonaniu pajczen spawanych dopuszcza stosowanie pgezen mechanicznych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdci rob6t podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Kontrola jakoi robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzezgodndci z dokumentag
projektowy oraz podanymi powaej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalery przeprowad#i nastpujace badania:

— sprawdzenie zgod&oi przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozcjgania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 74385200

Do badania nafey pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobra z réznych miejsc

kregu. Jaké¢ pretdw naley ocené pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze dadaynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obaijg nasépujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica w rozstawie ngdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekragz40,5 cm,

Nie dopuszcza siwiekszego odchylenia nl0,5mm na 1m dtugai od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubgi otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potazenia zbrojeniasc w stosunku do wysokoi elementu h:

dla h< 150mm Aplus= +10mm Aminus=-10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,
dla h>2500mm Aplus= +20mm Aminus=-10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundatdev i elementéw betonowych w fundamentachznao
zwigkszy¢ 0 15mm, odchytki ujemne pozostdjez zmian.

Tolerancje odleghxi w $wietle migdzy prtami

Odchytki odlegidci w swietle miedzy pretami s1 wynosz
-5mm <Asl < nie okréla sk przy s1 = 20mm,

- 0,25D < Asl < nie okréla sk przy s1 > 20mm.

Tolerancje diuggxi pretow

Tolerancje odchytki ogolnej diugoi pretéw zbrojeniowych |1 wynogz
- 10mm <Al1 < 10mm przy®d < 20mm,

-0,50 <A1l <10mm przyd > 20mm.

Tolerancje odg¢, zage¢, pohczer spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstaprgtow
i zakltadow petow

Tolerancje 12 wynosg

-12mm  <Al2 < 12mm przy 1< 1000mm,

-30mm <AI2 < 30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje diugéri zaktadow i zakotwik
Dopuszczalne odchyiki diugoi |1 zaktaddw i diugéci zakotwier pretéw wynosa:
0,00mm <Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion fw w plytach
Dopuszczalne odchytki wynogz
-10 mm <As < 10mm.

Dopuszczalne odchytérednicy zagi¢ pretow
Dopuszczalne odchytkrednicy zagi¢ D wynosa:
0,00 mm <AD < 10.
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Tolerancjesrednicy petow
Tolerancje $rednicy petdw zbrojeniowych powinny kiy zgodne z normami przedmiotowymi dlactomw
do zbrojenia betonu z przedmiotpaprobag technicza.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji najesprawdzt czy wszelkie pgty tacznikowe w ziczach konstrukcyjnyctiruby,
wkiadki i marki g wtasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza iyaprawdzt gruba¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest 1 tona. Do obliczania nalexsci przyjmuje st teoretyczag ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj.4czm dhlugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomngong odpowiednio przez ich magednostkow
(Ym). Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzgbnia s¢ tez zwikszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw o $rednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano wscz, Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu .

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienhikdowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacj
projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngkin robot.

8.2.2. Zakres rob6t

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgagdrnodokumentagj

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidér kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaerwzienniku budowy
zakaiczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwoleniapditora nadzoru na rozpecie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektov,

- zgodndci z dokumentagj projektowy liczby prtow w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowaci wykonania hakow, atz i diugcci zakotwieh pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia naky sporzdzi¢ protokdt, w ktérym powinny zostapodane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odgistwa od projektu, informacje o useiu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowanidli fakowe wys¢puja do dokumentaciji naly dolczye odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalgjych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek rigistosci z wymaganiami naky podp¢ dzialania majce na celu
sprawdzenie rimosci elementdéw konstrukcyjnych i spetnienia funkdiiektu zgodnej z projektem. Naie tez
niezwltocznie zawiadordilnspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowig@gjo za konstrukejobiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptfatrioi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikaciji
technicznej. Optat pobiera sj za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje
zapewnienie niezfuinych czynnikéw produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynnéi,

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstzea bhp, ppz, sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzysze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.
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PN-B-06200:2002

PN-EN 10025-2:2007
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PN-M-69703:1975
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Stal konstrukcyjna ¢3¢ i prty kwadratowe walcowane na goo na butle do
gazow technicznych i @iieniowe zbiorniki state.

Eurokod 2 - Projektowanie kahsji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.

Konstrukcje stalowe budowlane. Miukir wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopcwy

Elektrody stalowe otulone dgpawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania.

Spawalnictwo. Wadyazy spawanych. Nazwy i oldlenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogoéw oktenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrginy do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w
odniesieniu do zywanych opatentowanych audzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zosfamvykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Budowa sali gimnastycznejczhikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST3 ggodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Podiaze — element budynku, na powierzchni ktérego wykarraa by izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpiecgaj przed przeptywem wody lub wilgoci.

Warstwa wygtadzara — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagikiejierzchni.

Izolacja przeciwwilgociowa — hydroizolacja wykonymaw czsci podziemnej budynku, ktéra ma za zadanie
chroni obiekty przed dzialaniem wody, niewywieyegj cknienia na rozpatrywany element. Stosowana
w przypadku obiektéw posadowionych pay poziomu wody gruntowej, na gruntach przepusnyzhl
(zwiry, piaski).

Izolacja przeciwwodna — hydroizolacja chrga przed niekorzystnym dziataniem wody wywigcaj cinienie
hydrostatyczne, w przypadku gdy konstrukcja poséoioavjest poriiej poziomu zwierciadta wody gruntowej
lub gdy woda zalega w jej pohbli. Niezlzgdna réwnie w przypadku, gdy istnieje mwos¢ okresowego
podnoszenia poziomu wad gruntowych ponad pozioragzek.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji i uszczelnbe przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektoaraonych na
szkodliwe dziatanie wody, przy zyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. Naley wykona: nastpujace hydroizolacje:

a) Folia kubetkowa izolacyjna fundamentowa - fundamgent

b) folia izolacyjna PE 0,3mm - posadzki, stropy, strdachy,

c) w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna lublytma" - z zakladem n&ciany min. 30cm,
w natryskach 200cm,

d) gruntowanie roztworem asfaltowym (emglsjasfaltows na bazie dyspersji wodnej) taw
fundamentowych, piyt posadzek i stropow,

e) powloka gruntujca, emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnepg phgta warstwa klejowa sciany
fundamentowe i fundamenty,

f) pokrycie dachu nad splgimnastycza: papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, naomiel
szklanym, z posypk mineralm gr.7mm, podktad: papa izolacyjna z wargtwdpowietrzajca
/perforowan/ mocowana mechanicznie, do ptyt z welny mineraiidgchy trapezowej ze spadkiem,

g) pokrycie dachu nad egcig zaplecza hali igcznikiem: papa z warswdociskows: papa wierzchniego
krycia, termozgrzewalna, na welonie szklanym, zypks mineralry gr.7mm, podktad: papa izolacyjna
z warstvg odpowietrzajca /perforowasy mocowana mechanicznie, na ptytach z wetny mineja

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie hdntegralm czgscia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawi#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
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winny by zgodne z DokumentacjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalnge addchylenia w ramach okilenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmiagnparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkeg izolacji paroszczelnej. Szczektouktadu zapewnia sipoprzez klejenie zakladéwsiednich
arkuszy folii tdmg uszczelniajca i obustronnie klejca.

Wymogi techniczne:

-  Grubaé: 0,30 mm,

- masa powierzchniowa: 190 g/m2,

- wytrzymalai¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

- przesikliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysada 1m w czasie 100h: nie przeisa
- opo6r dyfuzyjny: > 600 m2 hPalg

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeo@pgnia

Hydroizolacje powtokowe

Do hydroizolacji powtokowych stosujeesmasy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerpwementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spgicia wymagania okééane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje¢éz podziemne obiektow budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elemembygiziemne budynku stykagie wiec z wody gruncie
tylko podczas przenikania wody wabt gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddeiaia elementy
budynku krotkotrwale i nie wywotuje parcia hydrdgtzznego. Preparaty wzbogacone substancjami
umazliwiajacymi gkbokie wnikanie w podize. Powstate powlokiaselastyczne, silnie zwzane z podizem,
niweluja takze jego mikropkniecia. Stosowane w powtokach specjalne dodatkekszap odpornd¢ powitok
izolacyjnych na sgkania. Ogranicza niszgee dziatanie mrozu i wodyghace skutkiem cgsto przebiegagrych
procesOw marzecia i odwiky.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiagoowinny bardzo dolar przyczepné& do podiay
mineralnych oraz papy; megy¢ stosowany na suche i wilgotne patio Powinny by fatwy i szybkie w
stosowaniu (gotowe dozucia), mi€ witasciwosci tiksotropowe, by bezrozpuszczalnikowe, wodochronne,
odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Elastyczna folia w ptynie

Elastyczna folia w ptynie tworzy izolacjypu lekkiego - uszczelnienia miejsca, na ktoraavmie dziata pod
cisnieniem. Chroni podita przed wilgoa powstajca wewmstrz budynkéw — tynki i wylewki
w pomieszczeniach mokrych (tazienkachzniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwlaszezatrefach
mokrych tych pomieszc#e - wokot kabin prysznicowych, umywalek, wanien, veav itp. Uszczelnia
powierzchnie wokodkcian i podtdg, wokét przé¢ rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz zg@ionymi

w niej piescieniami podtogowymi luciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowang 3 asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem. Modyfikacja
asfaltu powodujeze okres starzenia ¢sipap jest wydtiaony i wynosi kilkadziesit lat, ponadto pokrycia
i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podiggkonserwacji przez caty okregyikowania. Papy
modyfikowane elastomerem slastyczne nawet w niskich temperaturach (badgigikosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego sma je ukiada& praktycznie przez caty rok. Osnewpap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanogvi welon z wiokien szklanych, tkanina szklana lubdkwtina poliestrowa. & to
materiaty wysokiej jakéci odporne na korogj biologiczry i posiadajce bardzo dobre parametry fizyko-
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mechaniczne. Wszystkie produkty maszposiadd dokumenty dopuszczgje do stosowania

w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowg materialem przeznaczonym do wykonywania

hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnychamoprzylepnych jest zgodny z ogélnymi zasadami

wykonywania zabezpiecgevodochronnych. Ranice dotycace zasad wykonywania izolacji przyyeiu pap

asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprpylgch wynikaj gtownie ze specyficznych wdaiwosci

pap nowej generacji, a mianowicie:

- duwzej grubgci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potreaetlo przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwaldci, co wigze Sk z koniecznécig zapewnienia rOéwnie wysokiej trwdld pozostatym
elementom.

Papy termozgrzewalne do uszczetnibudowli, gdzie obowgzujs wymagania odnimie ochrony przed

korzeniami dla ekstensywnych i intensywnych ,zigloim dachow”, jako uszczelnienie przeciwko wodziel po

cisnieniem, to papy modyfikowane elastomerem. Modyfjkaalezy dokon& w celu nadania im odporéa na

przebicie korzeniami. Wzmocnione wtdkniny powinimy¢ starannie impregnowane i powleczone obustronnie

bitumem modyfikowanym. Pokrycie papy stanéwpowinien drobny piasek — od strony gornej

i laminowana folia szybkotopliwa od dotu.

Folia kubetkowa

Gtéwnym zadaniem folii kubetkowe] jest ochrona fantentéw. Wytloczenia dajmazliwosé odparowania
wilgoci na powierzchni zaizolowanych fundamentéwoli& kubetkowa eliminuje mdiwos¢ wystpienia
uszkodzé mechanicznych zewtrznej izolacji fundamentéw w czasie zasypywanikepow oraz zabezpiecza
izolacje przed osiadaniem ziemi.

Do produkcji folii kubetkowej powinien zostazastosowany polietylen o #iej gestosci HDPE (high density
PE), tj. materiat o grubgi ok. 0,4 — 0,5 mm, odporny na wgda take obogtny na wikszasi¢ zwigzkOw
chemicznych wyspujacych w gruncie. Dzki temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale: t@e rozwijap sie na
nim grzyby, czy bakterie. Dobrze utmna folia kubetkowa zapewnia optymalprzestrzé wentylacyjr oraz
znacaco zwiksza izolagj termiczm $cian i fundamentow.

Wymagane parametry folii kubetkowej:

- fatwy i szybki monta mazliwy w kazdych warunkach atmosferycznych,

— odpornd¢ na kwasy znajdgge st w glebie,

— szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemnabwego,

— wysokie odpornéci mechaniczne,

— materiat: polietylen wysokiejggtasci HDPE,

- wysokas¢ wyttoczen: 8 mm,

- odporng¢ nasciskanie: do 450 KN/m,

- gruba¢ od 0,4 do 1,5 mm,

— szerokdci od 0,5 do 4 m.

Zwir jako warstwa dociskowa papy
Warstwa dociskowawir maks. 5¢cm frakcja 15-25mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonywanie robo6t izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii ougat
systemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuz budowlanego i elektronamzi.
Materialy, ktére mog okaz& sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktéreg £z¢sto preferowane przez
producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacgmyto:

a) do przygotowania podim — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiourzdzenia do mycia
hydrodynamicznego, ugdzenia do czyszczenia strumienioweernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przydy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych -edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

c) do cikcia tam, wkladek zbrajcych, materiatéw rolowych i blach — iyrzki, nazyce, nae,

d) do ukladania materiatow rolowych — gdzenia stagce do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
Strona 74



B-01.02.06-HYDROIZOLACJE

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano weki ,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji techmieg.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywaesiprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, olomy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpalskich przepiséw
przewozowych. Przy zaladunku i roztadunku zaleieakerzystanie z umdzer mechanicznych typu wézek
widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne naley przechowywd& w pomieszczeniach krytych, chraoych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prdedtaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegioi co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja nénby¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczageaspojemnikach typu kombi, ktére zawieranag bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zangkyrn
mozna przechowywaco najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nafeoczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolagowinna by
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykomalery przez przedmuchanie sponym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod scieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zéstsuszona. Wszystkie
uszkodzenia powierzchni powinny byaprawione. G&ci wystagce powinny by skute lub zeszlifowane.
Wystapce czsci fundamentéw nalgy potraktowa ze szczegobinpieczotowitdcia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne dghfjce przyczepni cze$ci nalezy usunyé z catej powierzchni
za pomog odpowiednich nakgzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile to konieczne nadg powierzchng
betonova wyréwna zapravg cementow, a nasipnie przetrzé, ale nie wygladza Podi@e musi by nie
zmrazone, ndne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadnwroraz szkodliwych zanieczyszdze
Krawedzie naley sfazowa& (zukosowd) z& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble najlepiej
nadaje s kielnia z zaoksglonym narégem. Promié zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm.
Poditaze pod izolagj powinno posiadaodpowiednie spadki, zgodne z Dokumentddjojektova.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzrobot podczas
opadow deszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgéénezgledna powietrza jest
wiecksza nk 85%. Roboty ména prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz padto-5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego pogho przeznaczonego do gruntowania powinné by najmniej o 3°C wisza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenmtrogdy temperatura powietrza jestsza ni -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jeli zachodzi konieczni@ ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak niewtaciwa
temperatura lub wilgotr$é powietrza, roboty powinny I8y prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadani@azji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedyo
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chronienia powierzchni. deli roboty lzda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izgiagyowinien
by¢ uprzednio skladowany przez 24 godz. w temp. 20ACpoblizu wykonywanych robét nie magby¢
sktadanezadne materiaty sypkie i pde.

5.4. Folie PE

Folie PE naley rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uklagiajja na zaktad. W celu uzyskania petnej
szczelnéci nalezy sklejat powstaty zaktad folii za pomac

- asfaltowo polimerowych tan dwustronnych,

— jednostronnych tan zbrojonych,

— dwustronnych tam,

- tasm butylowych.

5.5. Hydroizolacje powtokowe

Podiaze nie mae by zmrazone, oszronione oraz musidpozbawione zastoin wody. Usinluzne elementy,
ostre krawdzie, zanieczyszczenia i pyt, @ei metalowe odrdzewi Ubytki wyspoinowd, powierzchnie
porowate wyréwné zaprawy cementow. Stosowa na zimno. Przedayciem wymieszé Pierwsz warstwe
naktad& poprzez wtarcie w podie szczotl dekarsk lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktada2-3 warstwy roztworu, kKalg warstwe po wyschrgciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, gozla lub metod natrysku. Nie stosowa pomieszczeniach zamkitych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Ngleachowad ostraznos¢ przy wyborze masy, poniewazes¢ z nich
ma w swoim skladzie rozpuszczalniki organicznezeggce styropian.

Elastyczia grubowarstwow masg uszczelnigjca stosowa w temperaturze dodatniej, naktgddwukrotnie na
poditazu zagruntowanym jego roztworem,zkia warstwa w iléci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.

5.6. Elastyczne folie w plynie

Podiae pod utgenie folii powinno by réwne i ndne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzudior
wykwitdéw solnych i stabo przylegggych fragmentéw podi@, pozostaléci starych farb, olejéw i innych
substancji mogcych ostahi przyczepnéé folii. Wystepujagce w podiau rysy i ubytki naléey mechanicznie
poszerzy i wypetni zapravg cementow. Podlaa pyliste, a take wykonane z materiatow gipsowych nale
przeszlifowd i odpyli¢c. Powierzchnia powinna kycatkowicie wyschnita, co naley potwierdzé ,testem folii”.
Test polega na ukeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni b2, Jeeli po ok. kilkkunastu godzinach
na wewrtrznej powierzchni folii pojawi gi skroplona para wodna, to takie pagionie nadaje sijeszcze do
utozenia elastycznej folii w plynieSwiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki,ggdyé
uszczelniane po ich catkowitym wyscbeiu, nie wczéniej jednak nt po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zad&cgruntowa emulsy gruntupca przed uyciem folii.

Folie zazwyczaj produkowane gako gotowe do iycia jednorodne pasty. Nie wolno jecky ich z innymi
materiatami, rozciecza lub zagszcz#&. Po otwarciu wiaderka jego zawattonalezry przemiesz& w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Fphalezy naktada na podtae co
najmniej w dwdch warstwach. Pierwgsaanosi s pedzlem. Do naléenia drugiej warstwy nmima przysipi¢ po
catkowitym wyschngciu pierwsze. Kolejne warstwy moa nanosi przy pomocy pdzla lub pag stalowva.
Powstad po zwihzaniu powtok (po ok. 24 godzinach) naig pokry¢ trwale posadzk tynkiem lub oktadzig.
Folic w ptynie naley wywina¢ na éciarg 10 cm, a narmiki uszczelné tasma. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chront ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

5.7. lzolacje papowe

5.7.1. Gruntowanie podiga
Materiat gruntujcy nalery stosowd zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy

5.7.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podiaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowejzolee na warstwie izolacji termicznej, powinny tie
gruba¢ min. 3,5 cm. Podtee naley zdylatowa na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylepdwinny
pokrywa si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podiaza betonowe i z zaprawy cementowej muby¢ dojrzate i uzyska przed ulgeniem pokrycia papowego
wilgotnos¢ mniejsz niz 6%. W przypadku wilgotn@i wyzszej naley sie liczyé z obnzorng przyczepnécia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawarpecherzy w pokryciu. Przed przygieniem do robot
pokrywczych podiee naley srodkiem gruntujcym.
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Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych
a) Przed przysgpieniem do wykonywania trzeba zapogénaic ze stanem podia i dokon& wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przyspieniem do prac naly dokon& pomiarOw, sprawdzi poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielk& spadkdéw oraz il& przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjrozplanowé
roztozenie poszczegoélnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z iyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie ¥8zej n:

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobnky¢ pod warunkiem,ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynaszma miejsce wbudowania bezpminio przed
zgrzaniem
d) Nie naley prowadzt prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnidgras opaddéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed ulzeniem papy naley ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie po przymiarce
(z uwzgbdnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym prggiei zwina¢ ja z dwoch  kacow
do $rodka. Miejsca zaktadow na wlonym wczéniej pasie papy ( z ktérymydzona lgdzie rozwijana rolka)
nalezy podgrza palnikiem i przecigng¢ szpachelik w celu wtopienia posypki na catej szerétiozaktadu (12-
15 cm)
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na romigrzpalnikiem podiéa oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmoémiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonujeet czynna¢, cofapc sie przed rozwijan rolkag. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokai 0,5-1,0 cm na calej dlugoi zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawk si
samoistnie wzdtbrzegu rolki, nalgy docisn¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawolks.
Site docisku rolki do papy naty tak dobré&, aby pojawit s wyptyw masy azadanej szerokgi. Silny wiatr lub
zmienna pgdkos¢ przesuwania rolki mae powodowd zbyt duy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowajviadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nahy taczy¢ ze soh na zaklady:
— podhzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaklady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody. Zaktanaley wykonywa
ze szczegOl starannéciag. Po ulaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdzé prawidtowaé
wykonania zgrzewéw. Miejscde zgrzane nalg podgrz& (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei
h) W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinyty przesungte wzgkdem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podhane, jak i poprzeczne) nie pokrywahe siAby unikmaé¢ zgrubier papy na zaktadach, zalece si
przyciecie naranikow uktadanych pasow papyzieych na spodzie zaktadu posgtém 45°.
Przepisy BHP obowrujace podczas wykonywania prac dekarskich nie mpzedmiotem niniejszego
opracowania i powinny Ky ogdlnie znane. Naly jednak zwr6ci szczeglla uwag na przepisy
bezpieczastwa i higieny pracy obowzujace pracownikow przy pracach na wysékioi na przepisy
przeciwpaarowe. Pracownicy powinni Byzaopatrzeni w odpowiedniodziez robocz i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz gkawice i sprzt zabezpieczagy przy pracach na wysoka.

5.8. Folia kubetkowa

Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowggian piwnicy od zewgtrz nalezy wykona poprzez wytaeniescian
ttoczomy membrag z tworzywa ostanigfg izolacg i zapewniajcg przesychanie muru zgodnie z instrukgpdan
przez producenta membrany.zdé producent nie zaleca inaczej folhalezy mocowa do $cian za pomag
gwozdzi lub kotkéw z uyciem plastikowych podktadek uszczela@jch. Przy mocowaniu folii na styropianie
maozna wy¢ kotkow szybkiego montai. Gwazdzie lub kotki naley whijaé w gorny ptaski pas folii lub ptagk
przestrzé migdzy wytloczeniami (2 — 3 mocowania na metrzbiy). Naley uwaza¢ aby przy montau nie
uszkodzt wyttoczeh folii. Aby uzyska& szczelne paktzenie midzy arkuszami folii natey uzy¢ tasmy z kauczuku
butylowego (zalenie od wymaga jedno- lub dwurzdowo). Zaleca siaby folia kubetkowa byta przytwierdzana
wyttoczeniami w strogmuru. Do wykaczenia folii naley korzysta z listew systemowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna bggodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegolnego materiatu. W trakcie provesuiz robét izolacyjnych natg kontrolowa:

- zgodndg¢ z dokumentagjtechnicza,

- sprawdzt podiae, zwlaszcza jego rowsoi spadki,

— sprawdz¢ materiaty (jakéc),

- bad& prawidtowa¢ i doktadn@¢ wykonania (szczelrigi pokrycia).
Zasady kontroli powinien ustaliKierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naidz Wyniki bada
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy powierzchni izolacji stanowim?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne
8.2. Odbiér podtazy

Odbiér podiga naley przeprowad# bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli odbior podiga
odbywa s po dhwzszym czasie od jego wykonania, mgl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodné¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasch i obrzeéach,
- szczelnéé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optgt pobiera s za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie i oczyszczenie pogdtodo warunkéw technologicznych uktadania izolaciji,

- wykonanie izolacji wiciwej,

- oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zaleezpnie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem,

— wykonanie prob szczeldo pokrycia i izolacji,

- wszystkie inne roboty niewymienione, ktérg mezlzdne do kompletnego wykonania robo6t gipgh

niniejsz ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozna@&ytrzymaitdci na rozdzieranie

PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaeza#asciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ply@znaczenia gruBoi metod, skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola ja&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania nie patmo
materiatow budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoalgah.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemyi pobierania probek, badania

i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Norngotyczce  systemédw  zapewnienia  jako

i zarzdzania systemami zapewnienia j&o

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgékeych producentéw.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktére zogtamykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaareal
pn. ,Budowa sali gimnastycznej gcknikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | lzolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji saystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumenggajojektowy.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszey lub zabezpieczagy przed przeplywem ciepta.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnupolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestydakres robét niniejszej ST obejmuje wykonanidaej
termicznej:

- $ciany fundamentowe: styropian ekstrudowany XPSnjn. 12cmi=0,036W/niK,

- $ciany zewstrzne: styropian gr. 15,0cm klasa styropianu: ERG3® - pod tynk=0,036W/niK,

- warstwy posadzkowe: izolacja termiczna styropiaartly EPS 200-36 gr. 12cfio=0,036W/m2K,

- $ciany zewstrzne: pod okladziny systemowe - wetna mineralnd 5cmi=0,036W/miK,

- stropodach: wetna mineralna twarda gr.20,0e®,036W/niK.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskie@gdlne wymagania dotygze robét podano w egci
~Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkieateriaty do wykonania ocieplepowinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (agsimaprobatach technicznych).

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wszystkie materiaty ayte do wykonania ocieplenizian musz wchodzé w skiad jednego systemu docieple
i odpowiad@ wymaganiom producenta systemu.

Zaprawa (masa) klgta — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagmateriat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementetirojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izgjia
termicznej do podima, zr&nicowany zalénie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraln&/ybo6r zaprawy
ma wptyw na klasyfikagj palndgci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa 4deaj stosowana jest tak
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygéenaprawy (stzek pomiarowy): 10 £1 cm.
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Piyty z welny mineralnej
Piyty z welny nalgy mocowd& przy wyciu zaprawy klejowej. Szczeg6towe wymagania dlgt @ wetny
mineralnej okréla norma PN-EN 13162. Wymagane minimalnesai#aosci ptyt dla wetny mineralne;j:

- $ciany zewntrzne: pod oktadziny systemowe - wetna mineralnd §cmi=0,036W/mK,

- stropodach: wetha mineralna twarda gr. 20,0e®,036W/mK.

— obcigzenie charakterystycznecgarem wlkasnym 1,00 kN/m3,

— klasa reakcji na ogieAl.

Plyty ze styropianu:

e Plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna nisz w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos¢, map zastosowanie w strefach o podssgonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa). Szczegotowe wymagania dla ptyt ze gignou ekstradowanego okle norma PN-EN
13164. Wymagane w niniejszej inwestycji minimalnedaiwosci piyt:

- sciany fundamentowe: styropian ekstrudowany XP3nin. 12cm=0,036W/niK,
- modut spezystasci — E - zgodnie z PN-EN 826 - 20.000 kPa,

- odporn@¢ na przenikanie pary wodnej — | - zgodnie z PN-E2R8b6 - 200 — 80,
- klasyfikacja ogniowa E.

e Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) eksfmavanego majzastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysada 25m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wicznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moamva, zaleznie od rodzaju podia,
wysokaici budynku i potgenia nascianie — metod klejenia, za pomagctacznikbw mechanicznych lub
metod, taczom. Plyty maj krawcdzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylgappmawiajce
szczelnéé pohczer. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu akdpwanego okéta norma PN-
EN 13163. Wymagane w niniejszej inwestycji minineaimtasciwosci pyt:

- sciany zewntrzne: styropian gr. 15,0cm klasa styropianu: ERP&3® - pod tynk=0,036W/mK,
- warstwy posadzkowe: izolacja termiczna styropiaartly EPS 200-36 gr. 12ci+0,036W/mK.

t aczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkicane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegdo(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metafm lub z tworzywa, wypogane § w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w &iki termoizolacyjne, zmniejszaje efekt powstawania mostkéw termicznych; —
profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)raaty, stigce do mocowania piyt izolaciji
termicznej o frezowanych kradziach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nale wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji
rusztowa systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego i elektronagdzi. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu néojsd
wykonywanych robdét i &dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Techniczneji ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicine

4.2. Transport materiatow

Wetna mineralna

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paletaentny¢ skladowany w magazynie otwartym pod warunkiem
utozenia na utwardzonym réwnym podto W przypadku uszkodzenia opakowania produktu dubarcia
opakowania produktu, w szczegd&nbjego czsciowego rozpakowania (niepetna paleta, aéalolki lub paczki
luzem), produkt musi kiyskltadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktad@avproduktu w magazynie
zamknetym pomieszczenia magazynowe mysmnie¢ zapewnion odpowiedna wentylacg. Niezalenie od
powyzszych postanowieprodukt winien by skladowany w miejscu suchym.
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W szczegdlnéci produkt nie mae by podmywany przez wag ani tez by¢ sktadowany w miejscu, w ktorym
zbiera s¢ woda. W przypadku produktu w paletach — paletymasy by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wseelkizynnéci dotyczce produktu powinny hy
przeprowadzane za pomp@rzeznaczonego do tego celu spuz Czynndci te naley wykonywa ze
szczegola starannécia, tak by nie uszkodgziproduktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarOwpakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (skladowa paletgk, j opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Tparis
produktow musi odbyw@ si¢ pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wyssaych ostrych krawdzi.
Przew6z naley przeprowadzéa w taki sposob aby produkt nie zostal uszkodzonyszezegdlnéci aby nie
przemieszczat sipodczas jazdy.

Styropian
Transport materiatbw odbywa esiw sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, ollomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepis6w przewozowych.

Paczki styropianu natg przewozé utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem uszkodzeniem.
Do transportu nalg uzywaé krytych §rodkdw transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobowjesinostkach
tadunkowych (na paletach) naje prowadzé sprztem mechanicznym, wyposanym w osprzt widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunekralydw transportowanych luzem wykonuje sjcznie.
Reczny zatadunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, vagjniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostale akcesoria potrzelineontau izolacji naley przewozt zgodnie z instrukgj
producenta danego wyrobu, zabezpiegz#¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatdazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny By pakowane w sposob zabezpiegegj je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okébony przez producenta. Instrukcja winna¢khgostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy cola one zuyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyasjakps¢ i wiasciwosci oraz byty dosfpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywardteratow musi si odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposolesknie zabezpieczgy przed dospem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zakaéczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicgne

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robdt termoizolacyjnych najestosowé materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolagjnalezy chronit przed zawilgoceniem waddeszczow, badz zarobova.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnyieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne
Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczgsiekontynuowanie
robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu dodtobez proceséw mokrych. Warstwy ociepta winny
by¢ wbudowane w sposéb unienhiwviajacy zawilgocenie par wodry w czasie waytkowania budynku,
badz z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna kiyciagta i mie¢ stah grubcé¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej
powinny by ukltadane na styk lub na zaktad (frezowanedlzbmijankowo przy wekszej ilagsci warstw piyt.
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Wymogi fizyko - chemiczne

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmnigsga) przyczepnid
materiatdw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalumk@itp.). Podige nie mae by
wykonane lub zawietamateriatu, ktérego wégie w reakaj chemiczg z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ociepie spowoduje utrat jego funkcji lub skuteczroi calego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliylpowierzchni i krawdzi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadiespetnienia wymogdéw geometrycznych, padto
nalezy przygotowaé. Sposéb przygotowania pode powinien by zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przysipieniem do robét nakly przygotowa zaprawe klejowy. Zaleca si uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zapgawymiesza r¢cznie lub za pomacpowszechnie dogbnych uradzen
(betoniarka). W przypadku mieszanigcanego, zapragvdoktadnie wymieszaprzy wyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtersrubowym, & do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zapraslaje si do wycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Begpdnio przed nakladaniem ponownie przemiészazas
obrdébki przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podéomasg klejowa naktadé na ptyty izolacyjne metadpetno ptaszczyznoav
przy wyciu pacy zbatej 10x10mm. W przypadku gdy pogkonie jest idealnie rowne najestosowa metod
pasmowo-punktow Natazy¢ tyle zaprawy klejowejzeby po przytageniu ptyty okoto 60% (nie mniej 1i40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawlejowg. Uwaga: zaprawa klejowa nie weose dosté w szczeliny
pomiedzy ptytami, jgli jednak tak s} stanie nalgy jg natychmiast usuyg.

W przypadku réwnego podia klej mana naktada réwnomiernie na plyty izolacyjne za pomaeacy zbatej
(zgby 10x10x10mm). Kzda plyte termoizolacyjl z nalczong zapravg klejaca przyciskamy ddciany i lekko §
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia Kkldjllozenie najntszego pasa naguje na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty naleuklada od dotu do gory rozmieszcaajpasami poziomymi, z
przewhzaniem na nat@ch “na mijank” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania dciezy otworéw. Plyty (lamele) naly docisk& rownomiernie, np. drewnianpa@ o duej
powierzchni, sprawdza¢ na bigaco przy pomocy poziomnicy rowid powierzchni. Brzeg pltyt musi By
catkowicie przyklejony. Prawidtowsd mocowania po zaschtiiu kleju mana sprawdz poprzez ucisk naky
— przy prawidiowo zamocowanej ptycie nie powinnsttowa jej ugicie. Krawedzie ptyt dociska szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szoyelivynikapce z dopuszczalnych tolerancji piyt
termoizolacyjnych wiksze nk 4 mm naley wypeni klinami z tej samej izolacji. W celu unikmia powstania
otwartej spoiny pionowej natg po przycénieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty,umgé¢ nadmiar
wyplywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki naferowniez wykona& na naranikach zewstrznych budynku.
Klej nie maze znalgé¢ sie na bocznych kragdziach ptyt. Kadorazowo naley uzywa¢ petnych piyt i ich
potdbwek zachowugc ich przewazanie (nie dotyczy kragdzi osciezy). Nie naley uzywaé plyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Frsygie ptyt wystajcych poza naria scian maliwe jest
dopiero po zwjzaniu kleju. Naley zachowa przesunjcie stykoéw pityt wzgldem krawdzi oiciezy na
szerokd¢ minimalnie 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami naray otworOw w elewacjach. Pkyttermoizolacyjls nalezy pozostawé lekko wysunéta poza
naranik, w celu pdéniejszego, przyecia jej wzdhé prowadnicy. Nargnikowe kravedzie piyt
termoizolacyjnych, zalecagsprzeszlifowd ptasko, wzdta prowadnicy.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw natavykonywa na réwnej powierzchni w sposolygly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jeeli technologia podana przez Producenta wymagapp@mie powinno b§ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przami&m wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powirigisle do siebie dochodgii nie tworzy widocznych
spoin niezalenie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieg]gowierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkéw termicznygh s

— styki scian wewntrznych z poprzecznymicianami nénymi oraz nargnikami budynkéw na stykigcian
ostonowych i nénych,

— wience i nadprea,

— stropy wystajce poza obrys nszej kondygnaciji,

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
Strona 84



B-01.02.07 — IZOLACJE TERMICZNE

— polgczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami ah@tymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymodnie z dokumentagcjprojektovg

i detalami. Zaleca sj aby opor cieplny byt w przyldeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno

ociepla sic od zewntrz. Ocieplanie od wewatrz dopuszcza sitylko wtedy, gdy jest to jedynie miwe

rozwigzanie.

5.6. Metoda lekka-morka — ukladanie welny mineralej

Klej nalezy przygotowa zgodnie ze wskazOwkami na opakowaniu. Pielny mana potayé na paczce
welny, w sposéb unmidiwiajacy swobodny dogp do niej z kadej strony. Piyty przyklejamy do podia, metod
punktowo-obwodow. Naktadanie zaprawy klgjej wykonujemy w dwéch etapach.

Niewielks iloscia zaprawy klejcej wstpnie gruntujemy phg przy jej krawedziach, wzdla obwodu
oraz w trzech réwnomiernie rozionych punktach. Naktadamy kolgjwarstwe zaprawy po obwodzie ptyty na
szerokdci okoto 7cm oraz plackami @ednicy okoto 15 cm w trzech wczeej wskazanych miejscach, tak aby
powierzchnia przyklejenia ptyty do podi wynosita co hajmniej 40%.

Przyklejanie mijankowe piyt wykonujemy dosuw@jkolejne ptyty do poprzednio przyklejonych. Gladbag
nanosimy cienk warstwe zaprawy klejcej i gruntujemy, przeszpachlovgaj cah powierzchng pilyty.
Za pomog pacy zbatej 12x12mm réwnomiernie rozprowadzamy wag¢shaprawy klejcej na catej wczmiej
zagruntowanej powierzchni ptyty. Zaprawlejaca nanosimy na takgruba¢, aby zapewni dobr przyczepnéc
do podiaa. Natychmiast po naniesieniu zaprawy ddej, ptye nalezy osadzt ok. 2 cm nad ptytami wcZeiej
przyklejonymi, przesuwag jg za pomog drewnianej pacy, tak aby uzyskazczelny styk pondzy ptytami i
nastpnie docisp¢ do podiga. Taki spos6b klejenia zapewnia maksyrmjaprzyczepné. Plyty naley
przyklejac mijankowo, szczelnie dosuvegj do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychgei z boku phyty
zaprawy klegcej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykagh pt

Po przyklejeniu ptyt twardych z welny, ale nie wéziej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nierbwndci naley je przeszlifowd paa obtazona gruboziarnistym papiereniciernym, & do uzyskania
wymaganej doktadrigi wykonywanego ocieplenia.

Na nargach budynku piyty powinny Byutozone w sposéb zapewniay ,zwiazanie”. W celu prawidtowego
uksztattowania kragdzi nar@a pozostawione wysugie ptyty obcinamy neem wzdhg taty i szlifujemy pag
obtozorg gruboziarnistym papieregeiernym.

Mocowanie §cznikami wykonujemy nie wcaaiej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomoc
tgcznikbw whbijanych lub wkgcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaganikéw mocujcych (wkecane lub
whijane) oraz ich diug@ powinny by dostosowane do podia, grubdci warstwy termoizolacyjnej uktadu
ociepleniowego i wyspujacych obcizen statycznych.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobatychigiczne dotycgee hcznikdw nie stanowgiinaczej, to
minimalna gt¢bokas¢ zakotwieniadcznikow w podtau powinna wynosi co najmniej:

- 5cm—w przypadku podta z betonu zwykiego lub z cegly peinej,

- 8.cm—w przypadku podia z betonu komérkowego lub z cegty kratdwki.

Przy nargach budynku, w tzw. ,strefie namoej”, liczbe tacznikobw naley zwigkszy. Szeroké¢ strefy
naraznikowej powinna wynosi jedrs 6smy szerokdci budynku (wzszej czsci budynku), jednak nie mnieji
1m i nie wicej niz 2m. Odlegté¢ pomiedzy skrajnymi dcznikami a krawdzia budynku powinna wynosico
najmniej:

- 5.cm—w przypadku podia z betonu,

— 10 cm — w przypadkeciany murowanej.

Zastosowanie ptyt ze skalnej wetny mineralnej aadkie widkien prostopadtym do powierzcloiany zwanym
lamelowym pozwala na ograniczenie lub catkowite hmyimowanie mocowaniatznikami. Mocowanie jedynie
za pomog zaprawy klejcej maze by wykonywane w przypadku ptyt lamelowych, pod warenk ze
wysokas¢ budynku jest nie wksza nk 20 m, a wytrzymal@® poditaza §ciany na rozerwanie jest nie mniejsza ni
0,08 MPa. Na podi@ach niepewnych, niednych np. tynki, gazobeton, oprécz klejenia pglelodatkowo
stosowa taczniki mechaniczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogoélne dotygze kontroli jakdci robét podano w eZci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikaciji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada materiatbw do izolacji termicznej powinna dyzgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeggtnenaterialu. Dostarczone na plac budowy materiaty
naleey kontrolow& pod wzgbdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali Kierownik budowy
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w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map zawiadczenia o jakixi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoranych. W szczegélriei powinna by oceniana:

- roéwnas¢ powierzchni piyt,

- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodie

— wymiary i ksztait ptyt (zgodnie z tolerangj

- wilgotnos¢ i nasikliwose,

- napkzeniasciskapce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny k&ywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Ocena podiza

Wymagana jest kontrola przydateo podiaza pod lstem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przgja
witasciwych krokdw zapewniapych polepszenie przyczepwoo masy lub zaprawy klejowej do podin
Kontrolg wykonywa mazna przy pomocy poaszych metod oceny pocia.

Tabela 1. Metody oceny podim

Otwarty dionig lub przy pomocy czarnej i twardej
Préba odporrizi nascieranie tkaniny ocent stopieéi zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatéci wykwitdw na podigu.
Stosujc meto@ siatki nacgc¢ lub postugujc sie
twardym i ostrym rylcem ocefizwartc¢ i noSnosé
podiaza oraz stopig przyczepnéci istniegcych
powtok.

Szczotly, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopieh chtonnaci podiaza.
Postugujc sk tata (zwykle 2m), pionem i poziomic
okresli¢ odchyikisciany od ptaszczyzny i sprawdzi
jej odchylenie od pionu, a ngphie poréwnanie
otrzymanych wynikow z wymaganiami
odpowiednich norm (dotygeych np. konstrukcji
murowych, tynkOw zewgtrznych, itp.).
Powyzsze préby naley przeprowadi w kilku miejscach na podini, aby uzyskane wyniki byty w peni

miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 ra20 n? powierzchnician).

Préba odpornixi na skrobanie lub zadrapanie

Préba zwitania

Test réwndci i gtadkdci

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmoévarawidtowac:

- przygotowania podim (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wamenie, wyréwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— o0sadzeniagcznikéw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega narawdzeniu: réwnéci i ciggtosci powierzchni, ukitadu

i szerokdci spoin. Kontrola osadzenigcknikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczbymieszczenia

tagcznikbw mechanicznych. W przypadku padioo watpliwej nosnosci, w szczegllngci zbudowanych

Z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanid®d wyrywaniagcznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostka obmiarowa:

- powierzchng ociepler oblicza s¢ w n?,

— mocowanie izolacji za pomadgcznikOw w sztdcznikéw,

- monta profili okiennych 6mm w systemach izolacji cieglmemb.

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaitow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wesce ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicznRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji datnikiypozytywne.
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8.2. Odbidr podtazy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do ocieplenia. deli odbiér podiaa
odbywa s¢ po dhwszym czasie od jego wykonania, ngi@oditaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnd¢ robot z dokumentach

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeke
wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy daozytywny

wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagiechniczag,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podim,

- prawidtowas¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, natach i obrzeach,

- wichrowatad¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowi plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kycie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Jeeli umowa nie stanowi inaczej ptacksia kady n? wykonanej izolacji i profili okiennych w
systemach izolacji cieplnej, za Ada sztule tacznikbw wedtug cen wykonania zaoferowanych przez
Wykonawe i przyjetych przez Zamawiagego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materialy do izolacji termicznejkiustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i piyt

Instrukcje wybranych producentow.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z pracami murowymi przyzyciu bloczkédw betonowych, ktore zosgamvykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa giannastycznej zdcznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria = Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjaktow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #tynierii [adowej

i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 1opor

45262500-6| Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlamégzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

sciana dzialowa -$ciana pionowa, niersoa, dziedca wretrze.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniemician
fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawieergowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego obowkgkiem jest sprecyzowaszczegbétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowvieatej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jestmdetna w kadym szczegole,
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okaa si¢ nieprawidtowe lub bda musiaty zosté& zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dosrame
informacje z wlasna wiedza i élsiadczeniem tak, aby mogt przygotohafert.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieézywszelkie informacje tak aby moc przeidlé taczm cerp

i zmodyfikowana ofert zgodnie z ktéra ma on uzupetprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestéwviadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrdarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny éniksztalt prostopadizianu i spetni@ wymagania normy
BN-BO/6775-03 oraz posiadaCertyfikat Bezpiecaestwa i wszelkie niezjfuine atesty. Bloczki shy do
wznoszenigcian konstrukcyjnych, w tyrcian fundamentowych wykonywanych pagji terenu bezpoednio na
fawach fundamentowych. W niniejszej inwestycji aglevykona sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych o wymiarach 25x25x14 oraz 25x12x14 dratenu C12/16 na zaprawie zwykiej M5.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprave cementow kl. 5 MPa - wykona w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdz@teptus
przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy ippw by zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnoé byykonywane mechanicznie. Zaprawnalery
przygotowg& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto
3 godzin. Do zapraw murarskich nafestosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowd cement portlandzki z dodatkiemnzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkieme temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnenno tworzy jednolig i jednobarwy masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

Woda do zapraw powinna speffiiavymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikovpraa przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek Mezresci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw tglestosowé cement portlandzki bez dodatkdw marki
32,5 wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane dbw cbudowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969.W celu dogaszania nie zgaszonychastzk wapna wskazane jest zatobivapno
na 24 do 36 godzin przed jegayaiem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zaprastemyja w przyrodzie w formie naturalnej i musz
odpowiadé normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Prawidtowe wprowadzenie robdt murarskich wymagas@t@nia odpowiedniego spta i narzdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarowzqrtaszczyzn zalecagsstosowa:

— pion murarski,

- fate murarsk,

— poziomig uniwersalg,

- fate kierunkows,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegodlnyestw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrgj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na staskwiroboczym zalecaesstosowa:

— kaste na zapraw,

- szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:

- miotek murarski,
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— oskard murarski,
— przecinak murarski,
- pucke murarslg,
— drag murarski,
- szlifierke katows.
Do murowania zalecagsstosowa:
- kielnie murarslg,
- czerpak,
- lopat do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréwblbczkéw betonowych nalg transportowé

i sktadow& w sposéb zapewniggy niewysgpienia uszkodzie mechanicznych oraz powstania zawilgce
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowangrtez producenta w jednostki tadunkowe male
prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechomyyeh luzem, wykonywanyecznie zaleca si
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, aggiiki, wozki.

W czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materialy w spos6b wyklucaay ich zawilgocenie

i uszkodzenie opakowia Bloczki betonowe nalsy sktadow& na placu budowy na skiadowisku otwartym.
W okresie zimowym nalsy je zabezpieczymatami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wsciz, Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji technieznPrzed
przysgpieniem do murowaniécian naley odebra roboty poprzedzage roboty murowe sprawdaajzgodnéé
ich wykonania z dokumentagcjprojektovg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami teatmmymi.
Nalezy zwrécic szczegdéla uwag na wypoziomowanie elementéw, na ktérych artajc wzniesioneciany (taw
fundamentowych, stropow itd.).

Roboty murowe naly wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektows, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektovif@jb specyfikacji technicznej nie podano inaczej,

- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiedniegazania elementéw murowych
i grubdci spoin,

- elementy murowe powinny Byktadane na ptasko, a nie i tub na stajco,

- mury naley wnost mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy nuanoiu stupéw i filaréw, poza liczp
konieczry do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycégtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powirmpmaekraczé&

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniajcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

- konstrukcje murowe madoy¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C,

— murdw nie naley wykonywa na zmragonej konstrukcji lub ze zmeonych materiatow,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luimrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruly folig budowlan,

— nalezy ogranicz¢ do wysoké¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestateczrimi i przechzeniaswiezej zaprawy. W zalaosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grufmm muru nie nalgy wykonywat scian o wysokéci wickszej nz 3,0 m
(sciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mgciany o grubéci 240 mm).
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5.2. Wykonanie robét

Przed przysipieniem do murowanigcian naléy odebr& roboty ziemne i fundamentowe, sprawdeaj
zgodnd¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonaniadbioru tych rob6t. Przed przgpteniem
do wznoszenia muréw nale sprawdzt wymiary oraz kty skrzyowan scian fundamentowych. Mury néie
wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaménia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodia z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw Mury naley wznosé mazliwie
réwnomiernie na catej ich diugo. R&znica poziomoéw poszczegdlnycheézi muréw nie powinna przekracza
3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakéw. Elementy dikae na zaprawie powinny dgzyste i wolne od kurzu.
Kazdasciana powinna bywykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej kldggplacg wodoszczelq nalezy
zawsze wykonana wysokéci co najmniej 15cm nad terenem, a &t@&an z bloczkéw betonu komérkowego
50cm nad terenem. Roboty murowezma prowadzi w temperaturze poiej 0°C pod warunkiem stosowania
srodkow umdliwiajacych wizanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowychkredonych

w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwambo6t na dhiszy czas, wierzchnie warstwy murow
powinny by zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotygee kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 ezci ,Wymagania ogoélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprdmi@ zgodnie z dokumentagj projektows i ST.
W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich malprzeprowadzi badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakaci wykonania rob6t. Do baddakich zalicza si

— badania zgodrimi z dokumenta@j projektova, specyfikacgp techniczm wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- ocere prawidlowdci robot poprzedzagych roboty murowe,

— badania jakéci wykonania robdt murowych.

6.2. Wymagania dotycgce materiatow

Badania sprawdzage jaké¢ wykonania rob6t murowych, nale prowadz¢é zgodnie z warunkami wykonania
i odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut TechiBkidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odhior
robét budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe Nr 425/2006).
Na podstawie tych zalet@rzeprowadza i

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj— powinno ono by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacy techniczg oraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgdédndokonuje si na podstawie ogtlzin zewrtrznych
i pomiarow; pomiar diugi i wysokaici konstrukcji przeprowadzaesiz doktadnécia do 10 mm; pomiar
grubaci muréw i gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa $redng
arytmetyczg z pomiarow w trzech edych miejscach,

- sprawdzenie prawidlovioi wigzania elementow w murze, stykach i nan@ach — naley przeprowadza
przez ogidziny,

— sprawdzenie gruldci spoin i ich wypelnienia — natg przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne
i pomiar z doktadnériag do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diegdciany. W przypadku
razacych ré&nic grubdci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,
z doktadndcig do 1 mm, nacisle okr&lonych odcinkach muru,

— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbiorurdmwvego — natey przeprowadza posrednio na podstawie
protokotdow odbioru rob6t spisywanych w trakcie wylgavania robdt i zapisbw w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy

0 sprawdzeniasrednic zbrojenia, ktére powinno bywykonane suwmiatk z doktadnécia
do 0,5 mm,

0 sprawdzenia diugai zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkgugdre powinno b§
wykonane téma stalows z doktadnécia do 10 mm,

0 sprawdzenia rozstawienia i wlEwego powizania pegtow oraz grubéci ich otulenia,
ktére powinno b¥ wykonane z doktadrgig do 1 mm,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przyktadanie w dwoch prostopadiych do sidbézunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krgdzi muru, taty kontrolnej dlugei 2 m, a naspnie przez pomiar
z doktadndcig do 1 mm wielkéci przewitu miedzy fat a powierzchnj lub krawnedzig muru,

- sprawdzenie pionowei powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadzaz doktadnécia do 1 mm;
badanie ména wykona pionem murarskim i przymiarem z podzigikilimetrows,

- sprawdzenie poziondoi warstw murowych — naly przeprowadza przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicmurarsly i fata kontrolmy lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad
50m niwelatorem,
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- sprawdzenie &6w pomkgdzy przecinajcymi si ptaszczyznami dwochgsiednich muréw — nalgy
przeprowadz& mierzac z dokladnécia do 1 mm odchylenie (pr&eit) przecinajcych s¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (gw#) mierzy s¢ w odlegtéci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego gka; badanie mma przeprowadza stalowym ltownikiem murarskim, fat kontrolm
i przymiarem z podziatkmilimetrows,

- sprawdzenie prawidlowiei wykonania gzymsow, przerw dylatacyjnych — nglerzeprowadza przez
ogledziny zewrtrzne i pomiar na zgoddé z dokumentagj projektowy i niniejsz specyfikacj techniczag,

— sprawdzenie liczbyaytych wyrobéw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee obmiaru rob6t podano w pkt 7eézi ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
Jednostl obmiaru jest wykonanie Hiciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowpignne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotygee odbioru robét podano w pkt 8e¢éei ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporadzic:

— czesciowy protokét odbioru robot,

— protokét odbioru rob6t zanikggych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentadprojektowvy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w pkt 9 cZci ,Wymagania ogoélne” specyfikaciji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje:
wykonanie niezbdnych czynnéci murowych, zapewnienie na placu budowy warunk@apieczéstwa bhp,

ppaz., sanitarnych i ochronyrodowiska i uporazdkowanie terenu budowy oraz wszelkie inne pracelndne

do wykonania robét wymienionych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowarbliczanie.
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektoiwekonstrukcji murowych.
Czs¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojony&bnstrukcji
murowych.
Eurokod 6. Projektoadmnstrukcji murowych.
Cz¢s¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykoieamurdw.
Specyfikacja wyrobow dodatigoh do muréw.
Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwhce, wieszaki i wsporniki.
Woda zarobowa do betonu - Speaxgjth pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proces6w produkcji betonu.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:
PN-EN 845-1+A1:2008:

PN-EN 1008:2004

PN-B-14501:1990
PN-EN 197-1:2012

PN-B-30302:1969
PN-EN 13139:2003
PN-EN 845-3+A1:2008:

PN-B-10104:2005:

PN-EN 13501-1+A1:2010:

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Zaprawy budowlane zwykie

Cement - &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce
cementow powszechnegawiku.

Wapno suchogaszone (hydratyzowdmegl6w budowlanych

Kruszywa do zaprawy

Specyfikacja wyrobow dodatigoh do muréw.

Czeé¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okrélonym skiadzie materialtowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrgbbudowlanych i elementéw budynkéw.
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw bad@akcji na ogig.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z obrébkami blacharskimi, ktére zogtalykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazeal
pn. ,Budowa sali gimnastycznej gcknikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjmektow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #ynierii ladowe;j

i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4  Wykonanie pokiy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9  Wykonanie pokiglachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czy§uoumazliwiajgce i magce na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy ayciu materialbw i systeméw odpowiadeych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.
Materiaty stosowane do wykonywania pokidachowych powinny méem.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgod®oi z Aprobag Techniczi lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczstwa,

d) Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzormbibru norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdose termin przydatnéci do stosowania.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Parapety zewstrzne — z blachy stalowej cynkowo tytanowej lubrailniowe — kolorystyka zgodna z kolorem
ramiaka okiennego.

Odwodnienie dachu zewtrznymi rurami spustowymi z blachy stalowej powle&aw kolorze aluminium lub
cynkowo tytanowej; przy wpustach zastoséwsystem przeciwoblodzeniowy - przewod grzejny iteys
przelewowy (przelewy awaryjne).

Wentylatory i wywietrzaki dachowe w kolorze szarym

Wszelkie obrébki blacharskie wykoha blachy stalowej gr. 0,6mm, cynkowo tytanowej.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w ocgci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Roboty mana wykon& recznie lub przy wyciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest
zobowizany do aywania takich narglzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké materiatow

i wykonywanych rob6t orazebla przyjazne dlgrodowiska.

3.2. Sprzt do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca inéem korzysté z:
elektronarzdzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowtiarki,
- nozyce do cicia blach,
- miotek gumowy, miotek drewniany,
- né&z blacharski,
- kleszcze blacharskie,
— gietarka do blach,
— szczypce techniczne,
- palnik gazowy z buil gazowvs,
- lutownica,
- pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,
— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciyg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w gzi ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich zmao przewoz dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodmem@chanicznymi. Sposob transportu i sktadowania
powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Blacha powinna by transportowana i skladowana w stanie suchym i magewnieniu stalego depu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub pbefowanych paséw na placu budowy rgleinika
bezpdredniego kontaktu plaszczyzn materiatu np. z mofalia, zapewnt réwniez przykrycie odporne
na dziatanie wiatru. Unikanalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob umiliwiajacy doptyw powietrza,

- skladowania na wilgotnym podto,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub skladowania materiatu na wilgoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpiosktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Obroébki naley wykonywa zgodnie z detalami zamieszczonymi w DokumentagjjeRtowej. Pasy obrébki
blacharskiej ukltadanalezy na warstwie hydroizolacji i mocowaa pomog kotkdw o odpowiednio dobranej
dtugdsci uwzgkdniajgcej grubdé izolacji termiczne;.

Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie z nina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Robo6t
nie mazna wykonywa na oblodzonych podhach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich aalgamitad

o0 koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjnewpmy by zabezpieczone w sposéb
umazliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych daehuaki sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.
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Montaz rynien i rur spustowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zé&emym w warstwach przekrycia powinny dypsadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkuafo@nym.

Rynny powinny by:
wykonane z pojedynczych czton6éw odpowiadgch diugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

- taczone w zczach poziomych na zakiad szer&ticd0 mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egsich niewgkszych ni 50 cm,

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny By

— wykonane z pojedynczych czionéw odpowiagsgh ditugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

— taczone w zczach pionowych nabek pojedynczy tcy, a w zhczach poziomych na zaktad szerédio
40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

- mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odpiach nie wgkszych nk 3 m w sposoéb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w aape cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzae wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do rureliwnej

- na gkbokas¢ kielicha.

Spadki koryt dachowych nie powinny dymniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowychspuistowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachupri®yi rury spustowe z blachy
powinny odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty da rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B/94701:1999 i PR4B02:1999.

Podokienniki zewretrzne

Projektowane obrébki blacharskie podokiennikow zgvemych naley klei¢ do podtay klejem. W tym celu
wszystkie krawdzie podokienne ocieglistyropianem zgodnie z technolegirzewidzian w systemach BSO.
Powierzchng styropianu zabezpieczyjak w przypadku powierzchnician warstwy bazows z Kleju
wzmocnionego siatk z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikgednokrotnie zagruntowa
powierzchn¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podoléeméwnomiernie nanaSipaa
grzebieniowy klej na calej powierzchni. Naginie klet obrébki blacharskie. Podokienniki zegtrzne naley
przykleic przed dociepleniemsoiezy okiennych. Warstwa przyklejanych paséw ocieflggh Gcieze powinna
docisn¢ od goéry przyklejon wczeniej obréblke blacharsk. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki
otworowej i $cianami wykaczy silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniudgdennikow
zewretrznych naley zabezpieczy je folia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wyk@nia
innych rob6t wykaczeniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie rob6t przeprowadzizgodnie z ST i dokumentacjprojektovy. Badania jakéci robot podczas
budowy obejmuj:
Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj technicza. Badanie powinno polegana pordéwnaniu
wykonanych obrébek oraz stwierdzeniu zgadmnaa pomog ogledzin i pomiaru.

— Sprawdzenie podi@. Badanie to powinno byrzeprowadzone przed przysieniem do robét.

— Sprawdzenie materiatbw. Badanie rglgrzeprowadsi pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestow §wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania dotvictwie wydanych
przez ITB.

— Sprawdzenie wygtu zewrtrznego rob6t. Badanie polega naenlginach i sprawdzeniu wygtowania
takich wad jak: dziury, gkniecia, nieprostopadkei szwéw do okapu, odchyleniabkéw lub zwojéw od
linii prosteyj itp.

— Sprawdzenie umocowania iagckzenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu &mzenia
i umocowania arkuszyysvykonane zgodnie z nogm instrukch montau wybranego producenta.

Kontrola jakaci robét polega na sprawdzeniu zgogétioich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejsgpecyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jestearz
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola i odbiér c#ciowy) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wkxiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakficzeniu prac pokrywczych.
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Kontrola czsciowa i kaicowa dotycgca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodnéé¢ wykonanych
robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 3099, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN-5@®02, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technigz

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw pfatrigi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkobmiaru jest 1 m wykonanych rynien i rur spustolwyraz parapetéw zewtmznych,
1n? wykonanych obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee odbioru robdt podano wezi ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Roboty zwizane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagapiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego nalgy przeprowadza dla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony. Odbiér egciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakoici zastosowanych materiatow,
c) dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem,
d) szczelnéci polczen.
Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiastickwego
obrébek blacharskich natg dokon& po zakaczeniu robdt, po deszczu. Podstado odbioru obrébek
blacharskich stanowinastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
b) dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw obrébek,
c) zapisy dotyczce wykonywania robét i rodzaju zastosowanych mati@n,
d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powin zawierd: zestawienie wynikéw kontroli
i odbioréw czsciowych, jak rownie koncowych,
e) stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacj
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W dkig dokumentacji powinien wchodzprogram
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.
Uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $elavosci materialtéw g zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobatgheicznej albo wymaganiami norm przedmiotowychelle
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdblkicharskie nie powinny lByodebrane. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z naspujgcych rozwizan:
— poprawt roboty i elementy obrébek i przedstéwlio ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaldci pokrycia, naley
obnizy¢ cery za wykonane prace,
- w przypadku gdy niessmazliwe podane wyej rozwizania — rozebiaobrébki w miejscach, w ktérych
nie odpowiadaj one wymaganiom i ponownie je wykana

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Pfaci siza ustalog ilos¢ wykonanych elementéw wg ceny jednostkowej, ktdrajmuje:

- przygotowanie,

— zakup i dostaw materiatu do miejsca wbudowania,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padtozalutowanie patzen,

— sprawdzenie szczeléo polczen,

— badania kontrolne i odbiory,

— ustawienie, przestawienie i rozebranie ruszigwa

— uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowamaz ocynkowane i powlekane.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -01.02.10

ROBOTY MUROWE - GAZOBETON

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z pracami murowymi przyyciu bloczkow gazobetonowych ktére zostamykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowh gimnastycznej zabznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&i oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 o on

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumententaocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zgodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlamégzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

sciana dzialowa -$ciana pionowa, niersoa, dziedca wretrze.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia robét zwanych z murowanierftian z betonu
komorkowego grubdei 24 cm i 12 cm.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Organizator przetargu zaktadee Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowanarfir budowlana i dlatego
jego obowizkiem jest sprecyzowaszczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i sfdawe omowienie
calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwialbwiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesiniletna w kadym szczegole
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zatzenia te okag sie nieprawidtowe lub bda musiaty zostdzmienione ley to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nig z to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame
informacje z wlaspwiedz i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotaivaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpiecézywszelkie informacje tak aby moc przedé taczryg cere
i zmodyfikowana ofet zgodnie z ktéra ma on uzupeiniprojekt wedle wymaga uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jestwadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrrerze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
0golne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe naly wykonywa z materialbw o parametrach réwnomgch do tych ktore zostaly
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Bloczki gazobetonowe

Sq to bloczki wykonane z materiatu, ktory jest rodamj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez
wprowadzenie gazu, zwykle powietrza pod odpowiednisnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w
wyniku czego powstgjw nim jednorodne pory, zwane komdrkami. Elemenrdyalpetonowe gsprecyzyjnie
wyprodukowane. Wysoka dokladito umazliwia wykonanie muru na ciegk spoire oraz umaliwia
zastosowanie cienkowarstwowych tynkéw. Przed wsd@m tynku cienkowarstwowego naje na calej
powierzchnisciany wykona warstwe zbrojory siatky z widékna szklanego za pompeaprawy klejcej do
ocieplei. Tynki mineralne dobrze chranipodiaze, g paroprzepuszczalne, ¢t znakomicie wspotpracayjz
paroprzepuszczajrwarstvg sciany z bloczkow.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, MMPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezla betoniarskiego (obowikiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatlzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie). Zapraementow kl. 5 i 10 MPa - wykonaw wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzpmeceptug przez Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawyipoy by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygattie zapraw do robét murowych powinnoéby
wykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapranurarskich naley stosowd piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych halstosowé cement portlandzki z dodatkiemuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia wygu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie ¢rlzie nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych palstosowa wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienstegymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno
tworzy¢ jednoliy i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczydzabeych. Skiad
objetosciowy zapraw naley dobierg& doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w axci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét naky stosowé dowolny typ sprztu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké i srodowisko wykonywanych rob6t. Prawidlowe wprowadeemobodt
murarskich wymaga stosowania odpowiedniego ¢ggprz narzdzi. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku,
wymiardw oraz ptaszczyzn zaleca stosowa:

— pion murarski,

- fate murarsk,

— poziomnie uniwersalg,

- fate kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnyahstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materiatow budowlanych na staskwroboczym zalecagsstosowa:

— kaste na zapraw,

— zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:

- miotek murarski,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

- pucke murarsl,
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— drag murarski,
- szlifierke katows.
Do murowania zaleca¢stosowa:
- kielnig murarslg,
- czerpak,
- lopat do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikaciji
technicznej.

4.2. Transport elementow murowych

Wiasciwosci materialtdbw budowlanych zalg od samych cech produktu oraz od sslwvego sktadowania

i transportu. Wyroby i materialy konieczne do wzzmrsa muréw z bloczkow gazobetonowych ngle
transportowa i sktadow& w sposob zapewnigly niewysgpienia uszkodze mechanicznych oraz powstania
zawilgocé. Zaladunek i wytadunek elementdbw murowych pakowany przez producenta
w jednostki tadunkowe natg prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wyposmymi w osprzt widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunelereéntéw murowych przechowywanych luzem,
wykonywany ecznie zaleca si prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego
np. kleszcze, chwytaki, wgyniki, woézki. W czasie transportu naje zabezpieczy przewaone materiaty
w sposob wykluczagy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakdiwa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniezn

Przed przysipieniem do murowanidcian naley odebr& roboty poprzedzage roboty murowe sprawdaaj
zgodnd¢ ich wykonania z dokumentacjprojektows i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalgy zwrdck szczegdlps uwag na wypoziomowanie elementdw, na ktorych andéjy¢
wzniesione éciany (taw fundamentowych, stropéw itd.). Roboty rowe naley wykonywa zgodnie z
dokumentacgj projektovs, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki muraggkiO ile w dokumentaciji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podainaczej, to:

— mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiedniegaasnia elementéw murowych
i grubdci spoin,

- elementy murowe powinny Byktadane na ptasko, a nie i tub na stajco,

- mury naley wnost mazliwie rGwnomiernie na calym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,

- nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,

- stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy nuanoiu stupéw i filaréw, poza liczp
konieczry do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycétych lub potdwkowych elementéw murowych nie powimmaekraczé:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniajcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

- konstrukcje murowe magdoy¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C,

— murow nie nalgy wykonywa na zmraonej konstrukcji lub ze zmeonych materiatow,

— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruky folig budowlan,

— nalezy ogranicz¢ do wysoké¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestateczrimi i przechzeniaswiezej zaprawy. W zalaosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grufmm muru nie nalgy wykonywa: scian o wysokeéci wiekszej nz 3,0 m
(Sciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mgciany o grubéci 240 mm).
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:
- zakmczy¢ roboty stanu surowego,

— 0czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzt wymiary oraz kty skrzyzowan scian.

Pierwsza warstwa muru powinnachyktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosdeavarstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenigiany przed ewentualnym podganiem wilgoci. Jaki& wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposéb na kolejne warstviljatego naley zwrécic szczegdllp uwag na jej
wypoziomowanie i zgodrd wymiarowy z zatazeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwysciany stosowa nalery dtugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gogchytki od
poziomu konstrukcji pod pierwszwarstwe muru g wieksze od 10 mm na diugd 1,0 m lub 50 mm na
diugcsci 10,0 m przed poleniem pierwszej warstwy nale wykona wyréwnanie konstrukcji za pomsc
zaprawy cementowej. Pierwsza warstwa elementéw wygio nie powinna wystawapoza krawdz stropu lub
fundamentu na wtej niz 15 mm chybaze w dokumentacji projektowej okgleno inaczej. Elementy murowe
nalezy wigzat w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywatjak jeden element konstrukcyjny. Zaleca si
wykonywania przewazan o dtugaci réwnej potowie dtugéci bloczka. Zachowanie wkszej od minimalnej
wielkosci przewpzania jest szczego6lnie wae w murach z niewypetnionymi spoinami czotowyniomwymi).
Niespetnienie powsszych warunkéw dotygzych przewazania muru mge skutkowa pojawieniem si
zarysowa na powierzchnisciany. Podczas murowania bez wypelniania spoinoszgdh naley zwrdcié
szczegllp uwag na sposOb uktadania elementéw murowych. W celusomeego domkngcia zamkow
elementy naley nasuwa na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elgwenbok siebie i poziome dobijanie
ich miotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu rekntéw do siebie bloczek dobijany zbiera waestw
zaprawy i zbyt dga jej ilos¢ moze uniemaliwi ¢ prawidiowe zamkricie zamka, a tym samym nie zapewnia
odpowiedniego przewzania elementéw w murze.

5.3. Wykonanie robét

Utozenie pierwszej warstwy bloczkéwagzonych na piéro i wpust) ma zasadniczy wpltyw nawgetowasé
wykonania catego budynku. Pierwswarstwe elementéw naley murowa& na zaprawie cementowo-wapiennej
w stosunku 3:1 w taki sposob, by bloczki zachowstgbilngé (warstwa zaprawy nie powinna przekracda
cm). Prawidlowé¢ utozenia bloczkéw w nar@ach budynku oraz wzdiuscian naley sprawdzt za pomog
poziomicy oraz rozptych linek murarskich. Nierowroi utozenia poszczeg6lnych elementow rngle
korygow& przy pomocy gumowego miotka. Aby budowa domu kpg#tawadzona zgodnie ze szfilkekipa
budowlana musi mie doswiadczenie i powinna ky wyposaona w odpowiednie nagdzia. Wierzchry
ptaszczyzn warstwy bloczkéw naley wyréwna specjala paa wyréwnawca, a nasfpnie doktadnie oczgié
szczotl z wszelkich drobin i pozostaio po szlifowaniu. Bloczki wyposane w pidro i wpust najlepiej jest
murowa na specjalip zaprawg (do cienkich spoin). Stosowanie takiego spoiwayppresza pracmurarskie i
zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzagigan. Na oczyszcza@npowierzchng nalezy nanigé¢ warstwe
zaprawy klejowej o grubimi 1 - 3 mm. Réwnomierne utenie zaprawy ufatwia zastosowanie specjalnej kielni
- pacy o zbatej krawdzi (wielkos¢ zgbow 4 - 5 mm). Powierzchni bloczkéw nie najezwilza¢ wods.
Zaprawe mozna natay¢ na odlegtéci kilku metrow. Jednak diugé naktadanej zaprawy nale dostosowéa do
warunkow atmosferycznych. Przy murowardoian z bloczkéw "na piéro i wpust", zaprawklejowg
rozprowadza sitylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe poagstie klejone. Uktadany bloczek nale
starannie doswd do wyztobionej scianki bloczka poprzedniego i docigndo spoiny poziomej, ostukig go
gumowym miotkiem. Na murowanyckcianach z elementéw o gtadkickciankach, zapragv klejowy
rozprowadza si takze na pionowych spoinach. Ukladany bloczek maldocism¢ do spoiny poziomej i
pionowej, ostukujc go gumowym miotkiem. Przy pgmizeniachiciany zewgtrznej z wewetrzrg, zwlaszcza
jesli jest to sciana konstrukcyjna z innego materiatu zma zastosowapokczenie na styk z zastosowaniem
kotew stalowych z ptaskownikoviciare wewretrzng mozna pohczyé z zewrtrzng przez wprowadzenie do
przegrody zewgtrznej bloczkéwéciany wewrtrznej na gibokas¢ okoto 150 mm. Do przykrywania otworéw
okiennych i drzwiowych wécianach z betonu komérkowego najfime] jest zastosowanadpraa wykonane z
ksztaltek "U". Ksztaltki naley utozy¢ na zaprawie i wypoziomowa Nastpnie utayé ocieplenie w
ksztaltkach - od strony zewinznej sciany. W przypadku stosowania ksztaltek fabryczameplanych,
czynna¢ te nalezy pomingé. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i montabrojenia w korytku utzonym z
ksztattek i wylanie betonu konstrukcyjnego do zapmego szalunku nadpra.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 efci ,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprdmi@ zgodnie z dokumentagj projektovg i ST.
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W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich malerzeprowadzi badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakdci wykonania rob6t. Do badaakich zalicza st
- badania zgodrigi z dokumentagj projektova, specyfikacj technicza wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- badania jakéci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- ocery prawidtowdici rob6t poprzedzagych roboty murowe,
— badania jakéci wykonania robét murowych.

6.2. Wymagania dotycace materiatdw

Badania sprawdzage jakd¢ wykonania robot murowych, naie prowadzé zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techriskidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe
Nr 425/2006). Na podstawie tych zaléggzeprowadza ei

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj— powinno ono b§ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczm oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgddndokonuje si na podstawie ogtlzin zewrtrznych i
pomiaréw; pomiar diugi i wysokaci konstrukcji przeprowadzaesz dokladnécia do 10 mm; pomiar
grubaici muréw i Gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa sredng
arytmetyczy z pomiarOéw w trzech tdych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowai wigzania elementéw w murze, stykach i nami&ach — nalgy przeprowadza
przez ogdziny,

— sprawdzenie gruldci spoin i ich wypelnienia — natg przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne
i pomiar z doktadnéria do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dhkggadciany. W przypadku
razacych r&nic grubdci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,
z doktadndcia do 1 mm, n&cisle okrelonych odcinkach muru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzmngz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przykladanie w dwoch prostopadiych do sidbéunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krgdzi muru, taty kontrolnej dlugei 2 m, a naspnie przez pomiar
z doktadndcig do 1 mm wielkéci przewitu miedzy fat a powierzchnj lub krawnedzig muru,

— sprawdzenie pionowvoi powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadz&az dokladnéciag do 1 mm;
badanie mana wykona pionem murarskim i przymiarem z podziatkilimetrows,

— sprawdzenie pozionsoi warstw murowych — nahy przeprowadza przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicmurarslg i fata kontrolmg lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad 50
m niwelatorem,

- sprawdzenie &6w pomkgdzy przecinajcymi si ptaszczyznami dwochagsiednich muréw — naly
przeprowadz& mierzac z dokladnécia do 1 mm odchylenie (prgeit) przecinajcych s¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (gw#) mierzy s¢ w odlegtéci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego gka; badanie mma przeprowadza stalowym lktownikiem murarskim, fat kontrolm
i przymiarem z podziatkmilimetrows,

— sprawdzenie prawidtowioi wykonaniascianek dziatlowych, nadpzg, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza przez ogddziny zewrtrzne i pomiar na zgoddé z dokumentagj projektowvy
i niniejsz specyfikacy techniczag,

— sprawdzenie liczbyaytych wyrobéw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw rob6t oméwiono w gzi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze odbioru rob6t podano w pkt 8¢gei ,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporzdzic:

— czesciowy protokét odbioru robot,

— protokét odbioru rob6t zanikggych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne z
wymaganiami ST i DokumentacProjektovy.
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Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w pkt 9 cZci ,Wymagania ogoélne” specyfikaciji
technicznej. Cena obejmuje: wykonanie nigitiych czynnéci murowych, zapewnienie na placu budowy
warunkow bezpieczsstwa bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska i uporgdkowanie terenu budowy oraz
wszelkie inne prace niegtine do wykonania rob6t wymienionych w niniejszej ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007:
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010:

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:

PN-EN 845-1+A1:2008:
PN-EN 845-3+A1:2008:

PN-B-10104:2005:

PN-EN 13501-1+A1:2010:

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Konstrukcje murowe. Projektoigarobliczanie.

Eurokod 6. Projekinie konstrukcji murowych.
Cz$¢ 1-1: Reguly ogdllne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

Eurokod 6. Projektnigaonstrukcji murowych.
Czeé¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykoiea
murow.

Specyfikacja wyrobow dodeatlgch do murdéw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki.

Specyfikacja wyrobow dodatlgch do murdéw.

Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okréonym skladzie materialowym, wytwarzane
na miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyésb budowlanych i elementéw
budynkéw. Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw bada
reakcji na ogié.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcacdzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji prefddmyanych, ktére zostgnwykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa giannastycznej zdcznikiem”.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizecpot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

prefabrykat — potprodukt, element budowlany wykoayw w zaktadzie prefabrykacji i siscy do montau
na placu budowy.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem konstrukciji
prefabrykowanych w obiektach kubaturowych oraz ktdieh budownictwa ikynieryjnego zgodnie
z dokumentagj projektovg obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaotyczg zasad prowadzenia
robét zwhzanych z uteeniem prefabrykowanych stropéw sponych HC265 oraz S-240 oraz mam@m
nadpray strunobetonowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktadee Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowanarfir budowlana i dlatego
jego obowizkiem jest sprecyzowaszczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i sfdawe omowienie
calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwialbmwiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jeshfetna w kadym szczegdle w
zwigzku z tym Wykonawca dulzie musiat wykonawtasne zalgenia dotyczce robét. Jeeli podczas przetargu
zalazenia te okag si¢ nieprawidiowe lub bdg musiaty zost& zmienione ley to w gestii Wykonawcy i ani
organizator przetargu ani Inwestor nigza to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame informacje
z wlasna wiedgi doswiadczeniem tak, aby magt przygotoivaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpiedzwszelkie informacje tak aby moéc przeié taczm cery i
zmodyfikowan oferk, zgodnie z ktGy ma on uzupetdi projekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestawiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrsarze.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkiereenty prefabrykowane dostarczane na budpewinny
by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elemerggw samego typu powinny posiédaviadectwo jakoci
(atest).

2.1. Stropy HC265

Dane materiatowe:
- Prefabrykowane spzone plyty kanatowe.
- Gorna powierzchnia gtadka lub szorstka.
— Dolna powierzchnia gtadka (szalunkowa) — nie wymdgdatkowych zabiegow.
- Powierzchnie boczne w ksztatcie zamkéw dyblowych.
— Beton prefabrykatu klasy C50/60.
— Beton nadbetonu klasy minimum C30/37.
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- Stal aktywna:
O ciggna spgzajace 7-mio drutowe érednicy 12,5 mm, nominalna wytrzymétona rozciganie

1860 MPa,
O ciggna sp¢zajace 7-mio drutowe drednicy 9,3 mm, nominalna wytrzyméaéona rozciganie
1860 MPa.
=5 ciezar wlasny wazony
s ciezar o =
. .- pole objetos¢ stropu wskaznik opor
wysokaosé szerokosé . . i whasny . o :
wp przekroju spoinowania e (prefabrykat + izolacyjnosci cieplny R
przekroju prefabrykatl o oinowanie)  akustycznej RW’
[mim] [mim] [em?] [dm?/m?] [kM/m] [kN/m?] [dB] MK/ W]
HC 150 150 1197 1233 4.8 3,02 2,64 499 0,149
HC 200 200 1197 1518 6,9 3,72 3.27 526 0,166
HC 265 265 1197 1721 9.9 4,22 3,76 544 0,206
HC 320 320 1197 1967 12,2 4,82 4,32 56,1 0,216
HC 400 400 1197 2238 156 548 4,96 579 0,232
HC 500 500 1197 2742 204 6,72 6,11 60,8 0,255

=

Standardowa szerok®prefabrykatu 1,2 m. Rozips¢ efektywna stropu leff do 21,0 m.

2. W wigkszdci przypadkéw plyty mog pracowé bez warstwy nadbetonu, jednak dla gwizenia
sztywndaci, polepszenia efektu tarczy, kszenia nénosci lub tez zapewnienia dwugodzinnej odpoged
ogniowej projektant mie przewidzié warstwe nadbetonu.

3. Zaleca s} stosowanie nadbetonu w przypadku wpstvania znacznych ohgien skupionych, jak i przy
duwzym zr&nicowaniu obcizen. Sugerujemy by beton ten nie byt klasysziej nz C30/37, przy czym
minimalna grubé&¢ warstwy wynosi 5 cm. Jako zbrojenie przeciwskuvez@roponujemy zbrojenie siatk
Q188 (1,88 cm2/mb) lub zbrojenie rozproszone.

4. Kanalowe piyty spyzone w naturalny sposob posiaglapdwrotry strzatle ugiecia, fakt ten nalegy
uwzgkdni¢ ustalagc poziomy poszczegolnych warstw stropu.

5. Typowe piyty posiadaj godzin odpornd¢ ogniowg R60, staranne wypelnienie stykow euigy

prefabrykatami pozwala przyj petne parametry REI60. Przy zastosowaniu warstagbatonu madiwe

jest rownie zaprojektowanie stropu o odpoksoogniowej do R120.
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Rys. 1. Przekroj przez pgystropovy kanatovwy HC265

2.2. Stropy S-240

Dane techniczne:

— Plyta stropowa kanatowa.

- Klasa betonu - beton C12/15 i C16/20.

— Obchizenia - 4,5 KN/, 6,0 kN/n%, 7,5 kN/n%, oraz 10,0 kN/rhdla kazdej z piyt.

- Kanaly osrednicy@178 mm.

— Obrzee typu "B".

— Wymagane zbrojenie podporowe w spoinach podiah stropu - stap12 klasy A-O.
— Wymiary elementéw zgodne z dokumenggajojektovy.

2.3. Nadpraza strunobetonowe

Dzigki potaczeniu stali sptzajacej z betonem klasy C40/50 otrzymano prefabryk&dwg do wbudowania,
bez konieczn&i wykonania dodatkowych prac murarskich, zalewdrétonem i dozbrajania. Wykorzystanie
nadpray NSB nie wymaga na budowmdnego szalowania czy stemplowania.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w cgci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaeestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowgei do pracy. Wykonawca dostarczy, aglanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s mazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzim robot. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Gotowe elementy powinny Byprzewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb zapewsig
uniknigcie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowedczle srodkéw transportu
nalezy dostosowa tak by zapewri prowadzenie robét zgodnie z ich technadograz zasag ciggtosci frontu
robot.

Transport powinien odbywa si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Mategri
i elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materisdyementy
konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystttecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznBrzy
wykonywaniu robét naley przestrzega zasad podanych w normach i innych dokumentach skakngch
w pkt. 10.

5.1. Montaz stropéw

Montazu nalezy dokonywaé zgodnie z instrukcja producenta.

* Ptyty mazna opierd nascianach oraz ryglackelbetowych i stalowych. Minimalna szergkopodpory wynika
z minimalnej gébokasci oparcia ptyt i minimalnej szeroko stylu poprzecznego poguizy powierzchniami
czotowymi ptyty. Gtbokas¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna lmyniejsza ni 8 cm.

» W przypadku oparcia na belkach (pedgich) stalowych, nominalnaghlokos¢ oparcia wynosi min. 6 cm.

« W budynkach o konstrukcji szkieletowej, w ktoryptyty map zapewnion swobod@ obrotu na podporach,
powyzsze wartéci nalezy traktowa& jako minimalne, natomiast w budynkach o konstrulécjennej — za
nominalne i nie nalg ich zwieksz&.

e Plyty musa by¢ oparte rGwnomiernie na catej swej szerwkoNalezy je uktadd na warstwie zaprawy
cementowej o odpowiedniej wytrzymadd, co najmniej marki M5. Gruldé warstwy zaprawy nie powinna by
wieksza nk 1 cm.

« Zaleca s stosowd w tym celu zapraw o konsystencji plastycznej. Alternatywnie ima stosowa ciaggte
podkiadki (t&my) z elastycznych materiatéw dopuszczone do staa@wv budownictwie dla povigzego celu.

» Na belkach stalowych lub innych o gtadkiej i réypowierzchni (np. zatartych na gtadko prefabrylawch
belkach z betonu) dopuszcza bezpdrednie opieranie plyt, bez warstwy zaprawy.

* Po ul@eniu piyt, przed wypetnieniem spoin i wi@w, naley wyréwna dolne powierzchnie prefabrykatow w
srodku ich rozpjtosci.

* Styk poprzeczny (wieniec) powinien rdiszeroké¢ co najmniej 4 cm. Nalsy go wykond z betonu klasy nie
nizszej nz C16/20.

« Styki podhizne miedzy plytami nafsgy wypetnia betonem i dobrze zawibrowaBeton do wypetniania stykéw
powinien by drobnoziarnisty, o0 maksymalnym wymiarze ziarerskyuwva = 8 mm, klasy co najmniej C16/20 i
konsystencji plastycznej. Wypeltnianie stykow povansk odbywa w sposéb aigly na catej wysokexi i
dtugdsci. Dtuzsze przerwy w betonowaniyg siedopuszczalne.

« W przypadku wysfpowania na dolnej powierzchni prefabrykatéw przebar mineralnych lub (i) drobnych
pecherzykéw powietrza (dopuszczalnych z uwagi naretdgie wykonania) — w celu ujednolicenia faktury i
koloru mazna zaleai szpachlowanie lub malowanie dolnej powierzchnt.pty
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Warunki bezpiecznego mouita

» Prace montaowe naley prowadzt na podstawie dokumentacji projektowej, z zachoamniwarunkow
bezpieczastwa, okrélonych ogdlnymi przepisami BHP oraz warunkéw wynikgch z przepiséw
szczegotowych.

* Brygada montzowa powinna zwraguwag; na to, by:

- monta prefabrykatow odbywat si zgodnie z dokumentagjprojektows, do montau byly stosowane
urzadzenia montzowe atestowane zgodnie z dokumenjgepjektov.

- wbudowywd nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest produceb¢dace w stanie technicznym nie
budzicym zadnych wgtpliwosci (bez zarysowd ubytkéw, itp.), zgodnie z przeznaczeniem ékneym w
dokumentacji projektowe;.

 Prefabrykaty naley podnost wytagcznie w pozycji poziomej. Plyty peine za pormpaspecjalnych szek i
trawersy, a piyty ,cite” na atestowanych pasach i trawerBodnoszenie przy skamym naciganiu liny lub
przesuwaniu przy pomocy obrotu wyghika jest niedopuszczalne.

* W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatiswmu nie wolno znajdowasic pod wysegnikiem i
zawieszonym elementem.

W przypadku konieczrei wykonywania robdt montawych przy swietle sztucznym powinno By
zapewnione fwietlenie: miejsca pracy — min. 100 lukséw, orazejsta pobierania elementéw — min. 50
luksow.

» Prowadzenie morza jest zabronione:

- przy pedkaosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy widocznéci ponizej 30 m,

- w czasie opadoéw atmosferycznycmiezycy,

- przy oblodzonych pomostach,

- w temperaturze otoczenia pésii -10°C.

* Montaz konstrukcji budynku powinien odbywasic w temperaturze otoczenia paiey 0°C. W przypadku
wystepowania temperatur ¥8zych, dopuszczagsmonta przy zachowaniu specjalnych warunkéw, glkoaych
w ,Wytycznych wykonywania robot budowlano-momavych w okresie obabnych temperatur”,
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

 Przy montau w okresie obrionych temperatur natg dodatkowo przestrzegaastpujacych warunkow:

- oczyszcza ze sniegu i oblodzenia oraz posypytvepiaskiem stanowiska pracy, pra@p oraz drogi
ewakuacyjne,

- odpowiednio ustawii zabezpieczywszelkie uragdzenia grzewcze,

- wzmocné nadz6r nad robotami mortavymi.

e Wszyscy pracownicy gs obowhzani do natychmiastowego zgtaszania bémpiniemu przetoonemu
dostrzeonych wad konstrukcji, usglze itp. mogicych zagraa¢ bezpieczéstwu konstrukcji lub pracownikéw.
» Bezpdrednio po montau ptyt stropowych powinno sizabezpieczy wszelkie otwory za pomacpokryw,
przykrywapcych cah powierzchng otworu, ktére mogprzenig¢ obcizenie czlowieka z naggziami.

5.2. Montaz nadprozy

Montazu nalezy dokonywaé¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Nadpraa naley uklad& na warstwie zaprawy wécisle okrelonej pozycji wbudowania, zgodnie z
dokumentagj projektova zachowujc odpowiednie glbokaici oparcia. Nadpra nie wymagaj stemplowania.
Po ul@eniu nadpray i uzyskaniu przez zaprawdpowiednich parametrow maa przysipi¢ do dalszych prac
murarskich. Zbrojenie musi znajdotvaic w dolnej czsci przekroju, a na gérze musi znajd@wsic opis
.GORA".

dtugos¢ nadproza do 120 cm od 120-330cm
gtebokosé oparcia nadproizy 10 cm [sbustrannie) 15 cm (sbustrannie)
+E +-E
______ T_f

Nadproza przed wbudowaniem posiadaja ujemna strzatke ugiecia [f],
ktdra po nadmurowaniu elementu powraca do wartosci 0.

Rys. 2. Nadprie strunobetonowe- gihokaici oparcia
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne dotygze kontroli jakdci robdt podano w eZci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikaciji
technicznej. Prefabrykaty gotowe do wbudowaniazpuzyska& projektowan wytrzymaicé i posiadé atest
wytworni. Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

— zbrojenia,

- elementow stropu,

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jag@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu ulzenia elementéw stropu,

— sposobu ulzenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadndci prac wykaczeniowych,

- pielegnacji betonu,

- badanie wytrzymakei betonu n&ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczeg6lna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia rob6t z przepisami
BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano wsckz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgné&ednostk
obmiarow jest 1m% wykonanego stropu prefabrykowanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wesce ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicznRoboty
powinny by wykonane zgodnie z DokumentadProjektows i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér robdt odbywa pio pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zalezenia rob6t montmwych. Odbiér powinien polega na
sprawdzeniu zgodsoi zamocowania i zamontowania elementow prefabrgmwh z Dokumentag)
Projektows, pod wzgédem wymiaréw i sposobu ich mocowania. Do odbiorub®®omaj zastosowanie
postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowesélbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa.¢Br gtadkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa.¢Br zebrowane.
PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
ciesielskich, ktére zostgnwykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaarea pn.: ,Budowa sali
gimnastycznej zgcznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolémkilowlanej oraz roboty
ciesielskie
45422000-1 | Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyeala dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanejgstycji.

Obejmup one prace zwkzane z dostay materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem robét ciesielskich
wykonywanych na budowie. Rozgiania techniczne stanoye podstaw do wykonania tych roboétas
przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkachricznych oraz w opisie technicznym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0ldg wymagania dotygze robot podano w egci
~Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiatyorkeczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich
w czasie realizacji inwestycji okdleno w dokumentacji projektowe;.

Drewno

Elementy konstrukcji wizby dachowej mog mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby
drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsutemiolowe gki, sinizrg, rdzenie podwojne, czerwig
zgnilizne mickka, rakowatd¢, zagrzybienie oraz ginigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi dy
zabezpieczongodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym.

Konstrukcg i uktad poszczegoélnych warstw posadzki wykbwa systemie jednego producenta. Kolorgstk
posadzki, z podziatem na ogdlne tlo posadzki salngstycznej, pola do gry w siatkéwkraz pasy pragienne
wykona zgodnie z przepisami PZPS. W sali sportowej zaptojvano posadzk sportovs elastyczn

z rolowary wielowarstwowy wyktadzirg sportows z tworzywa na konstrukcji drewnianej, podwdjnie
legarowanej na podkiadkach. Wszelkie aspekty teznei takie jak: przygotowanie podé betonowego,
rozmieszczenie legaréw, mocowania, spos6b wentyfaegstrzeni podpodiogowej, wyznaczenie linii thkois
wykona® $cisle wedlug wytycznych producenta i zgodnie ze sztblkidowlam, w sposob zapewniggy
udzielenie gwarancji na podiegportows przez wykonawg.

Posadzka sportowa zgodna z ST ,B-02.04.07-PODLOBAISTOWA”.
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Ptyty sklejkowe wodoodporne

Sklejka powinna by wielowarstwowym produktem ztonym z licznych cienkich pasow forniru atnego tak,
aby witokna kolejnych warstw przebiegaly w stosuml siebie prostopadle. Kolejne warstwy sklejané by
powinny ze sodp w specjalnych prasach z wykorzystaniem klejéw ongsokiego nacisku. Dgki temu ze
sktada sj z kilku warstw, sity, i odksztalcenia powsfe¢ na skutek zmiany wilgot§c otoczenia niwelyj sie, i

w ten sposéb sklejka powinnadnniej podatna na nagtenia, oraz naprzemieprekspang i kurczenie i,

na ktére podatne jest zwykte drewno.

Piyty OSB
OSB (Oriented Strand Board) to pityty drewnopochodharakteryzujce sé duzg stabilndgcig wymiarowy

w zmiennych warunkach otoczenia.

Plyty OSB produkuje si ze specjalnie selekcjonowanych pni drzew, tzw. zymkOw sosnowych,

pozyskiwanych przede wszystkim z przecinekggehcyjnych laséw. Drewno to jest okorowane i sknasvaa

prostoktne wiory ptaskie, ktére majwymiary:

- dhugasé - 100 - 120 mm,

- gruba¢ - 0,6 mm

— rbzng szerokd¢, w zaleznosci od tego z ktdrej e&ci pnia pochodgz.

Pasma wiérow w plycie OSB przebiegajy warstwach zewgirznych réwnolegle do dlugoi ptyty,

a w warstwach wewtrznych prostopadle. Wysokie parametry technicziyey @SB wynikap z zachowania

wiéknistasci drewna, wyrdwnania wiéréw plaskich w warstwaclzazbiania s¢ dtugich wiérow. Przez

natryskiwanie wiérow specjalnym systemem klejowyemiulsy parafinows uzyskuje si duzag odporndé ptyty

na wptywy warunkéw atmosferycznych. Standardowe wmyynptyt wynosz 1250 mm x 2500 mm, a ich

grubas¢ zawiera si w przedziale 6 - 25 mm.

Ze wzgbdu na wiasn&i wytrzymaldciowe i warunki otoczenia ptyty OSB produkowang w kilku

odmianach:

— OSB 1- piyta uniwersalna, nieprzengsa obcjzen do stosowania we wirzach, w suchych warunkach,

— OSB 2 - plyta przenosgza obcizenia, do stosowania w suchych warunkach,

- OSB 3 - pilyta przenogza obcizenia do stosowania wrodowisku o umiarkowanej wilgotdoi na
zewnrgtrz i wewntrz,

— OSB 4 - piyta przenosea due obcizenia w warunkach podwgzonej wilgotnéci.

Piyta OSB powinna odznaczaie:

— stabilndcig ksztattu,

- bardzo doby odporndcia na wptywy warunkéw atmosferycznych,

— dobrym ttumieniem gwickow,

- fatwg obrabialndcia i przetwarzalnécia.

Mikrostruktura zagbionych ze sopwiéréw zapobiega wytamywaniueskrawedzi rowniez przy hczeniu ich na
gwozdzie. Daje rownig wysoks sztywnd¢ i odporndé na zginanie oragcinanie.

taczniki ciesielskie
Do fgczenia elementéw konstrukcji drewnianych ngleastosowa taczniki metalowe takie jak gwazie,
sworznie, wkety i sruby stalowe.

Impregnacja
Elementy konstrukcyjne z drewna litego azlelementy docinane najezaimpregnowado uzyskania stopnia

trudno zapalnego oraz impregnawa@rewno chronem. Impregnacji poprawki naley wykonywa na
elementach oczyszczonych, osuszonych, whdzez opadéw. Dopuszcza siykonywanie prac malarskich w
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpdwiej temperatury malowania i scégia
impregnatow pod zadaszeniem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprat do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spgiu. Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie
takiego sprgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofé i srodowisko wykonywanych robot.
Rodzaje sprtu wywanego do roboét ciesielskich pozostawia €0 uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek gprmaszyny lub naerdzia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakosciowych rob6t i przepisow BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru inwestorskiego
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zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano weki ,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji techmieg.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywaesiprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, olomy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpalskich przepiséw
przewozowych. Wszystkie materialy niedine do wykonania elementéw wchadych w skiad robét
ciesielskich mena przewoz dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspekitmaezoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztaduneitemiatow nalgy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ

i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dzi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jegbrébky powinien by skladowany na rownych
podkitadach w prostopadiciennych pryzmach, tak aby poszczegoélne jej eleyneiat stykaly si ze soh. Czota
poszczegodlnych elementéw powinnyétmabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami wzagobigéenia ich
spekania. Przed ich zamontowaniem powinny¢ bgabezpieczonerodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji mugzy¢ przestrugane.

Konstrukcja drewniana aktualnie przedstawia w stathbbrym, do oczyszczenia. Zaktada siymiare 5%
elementéw konstrukcyjnych dachuzgdi podczas prac remontowych po ich odsjoni okae sk, ze ich stan
jest zly. Deskowanie w przestrzeni mieszkania 2yaleja¢ w celu ocieplenia dachu (wg @i rysunkowej) i
wymieni¢c na nowe. Intengjjest jak najmniejsza ingerencja w przesirngieszkania. Roboty remontowe na tej
kondygnaciji nalgy prowadzt od strony zewgtrznej budynku.

W przestrzeni poddasza nigtkowego naley wymieni na nowe jedynie deski uszkodzone, zaklada si
wymiare ok. 10% deskowania.

Material po przywiezieniu na plac budowy przed jegbrobly powinien by skiadowany na réwnych
podkitadach w prostopadiciennych pryzmach, tak aby poszczegoélne jej eleyneist stykaly si ze soh. Czota
poszczegodlnych elementéw powinnyétmabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami wzagobigenia ich
spekania. Przed ich zamontowaniem powinny¢ bgabezpieczonerodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji mugzby¢ przestrugane. Podczas obrobki elementéw konsfrakgnndgci elementéw
powtarzagcych s¢ wielokrotnie naley wykonywa grupowo (np.scigcia kaicOw, nawiercanie otwordw itp.).
Po obrébce wszystkich elementow nglewykona& probny monta elementéw w potrzebne zestawy
konstrukcyjne. Nagpnie naley przeprowadzi znakowanie, ktére ma na celu odemie miejsca zestawu w
calej konstrukcji. Monta poszczeg6lnych elementdéw konstrukcyjnych prowadziwyciem odpowiedniego
sprztu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przepekisra nadzoru inwestorskiego). W trakcie
wykonywania prac ciesielskich nale wykonywa wszystko zgodnie ze sztukbudowlan, dokumentagj
projektovs, obowizujacymi normami bramowymi.

Drewno konstrukcji naley oczyci¢, zabezpieczy przeciwogniowo i przeciw dziataniu owadow i grzybaa
pomog specjalistycznego preparatu — preparat naktagztod; powierzchniow wg zalecé producenta:

- impregnat stosowaw postaci 30% roztworu wodnego,

- impregnow& drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrziahvs metogl kilkukrotnego
malowania pdzlem,

- nani&é¢ minimum 200g soli na 1m2 powierzchni drewna (ok®#851 30% roztworu na 1mz2),

- w celu nadania trwatej ochrony przed ogniem orakdnozp, po naniesieniu impregnatu drewno nie
moze by poddawane juobrobce mechanicznej, ani nie kientaktu z wod a temperatura otoczenia
nie mae przekroczy 60°C. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w coyjkdw powtoka
zabezpieczagfra powinna zostananiesiona na nowo.

Konstrukcja legarowana podtogi sportowej adoa kedzie na warstwie foli PE o grubo 0,3 mm, pod
legarami dolnymi znajdgjsie podktadki elastyczne — jako elementy amortyzejenergi — rozstaw osiowy co
okoto 500 mm. Na podkfadkach uktadany jest ruslggaréw. Legary dolne ukladav rozstawie osiowym co
500 mm. Legary goérne w rozstawie osiowym co okd6 tnm. Na ruszcie nalg utozy¢ kolejma warstwe folii
polietylenowej o grubéei 0,3 mm. Na folii uktadaneas mocowane do legar6w dwie warstwy plyty widrowe;j.
Warstwa gorna i dolna piyt ma grisalOmm. Gérna warstwa jest szpachlowanaansapachlow w miejscu
stykéw plyt w celu wyréwnania powierzchni, na kiotedzie ukladana wykladzina PCV. Podlogadbie
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odsungta od scian o ok. 2 cm i wykaczona przyscianach specjalnie wyfrezowana ligtwumazliwiajaca
swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad pgdén przestrzeni pod podieg

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
Badaniem olete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrid@yjriakie jak:

— gestas¢ pozorna,

- wilgotnose,

- wytrzymalad¢ na zginanie, rozgganie isciskanie,

- twarda.
Probki do bada powinny by pobrane z materialtdbw losowo przed wbudowaniem.aB&d przeprowadzone
powinny by za pomog tradycyjnych metod badawczych w obegrdnspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki
bada nie powinny by inne n dane dostarczone przez producenta tarcicy. Oduhaylmidzy tymi danymi
dyskwalifikujg badany materiat dazycia. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanego drewna,

— jakaosci stopnia impregnacji drewna,

— jakosci polgczen drewnianych elementéw konstrukgji,

- wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
doktadndci montau poszczegdinych elementéw konstrukcji.
W czasie kontroli szczegblna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadhprowadzenia robo6t ciesielskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Roboiesielskie muszby¢ wykonane zgodnie z oldlenymi
powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymneamiowyszych wymaga bedzie podstaw do
odmowy przygcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zastaprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéadlpgaj powyzszym warunkom i mugz by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wéck,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruegje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie nagdzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcfjechnicza,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— prawidlowa¢ wykonania wszystkich prac mouatavych,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacjg opakowa i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ickdpcentéw,

- wszelkie inne niewymienione prace zmane z niniejsg specyfikacy niezkedne do wykonania robét
ciesielskich.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatreci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i b@ame (BN), w tym
w szczegOlnéi:

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001 Drewno iglaste

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno karstyjne lite i klejone
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrajoici

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

Umowa z Inwestorem
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalotyktére zostanwykonane w ramach dokumentac;ji
projektowej dla zadania pn. ,Budowa sali gimnastgjz hcznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klass Kategorie Opis

45200009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie #ynierii
ladowej i wodne;.

45220007 Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262405 'Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyj

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SJzjodne z obowkzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robdt zeanych z wykonaniem wszystkich kontrukcji stalowych
okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realjzamwestycji. Ogolne zasady dotygze materiatow
podano w cgici ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technieg.

2. MATERIALY
Nalezy stosowd materiaty zgodne z zatonymi w dokumentacji projektowe;.

2.1. Ksztattowniki stalowe

Nalezy stosowd jedynie ksztalttowniki stalowe posiadeg atest. Nie wolno stosowaksztattownikéw o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosoévalementdw, ktére miaty zmienigryeometrg. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nal§ oczysci¢ z tuszczcej st rdzy, zabrudzé z zaprawy, zatluszcze iinnych
zanieczyszcze mogicych powodowé brak przyczeprizi lub korozg elementéw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgoddoi materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca mhowigzek wymiené
materiat na petnowarfoiowy.

2.2. kaczniki
Jako 4czniki wystpuja: polaczenia spawane, pmizenia na&ruby oraz kotwy.

2.3. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowa elektrody ER-146. Elektrody EA-146 g0 elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgiowych naraonych na obgzenia statyczne i

dynamiczne. Elektrody powinny ndie

— zawiadczenie jakéci,

— spetni@ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami obaujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odbysie metod; 135 (elektrod topliwg w ostonie gazu aktywnego).
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3. SPRZET

Ogodlne zasady dotygee sprztu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfjkeob6t podano w c&ci
~Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywaé zurawi, wciagarek, dwignikbw, podndnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraaecyani do ich eksploatacji. Transport
materiatdw powinien odbywa sie w sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, ollomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepis6w przewozowych.

3.2. Sprat do robot spawalniczych

Stosowany spgz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologispawania i
dokumentacj konstrukcyjm. Spadki napgicia pmdu zasilagcego nie powinny by wieksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj Stanowiska spawalnicze powinny ¢bgdpowiednio
urzadzone gdy spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych. Spgz pomocniczy powinien ky przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, savietlone z dostatecanwentylacj. Stanowisko robocze powinno bpdebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee transportu podano w ¢zi ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitstdtecznéci. Dostawa mze
odbywa sie dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibransport pionowy za pomoc
dzwigu.

4.2 Sktadowanie materiatow i konstrukcji

1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budgvowinny by wyladowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw moa wy¢ wciggarek lub weignikbw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy
przenost za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elemédada w sposéb
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby w miar mazliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naé@jl, segregowai ukltada na
wyznaczonym miejscu, oczysz€zanaprawida powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzeminej
konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalery uktad& w pozyciji poziomej na podktadkach drewnianych # hé desek na wyréwnane;
do poziomu ziemi w odlegégi 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktdére po whwmltiu zajmuy potozenie
pionowe sktadowaw tym samym potzeniu.

2) Elektrody skltadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezoiee przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technickne

5.1 Przygotowanie do wykonania robot

Przed przyspieniem do prac montawych naley sprawdzé stan fundamentéw oraz reperéw wytyagesgch
osie i linie odniesienia erdnych obiektu.

5.2 Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do produkcji lub do morita czy to w warsztacie, czyzea placu budowy, konstruktor
winien upewnt si¢, ze plany dotycgce tych rob6t uzyskaty zgedArchitekta i Inspektorow Nadzoru orae
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoddanozostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponawadpowiednimi placami do morita wsepnego oraz do sktadowania.
Czynndci montau wsepnego odbywaj si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalvykonawca
winien poczyné wszelkie starania, aby upewnsi¢, iz monta& mozna przeprowadzina placu budowy bez
potrzeby ew. p#niejszych napraw na miejscu, powaglyjch opé&nienia lub wptywajce na jaké¢ obiektu
budowlanego.Wszystkie prace wykonane zaréwno wytahrjak i na placu budowy winny byezwzgtdnie

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

Strona 122



B-01.02.13-KONSTRUKCJE STALOWE

sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrusigiowych nalgy produkowa zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winby¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do pmizer srubami o duej wytrzymaldci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obroble plastyczg elementéw konstrukcyjnych nale przeprowadz przy zastosowaniu takichrodkow
ostraznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty stopniowo i w sposéb gty oraz nie powodowaty ani
peknie¢, ani rozdat, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grgbio Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie diuggci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalewykona przy pomocy ngyc, pity lub
palnika gazowego. €tia powinny by czyste, bez znieksztalteani pknie¢. W zwigzku z tym, cicia
wykonane naycami nie wymagaj juz obrébki przecinakiem czy targzzlifiersly. Jezeli jednak czsci zigczne
pozostag widoczne po zamontowaniu, ostre kealzie naley doktadnie ukosow@lub wykrawd.

Elementy §czone winny dobrze przystawado siebie. Powierzchnie styczne rngledokladnie oczyszéi
szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnygtzéne przy pomocyrub o duej wytrzymaltdgci naley
podd& piaskowaniu zgodnie z oboyziujaca norma, doktadnie wyszczotkowsai odttusci¢, oczyszat z ziaren
spawalniczych i nie malowa(chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyra zgodt na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu goaknia). Klasy doktadrici przygotowania powierzchni
wymienione § na planach, tak samo jak tolerancje wykonania gdwow pohczeniachsrubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni pgizer nasruby o duej wytrzymaitdgcich winien by zgodny ze wspotczynnikiem
tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcaz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Pkbjave
(wspotczynnik ten nie m@ by nizszy ni 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zaktode w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, nigeitae
manewrowanie operatorow spta), Generalny Wykonawca jest uieany za jedynego odpowiedzialnego
winien temu zaradgj ponosac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwnidostarczy Generalnemu
Architektowi i Inspektorom Nadzoru imiendeiiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawazaydéwno
w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowypdgie z normami.

5.3 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powiby
oznakowane w sposoéb trwaty i widoczny. Wzétgm stadium montar konstrukcja powinna miéezdolngé
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyonaz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty naly tak wykonywd, aby zadna cz$¢ konstrukcji nie zostata podczas monta
przecizona lub trwale odksztatcona.

State podczenia elementdéw konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezafesj jej czsci. Przekladki stosowane do regulacji konstrukejiezy
wykonywa ze stali o takich samych wilsiwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po oseilz
zabezpieczy przed wypadriciem. W pogczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niggpnym
nie powinna przekracza2 mm. Otwory naruby zaleca si dopasowywéa za pomog przebijakéw a w razie
konieczndci rozwiercé.

DOPUSZCZALNE ODCHY+KI USTAWIENIA GEOMETRYCZNEGO KON STRUKCJI:
LP. RODZAJ ODCHYtKI DOPUSZCZALNA ODCHYLKA
1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzalka wygicia h/750 - nie wgcej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wdej niz 15 mm
5 odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej
5.4 Ciecie

Brzegi elementdéw stalowych poeciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po etiu. Miejscowe nierownii zaleca s wyszlifowat.

5.5 Pojczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szes@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem. aK
ukosowania, poteenie i wielk@é¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkdypmuje s¢ wedtug
wihasciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosome
wieksz od 1,5 mm.

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopmazst grubacé
mniejsz 0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostaly

Dopuszcza gi miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarflijevady te mieszeg si¢ w granicach grubiwi
spoiny. Niedopuszczalng pcknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
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Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, @iehie grani, wymagana technologia spawaniazemo
zalect Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziembudowy.

Spoiny szczepne powinny byvykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstggne. Wady zewgtrzne
spoin mana naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiccia, nadmiersa ospowatéc¢, braki przetopu,
pecherze nalgy usunyé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6 Pojczenia nasruby

Dlugos¢ srub powinna by taka aby ména bylo stosowa mazliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunkuwe gwint nie powinien wchodiw otwor gebiej jak na dwa zwoje. Nakiki i by srub
powinny bezpérednio lub przez podktagkdoktadnie przylega do hczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe naiek i podktadek przed montam pokry warstvg smaru.Sruba w
otworze nie powinna przesuwaie ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy wskazane w dokumentacji projektowej jakepnaczone do zabezpieczenia antykorozyjnegaynale
oczysci¢ mechanicznie z rdzy, np. przez szczotkowanie. dgag odthéci¢c konstrukcg i otynkowa zgodnie z
zaleceniami producenta tynku, ostaaiajvidoczne elementy stalowe siatRabitza.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady zwrane z kontral jakasci wykonywanych rob6t podano wgzi ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Szczeg6lowe wymagania dotyce przeprowadzenia ocen, badan i odbiorow stalowgkomstrukcii
budowlanych okrga norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpoweddyi za pela kontrole jakdci
robét, materiatdw i urdzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systerradki techniczne do kontroli jakoi
robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkidabha i pomiary bkdg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez npstki posiadace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukciji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzepodlega:

- wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

- wihasciwosci wytrzymatgciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do staler element montawy,

- prawidlowas¢ rozmieszczenia i wiellégi otworéw podiruby montaowe,

— jakos¢ i sposo6b przygotowania brzegdéw elementéw do speayan

— jakos$¢ polgczen spawanych w zaimosci od kategorii pajczenia i klasy konstrukcji spawanej,

- wymiary wykonanych elementéw montavych,

- ksztalt wykonanych elementéw montavych,

- jakoi¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej grzerozp i przeciwpaarowe, a w szczegoléci
sprawdzenie jakai czyszczenia mechanicznego i grétigpowtok zabezpieczagych.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukciji

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— o0sadzenie elementéw kotyglych w podporach,

— rozmieszczenie elementéw moitavych i ich wzajemne pokgnie w pionie i w poziome,
— pofgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgne

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robét podanoggccAVymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Wszystkie roboty podleggj zasadom odbioru robét zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak ngj:

- odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiér kaicowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritoth
ilosci i jakosci. Odbiér kawcowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czgkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
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wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnéci powinny by sprawdzone:

— podpory konstrukcji,

— odchytki geometryczne uktadu,

— jako$¢ materiatéw i spoin,

— stan elementdéw konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan i kompletn& polaczen.

W protokole odbioru spogelzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggleda co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okiétajaca komplet wymaga

- dokumentacje stwierdzgja zgodné& wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

- parametry sprawdzone w obeéoikomisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotysze uregulowania pfatdoi podano w cgici ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje
zapewnienie niezlainych czynnikow produkgji tj.:

- wykonanie w/w czynrgei,

— zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpigsea bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzysze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

Konstrukcje betonowelpbetowe i spyzone. Projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlaffarunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulonespawania i napawania.
Ogollne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i olkilenia.

Metale: Préba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Walcowka pty i ksztattowniki walcowane na ggoo ze stali wglowych
zwykiej jakasci i niskostopowych o podwigzonej wytrzymatgci.
Wymagania i badania.

Stal. Klasyfikacja

Ogdlne techniczne warunki destali i wyrobdw stalowych

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-84/H-9300

PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021 :1997

PN-EN 10027-1 :1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996

PN-EN 10163-1:1999

PN-73/H-92127

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcéwka ze stali stuipowej

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10162:2005
PN-B-03207:2002

PN-61/M-82331
PN-EN 757:2000

PN-90/B-03200

Systemy oznaczania stalikiZstali, symbole giéwne

Systemy oznaczania stali.eBystyfrowy

Stal. Wyroby. Terminologia

Stal. Powierzchnia blach gehbyuniwersalnych oraz ksztattownikow
walcowanych na ggaco. Wymagania ogdlne

Blachy staloweberkowe
do cignienia i/lub walcowania na
zimno.Wymagania dla walcéwki ogélnego przeznaczenia

gowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stabnstrukcyjne;.
Wymiary

Ksztaltowniki stalowe wykonamaezimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego

Konstrukcje stalowe - Konstrukzj&sztattownikéw i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie
Sruby pasowane ze tbem sz@katnym

Materiaty dodatkowe do spawaniektEody otulone dogcznego spawania
lukowego stali o wysokiej wytrzymadoi. Oznaczenie

Konstrukcje stalowe — obliczen&yszne i projektowanie
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Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -02.02.01

STOLARKA | SLUSARKA

[

QOWO~NOOTA WNPEF

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNO SCI

. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
polegajcych na montau stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, ktére zostanwykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa giannastycznej zdcznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rine ustugi
93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 = Ustudilusarskie.

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumemtglstym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — e&¢ konstrukcji stagca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegtesczdwdch lub wecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pozonych z zastosowaniem lub bgazinikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zémym przekroju poprzecznym, malym w stosunku dm jeg
dhugasci.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu monta
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej. Zastosowaniu podlegéjlko i wylacznie wyroby odpowiadage
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posjada niezlgdne aprobaty techniczne.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee dotyczce robo6t podano w egci ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca roboét jest odjgaizialny za jaké& wykonania robét, ich zgodié
z dokumentagj projektovg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE
Okna zewngtrzne:

— Okna z profili aluminiowych i PCV wzmacnianych, eplonych, z kwaterami uchylno -
rozwieralnymi ze szkleniem zespolonym — sale dygaie, $wietlica, blok administracyjny, pom.
higieniczno sanitarne — wg zestawienia okien i didekumentacji projektowej.

— Szybami zespolone o wspéiczynniku k dostosowanym alltualnych przepiséw technicznych i
przepis6w o zapotrzebowaniu na EP — 1,19 nwszystkie szyby zewtrzne powinny b§ szybami
izolacyjnymi.

— Okna zewstrzne w sali gimnastycznej na poziomie +4,25 — ekinz profili PCV, ocieplonych, z
kwaterami statymi — szklenie szybami zespolonymiawgmi bezpiecznymi odpornymi na uderzenia
w klasie P2A. Wspdtczynnik przenikania ciepta minlW/nfK — wg zestawienia okien i drzwi
dokumentacji projektowe;.
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— Okna aluminiowe w klasie odporfm pozarowej EI60 — oznaczono w zestawieniu okien i drzwi
dokumentacji projektowe;.

- Parapety wewgtrzne — PCV, w hali sportowej wykozenie otworu bez parapetéw, malowanie farbami
na baziezywic (powierzchnia szorowalna).

- W oknach sal dydaktycznych i pomiesztzeurowych skierowanych na zachdd i potudnie zast@é
wewretrzne rolety tkaninowe.

- W istniegcym budynku - okna PCV.

-  Wicgksze przeszklenia w przestrzeni komunikacji orazeg@sionki nalgy wykona w systemie
okiennym z profili wzmacnianych lub fasad petno lamgch stupowo ryglowych z profili
aluminiowych, szklenie P2A.

— Dobrany rodzaj szklenia musi uwgdhiac zaréwno wymogi bezpiecistwa, akustyki i wymogi
techniczne, wynikage bezpérednio z norm i przepiséw, jak réwaieuwzgkdniat ekspozyg na
stonce pod ktem transmisji odbicidwiatta stonecznego oraz energii stoneczne;.

— Stolarka okienna w pomieszczeniach do nauki i gtajgrzebywania oséb wyposma w systemowe
listwy napowietrzajce w celu doprowadzentviezego powietrza niezataie od otwierania okien —
rozmieszczenie wg projektu wentylacji.

— Dobér szklenia powinien nagti¢ w koordynacji z projektami instalacji. Istotne tjemapewnienie
odpowiednich warunkdéwwietinych i komfortu cieplnego. Dobrany rodzaj szkie musi uwzgidniat
zar6wno wymogi bezpiec#istwa, akustyki i wymogi techniczne, wynikeg¢ bezpérednio z norm i
przepisow, jak réwnie uwzgkdniat ekspozyg na stdice pod ktem transmisji odbiciadwiatta
stonecznego oraz energii stoneczne;.

Drzwi zewretrzne:

— Stolarka aluminiowa ciepta, profile wzmocnione.

— Szklenie podwadjne - szktlem bezpiecznym P2A.

— Kolor opisany na rysunkach elewaciji, wg zestawi@kign i drzwi dokumentacji projektowej.

OKNA | DRZWI WEWNETRZNE

Okna wewgtrzne:
- Okno wewrtrzne state — profile aluminiowe, elemdhtsarki aluminiowej, malowane proszkowo.
- Szklenie szklem bezpiecznym p2a, wg zestawieniarokdrzwi dokumentacji projektowe;.

Drzwi wewretrzne przeszklone:

- Profile aluminiowe, wzmacniane okucia, lakierowg@neszkowo.

— Szklenie szklem bezpiecznym p2a.

— Drzwi i okna wscianie oddzielenia parowego — odporré ei60 wyposaone w samozamykacze.

— Kolor do ustalenia z inwestorem i projektantem.

— W zaleznoéei od funkceji drzwi - wyposzone w samozamykacze, system kolégaamykania skrzydet
itp.

Drzwi wewretrzne petne do pomieszarze

- Gladkie, petne, &ieznica stalowa, wykaczone laminatem HPL, w zaieosci od funkcji odpowiednio
wyposaone w: kratka wentylacyjna, samozamykacz; za dmvicbez samozamykacza montowane
odboje itp.

— Do sal dydaktycznychiwietlic i pomieszczé na pobyt dzieci — drzwi o podwwszonej izolacyjnéci
akustycznej Ra 35 db, ze wzmacnianymi okuciami.

- Kratki wentylacyjne, kontaktowe — aluminiowe lukalstwe, rodzaj i wielké& kratki wentylacyjnej,
kontaktowej, a take miejsce zamontowania (w ktérych drzwiach) maleykona zgodnie z projektem
wentylacji.

— Kolor - okfadzina drewniana naturalna klon jasnyde uzgodnienia i akceptacji z Inwestorem i
projektantem.

Na $cianie, na wysoki klamki naley przewidzi€¢ monta sprzystych podktadek zabezpieczeych przed
uszkodzeniem powierzchégiany, lub odbojniki montowane w podtodze.

Nalezy zwrock uwag na trwatdé, estetyk i bezpieczastwo akcesoriow. Klamki ze stali nierdzewnej,
wyoblone, ze spryng powrotrny. Zamki (zabezpieczenie antywtamaniowe, otwieraomym kluczem zespotow
drzwi , zabezpieczenia podagtkm ewakuacji) naley przedstawd i uzgodné z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Wszystkie elementy wyposzenia przed zamowieniem naley przedstawi do akceptacji Inwestorowi i
projektantowi.

W obrebie hali sportowej wszystkie okna zestmizne szklone materialem odpornym na uderzeniaasi&lP2A.
Wszystkie okna wewgirzne i drzwi zewaetrzne przeszklone - szklone szklem bezpiecznym P2A.
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3. SPRET

Do wykonania montau stolarki i $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany
do wywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg wykonywanych
rob6t i kxdzie gwarantow& przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentaciji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane & cz$ci Wymagania ogélne” pkt 4 niniejszej specyfikaciji
technicznej.

4.2. Transport materiatow

Okna powinny by dostarczane w oryginalnych opakowaniach producefgoby powinny by opakowane
pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestaweenehtéw sktadowych, z dmizory instrukcp montau i
wbudowania. Opakowania powinny zabezpiéczavyrOb przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny byrzechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05(HD6.

Do dostarczanych odbiorcy okien powinnaébyolczona informacja zawiergga co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajakeklaracji zgodrizi, znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym p@ninby¥ zgodny z rozporgizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprag®sobow deklarowania zgodaowyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dixr 198/2004, poz. 2041, z fejszymi zmianami).
Transport materiatdbw musi odbydaie przy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowigniaransport powinien léyrealizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw mzewych. Kada partia wyrobow powinna zawiéra
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpdwia normy. Elementy do transportu nale
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem. Elementy moby¢ przewaone dowolnymsérodkiem transportu. Za
uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiagdeléawca robét objych niniejsa ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wescz ,Wymagania Ogolne” pkt.5 niniejszej specyfikacji
technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaprztu powinno odbywa sie zgodnie ze specyfikagi
podary w projekcie technicznym. Przed przyseniem do montas stolarki naley sprawdzé dokltadndé
wykonania otworéw pod &ieznicg, ktdre powinny b§y wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykondnluzabrudzé powierzchni éciezy nalezy je naprawd

i oczysci¢. Prace powinny biytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijbezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie element&sarskich.

5.3. Przygotowanie podiga

Dokiadna@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zost& sprawdzony przed
przystpieniem do robét powierzchnia podiopowinna by wykonana zgodnie z dokumentagyrojektovs,
oraz powierzchnia powinna bypczyszczona z kurzu i zanieczysatze

5.4. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

Montaz nalezy wykon& przez specjalistycarfirme zgodnie z instrukgj producenta.

W sprawdzone i przygotowanesaieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach palevstawi stolarle

na podkltadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwlena sprawdzt sprawnd¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotyge osadzone wsoiezach:

- na wysokéci elementu po obydwu stronach stoséweo najmniej po dwa elementy mosgcg
w odlegidci nie wickszej nz 200 mm od nara,

— maksymalna odlegé pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcé podczas zamykania,

— na szerokéci elementu — jeden element kojay na 1 mb.
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Ustawienie drzwi naley sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie mdnu powinno by
mniejsze od 1 mm na 1 m wysakq nie wiecej niz 3 mm. Rénice wymiarOw po przeknych nie powinny b§
wicksze od: 2 mm przy dtugoi przelgtnej do 1 m, 3 mm przy diugci przelgtnej do 2 m, 4 mm przy dtugoi
przelgtnej powyej 2 m.

Klapy dymowe nalegy montowa zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmyeh do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzat szkdd w pracach juwykonanych. Prace pomocnicze zmanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobéw metalowych nalg przygotow#é w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiéstgo
i higiena pracy oséb, zgodnie z obgmijacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny liyosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Mémgrobow powinien sprowadzasie do scalania pgtzeniami
srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do lpad. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie mora jest nie dopuszczalne ze wah na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w podiau. Wklejenie
kotkbw mocugcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystargzaim do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymataici polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do podiza. Nie dopuszcza ¢gido montau
wkretami, srubami z uszkodzonymi thami.
Dlugosci srub powinny by ustalane w zaimosci od catkowitej grubéci tagczonych czsci, uwzgkdniajac
naddatek na podktadknaketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakitke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wasg ponad
ptaszczyza taczonych czsci lub elementéw. Doagkzenia elementéw metalowych z konstrakéjudynku
stosowa nalery zigczy rozporowych, kotkéw kotwcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno¢ by
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
- otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,
-z otworu naley usurg¢ pyt i drobiny urobku,
- wecism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
- przestrzeganajmniejszej dopuszczalnejggbkaoici osadzenia,

kotek rozpeza¢ dokrecajc srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
otwdr powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,
kotwe posmarowaklejem,
— wcism¢ w oczyszczony z pytu otwor,
po osagnieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zm przysipi¢ do montau
wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenig/ctuobcizen wyrywajacych powinny by metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwde, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyyabetalowe montowa
zgodnie z rysunkami szczego6towymi.

5.6. Montaz parapetéw

Przygotowa otwory w murze w sposéb zapewnizgy swobodne osadzenie parapetu, zakigdajpust w mur
ok. 3 - 8 cm na jednstrore. Sprawdzt, czy montowany parapet md@ sie w otworach. Jeeli wymiar parapetu
powoduje koniecznid stosowania wkszych wpustow, mma wykon& wyciccia w parapecie w ksztaicie litery
"L" w celu uniknkcia wiekszych szczelin. Na kraiziach parapetu przylegaych do okna nanéé cienlgy
warstwe sylikonu w celu uszczelnienia. Najestosowa sylikon w kolorze dopasowanym do parapetu i okna
lub bezbarwny.

Zabezpiecz§ parapet przed uszkodzeniami maotaymi. Podsugé parapet do okna tak, aby jego kealwie
osadz¢ w przygotowany w oknie do tego celu felc lub padieznice na gkbokas¢ ok. 1cm, jednoczaie
stosujc niewielki spadek (okoto 1%) w kierunku girea pomieszczenia.

Usztywnic parapet poprzez wyklinowanie od dotu i od gory. 28leznosci od dlugdci parapetu stosowa
przynajmniej dwa kliny od dotu i jednwypore od goéry przy diugéci do 130cm, a w migrwzrostu dtugéci
parapetu stosowawicksz ilos¢ klinbw i wypér. Wypelné szczelig pianky poliuretanow lub zapraw
cementow. Po utwardzeniu pianki usghwszelkie nadlewy i obrobiszczelig zaprawy cementowo-wapienn

i gltadzi tynkowg.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsoi podano w pkt 6 ,Wymagania ogélne” ogélnej spdadji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/8BH)
W celu oceny jakéi stolarki budowlanej naky sprawdzé: zgodndé wymiaréw, jaké¢ materiatow aytych do
wykonania stolarki, prawidtowdé wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych, spragéno
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

Z dokonanego odbioru naig sporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wéck, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostkami obmiarowymas

- [m? — montowanych okien i witryn,

- [m?] — montowanych drzwi,

- [m] — monta parapetéw wewgtrznych z konglomeratu.
Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t zwizanych z monteem stolarki podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej w cgici ,Wymagania ogolne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglinie podlegay:

- jakos¢ dostarczonej stolarki,

- poprawnd¢ wykonania montau.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét,

— dokon& wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
Z wymaganiami ST i dokumentagprojektovs.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy: zgodrsé wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentagj technicz, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, pramidbs¢ wykonania paiczen
(przekroje, dtugé i rozmieszczeniesrub), srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych oddhyte
wymiarach, ktach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych mabevjaabezpieczenie wyrobéw przed kogozj

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze powinny lysprawdzone nagtujagce cechy: prawidiow& osadzenia elementu w konstrukciji

budowlanej, zgodndé wbudowanego elementu z projektem, jakowykonania, odchyiki wymiaréw,

prawidtowas¢ dziatania, prostaknos¢ skrzydet, ptask& skrzydet.

W wyniku odbioru nalgy: sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét, dokotavpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowejzele chocia jeden wynik badaniacdzie negatywny, zakres

prac okrélonych niniejsa szczego6tow specyfikacy techniczi nie maze zosté odebrany. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z rozwjzaa:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci okladziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ ostatecznie warfd wykonanych robét,

- w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwiazania, usugt efekt bkdnie wykonanych prac i ponownie
je wykon&.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 9 w &#ci ,Wymagania ogolne” specyfikaciji

technicznej.

Cena jednostkowa mornta okien, drzwi i parapetow obejmuje: przygotowars@anowiska roboczego,
dostarczenie nagdzi i sprztu, przygotowanie i oczyszczenie paddp monta okien, drzwi i parapetow,

uporzidkowanie miejsca wykonywania robot, usiaié pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow, likwidacje
stanowiska roboczego, utylizagpakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem przekrycia dachowego z blaciyezowej, ktére zostarwykonane
w ramach dokumentaciji projektowej dla zadania ,Bndowa sali gimnastycznej zdznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletrolnkktéw
45200000-9 budowlanych lub ich e#ci oraz w zakresie #ynierii ladowej
i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokrg dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
pokrycia dachowego z blachy trapezowej T60 zgodriekumentaej projektows dla niniejszej inwestycji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkiegyte materialy powinny mie aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tawyto Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiddaktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpigstea, deklaracje zgodba lub certyfikaty zgodnéxi
z aprobaf techniczi lub inne stosowne dokumenty etg prawem.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

Strona 135



2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Blacha trapezowa T60
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UWAGA
Praofil dachowy uzyskuje sie, gdy strona;
n pokryta jest powloka dekoracyjng

ﬂ powlokg echronng (lakier podkiadowy)
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Wymagane dane techniczne blachy trapezowej T60:
Wysokas¢ profilu; 60 mm
Szerokd¢ wsadu: 1250 mm
Szerokd¢ uzytkowa: 940 mm
Szerokd¢ catkowita: 980 mm
Materiat: S 320 GD
Max. zalecana diugé arkusza: 14 mb
Min. dlugaé¢ arkusza: 0,5 mb
Grubgi¢: 0,7 mm
Powtoka: poliester potysk, cynk, aluzynk
Perforacja: tak
AKcesoria: wk,re;ty, gwazdzie, uszczell_q,
wiéknina antykondensacyjna

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Wykonawca przysgpujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykagia mozliwoscia korzystania
z elektronargdzi i drobnego sprtu budowlanego. Wykonawca jest zobegxrény do uywania jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofg wykonywanych robo6t i ézie gwarantowa
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej i ST.

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobowdany

do wywania takich nargzi,

ktére nie spowodyj niekorzystnego wplywu na jaké& materiatdw

i wykonywanych robo6t orazelg przyjazne dlasrodowiska. Wykonawca winien stosofvadpowiedni spret
niezkedny do wykonania rob6t. Podstawowy sgirwymagany do realizacji robét:
— elektronarzdzia eczne jak: wiertarka z udarem, elektrowtarki,

- nozyce do cicia blach,

- miotek gumowy, miotek drewniany,
— néz blacharski,

— kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

— przyscienny wycig budowlany.

- wszelkie inne nakglzia zalecane przez producentéw systeméw do palaghowych.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikacji techniezn

Wiasciwosci materialtdbw budowlanych zag od samych cech produktu oraz od sslwvego sktadowania

i transportu. Wyroby i materialy konieczne do wykaia pokr¢ dachowych naley transportowé

i skladow@& w sposob zapewnigy niewystpienie uszkodze mechanicznych. Zatadunek i wytadunek

elementéw pakowanych przez producenta w jednosddudkowe naley prowadzé urzzdzeniami

mechanicznymi wypoganymi w osprzt widlowy, kleszczowy Ilub chwytakowy. Sposéb traotp

i skladowania powinny hiyzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przezdpcenta. Dobdésrodkdw

transportu:

— samochdd dostawczy,

— samochdd skrzyniowy do 10 t,

- samochod samowytadowawczy do 10 t,

- wozek widtowy,

- urzadzenie podawcze materiatdw pokrywczych i elemeriténstrukcyjnych.

— inne $rodki transportu — odpowiadgge pod wzgidem typow i iléci wymaganiom do wykonania zakresu
umownego robot.

Samochdd do przewozu blach trapezowych powinieniagas otwarty platforme utatwiapca zatadunek

jak i roztadunek, dostosowardo dtugdci zamdwionych arkuszy (blachy nie powinny wystavpmza burg

auta). Przewmyc blachy nalgy bezwzgédnie zabezpieczyje przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy

ocynkowane i aluzynkowane). Roztadunek powinieé fmgeprowadzony specjalistycznym sgem lub przez

odpowiedna ilos¢ os6b tzn. przy dlugich arkuszach (ok. 6mb) powimnlcaestniczy 6 oséb, po 3 z kalej

stron. Nie wolno eigna¢ jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypagd&wstania otdri zadrapa

nalezy zamalowa je farty zaprawkow. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowanipaiducenta przy

uzyciu urzadzer mechanicznych. Blachy sktadowane w pakietache¢g&ch nie mog by¢ przechowywane

na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach targ/ch na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur.

Szczego6ln uwag naley zwrécie na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowamiegrzewanych

magazynach.

Na skutek znacznej #aicy temperatur poradzy blachami wytica s¢ woda, ktéra prowadzi do powstania

odparzé. Blachy powinno s przechowywa w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paciekwlno

ukltada bezpdrednio na ziemi, lecz na klockach o wysééiookoto 20 cm. Blachy zamoczone w czasie

transportu lub skladowane w nieodpowiednich warghkaaley wysuszy, nasgpnie przetay¢ arkusze

odpowiednimi przektadkami - tak, aby usfizvi¢ swobodrn cyrkulacg powietrza. Po wysuszeniu blachy

ocynkowane (aluzynkowe) nale przejrzeé i pokry¢ warstwg oleju konserwujcego. Blachy przeznaczone do

diuzszego sktadowania nale przejrzé, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pakrywarstwg oleju

konserwujcego. Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznyeh ppwinny by sktadowane dikej niz

3 tygodnie od daty produkcji. Po tym czasie opakueanaley rozché, a arkusze przehy¢ przektadkami

umazliwiajagcymi swobodn cyrkulacg powietrza. Paczki powinny byutozone ze spadkiem, aby w przypadku

zawilgocenia wody sptywaly po powierzchni arkuskiaksymalny czas magazynowania nie powinien éwa

diuzej niz 6 mies¢écy od daty produkcji pod rygorem utraty gwaranéjizestrzeganie powsgzych zasad

pozwoli uchront blachy przed odbarwieniami oraz odparzeniami yomeatlot).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano wscz ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicgne
Wszyscy pracownicy wykonay prace na wysokei musz posiadé dopuszczenie do pracy na wységio
(aktualne badania medyczne) i mushky¢ wyposaeni w srodki ochrony osobistej tj. pasy do pracy
na wysokdci. Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad davhmiar potrzeby
korzyst& z rusztowa rurowych ustawionych przy budynku. Roboty pokryeqzowinny by wykonywane

w dni suche, przy temperaturze nieszej nz +5°C. Robdt pokrywczych nie nalewykonywa w warunkach
szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznyehjaké¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudnjey krycie. Pokrycie powinno léytak wykonane, aby zapewniatwy
odptyw wdd deszczowych i topnigiegosniegu.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robdt pokrywczych mpsa przysipi¢c po catkowitym zakaczeniu i odbiorze robdét
konstrukcyjnych dachu.
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5.3. Wykonanie robét

Blachy trapezowe naty mocowd& do konstrukcji dachugéznikami w postaci wkitow samowiergcych
stosowanych w przypadku uenia na blasze trapezowej tylko ocieplenia i wodpsinej warstwy
wierzchniej. llé¢ mocowa powinien okréla¢ projekt techniczny. Jeli tego nie podaje natg przyjmowa,
ze w pasach kragdziowych, ktére wg PN-77/B-02011 wynasad 1-2m ilg¢ mocowa powinna wynosi:
min. 8/m2 a strefackrodkowych: min. 5/m2. Kierunek moria powinien by zawsze przeciwny do kierunku
wiatru najczsciej wiejgcego w danej okolicy. Mocowanie blach trapezowyeh zaakltadach poprzecznych
powinno by na kadej “dolnej fali” na dtugéci zakladu. Blachy trapezowe o wysadkd powyzej 35mm
powinny by tagczone w “gdrnej fali” na patzeniach wzdtnych min. co 60cm. Blachy trapezowe montuge si
na potaci dachowej w taki sposob by tworzyty zdinkapu kgt prosty (90°). Linia okapu, ktdrwyznaczamy
przy pomocy linki lub listwy oporowej stanowi zawesbaz do ktadzenia kolejnych arkuszy blach. Wszelkie
btedy potaci dachowych eliminujemy przykrywaj wszystkie krawdzie dachu obrobkami blacharskimi.
Obroébki blacharskie muszspeiné dwa podstawowe zadania: zapefvisizczelné¢é pokrycia w miejscach
zalama i krawedzi potaci dachowych, zapewniestetyk pokrycia i elewacji. Przy monta naley
kazdorazowo stosowasic do instrukcji montau i traktowa ja jako instrukcg nadrzdna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji technicgne

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badapowinny by zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy magte
nalezy kontrolowa& pod wzgédem zgodnéci z projektem i jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustati kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawe Inwestorskiego. Kontrola jakai
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiglyroby maj zawiadczenia o jakéi wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu setevosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie bada
doraznych. Wyniki bada materiatbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiydachowych polega na sprawdzeniu zggdnixh wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonaniaotbioru rob6t budowlanych” ITB et C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dagho

Kontrole miedzyoperacyjn i koncowg dotyczca pokry¢ przeprowadza sj sprawdzajc zgodnéé wykonanych
prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano efctzWymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicgne
Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy [fh wykonanej powierzchni pokrycia dachowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee odbioru rob6t zwzanych z monteem podano w ¢&ci ,Wymagania ogoine”
pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstaw do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego etaregodndgé ich wykonania z dokumentagj

projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentgagjivykonawczej. Wykonawca zobaany

jest przedstawi

- petm dokumentag powykonawcza wraz z dwiadczeniami stwierdzagymi zgodnéé w/w robot
Z projektem,

— protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzo#e, wyniki przeprowadzonych baftlaobot byty pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od Warunkéw technicznych.
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Protokét odbioru powinien zawiefa

— zestawienie wynikdw badamiedzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania robdt pokrywczych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w &&ktad powinien wchodgiprogram.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsoi podano w cgci ,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pokrycia potaci dachowych.

PN-70-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. ty@¢yme ogoélne projektowania
i wykonania.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymaganiaddrda przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamich — czi¢ C : zabezpieczenia i izolacje - zeszyt 1;
Pokrycia dachowe - wydane przez ITB - Warszawa 2004

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z urgdzeniami dwigowymi, ktére zostap wykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Budowa sali gimnastycznejezhikiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtigoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie, dostasn monta wind zgodnie z dokumentagprojektow.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewnd¢, ze podstawowe wymaganiaedy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz
przy uwzgédnieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzykonania rob6t wymienionych w p. 1.1. Ustalergavarte
w niniejszej specyfikacji obejmujwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu dostawi montaz dzwigu
osobowego.

1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoly konieczséwd na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)nosta

o0 zaméwionym zakresie igsintegral czes$cig umowy, a wymagania w nich zawartg ebowgzujgce

dla Wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, ST

i poleceniami nadzoru robét ze strony Zamayazego.

Niniejszy dokument ok&a minimum wymaga, ktére mag by¢ spetnione przy realizacji dostawy i moiia
tego uradzenia. Spetnienie tych wymagav zadnym wypadku nie zwalnia wykonawcy z jego zobaah
dostarczenia wszystkich elementéw aglzenia, materiatéw, prac, spta i innych robét budowlanych
nie wymienionych w tym dokumencie, a wymaganychteianinowej i petnej realizacji rob6t budowlano —
montaowych. Winda bdzie elementem wyposania obiektu, w ktérym dula przebywa osoby
niepetnosprawne. W kwestiach niedicych przedmiotem specyfikacji, naleprzestrzegawymaga dla robot
ogoélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i inngokumentéw dla odpowiednich rodzajow robét.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog, przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, roboty lub materiaty niegda w
petni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i wpltynie to na zmignparametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwitocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie dostarczone przez wykongwelementy windy bda fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne
z aktualnym stanem techniki. Wdzenia kadego typu bda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w
dziataniu, wysokiej sprawroi, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godni¢agciwymi normami polskimi
lub co najmniej réwnordnymi normami obcymi oraz dostarczone przezwiadczonych producentow.
Dostarczane materiaty muszmiet nieztedne atesty, azrodia dostawy tych materialtdbw muszby¢
dokumentowane.

W zakresie projektu mechanicznego, obliczeytrzymatdciowych i zwhzanych z nimi doborem materiatow,
bezpieczéstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wypsdem oraz wymaganiami specjalnymi stosowagay b
odpowiednie normy polskie lub co najmniej rowrgze normy obce. Jaké materiatu konstrukcyjnego musi
spetni@ wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametprojektowymi. Dobér materiatu 4g¢ w
zakresie odpowiedzialdoi gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie cgsci urzgdzenia podlegage przepisom dozorowym muszmie¢ odpowiednie dopuszczenie
polskiego Urzdu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazadigowiedniej dokumentacji do Udu
Dozoru Technicznego naigdo obowjzkdw wykonawcy.

Windy we wszystkich swoich egciach musz by¢ tak zaprojektowane, aby mua byto bezpiecznie unika
przecizen, podwyzszonego ziycia i niedopuszczalnych stanéw eksploatacji. Windysz gwarantowa cichg i
spokojy  prag. Giosnos¢ urzdzer powinna odpowiada obowhzujgcym normom. Praca wind
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nie mae powodowd zaklécé fal radiowych oraz zakidcadziatania urzdzen elektronicznych pracagych
w budynku. Windy powinny hy wyposaone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymiapeetrami
technicznymi. Windy powinny liywyposaone w dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wykeregodnie z
PN.

2.1.1. Wymagania dotycace dzwigu

Dzwig musi spetni& wymogi przepisOw rozpogrzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200kuro
w sprawie zasadniczych wymdgalla dwigéw i ich elementéw bezpieczgtwa (Dz. U. 2005 nr 263,
poz. 2198).

2.1.2. Kabina diwigu

Kabina musi by tak zaprojektowana i wykonana, aby zapéwpizestrzé oraz wytrzymalé¢ odpowiadajca
maksymalnej liczbie oséb i mdigowi, ustalonym przez instalatorawdgu.

W przypadku dwigébw przeznaczonych do transportu oséb i tam,eggégimiary na to pozwalgj kabina musi
by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby jej konstrukuja uniemaliwiata, ani nie utrudniata dogtu do niej

i uzywania jej przez osoby niepetnosprawne oraz tak, mizwol¢ na wszelkie odpowiednie przystosowanie
kabiny w celu umgliwienia tym osobom korzystania zwligu.

2.1.3. Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia

Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabinydiizenia i elementy moage musz by¢ tak dobrane i
zaprojektowane, aby zapewnodpowiedni ogélny poziom bezpiedstwa i zminimalizowa ryzyko spadku
kabiny, uwzgédniajgc warunki uytkowania, uyte materiaty i warunki produkcji. Przy zastosowatin lub
tahcuchéw do zawieszenia kabiny, muysatniec co najmniej dwie niezal@e liny lub facuchy, kada(-y)
z wlasnym systemem zamocowania. Takie linyrictechy nie mog by¢ tagczone ani splatane, za wifiem
przypadkéw, gdy jest to konieczne dla zamocowartiauformowania gtli.

2.1.4. Kontrola obchazenia (rowniez nadmiernej predkosci)

DZzwig musi by tak zaprojektowany, skonstruowany i zainstalowsaly aby niemgiwe byto jego normalne
uruchomienie, jgeli udzwig nominalny jest przekroczony zIldig musi by wyposaony w ogranicznik grdkosci.
Wymogi te nie obowgzuja dzwigdéw, w ktérych konstrukcja uktadu nggowego uniemdiwia osiggniccie
nadmiernej pgdkosci. Dzwigi szybkobigne musz by¢ wyposaone w uradzenia do kontrolowania gutkosci i
ograniczania pdkosci. Dzwigi z nagdem ciernym musgzby¢ tak skonstruowane, aby zapewstabilngé lin
nosnych na kole ciernym i kotach linowych.

2.1.5. Zespot napdowy

Wszystkie dwigi osobowe musg posiadd indywidualne zespoly ngdowe. Wymagania te nie dotycz
dzwigow, w ktdrych przeciwwaga zagiona jest drug kabim. Instalator dwigu musi zapewt, aby dosip do
zespotu nagdowego i urzdzen towarzysacych, za wygtkiem przypadkéw konserwacji i awarii, nie byt
mozliwy.

2.1.6. Uradzenia do sterowania dwigiem

Urzagdzenia do sterowaniazdigéw przeznaczonych do korzystania przez osobpeh®sprawne mugzoy¢ w
odpowiedni sposob zaprojektowane i umiejscowionmkEja uradzeh sterujcych musi by wyraznie okrélona.
Obwody sterowania wezwaniami dla grupynibéw mogy by¢ wspélne lub pajczone wzajemnie. Wyposanie
elektryczne musi hiytak zamontowane i pgizone, aby: nie byto nitwosci pomylenia z obwodami, ktére nie
majg bezpdredniego pajczenia z dwigiem, zasilanie w energimogto by odlgczane pod obgkeniem, ruch
dzwigu byt uzaleniony od elektrycznych ugdzen zabezpieczagych znajdujcych sé w odrbnym
elektrycznym obwodzie bezpiedmtwa, defekt instalacji elektrycznej nie prowadmtniebezpiecznych sytuacji.

2.1.7. Zagraenia dla oséb poza kabig

Dzwig musi by tak zaprojektowany i skonstruowany, aby przestrze ktorej porusza sikabina, nie byta
dostpna, za wyitkiem prac konserwatorskich i awarii. Przed sgggm osoby do tej przestrzeni normalna praca
dzwigu musi by uniemaliwiona.

Dzwig musi by zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapokiegayku zgniecenia, gdy kabina znajduje si
w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten zostaggmiety poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schro
poza obgbem potaen ekstremalnych.

Jednake, w szczegélnych przypadkach, aby uliwa ¢ Paistwom Cztonkowskim wydawanie uprzedniej zgody,
szczegOlnie dla budynkdéw Fuistniegcych, tam, gdzie takie rozydanie nie jest mdiwe, mog by¢
przeds¢wzicte inne widciwe srodki dla uniknécia omawianego zagrenia. Podesty przy waiu i wyjsciu

z kabiny musz by¢ wyposaone w drzwi przystankowe o odpowiedniej odpdaiomechanicznej dla
przewidywanych warunkéwzytkowania.
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Urzadzenie ryglujce przy normalnej pracy zdigu musi zapobiega celowemu lub przypadkowemu
uruchomieniu kabiny, i wszystkie drzwi nie $ zamknéte i zaryglowane, otwarciu drzwi przystankowych
w czasie ruchu kabiny znajdaij st poza okrélong stref przystankow.

Jednake, w okrdlonych strefach przy otwartych drzwiach maday¢ dozwolone wszelkie ruchy korekciji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowaniggkosci poziomowania.

2.1.8. Zagraenia dla 0os6b znajdugcych s w kabinie

Kabiny dzwigowe musz by¢ catkowicie zabudowanécianami o petnej wysokeoi, wiacznie z dopasowan
podtog; i sufitem, za wyjtkiem otworéw wentylacyjnych oraz pekmennymi drzwiami. Drzwi kabinowe mugz
by¢ tak skonstruowane i zainstalowane, aby kabinanmigta s¢ porusza, jesli drzwi nie § zamknite, za
wyjatkiem okrélonych stref przy otwartych drzwiach, w ktérych mudy¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowaniggkosci poziomowania.

Tam, gdzie istnieje ryzyko wypadia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, drkabiny musz pozostawéa
zamkneéte i zazbione, gdy kabina zatrzymegshiedzy przystankami.

Na wypadek oderia zasilania lub awarii ktére§oz czéci skladowych, dwig musi by wyposaony
w urzadzenia zapobiegate swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu ruckahiny w goe.

Urzadzenie zapobieggge swobodnemu spadkowi musicbyiezalene od zawieszenia kabiny. Wdzenie to
musi by w stanie zatrzynta kabire obchzong udzwigiem nominalnym przy maksymalnej eplkosci
przewidzianej przez instalatorgwdgu. Zatrzymanie spowodowane przez togdeznie nie moe wywolywa
op&nienia szkodliwego dlaaytkownikéw kabiny, bez wzgtu na warunki obgizenia.

Zderzaki musz by¢ zainstalowane radzy dnem szybu a spodem kabiny. W tym przypadkunavqrzestrze
zapobiegajca ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajdujewijednej z pozycji ekstremalnych, musichyierzona
przy catkowiciescisnigtych zderzakach. Wymogi te nie dotyazwigdw, w ktdrych kabina nie me st znalec
w wolnej przestrzeni, zapobiegegj ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje; sv jednej z pozycji
ekstremalnych, ze wzglu na konstrukej systemu nagulzapcego. Dwigi musz by¢ tak zaprojektowane i
skonstruowane, aby uruchomienie ich bylo nieliae, jezeli urzadzenia zapobiegaje swobodnemu spadkowi,
niezalene od zawieszenia kabiny nig gotowe do dziatania.

2.1.9. Inne zagraenia

Drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny,eli s3 nagdzane, musgby¢ wyposaone w uradzenie zapobiegaje
zgnieceniu podczas ruchu. Drzwi przystankowgeljess uwzgkdnione w ochronie przeciwparowej budynku,
wigcznie z tymi, ktdre majczesci szklane, musgby¢ ognioodporne w kategoriach zachowania postacoicw
whasndci w odniesieniu do izolacji (ognioszczeféporaz przewodzenia ciepta.

Przeciwwagi musgby¢ tak zainstalowane, aby uniryzyka zderzenia z kakjriub spadku na kabgn Dzwigi
musz by¢ wyposaone wsrodki umazliwiajace uwolnienie i ewakuagjludzi uwiezionych w kabinie. Kabiny
musz by¢ wyposaone wsrodki dwustronnejdcznaici, umazliwiajace staly kontakt ze stbami ratowniczymi.
Dzwigi musz by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadkuostr temperatury zespotu rajpwego
ponad maksimum ustalone przez instalatoraigu mogly zakéczy¢ rozpoczta jazd, ale nie realizowaly
nowych polecé. Kabiny musz by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewystarczajca wentylacg
dla pasaeréw nawet w przypadku przedajgcego s¢ postoju. Kabina musi Byodpowiednio éwietlona, j&li
jest wywana lub drzwi g otwarte; musi réwnieposiadd oswietlenie awaryjne.

Srodki dwustronnejdczndici ze shibami ratowniczymi, éwietlenie awaryjne, mugzby¢ tak skonstruowane i
wykonane, aby funkcjonowaly nawet bez normalnegila@ia. Ich czas dziatania musidowystarczajco dtugi,
aby umaliwi ¢ normalne czynniei procedury ratownicze;j.

Obwody sterowe dwigébw, ktére mog by¢ uzyte w przypadku paaru, musz by¢ zaprojektowane
i zbudowane tak, aby mipa bylo zapobiedazatrzymywaniu s dzwigu na okrélonych poziomach i da
pierwszéstwo sterowaniazvigiem ekipom ratowniczym.

2.1.10. Napisy

Zgodnie z wymogami rozpagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200Burokazda kabina musi
posiadé tatwo widoczi tabliczk podajca udiwig nominalny w kilogramach i maksymalnliczbe
przewazonych paszeréw. Jeeli dzwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie gmieni w kabinie mogli wydosta
sie bez pomocy z zewtrz, w kabinie musg znajdow& sie odpowiednio zrozumiate i widoczne instrukcje.
DZzwig i czeSci zabezpieczate musz posiadd oznakowanie Cj i posiadadeklaracg zgodndci Wi.
Oznakowanie Cj naly umieici¢ na kadej kabinie dwigu w sposéb wyrany i widoczny oraz na kalej czsci
zabezpieczagej lub, jeeli to niemaliwe, na etykiecie trwale przymocowanej d@& zabezpieczagej.
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2.1.11. Instrukcje obstugi

Zgodnie z § 24 rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200&urerszystkie maszyny mugbyc
zaopatrzone w instrukcje spadzone w oficjalnym gzyku lub gzykach wspdlinotowych Ratwa
Czlonkowskiego, w ktérym maszyna zostaje wprowadzimobrotu lub oddana daytku.
Instrukcja dodczona do maszyny musi dyalbo ,Instrukcy oryginalry" albo ,Tlumaczeniem instrukcji
oryginalnej", w ktérym to przypadku oryginalna ingtcja musi by dolgczona do ttumaczenia. Do 4dego
dzwigu musi by dolgczona dokumentacja spadzona w oficjalnym gzyku(-ach) Wspaélnoty, ktéry nie by
okreslony zgodnie z Traktatem przezi@awo Czionkowskie, w ktorymzaig jest zainstalowany. Dokumentacja
musi zawieré co najmniej:
— Instrukcg obstugi, zawieragca rysunki i schematy konieczne do normalnegaytkbowania
i odnosace sé¢ do konserwacji, kontroli, napraw, przegbw okresowych i dziafta ratunkowych
umazliwiajacych uwolnienie i ewakuagjudzi uwiezionych w kabinie.
— ksigzke dzwigu, w ktérej mog by¢ odnotowane naprawy oraz w odpowiednich przypadkazbghdy.
okresowe.

2.2. Wymagania szczego6towe

W holu gtdbwnym budynku istniggego nalgy wykona szyb i zainstalow@akabire dzwigu elektrycznego lub
hydraulicznego osobowego o awdgu 630kg, wymiary wewgtrzne kabiny 110x80cm przystosowana do
przewozu o0s6b na wozkach inwalidzkich, wikpenie dwigu nalery uzgodnt z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

W piwnicy w bezpérednim gsiedztwie szybu nahy zlokalizowa szat maszynowni dwigu w przypadku
zastosowania avigu hydraulicznego. Do maszynowni natedoprowadzt zasilanie z rozdzielni gtéwnej.
Podszybie dwigu ptytkie max. 45cm gbokasci, wykon& z izolacjami przeciwwodnymi (izolagprzeciwwodi
nalezy polaczyt i uszczelnt z istniepca izolacp przeciwwodg budynku).

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoéine

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogdélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot i édzie gwarantowé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Umowie i ST. \Wzypadku braku ustalew wymienionych
dokumentach, zasady pracy stz powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzor
inwestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wyngfy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowszi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuthoentow potwierdzagych
dopuszczenie spgt do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldprzewiduje si mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptaej. Wybrany sprat po akceptacji, nie nmie by
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgice zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcztinrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgwz w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten spriest
przeznaczony.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano wgzi ,Wymagania Ogolne” pkt.4.
4.1. Wymagania dotycgce transportu

Materialy naley transportow& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
w sposéb zgodny z instrukcjami producentaydeen dzwigowych. Zatadunek, transport i roztadunek matéva
nalezy prowadzé zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o tuditogowym oraz w sposéb nie koligey
wewretrznymi przepisami obowzujagcymi na terenie czynnegadu.

Koszty transportu spetu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed rozpogaziem prac na budowie poda Zamawimu odpowiedzialnego za mohtderownika
montau. Dotrzymanie przepiséw bezpiedsava na kadym odcinku prac by po stronie Wykonawcy.
Wykonawca obowizany jest przeprowadzi wszystkie swiadczenia na wiagn odpowiedzialné. Jego
obowigzkiem jest pilnowanie pogedku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wskigh zobowjzan
objetych kontraktem. Jest on jednak zobgmeiny pracowé& w porozumieniu i z uwzgtinieniem poleae
wydawanych przez Zamawigiego.

Zabezpieczenie miejsca budowy (mamnfapod wzgtdem bezpieczestwa uytkownikow obiektu i przepiséw
BHP lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest w pelni odmlzialny za aktywn& swoich
podwykonawcow na placu budowy (moinia

Montaz nowych uradzer dzwigowych obejmuije:

- sprawdzenie pionowsoi $cian szybu i oznaczenie osi gtdwnychwiu na wszystkich elementach
konstrukcyjnych szybu,

— zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabiyeh i przeciwwag w uzgodnieniu
z Wykonawg robét budowlanych,

— monta prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabinyvdgu,

— korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przecigaaych,

— monta wciggarek z silnikami,

— monta tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z faldkami,

- monta oswietlenia dla szybu - pracectg w odebnym opracowaniu,

— monta ram dewigu wraz z linami i przeciwwagami,

— monta ogranicznika pdkosci,

- zamocowanie zderzakow kabinowych i przeciwwagi Wszybiu,

— monta progéw szerokéi do 12 cm przy listwach dolnych drzwi szybowych,

- monta nowych pozostatych ugdzen dzwigowych w sktad ktérych wchodzkabina z kompletem drzwi
kabinowych i poszczeg6inymi instalacjami, kasetyzwah wraz z wywietlaczami pgter i kierunku
jazdy oraz stacyjka jazd specjalnychsoinie kondygnacji piwnicy,

— prébny rozruch i przygotowanie do odbioru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jak@ci ma gwarantowawykonanie windy, prac budowlanych i momaych na najwgszym poziomie
technicznym. Kontrole dla sprawdzenia jé&icqprodukciji u wykonawcy lub jego poddostawaeydopuszczalne w
kazdym czasie. Wykonawca zapewni dgstlo miejsc, w ktdrych odbywaesprodukcja. Wykonawca windy ma
obowigzek respektowania uwag i zalédaspektora Nadzoru z ramienia Zamawi&go.
Kontrola jakdci obejmuje:
— ocer jakasci materiatldw przed montam,
— sprawdzenie kompletdoi dokumentow,
— brak uszkodzig mechanicznych, rys, wgnigtetrwatych zabrudze elementow éwigu przed montzem
i po montau,
— sprawdzenie odchytewymiarowych zamontowanych elementéiwniju wedtug danych producenta,
— brak uszkodz&elementéw budynku stanoyeiych podiage montaowe dla urgdzen dzwigowych,
— sprawdzenie dziatania ydzer wedtug parametréw producenta oraz wedtug warunkgionania robét
okreslonych w niniejszej specyfikacji.
Przed zamontowaniem wggarki dzwigu na podstawach z ksztattownikéw walcowanych Whawca dostarczy
rysunek roboczy sposobu moatid osadzenia w/w podstawy uzgodniony z Projektante
Wykonanie pomiaréw obwodéw oraz badanie skute@zrmerowania dlagvigu.

Prace poprawkowe i naprawy wynike¢ z niewldciwego magazynowania i transportu akieja konto
wykonawcy. Winda nie powinna zawi€ranaterialow ogolnie przgfych jako nieekologiczne. Wszystkie
urzadzenia podlegage przepisom dozorowym powinny posiadadpowiednieswiadectwa badania typu oraz
Swiadectwa kontroli jakéci, a uradzenia pochodge z importu - aktualne wnioski importowe potwierde
przez widciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.

Wykonawca obowgzany jest natychmiast powiadamZamawiagcego, jeeli wystpig op&nienia albo inne
utrudnienia w trakcie realizacji dostaw swiadczé. Wykonawca nie ¢dzie zatrudniat podwykonawcow
do prac montzowych bez wczéiejszego uzgodnienia z Zamawjigym pod graba zerwania umowy przez
Zamawiajcego.

Wykonawca bdzie prowadzit dziennik dostaw i prac marmaych oraz dokonywat odpowiednich wpisow
do Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi plan aagt i montau windy. Wykonawca zorganizuje
i przeprowadzi odbioér windy z udziatem przedstaelidurzedu Dozoru Technicznego.
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6.1. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robot, ktore wykazupdstpstwa od postanowhe ST powinny zosia rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygeze obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”radmiony przedstawiciel
jednostki  notyfikowanej, po uprzednim zglesiu zakéczenia robot dostawy i momta dzwigu przez
Wykonawe, dokona oceny ich zgodfm. Jednostki obmiarowe:

— dostawa i montaurzzdzen dzwigowych — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotycrce odbioru roboét

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbidr robot

Roboty zwhzane z monteem dwigu podlegaj:
- odbiorowi przed wbudowaniem na zgodéa aprobaf techniczg lub dokumentagj indywidualry w
zakresie rozwizania konstrukcyjnego, zastosowanych materiat@kasci wykonania,
— odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu - zamocowanig@eznic, uszczelnienie luzéw,
— odbiorowi wstpnemu po zamontowaniu - wbudowaniugatzen dzwigowych,
- odbiorowi kaxcowemu,
— odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.
Odbioru robét montau dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostiiyikowanej, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawg do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostkotyfikowanej przed wydaniem
decyzji zezwalajcej na eksploatagjprzeprowadza:
- badania odbiorczezavigu w warunkach gotowgi do pracy,
- sprawdza kompletr§é i prawidtowas¢ przedi@onej dokumentacii,
- dokonuje badania zvigu poprzez sprawdzenie zgodob ich wykonania z dokumentagc]
i warunkami technicznymi dozoru technicznego, starmdzenia, jego wyposania i oznakowsa,
— przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniewigd oraz w warunkach pracy w zakresie
ustalonym dla #wigu.
Na podstawie pozytywnych wynikéw badawykonanych czynriei organ witaciwej jednostki notyfikowanej
wydaje decyzj zezwalajca na eksploatagjurzadzenia, w ktérej ustala fogrdozoru technicznego, jalbedzie
objete to uradzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlaspszt w terminie ustalonym z
uprawnionym przedstawicielem jednostki notyfikowjppneaz Inspektorem nadzoru. Wdzenia  dwigowe
musz  spelnié¢  wymogi bezpieczsstwa oraz by oznaczone zgodnie z rozpedzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku.
Protokot kaicowy odbioru i dopuszczenia do ruchu gdzen dzwigowych przez jednostki notyfikowane,
zgodnie z PN/EN 81.1, ¢dzie podstaw do wystawienia faktury kiwowej. Wykonanie dokumentacji
odbiorowej i koszty z tym zwrane spoczywajna Wykonawcy .

8.3. Informacje og6lne

Wykonawca przeprowadzi prébny rozruch wszystkichdwv obecnéci przedstawiciela Zamawigego przed
odbiorem technicznym przez Wd: Dozoru Technicznego. Zamawjey dokona odbioru inwestorskiego
(wewretrznego) windy przed odbiorem przez btz Dozoru Technicznego i przekazaniemwijdw do

konserwaciji.

8.4. Gwarancje

Wykonawca gwarantujeze urzdzenia s sprawne i kompletne, gwaranfujnieprzerwan eksploatag

i odpowiadaj warunkom wymienionym w specyfikacji techniczne.

Na prawidtowe dziatanie windy wykonawca udzieli Zammajgcemu trzyletniej gwarancji, liaz od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykoceaobowize st do bezptatnej konserwacji oraz
usuwania usterek i nieprawidtowem w dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonychm@éw i elementéw lub
ich wymiany na nowe. Wykonawca przysit niezwtocznie do usuwania usterek w okresie gneygym w
technicznie akceptowanych terminach. W okresie gn@jnym wykonawca dulzie odpowiadat pisemnie w
ciggu 3 dni od otrzymania reklamacji i informowat Zamajgcego o swojej decyzji dotygeej roszczé
gwarancyjnych. W przypadku awarii gdzen w okresie gwarancji, na €& podlegajca naprawie / wymianie
bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jgjnaavy / wymiany.

Jezeli w urzzdzeniu ujawni si jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwaranegia lub urzdzenie nie
utrzymuje gwarantowanych parametrow, wykonawca rbewizek zbada przyczyr. Jeeli za taki defekt
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odpowiada Wykonawca, koszt tego badania poniesikonawca. Wykonawca ma obawek wykon& roboty
naprawcze w obecto Zamawiajcego. Po wykonaniu naprawy Zamaw®@j maze domagé sii na koszt
Wykonawcy powtdrzenia odbiorow gwarancyjnych ze yssizmi konsekwencjami. Wszystkie dodatkowe prace,
narzdzia i srodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawyrelsteraz prace dodatkowe, np. ustawienia
windy, wciggnika, rusztowania, demontazabudowanych elementéw innych poddostawcéw g@bji konto
Wykonawcy, przy czym obowzany on jest do przestrzegania ogoinych wytycznythymania poradku na
budowie.

Swiadczenia obejmage wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) jotlzone musgbyé przez protokoty

z budowy, préby funkcjonalne i przez ogalpowaniong przez Zamawiagego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee podstawy pfatdgi podano w ST ,Wymagania ogoine” (B-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE). Podstaw pfatngci jest cena ryczaitowa oldlena w umowie. Cena ryczattowa
zawiera wszystkie czyndo zwigzane z dostarczeniem i mogan dwigdéw osobowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Obowjzujace przepisy dotycace bezpieczéstwa pazarowego

Nowelizacja art. 5 Prawa budowlanego dostosowigjda przepisow Unii Europejskiej zawartych w Dyrekiy
Rady Wspdlnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r./{86/EEC), ktdéra zobowzuje wszystkie p@stwa
cztonkowskie EWG do poelfia niezlgdnych srodkéw, aby wyroby przeznaczone do stosowania velktach
posiadaly takie cechyeby obiekty te mogly spetnigponizsze wymagania. Wymagania te zostaly zawarte w
zahczniku nr 1 do Dyrektywy, a Artykut 5 Prawa budomdgo formutuje je w sposob ngstijacy:

Obiekt budowlany naley projektowa, budowa, uzytkowa® i utrzymywa zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obog@ujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techmijz w sposob
zapewniajcy spetnienie wymagdeapodstawowych dotyaeych:

a) bezpieczestwa konstrukciji

b) bezpieczastwa paarowego

c) bezpieczéstwa wytkownika

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjrioi cieplnej przegrod.

Podstawowe przepisy dotyge bezpieczestwa paarowego g zawarte w nagpujgcych aktach prawnych:

1) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie opublikowane
w obwieszczeniu MSWIA z 4 lutego 1999 roku w spewigtoszenia jednolitego tekstu rozpmizenia
MGPIB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinoedpowiadéd budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 r., Nr 15, p6z. 140 - tekst jednolity)

2) Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciapmwvej (Dz. U. 1991 r., Nr 81, pdéz. 351
Z p&niejszymi zmianami),

3) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i téhe (Dz. U. 1992 r., Nr. 92, péz. 460
Z p&niejszymi zmianami),

4) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 15 stycznia 1999 roku prawie okrélenia
szczegO6towych wymagaw zakresie przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa techagan
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz nkéku jakim powinny odpowiadadrogi paarowe
(Dz. U. 1999 r. Nr. 7 p6z 64),

5) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 1 marca 1999 roku w spiawakresu,
trybu i zasad wuzgadniania projektu budowlanego padgledem ochrony przeciwparowej
(Dz. U. 1999 ., Nr 22, p6z. 206).

W mysl wyzej wymienionych obowgizujgcych przepiséw budynek i wdzenia z nim zwizane powinny b§

zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniay razie paaru:

1) odpornad¢ ogniowg konstrukcji przez zalmny czas,

2) mozliwos¢ ewakuacii ludzi,

3) mozliwos¢é prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczenigpreestrzeniania ipozaru w obiekcie
i na gsiednie obiekty.
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10.2. Zalecane normy

Do tematu ohjtego niniejsz specyfikacy technicza map zastosowanie wszystkie zwane z tym rodzajem
rob6t normy polskie (PN) i branwe (BN), w tym w szczegdlisoi:

ICS 91.140.90 Bwigi osobowe i schody ruchome.

PN-M-45040:1997 bwigi. Dzwigi elektryczne. Terminologia.

PN-M-45043:1997 bwigi. Klasyfikacja.

PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpiesgava dotyczce budowy i instalowania Zzaigow.
Cze$¢ 1: Dzwigi elektryczne.

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpiesgiva dotycgce budowy i instalowania Zaigow.
Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie wadiigach osobowych i towarowych.

PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpiesgisva dotyczce budowy i instalowaniazavigdw. Szczegdllne
zastosowania alvigbw osobowych i towarowych. €& 70: Dosgpnacs¢ dzwigdéw dla oséb, w tym
0s0b niepetnosprawnych.

PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpiéstea dotycace budowy i instalowaniazadigow.
Szczegdblne zastosowaniazwigéw osobowych i towarowych. €& 70: Dosgpnas¢ dzwigow
dla os6b, w tym 0séb niepetnosprawnych (Zmiana Al).

PN-EN 81-73:2005 Przepisy bezpiesgiva dotyczce budowy i instalowaniazavigdw. Szczegdlne
zastosowania avigdw osobowych i towarowych. €& 73: Funkcjonowanie avigéw w przypadku
pozaru.

PN-EN 12016:2006 Kompatybildééd elektromagnetyczna. Aigi, schody i chodniki ruchome.
Odporngc¢.

PN-EN 12385-3:2007 Liny stalowe. Bezpiesg®vo. Cz$¢ 3: Informacje dotycge stosowania
i konserwacji.

PN-EN 12385-5:2004 Liny stalowe. Bezpietg®vo. Cz$¢ 5: Liny splotkowe dla zwvigow.

PN-EN 12385-5:2004/AC:2006 Liny stalowe. Bezpigsteo. Cz4¢ 5: Liny splotkowe dla dvigow.
PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpietgsva dotyczce budowy i instalowaniazavigdw. Szczegolne
zastosowaniaavigbw osobowych i towarowych. €& 71: Dzwigi odporne na wandalizm.

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpiegggva dotyczce budowy i instalowaniazevigdw. Badania
i proby. Czs¢ 58: Prdba odporroi ogniowej drzwi przystankowych.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bob ITB. 10.2. Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dladréo nie ustalono Polskiej Normy
lub wyrobéw, ktérych wisciwosci uzytkowe r&nig sie od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie.
Instrukcje, wytyczne gwiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentévb Idostawcéw wyrobéw
budowlanych, szczegoélnie w odniesieniu do Wwgme systemowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
okladzin elewacyjnych, ktore zostawykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazreal pn.: ,Budowa
sali gimnastycznej z¢znikiem”.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowie CPV 45451200-5.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie okfadzin elewacyjnych zawartych w dokutaeji projektowej do niniejszej inwestyciji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania roboét, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0l@g wymagania dotygee robot podano w egci
~Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Projekt przewiduje wykonanie elewacji z ptyt HPLrgsunkiem drewna na stela stalowym z systemaw
konstrukcy podbudowy oraz z blachy stalowej falistej ocynkogjana stelau systemowym. Akcesoria i ruszty
systemowe, zalecane przez producenta oktadzin.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spem. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robét. Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkeinstraz drobnego spgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atradtatecznéci i szkodliwymi  wplywami
atmosferycznymi. Liczbdrodkéw transportu ma zapewtiarowadzenie robdt zgodnie z ich technodogiaz
zasag ciagtosci frontu robot. Wykonawca stosowaie bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na é przy
transporcie materiatdw/spmtm na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nalprowadzé w sposob
ostrazny przy wyciu srodkdéw i sprztu zapewnigcych niezmienne wigiwosci materiatu, gwarantage
wiasciwa jakas¢ robot. Do roztadunku mma wywat wozkow widtowych, przenmikow tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadz¢cznie przy zachowaniu nieginych srodkéw bezpieczestwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wetvany poziomy ¢czny za pomog wozkdw transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomg@rzysciennego wycigu budowlanego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Przed przysipieniem do wykonywania robét powinny dyzakaczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzorseignice drzwiowe i okienne. Sposéb wieszania panelsimu
stanow¢ komplementarny system dopuszczony do stosowaniabudownictwie, opracowany przez
specjalistycza firme. Opracowanie projektu mor@awvego ledzie spoczywato na dostawcy systemu. Projekt
taki musi uzyskéaakceptagj gtéwnego projektanta.

Montazu naley dokond& przy pomocy elementéw systemowychc@nikdéw, rusztéw, itp.) zalecanych przez
producenta, zgodnie z jego instrukcjinstrukcja montau oraz elementy konstrukcyjne mpgdzni¢ sie

w zalenosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od peprago montau elementéw, w razie
watpliwosci co do montau naley skonsultowd si¢ z ich producentem oraz twardokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
rob6t i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Badania powinny b¥/przeprowadzane w spos6b uitiwiajacy ocerg wszystkich wymagaa w szczegolnii:
- zgodndci z dokumentagj projektove i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaici przygotowania podtey,

- prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin.

— wykonczenie tynkéw na natach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano wsckz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgng&ednostk
obmiarow jest metr kwadratowy wykonanej oktadzinyqm

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robo6t oktadzinowych. Podéo
powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagj projektowy. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku odzsagzny i odchylenie kragdzi od

linii prostej nie mog by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze nk 3 na calej diugii kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kraaglzi od kierunku:

- pionowego nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1m i ogétem nie gdej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie megby¢ wicksze ni 3 mm na 1m i ogétem nie gdej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymggiany, belki, itp.).

Niedopuszczalness

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepidtynku do podiaa.
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Odbidér gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowedbdkiadzin obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

— wykonanie oktadzin,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usunkcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemjfik Pobieranie prébek, badanie
i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cemftinych i wytrzymatéciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)yny dotycace systeméw zapewniania jdko

i zarzdzanie systemami zapewniania jédio

Dokumentacje i specyfikacie w zamoéwieniach publctri, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czés¢ B — Roboty wykdéczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
tynkébw oraz okfadzin, ktére zostnwykonane w ramach dokumentacji projektowej dla areal
pn. ,Budowa sali gimnastycznej gcknikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamai(EPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlany¢h
45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zyodne z obowizujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gfpawdnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jestbsowana do pokrycia powierzchigian i sufitow

i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementdmyvapnem albo pgtzeniem obutych sktadnikéw
(a take z innymi sktadnikami) i wag twardniejca po zastosowaniuzywana najcgsciej do pokryciascian

i sufitow.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkow i oktadzirgcian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacgjgktowej do niniejszej
inwestycji. :

Tynki zewretrzne — pokazano na rysunkach elewaciji:

- tynk zewrgtrzny: baranek, ziarno 1,5mm, kolor biaty,

- tynk silikonowy malowany farpsilikonowy lub tynk silikonowy barwiony w masie (BSO - bezepmwy
system ociepld),

- kwadraty widoczne na elewacjach - wykérjako elementy wystage (2cm) przy pomocy specjalnych
listew podtynkowych natmych i do wykonywania boni, kolorystyka i rozmiesenie wg rysunkéw
elewaciji.

Tynki i okladziny wewgtrzne:

- tynk gipsowy,

- gladzie gipsowe,

- tynki mineralne gruboziarniste — ziarno 1,5-2,5mm.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0ldg wymagania dotygze robot podano w egci
~Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévanozna kadg wode zdatrmy do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdgicio
a) nie zawiera domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnis®y25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nate stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicBrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjangeh kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegolnych sktadnikéw zaprawy wg wymagd@PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny¢ by
zgodne z wymaganiami normy fiwowej. Przygotowanie zapraw do robdét murowych ipow by
wykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprtynkarskich nalgy stosowd piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych xalstosowé cement portlandzki z dodatkiepuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pplstosowd wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wagjenoiezymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno
tworzy¢ jednoliy i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczydzabeych. Skiad
objetosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Gladz gipsowa

Gladz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniagiaip¢, rys i ubytkdw powstatych na powierzchniagdian
oraz sufitéw. Pozwala na uzyskanie gladkiej i teyglowierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodpajartok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne pastopod tapetowanie. Gladnadaje si jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadfiniszowy. Mozna g wykorzystywa do mocowania listew natoych. Posiada doskonat
przyczepné& do podiay gipsowych, plyt gipsowo-kartonowych, gazobetoriynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych. Me by stosowana na podta betonowe. Wksza¢ gtadzi mae by aplikowana
maszynowo przy zyciu odpowiednich agregatéw. Materiatu nie aglstosowd na podiaga drewnopochodne,
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w gemtzeniach o wysokiej wilgotém.

Siatka z wiékna szklanego

Siatka z wtékna szklanego shudo zatapiania w zaprawy zbgog, do stosowania we wszystkich systemach
ocieple scian zewtrznych. Na fasady oraz cokotly naoae na wiksze obcizenia zaleca gistosowanie siatki
w dwu warstwach lubzycie siatki o gstosci 330 g/ni.

Cementowa zaprawa wyréwnup

Zaprawa wyréwnujca sty do wyréwnywania powierzchni poziomych i pionowyshewrgtrz i na zewntrz
budynkéw oraz do uzupetniania ubytkéw i miejscowyubréwndci podiaza i wyréwnywania podktadéw
podiogowych. Mae by stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygatosvpodtay przed uktadaniem
ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego orayatmmateriatow oktadzinowych.

Tynk silikonowy

Tynk powinien 4czy¢ w sobie zalety wysokiej elastyczmg hydrofobowdci przy jednoczénie matym oporze
dyfuzyjnym. Ponadto powinien Bywyjatkowo odporny na korogj biologiczry, uszkodzenia mechaniczne
i zabrudzenia.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkighkéw wewntrz pomieszczie w ktérych wilgotndé
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do twaraepowierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze
nascianach i sufitach wewatrz budynkéw, jako tynk jednowarstwowy do wszystkiodzajow podiza, a take
jako powierzchnia pod ihego rodzaju farby i tapety, pod® do uktadania plytek, podie pod tynki
wykonczeniowe.

Tynk mineralny

Tynk stuzy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkacskna podiaach betonowych, tradycyjnych
tynkach, podtaach gipsowych oraz na piytach gipsowo-kartonowygihsowo - wtoknowych itp. Zalecaesi
stosowanie tynku mineralnego jako wyprawy elewagjyjmw systemach ocieplanigcian zewntrznych
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budynkéw metog lekka-mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasaddwplgt z wetny mineralnej.
Tynk mineralny zalecamy réwniedo wykonywania ocieplestropéw (od strony sufitdw), z zastosowaniem piyt
weiny mineralnej lamelowej. Tynk wytwarzany jestwersji biatej oraz w wersji przeznaczonej do maloiga
farbami elewacyjnymi.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprat do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobogdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
rob6t. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkelnséraz drobnego spgti budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atragtatecznéci i szkodliwymi  wplywami
atmosferycznymi.

Liczba srodkéw transportu ma zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z ich technodograz zasadl ciggtosci
frontu rob6t. Wykonawca stosowaie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materiatdbw/sprztu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw ayajgrowadzé w sposdb ostemy przy
uzyciu srodkoéw i sprztu zapewniajcych niezmienne wigiwosci materiatu, gwarantage wiaiciwg jakaose
rob6t. Do roziadunku mima wywaé wézkéw widtowych, przenimikdéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadé&irgcznie przy zachowaniu niegthnychsrodkéw bezpieczestwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewtrzny poziomy ¢czny za pomag wozkOw transportowych, taczek. Transport pionoway z
pomoa przysciennego wyejgu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Tynki zwykte ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i technik
wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-101000. Przed przystniem do wykonywania robét
tynkowych powinny by zakaczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane pezeb bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalg wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiem,
ze W chgu doby nie nagpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach mea wykonywa tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiedniciodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montawych w okresie obabnych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpoazxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaprzydatné¢ podtaza pod tynkowanie. Badanie
podiaza nasgpuje na podstawie norm oraz begmainio na podstawie agizin, préby scierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zaledeproducenta. Wadliwe wykonanie pogdopodczas prac
budowlanych mge mig wptyw na jakadc¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Ngl@pametac
przede wszystkim o wymaganiach, doyezch rownej powierzchni pod tynk. Podéopod tynk musi by

- réwne,

- nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aiie),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszcze

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznite, o temperaturze powsj + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawhnwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczice wykonania prac tynkarskich,
wskaza mazliwos¢é powstania spodziewanych usterek oraz przedsétpisemnie propozyejrozwigzania tych
problemoéw.
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Tynk cementowo-wapienny

Tynk maze by stosowany na podia szorstkie, rine, wolne od ttuszczéw, bitumoéw, pytéw i innych stancji
zmniejszajcych przyczepn&. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzyméado nalezy catkowicie usugg.
Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtollarskich. Podia mato nagkliwe i
niejednolicie wilgotne naley obficie zwikzy¢ wody. Przed naktadaniem tynku podéopowinno by wilgotne,
ale nie mokre. Podia suche i bardzo nakliwe, a szczeg6lnie mury z bloczkéw gazobetonowych
silikatowych, zaleca sizagruntowa i odczeké do wyschngcia ok. 2 godziny. Przed naleniem wigciwej
warstwy tynku naley uzupeiné gicbokie ubytki. Przed rozpogeiem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich nan&ow przy wyciu nierdzewnych profili.

Cementowa zaprawa WVI'éWﬂUﬂ- ca

Podiaze, na ktére &dzie nanoszona zaprawa wyrowgag musi by odpowiednio przygotowane, mocne$ne,
bez gknigé, czyste i wolne od oleju, tluszczu, kurzu orabfapozostatéci klejow. Zapraw mozna nanosi na
wilgotne powierzchnie, ale nalg pameta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chiouiowydtuzy sig
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chiorotdgae (cegta, gazobeton itp.) najeprzed aplikagj zwilzy¢
wodg (szczegOlnie przed aplikacjvarstw o matej grubiei), w taki sposob aby po jej wchieeiu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinnacbgtosowana bezgrednio na podiza zawierajce gips, nalgy je
zawsze zagruntowaPodlaa takie powinny cechowssic przy tym jednorodniia i odpowiedna nosnoscia.

Gladz gipsowa
Gladz maze by stosowana na podta nagne, suche i wolne od tluszczéw, bitumow, pytowhsgth tynkow
oraz substancji zmniejsaaych przyczepng takich jak:

- tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek pogj\28 dni, wilgotnéé¢< 4%), beton (wiek powagej
3 mieségcy, wilgotnaié< 4%) — zagruntowane preparatem gruggyim,

- podiaza gipsowe o wilgotni ponizej 1% — najpierw zagruntowane,

- plyty gipsowo - wibknowe i gipsowo - kartonowe mo@ne wedtug zaleéeproducentéw piyt —
najpierw zagruntowane,

- powiloki malarskie — mocne, o dobrej przyczefmioZabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymado
nalezy catkowicie usugé. Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powitok
malarskich. Podlza suche i bardzo nakiiwe, a szczegélnie mury z bloczkéw gazobetonowych
silikatowych, zaleca sizagruntowé i odczeké do wyschngcia okoto 2 godziny.

Prace natey wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpadiaza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszsic do temperatury +20°C oraz wilgotmd wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach naley uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze ydanie materiatu.

Tynk silikonowy

Podiaze musi by nasne, suche, nieskane, nagkliwe, niezmarznjte oraz wolne od kurzu, ttuszczu
i wykwitéw. Przed zastosowaniem tynkuzke podige musi by zagruntowane preparatem zalecanym prez
producenta tynku. Powierzchnie obsymg s¢ nalery oczysci¢ mechanicznie. Pozostat oleju szalunkowego
na betonie usuwastrumieniem geycej pary wodnej. Powierzchnie zanieczyszczone ifwafkryte algami:
oczyéci¢ mechanicznie, strumieniem goej pary wodnej lub przy ayciu srodkéw do usuwania alg. Stare,
zwietrzale farby mineralne oc@mi¢c mechanicznie. Wykwity oczgi¢c mechanicznie. Uszkodzone,¢kpne
powierzchnie naprawiprzy wyciu odpowiednich szpachléwek.

Tynk gipsowy

Podtaze tynkarskie natey podda kontroli zgodnie z PolskNorma PN-B 10110. Podiee oczyci¢ z kurzu, pytu
i luznych castek, usus¢ wieksze nierdwnéci. Wystajce elementy zbrojenia usan lub zabezpieczy
antykorozyjnie. Obrobka wgtna podit@a zgodnie z tabginr 1. Maksymalna wilgotrié resztkowa powierzchni
betonowych< 3 %. Podiga betonowe nie magby¢ pokryte na powierzchni wadnp. opady, skropliny). 3g
otynkowany ma by najwyzej usytuowany strop budynku, woéwczas przed rozgmem robot tynkarskich
nalezy natazy¢ izolacg termiczry oraz uszczelnienie.
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Tabela 1. Przygotowanie podipod utgenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE

Préba chtonngi, niechtoni powierzchng
zagruntowéa
Nalezy usuryé¢ pozostatéci srodkdw
Gtadka powierzchnia betonowa antyadhezyjnych, jak réwnieewentualnie
wystepujgce wykwity i zagruntowa

W przypadku zbyt diej chtonndci lub silnie
zréznicowanej chtonnéri zagruntowé

Beton niepoddany obrdbce po rozdeskowaniu

Mury wszelkiego rodzaju

Szalunek tracony EPS Zagruntdwa

Usumy¢ ewentualnie wyspujace wykwity, stare

Istniejace tynki gipsowe i gipsowo-wapienne powloki itp. | zagruntowa

5.3. Przygotowanie podiga scian elewacyjnych

Wykona cato powierzchniowe czyszczenie elewacji poprzamiecie istniejcych, pogkanych i odspojonych
starych powtok malarskich do warstwy licowej wypsatynkarskiej, ew. take pogkanych i odspojonych
tynkéw licowych i podktadowych do zasadniczego pedt murowego. Powierzchnie podé w miejscach
zajetych przez mikroorganizmy po veginym oczyszczeniu z powtok lub skuciu warstw olgfipiomalowa
1-2-krotnie ,mokre na mokre%rodkiem do likwidacji glonéw i grzybow i pozostavina 24-36 godzin.
Nastpnie mana aplikowé kolejne warstwy technologiczne materiatow.

Calcs¢ elewacji podda w razie potrzeby zabiegowi impregnacji wzmacyiaj przy uyciu preparatu
gruntupcego gtboko penetrujcego zmieszanego z rozeizalnikiem — zuycie w roztworze ok. 0,21/m2.
Sezonowanie podia po aplikacji ok. 36h.

Po wykonaniu zabiegéw opisanych pawy w miejscach ubytkow wegbnych lub na calej powierzchni
wykona obrzutke kontaktows z zaprawy mineralnej brodawkowo na grébado ok. 0,5cm i pokryciu
azurowym powierzchni w 50% (zycie ok.5km/m2). Sezonowanie 1-2dni. Ngstie na wszystkie te miejsca
licujac do ptaszczyzny tynkéw zachowanych agleatary¢ tynk podktadowy mineralny, trasowo-wapienny.
Sezonowanie po nateniu ok.5-7 dni na kaly 1 cm grubéci (zuzycie ok.10 kg.m2/1cm grulioi).

5.4. Sprawdzenie podtza pod tynk

Ogo6lne sprawdzenie podiva

Aby ocené wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasnz czy te wkasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postzy¢ sie proly scierania, drapania lub zvzania:

— prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glifpmivierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu prapgey twardego, ostrego przedmiotu,

- chionna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwdlnia,

- proba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscaclktgzyods.

Sprawdzenie w zalgnosci od podtaza i stosowanarodki zaradcze

Mur z cegly petnej, dziurawki, kratéwki, pustakéeramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu lekkiegesi
by¢ wykonany zgodnie z toleramcyvymiarowy uwzgkdniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania muszosiadé wymiary mieszcgce sé¢ w tolerancji, aby nie powodowalty zbyt dich r&nic
w grubdci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) meg by¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystage
przed lico muru - przed nateniem tynku nalgy je ewentualnie wyréwria

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie mady¢ wigksze nk 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzeniazyaleypetnic najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania
(nie stosowé&w tym celu obrzutki wgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizaca na powierzchni), narusaeg przyczepn& tynku do podiaa,
musz zost& bezwzgédnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciaregli
metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatéw, nafeustalt doktadnie przyczyg powstawania
wykwitéw i przy pomocy specjalistdw zastosawskuteczg metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtgyte wo@ podtaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego
przygotowania. Ocena wieiwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.
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5.5. Ogolne zatgenia dotyczce tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posi@deniegtnosci zawodowe, aby prawidtiowo océrpodiaze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotgezpodiaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgistwa
od wyszczego6lnionych warunkéw (narzucone zbyt kedtkrminy oddania obiektu lub poszczegoéinych etapd
robot) maj znacacy wptyw na jakéé¢ prac tynkarskich. Magwymagé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacaco utrudné prace tynkarskie lub testa sie przyczym pézniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jal przewidziano wierzchgi
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévowierzchng obrzutki (lub jej szorstkiai) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogodlne reguly, dotyre wykonywania prac budowlanych nie odnpsse do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegohodw okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpminie nastonecznienie itp. Majdecydujcy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zetnun Konieczne mize by wsktpne nawikenie podidga,
utrzymywanie wilgotnéci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzich@brojenie siatlk tynkow
zewretrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunk@egodowych i tym samym znago poprawia
jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie naviamBni maze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstap skutek zvekszenia olgtosci przez zamarzaga wode. Szkody te
przybieraj post& tluszcacej st ptytkowo struktury tynku, powodgg jego niedostatecznwytrzymataé.
Reakcje chemiczne, prowagz do twardnienia zaprawy ustajuz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tegpabnizenie wytrzymatéci, przyczepnéci tynku i inne. Prace tynkarskie
mog. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiécagko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiataz
podiaza tynku jest wysza nk +5°C. Narzucop warstwe tynku naley zabezpieczy przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschecia. Naley pamgtaé, ze w przypadku oksonych tynkdéw konieczne nie by
zachowanie wszych temperatur minimalnych. Przestraegakazowek producenta dlazkego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnéé (rzadkie zaprawy do podicy)

Zaprawy poprawiajce przyczepnd& S zaprawami cementowymi o specjalnym skiladzieste z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia [@ jedynie z wod i rozprowadza po powierzchnglza szpachi.
Dalsze instrukcje, dotygze pracy metagd,,mokre na mokre" lub tez diugm przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podanensopisie produktu.

Szlamy zwikszajace przyczepnéé

Szlamy zwgkszapce przyczepn@ s3 wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowujejsiz zawiesiny
(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad,ktfovej dodaje si cement a do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw#yaje odpowiednio agsto mieszéw naczyniu, co zapobiega
osadzaniu si cementu. Naley nanigé¢ tylko taky ilos¢ szlamu, by mgiwa byta praca metaed,mokre na
mokre". Przestrzegavskazowek producenta.

5.6. Tynk mineralny

Podiaza nasikliwe nalezy najpierw zagruntow@ preparatem gruntggym. Cah zawartd¢ opakowania
wsypywa do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i mieszaza pomog wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Tynknadwiernie nanoéina podiage, na grub& ziarna, za
pomog trzymanej pod kem stalowej pacy. Naginie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi pileswvej
nalezy nad& mu jednoroda fakture. Tynk zacierany pagkuzyskuje wygld gesto utazonych ziaren kruszywa.
Nie skrapig tynku wodj. Na jednej ptaszczyie pracowa bez przerw, zachowag jednakowe dozowanie
wody. Mazliwo$¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny, npgvex PC 15, wielk& dyszy @ 6 mm.
Wszelkie dane odnoszsic do temperatury +20°C oraz wilgotmd wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach naley uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze ydanie materiatu.

5.7. Siatka z wtokna szklanego

Gotowy zapraw nalezy rozprowadz& réwnomiernie na powierzchni plyt za pomogacy zbatej

o wielkasci zebow 10-12mm. W przypadku ptyt z wetny mineralnejesg dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokona tzw. ,gruntowania” zapraw szpachlow. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada s} siatke z widékna szklanego, zatapia $4 przy wyciu pacy metalowej i szpachlujecsia gtadko.
Prawidtowo zatopiona siatka z wtbkna szklanego poaiby nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejgcej. Naley przy tym zachowazaktady gsiednich pasow siatki, wynagz okoto 10cm. Zakfady siatki nie
mog pokrywa sig ze spoinami meidzy ptytami. W przypadku nazaikéw otworéw w elewacji (np. okien)
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nalezy zatopé ukosnie dodatkowe kawaiki siatki o wymiarach okoto 20zs. W miejscach przegiia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zbstgkonane dodatkowe zbrojenie — nalevtopi¢c dodatkowy
pasek siatki.

5.8. Glad: gipsowa

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywaawartéé opakowania i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadtem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odézekato 5 minut i jeszcze raz wymiesza
Jeli potrzeba mana zwikszy dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiegzmownie. W przypadku
szpachlowania wkszych powierzchni materiat moa naktadé& poprzez kilkakrotne naktadanie fiszej
warstwy lub poprzez natenie jednorazowo grubszej warstwy. Po paidu materiat naley przegtadzi szerolg
pag ze stali nierdzewnej i pozostawdo wyschngcia. Po wsipnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje s do szlifowania przy zyciu papierusciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomaelifierki
mechanicznej tzwzyrafy. W przypadku wikszych nieréwngci materiat

nalezy ponownie aplikowé& warstwami o niewielkiej gruldci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie
(po catkowitym wyschriciu warstwy wczeniejszej). Zaleca siktadzenie jednorazowo warstwy nie grubszej
niz 5mm, nie stosowaw warstwach porej 1m. Wyschnijta warstwe nalezy przeszlifowa, odpylic nastpnie
zagruntowa i pomalowa.

5.9. Cementowa zaprawa wyréwnujca

Zaprave nalezy wymiesza z czysy, zimm wodg, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudes.
mieszania wskazane jestygie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Pizygary w ten sposob
zaprawe nalezy wykorzysté w ciggu 2 godzin. Aby zapewfiiodpowiednie przyleganie zaprawy do pagio
nalezy je wstpnie przeszpachlowa a nasfpnie od razu nanéé warstwe wiasciwa, w celu uzyskania
odpowiedniej grubgri warstwe wyréwnania (max. 50mm). Zaprawnazna nanosi maszyn tynkarsk, przez
narzucanie kielmi murarslg lub szpachlowanie gtagkstalows pac, mocno naciskag w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczeproi do podiada. Nie przerabiazaprawy wyréwnujcej w temperaturach pormj +5°C.

W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgéénpowietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie
o grubdci 1 cm) mana przysipi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwrécic uwag na to, aby podie bylo wystarczago suche przed rozpagdem montau oktadzin
wrazliwych na wilgat. Podany czas nie ulec skrdéceniu lub wydheniu w zalenosci od temperatury

i wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrzds bezpdrednim dziataniu promieni
stonecznych, naly chront naniesion warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu
w zaleznosci od panujcych warunkéw naley zwilza¢ jej powierzchng przy wyciu wody i/lub przykry folig.
Swiezo wykonam warstwe wyréwnujca nalezy chront przed deszczem i mrozem.

5.10. Tynk cementowo-wapienny

Zawartg¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i miesgaaz do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest migsgazy wyciu wiertarki z mieszadiem lub w betoniarce.
W przypadku maszynowego nakladania tynk miészagregacie tynkarskim. Proporcje wody agldobra w
zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tyrikago, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
podiaza. Na przygotowane podie tynk narzucakielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadzprostopadle do
kierunku naktadania paanetalow lub diug tats. Nastpnie naley powierzchrng doktadnie wyréwné (scinat)
latg trapezowy. Po s¢zeniu materiatu, w zaimosci od zamierzonego efektu kocowego, mana go zacierapag
styropianowy, nast¢pnie pag filcowg lub z drobnej gbki. W przypadku naktadania tynku wegej niz jednej
warstwie, w celu zwikszenia przyczeproi kolejnych warstw, naleg zatrz€ na ostro. Koleja warstwe
naktadgé po kilku godzinach, po wgtnym zwazaniu tynku. Nargdzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nale
my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku mea usuné mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wysehbiui
tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) e go malowé farbami akrylowymi, farbami silikonowymi oraz
farbg silikatows.

Wykonany tynk nalgy chront przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatreszanie go weyl
zapobieganie przegiom, zmniejszenie temperatury pomies#cip. Na zewgtrz budynkow nie naley
naktad& tynku nasciany silnie nastonecznione, a wykogamarstwe chroné przed opadami deszczu i zbyt
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny.eZals¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.
Niniejsza karta techniczna okte zakres stosowania materiatlu i zalecany sposdbwaiizenia robot,
ale nie mae zasipic zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanyelecé prace naley
wykonywat zgodnie ze sztukbudowlan i zasadami BHP.
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5.11. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nafey ustawé na rzadlg konsystenegj zaprawy (ok. 1 bar/metrgia z zapraw). W zaleznosci
od temperatury midiwe jest robienie przerw w natryskach, wyngszrech maksymalnie 10-15 minut.
W przypadku diaszych przerw nalgy oczyscic maszyr i weze. Natryskiwany materiat nate rozprowadz
przy pomocy faty o profilu H pionowo i do lica. Rozpoczciu wigzania wyréwné przy pomocy faty
trapezowej T i wyprowadgi narazniki. Faz ,piérowania“ dokonuje g w celu wyrdwnania niewielkich
nierébwnaci powstatych w trakcie poprzednich etapéw za pamszpachli powierzchniowej, tzw. ,piora‘“.
Nastpnie zwikzy¢ powierzchng tynku wod, i za pomog pacy gbkowej wytworzy dostateczqilos¢ mleczka
gipsowego. Po delikatnym zywaniu powierzchmi tynku wygtadzé przy pomocy szpachli powierzchniowe;j.
Dylatacje konstrukcyjne budynku najekontynuow#& w postaci gicia w warstwie tynku (ecie kielng) lub
zastosowa odpowiednie profile, mdiwe jest zastosowanie jakostay przektadkowej. Samoprzylepriasme
naklet na gsiedni element budowlany i tynkowaPo stwardnieniu tynku odgi wystapce pasma. Aby
uzyska gtadky powierzchng tynku np. pod malowanie nale stosowé jako warstw wykonczeniovs glad.
Srednia grubé& tynku wynosi 15mm, a minimalna 8mm. Przewody ilastgne przykrg warstwg tynku
o grubaci minimalnej 5mm. W szczeg6lnych przypadkachiciany mana naniéé tynk o grubéci do 50mm,
jednak powyej grubdci tynku wynoszcej 35mm zaleca siwykon& tynk w dwdch warstwach, poniewa
w przypadku jednej warstwy czas scjuié tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie yeysnie pierwszej
warstwy tynku zredukowany zostaje catkowity czakngcia. Pierwsz warstwe naley zaczesa za pomog
grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym wyseglii przy maksymalnym rozaiezeniu z wod. Kolejna
warstwa mae by zastosowana po catkowitym wyscériu warstwy pierwszej. Mdiwe jest réwnie
narzucanie tynku w dwdch cyklach, gdzie drugi narmstpuje przed rozpoeziem wizania tynku pierwszej
warstwy (tzw. metogl ,mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czasngsla tynku znacznie wzrasta.
Sufity betonowe naley tynkowat wytacznie jednowarstwowo, twogz warstwe tynku o maksymalnej gruloi
15mm. Jako powierzchnia pod piytki ceramiczne tynisi by naktadany jednowarstwowo o minimalnej
grubagsci 10mm. Powierzchnia tynku musi dyszorstka, nie naly jej wygtadz& ani zacier& Piyty EPS
i bloczki szalunkowe, jak rownielekkie ptyty budowlane z weindrzewny nalery tynkowa jednowarstwowo
i zazbroé na catej powierzchni, minimalna gruédynku 15mm.

Aby umazliwi ¢ szybkie wysychanie tynku nale zadba o prawidtows wentylacg w pomieszczeniu. & po
tynkowaniu wykonywany jest podktad podiogowy z étsfalanego, wéwczas, aby uniddh napezen
termicznych, naley zadb& o wystarczajce wietrzenie. W przypadku tynku o grgbbl0mm, czas schetia
w zalenosci od wilgotndgci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i viecjtywynosi srednio 14 dni.
W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgattiqgpowietrza czas schytia maze ulec wydhaeniu.

5.12. Tynk silikonowy

Po co najmniej 24-godzinnym scheiu podktadu naktadatynk silikonowy. Tynk zamieszawolnoobrotowym
mieszadtem, nie mieséa innymi produktami. Tynk silikonowy nakilaélaierdzewn pag stalowy w warstwie
rownej wielkaci ziarna i zaciera W celu uzyskania struktury rowkowej: po krétkimzygschngciu zacierd
paa plastikows wykonujc ruchy koliste, poziome lub pionowe. W celu uzyshkastruktury drapanej:
bezpdrednio po zaeignicciu zacieréd pag plastikows ruchami kolistymi. Pracowardéwnomiernie i bez
przerwy.

Temperatura podi@, powietrza oraz materiatu podczas stosowania mzezz 12 godzin od zastosowania nie
moze by¢ nizsza nk +5°C. Przy duym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silwyetrze odpowiednio
ostoni elewacg. Duwza wilgotngé powietrza i niskie temperatury mpgvyraznie wydtuzy¢é czas wizania i
zmieni& odcien barwy. Czyszczenie namdzi - wody natychmiast pozayciu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
rob6t tynkarskich i przedstagvivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegbinjej marki
i konsystencji, powinny wynika z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykiéMyniki bada
materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgzektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by przeprowadzane w sposob uiiwiajacy ocer wszystkich wymaga
a w szczegolniei:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowdsci przygotowania podtoy,

— przyczepnéci tynkéw do podtaa,

— grubadci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidlowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow,

- wykonczenie tynkéw na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsckz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgng&ednostk
obmiarow jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktagiZim?]. Powierzchnd tynkéw oblicza si jako
iloczyn dlugaci scian w stanie surowym i wysokoi mierzonej od podiea lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu.

Powierzchrg pilastrow i stupéw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzehni
tynkow stropdw plaskich oblicza ¢siw metrach kwadratowych ich rzutu Wwietle $cian surowych
na plaszczyzq poziomy. Z powierzchni tynkéw nie pafca sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych edemdw o powierzchni mniejszejnil n? i powierzchni
otworéw do 3 m jezeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbidr podtazy

Odbiér podiga naley przeprowad# bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych. Podéo
powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.2elleodbior podiga odbywa si po diwszym czasie
od jego wykonania, natg podiaze oczycic¢ i umye woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegjcia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagj projektova. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od zmtagzny i odchylenie kragdzi

od linii prostej nie mogby¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na calej diugii kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kragtizi od kierunku:

— pionowego nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1m i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymg€iany, belki, itp.).

Niedopuszczalnes

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikeych z podiaa wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, pleni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaszépicherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemafivwosci ich usurgcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdéwieniem.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

Strona 162



B-02.04.01-TYNKI | OKLADZINY

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatreci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowedbtjmku i innych oktadzin obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

- wykonanie okladzin,

- wykonanie tynkow,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuntcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ickdpcentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemjfik Pobieranie prébek, badanie
i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonéw.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cegtenych i wytrzymatéciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtedgodnéci dotycace cementow
powszechnegoaytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 90Hrmy dotycace systemow
zapewniania jak&i i zarzdzanie systemami zapewniania j&io

Dokumentacje i specyfikacie w zamoéwieniach publcdri, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru powitok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni reéowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktorestary
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla nédan. ,Budowa sali gimnastycznejgctnikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni lkagych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podiae malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, d@\itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma b§ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakikib emalii natéona i rozprowadzona na pode
decydujca o widciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo miesmasilnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigment
barwnika i rénych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie powtok malarskich.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakladae Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowanami@ budowlana
i dlatego jego obowikiem jest sprecyzowaszczegélowo zakres prac poprzez przedmiary | sptawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeaiiiivia brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesipdetna w kadym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okaa si¢ nieprawidtowe lub bda musiaty zosté& zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dosrame
informacje z wlasna wieda doswiadczeniem tak, aby mogt przygotohafert.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieézywszelkie informacje tak aby moc przedlé taczm cerp
i zmodyfikowars ofert, zgodnie z ktGr ma on uzupetgiprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestawiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrsarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzgkdnie nalezy chronié¢ farby przez dziataniem czynnikéw zewstrznych — gtéwnie chroni przed
mrozem!
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamazna kadg wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcigczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

— wod: — do farb lateksowych,

— terpentyn i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyokzajéw farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zséw@adczeniem o jaka&i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Malowanie powierzchni wewtrznych:

- hala sportowa: malowanie farbami odpornymi na szarde o podwygszonej odpormdi na scieranie -
farby lateksowe, olejne; na bazigwic akrylowych lub alkilowych — pétmat,

- komunikacja og6lna, trybuny, szatnie, pomieszczénimowe, gospodarcze, klatki schodowe: malowane
farbami odpornymi na szorowanie o podwgonej odporni nascieranie — farby lateksowe, olejne; na
baziezywic akrylowych lub alkilowych — p6tmat,

- pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, uniyi@a natryski) — powsej 2,08m malowanie fagb
emulsyjry zmywalry odporrg na wilgat,

- balustrady, barierki ochronne — malowane proszkowo.

Malowanie powierzchni zewstrznych:

- balustrady, barierki ochronne — na za@wn ocynkowane ogniowo, powlekane kolor wg rys elejy

- elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieazamiykorozyjnym malowane farbami wierzchniego
krycia na bazieywic alkilowych,

- elementy drewniane — zabezpieczone preparatamyreolprzeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo oraz
do odpornéci NRO.

Srodki gruntujce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych niele s¢ gruntowania, o ileéwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podi@ach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjm rozcieiczory wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidigaevykonanie powtoki malarskiej,

— mydio szare, stosowane do gruntowania padta celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Do wykonywania robot naky stosowa:

- pedzle i walki,

- mieszadfa nagalizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddnv farb,
— natryskowe agregaty malarskie zecgprkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne
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4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby néle przewozé w warunkach dodatnich temperatur. LicAradkéw transportu naky
dostosowa tak by zapewrdi prowadzenie robét zgodnie z ich technolamiaz zasaglciagtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywa w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomiesa@ch zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodataggdnie z instrukgj producenta. Bezwzgdinie chront
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzytaley zakaiczy¢ roboty budowlane

stanu surowego. Roboty malarskie nie powinng tmpwadzone :

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku roademvatrz budynku),

- w temperaturze pomgj +3°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby w @igu doby nie nagpowat spadek
temperatury pongj O°C,

- w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura podéonie byta wysza nk
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podiga

Nowe podiga: Podige musi by nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitowsmojé. Mokre lub
niewtaciwie przygotowane podie maze powodowa uszkodzenia powierzchni takie jakcherze lub pkniecia
nastpnych warstw. Nie stosowana wilgotne lub zanieczyszczone pa@io

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy dayeia. Przy nanoszeniu mechanicznym, wdyan urzdzeniu nalgy
ustawt odpowiedni ilo¢ dozowanej wody, w celu zachowania spégdolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spojsm barwy na catej powierzchni, do materiatu w isgnnych odcieniach, z reguty
dodaje s} mniejsz ilos¢ wody. Nadmierne rozciezenie materialu prowadzi do pogorszenia jegosaidansci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacj

5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie wewatrz i na zewntrz budynku meéna rozpoczé, kiedy podiga spetniai wymagania
podane w pkt 5.3.

Prace malarskie naig prowadz¢ zgodnie z instrukej producenta farb zawiegs informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elemektgre w czasie rob6t malarskich mypoglec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, naty zabezpieczy i ostoni. Farby mana naktadé& pedzlem, walkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywamalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnzapisami w kartach
technicznych producentéw).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

— sprawdzenie czysoi.

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwinej powierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzag¢siprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivi na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usurm¢ wykonane powloki cgciowo lub catkowicie

i wykonat powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze dokonywania obmiaréw rob6t okieno w czsci ,Wymagania ogélne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostkobmiarove jest metr kwadratowy (8@ powierzchni przeznaczonej
do wykonania robét okéonych niniejsz specyfikacy techniczag.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru rob6t okéono w czsci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbior podtazy

Zastosowane do przygotowania pogtomaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctiRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno By naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgavdo robdt tynkowych
lub odpowiedni szpachléwl. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podidga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigleodiaze przed gruntowaniem
0CZ)5Ci¢.

8.3. Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku praiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegprentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw
pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowarn do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powloki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrothym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniar lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepfm powloki do podida polegajce na prébie poderwania ostrym naziem
powtoki od poditaa.

— Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

Strona 168



B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje
zapewnienie niezlainych czynnikow produkgiji tj.:

— wykonanie w/w czynrgei,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy

— wszystkie roboty towarzysee niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamodmymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyiéakwe i systemy powlokowe na wegtrene

sciany i sufity — Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y wymagania dotycgce wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegagych na montau elementéw gotowych, ktére zosgarwykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa giannastycznej zdcznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wyk@zeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnukonanie prac zwrzanych z mont&em wyposaenia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotépimwestycji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektow,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg@gdélne wymagania dotygze rob6t podano
w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan,Wymaganiach ogoinych”
pkt 2. Wszystkie materiaty oraz sptzstanowicy wyposaenie obiektu gyte do wykonania prac oldlenych
niniejszz ST musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia®@lskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptinspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialtdbw powinien by dokonywany wedlug wymadai w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t weglniniejszej specyfikacjigsmateriaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiagt® swiadectwa o0 dopuszczeniu do stosowania w budowrgctw
(znak B lub CE).

2.2. Wymagania szczegotowe wybranych elementow

- Wycieraczki wejciowe — montowé& w przedsionku gtéwnego wigjia oraz wejciu na sa gimnastyczag;
systemowe we wgte posadzki o gt. 25mm z profili aluminiowych wypieinych wymiennymi wkladami
czyszcacymi, profile hczone za pomac tgcznikdw aluminiowych, z wkladem antyflizgowym, z
usztywniona szczotk wklady czyszcgce w kolorze grafitowym lub czarnym, brzeg ekhwykonczony
rama aluminiow.

- Bialy osprzt w toaletach — wszystkie umywalki i miski toale®wceramiczne biate z powlpk
antybakteryjn, o prostej formie (uegzenia w pomieszczeniu tej samej kolekcji). Miskidpiieszane,
umywalki podwieszane, na steéeh systemowych. W WC dostosowanym dla 0os6b megptawnych
umywalka, bateria i miska @gtowa dla oséb niepetnosprawnych. We wszystkichtaaatach naley
zamontowd podajniki papieru toaletowego, lustra, dozownikidha ze stali nierdzewnej z rdonvoscia
uzupetnienia dowolnym ptynem, w WC ogélnodgstym (przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych)
dodatkowo pagcz scienna tukowa oraz pecz tukowa uchylna, podajnik ngazniki papierowe ze stali
nierdzewnej, kosz namieci zamykany.

- Baterie w tazienkach, pomieszczeniach socjalnyohletach, wc — armatura meaia chromowana o
wysokim standardzie jakoi i trwafosci, gwarancji min. 5 lat iytkowania, w toalecie dla
niepetnosprawnych dodatkowo bateria z diugim uclkwyt116mm, mieszakowa, blokada uchwytu,
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regulowanym ograniczeniem temperatury, perlatoré&mis., kompletem odptywowym G1. z korkiem i
cieglem. Bateria natryskowaseienna z mocowaniemazki prysznica stabilizator przeptywu 9,5 I/min,
metalowy wa prysznicowy 120mm z systemem zapobiegain skecaniu wza, z  systemem
zapobiegaicym osadom wapiennym, z technolpgidla zmniejszania zycia wody. Bateria w
pomieszczeniu pogekowym - bateria ze gtzkg do weza. Wszystkie baterie o prostej formie, stej
(poza prysznicow), o regularnym przekroju (odgtym lub kwadratowym).

- Uchwyty scienne w toaletach dla os6b niepetnosprawnych ecgerstate i uchylna — dt. 600mm ze stali
nierdzewnej polerowanejrednica rurki 32mm.

- Elementy zacienigge — w salach dydaktycznych od strony potudniowgjlezy przewidzi€ gumowane
rolety pionowe w Kkolorze biatym o przepuszczdbiav zakresach 5-15% do uzgodnienia z Inwestorem w
koordynacji z projektem wetrz.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3. Wykonavest zobowizany
do wywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu néofd i srodowisko
wykonywanych rob6t. Producenci wypasaia w kartach swoich produktow oraz w instrukcjanbntau

konkretnych urzdzen okreslaja jakiego typu sprg konieczny jest do ich wéaiwego montau. By w sposéb
wihasciwy przeprowadzi monta bez niekorzystnego wptywu na jego jakaalery bezwzgbdnie stosowa sig

do zalecé producentéw okrdonych w dokumentacji detzonej do produktu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pgpdcyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa esiw sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i znisaene okrélony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek nettev prowadzt recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadz¢cznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem éliorey
przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom wgziyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasic etykieta zawierajca m.in:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatow powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnygkt. 5 specyfikacji
technicznej. Monta wszystkich elementéw musi zoétavykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania moria wyposaenia powinny by zakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurevgmzebicia i bruzdy, wykonane oktadziggian i
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wykladziny posadzek. Przed zamontowaniem 2yakprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych.

5.3. Zakres prac montaowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania wazWil z wyposaeniem obiektu nafsy wykona& monta urzdze,
oraz wyposzenia w pomieszczeniach w ktorych przewiduje Dokuaga Projektowa. Miejsce ich monta
okresla scisle Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6 sgdacii
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialtdbw powinna hy zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalgy kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map zawiadczenia o jakixi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoraznych. Kada dostarczona partia materiatdw powinng kgopatrzona

w swiadectwo kontroli jakéci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogoélnycht gk specyfikacji
technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagirnych” pkt 8.

8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektowy, ST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wyrlkli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
damny faze rob64t uzna za niezgodsp z wymaganiami normy, dokumentagjrojektows oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokon& poprawek i przeprowadzbadania zwszane z kontral jakasci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 9. Optabbiera sj za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci€é&na obejmuje zapewnienie niedhych czynnikdéw
produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynrgei,

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstzea bhp, ppz, sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzysze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe produéentvyposaenia i elementéw gotowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
Strona 173



B-02.04.04-OKLADZINY SYSTEMOWESCIAN | SUFITOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B - 02.04.04

OKEADZINY SYSTEMOWE SCIAN | SUFITOW

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
Strona 174



B-02.04.04-OKEADZINY SYSTEMOWESCIAN | SUFITOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \S§ wymagania dotyce wykonania i odbiorucian
i sufitbw systemowych, ktére zostawykonane w ramach dokumentacji projektowe]j dlaazea pn. ,Budowa
sali gimnastycznej z¢znikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolaukiowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja — upordkowany zespét pgtzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia choeego stopnia
sztywngci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmnigjszewysokdci przestrzeni lub zapewnigly miejsce
dla przewoddéw instalacyjnych.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujykonanie okfadzin systemowycitian i sufitow o
parametrach zgodnych z dokumentacja projeitow

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gsntegralny czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawi#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagjProjektovy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalnge addchylenia w ramach okilenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmignparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Systemowsciany i sufity

Sufity podwieszane orazianki gipsowo-kartonowe

Przewiduje si monta sufitu podwieszanego oradzian z ptyt gipsowo-kartonowych o gtadkiej, matohbiatej
powierzchni. Plyty mocowane na podkonstrukcji sysierej z widocznym mocowaniem ptyt. Do mocowania
do konstrukcji budynku wieszakéw oraz profili psziennych powinny b§ stosowane staloweadzniki
mechaniczne. Wskaik pochtaniania gwieku = 0,1.

Sufity

- Sala gimnastyczna - sufit pokrptytami dzwigkochtonnymi wykonanymi z welny mineralnej odpornej
uderzenia 2A o gruldci 40 mm przy montau bezpérednio do powierzchni stropu.

- Hole gtéwne komunikacji og6lnej, sal dydaktycznyéWwjetlic w zaleznosci od wysokdci - podwieszane
sufity z ptyty GK na ruszcie stalowym, w pomiesataeh mokrych piyty GKI, w zal#mosci od
wymogow paarowych ptyty GKF. W sufitach nalg montowa& wiazy rewizyjne, éwietlenie oraz wioty i
wyloty wentylaciji.

- Pomieszczenia biurowe, administracyjne, sanitaristyatnie, pomieszczenia pomocnicze, portierni,
gabinety psychologa, pedagoga gigliarki - plyty sufitowe z welny szklanej pokrytgowtoks
akustyczg. Ptyty o wymiarach 60x60 lub 120x60, grédb@0mm w kolorze biatym: odporne na witgav
pomieszczeniach przy wilgotém wzglednej 95% w temp 3 plyty nie mog si¢ rozwarstwig i ugina
zgodnie z ISO 4611, odporne na dgieniepalne, niekapce, nieodpadage pod wptywem ognia A2, s1 dO
wg PN ENISO 1182, sorpcja i desorpcja pary wodrep<temp. 38C przy wilgotngci wzglednej 95%),
pochtanianie éwi¢cku w salach zag, salach pracy indywidualnej (psycholog, logopeda) klasa A aw
0,95 zgodnie z EN ISO 11654. Sufity w petni demetime. W sufitach naly montow& wiazy
rewizyjne, gwietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.

Sciany sali gimnastyczne;j

- Sciare boczm z drabinkami treningowymi od poziomu posadzki dgsekdci 2,7 m pokrg plytami
dzwigkochtonnymi wykonanymi z welny mineralnej odpornef uderzenia o grubo 40 mm i
montowanymi bezpwednio do powierzchni.

- Sciany szczytowe oktadzinowane phythetonow lub ceramicza do wysokdci dolnej krawedzi okien
uktadane na warstwie klejowej. Format i kolorystykgtek do ustalenia z Zamawiaym i projektantem,
ostateczny dobor wg probek na budowie.

Scianki dziatowe i drzwi kabin w zespotach sanitarimy

W pomieszczeniach WC projektuje diabiny sanitarne z wysokdecieniowego laminatu kompaktowego HPL
w kolorze RAL 5017. Wysok& catkowita 200 cm, praavit nad podiog 15 cm. Zawiasy: aluminiowe, z
funkcja samodomykania, montowane dmskiej krawedzi ptyty. Zamkopochwyty — petzenie zamka ze

wskaznikiem zagtosci i pochwytem w jednym elemencie, korpus aluminjokat obrotu rygla 180°. Wsporniki

— rdze ze stali nierdzewnej, ostona aluminiowa, reguloavarwys. 190 mm. Zakres regulacji +/- 20 mm.

Akcesoria stalowe
Shuza do kezenia ksztattownikdéw konstrukcji fioej z podtdem i midzy sola:
e aczniki wzdhuzne,
* uchwyty bezpérednie diugie,
e uchwyty bezpérednie krétkie,
«  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
e kotki szybkiego montau,
o kolki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggk dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
« tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana papierowa — do
wzmachiania spoin radzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,
« uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do mbn—
do uszczelniania patzer konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.
Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwmw nosnych, hezenia ksztattownikow nadzy soly
oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane - wkty stalowe, blachowkty samowiergce.

Masa szpachlowa
Do wykonywania paiczeh migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych
powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczonespdinowania. Do kicowego
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szpachlowania plyt powinna by stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szwaoido
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachtbwyokrélaja instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobow.

Uwaga:

Sciany oraz obudowy z plyt GK, ktére musa posiada odpowiedni klase odpornosci ogniowej lub
posiadat odpowiedni izolacyjnosé¢ akustyczm nalezy wykonaé¢ jako system — zgodnie z technologi
podang przez producenta.

3. SPRET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystacy do wykonania oktadzin
systemowych, powinien wykaZasic mozliwoscia korzystania z elektronagdzi i drobnego sprgu
budowlanego. Natzizia zalecane do trasowania: poziomica wodna, lasdowlany, sznur traserski, przymiar
tasmowy, otdwek, tata 2-3m z liball katownik metalowy, metrowka, pion murarski. Nedlzia zalecane do
montau konstrukcji i ptytowania: niyce do blachy (prawe i lewe), idmiarka zwijana, metréwka, poziomica
1,2-1,5m, nargzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtotSECkombinerki, wkgtarka, wketak
krzyzowy i ptaski, podnénik do piyt, podesty robocze, drabiny.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw powinien odbyivaic w sposob zabezpieczay materiaty przed przesuwaniene si
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawiigege i zniszczeniem, a oldeny w instrukciji
producenta i dostosowanej do polskich przepisowewozowych. Rozladunek materiatdwcznie Ilub
mechanicznie: roztadunek pityt powinien odbywaie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udwigu minimalnie 200kg lutiurawia wyposzonego w zawiesie z widtanfirodek transportowy
np. samochody wypogane w HDS.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systeméw sufitowych $ciennych powinny by pakowane w sposéb zabezpiegzyjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odlmmy przez producenta. Instrukcja winnacbgostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatow powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile staoinwkrety powinny by skladowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

Kazdy materiat winien by skladowany w miejscu suchym. W szczegétng@rodukt nie mee byt podmywany
przez wod, ani te: by¢ skladowany w miejscu, w ktérym zbierg svoda. W przypadku produktu w paletach —
palety nie mog by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko usz&oih produktu lub opakowania. Wszelkie
czynngci dotyczce Produktu powinny ldyprzeprowadzane za pomoprzeznaczonego do tego celu gprz
Czynndci te naley wykonywa ze szczegOlinstarannécia, tak by nie uszkodziproduktu lub jego opakowania.
Dotyczy to zarbwno opakowania zbiorczego (palet@lopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pgfetego
(rolka, paczka).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w eZci ,Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikaciji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przyspieniem do wykonywania systemow sufitowycliciennych powinny by zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvi&kozamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpciem
prac montaowych pomieszczenia powinny byczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia powige
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitdw i §cian systemowych

Mocowanie sufitow iscian systemowych nalg wykona przy pomocy elementdéw systemowychcgnikow,
rusztow, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnigego instrukgj. Instrukcja montau oraz elementy
konstrukcyjne sufitbw magrézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od paprago
montau elementoéw, w razie atpliwosci co do montau naley skonsultowa sie z ich producentem oraz twarc
dokumentac;ji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdbw powinna by zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolowa pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj zaswiadczenia o jakeri
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenigcimasci technicznych na podstawie baddoraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— zgodnd¢ wymiardw z dokumentagjprojektovy,

- wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki bada piyt stropowych i innych materiatdw powinny dywpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robo6t oktadzinowych. Podéo
oczysci¢ z kurzu i lienych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruegje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru naley sprawdzt poprawné¢é systemow — zastosowanie materialtdw budowlanych
zalecanych przez dostagvenontowanego systemu. Okladziny systemu powinnytazowykonane zgodnie
Z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montau konstrukcji

— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydetngci do zastosowania w systemie,
— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw.

Odbiér montau sufitéw iscian systemowych
— sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
— sprawdzenie poprawia utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wdgim podtogi i stropu,
— sprawdzenia zgodioi z dokumentagj projektovs,
— sprawdzenia zgodgoi z dokumentami odniesienia (wymiary, wydj).

Dopuszczalne odchytkashastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgwedzi od kierunku

Powierzchni od i i i i - ;
plaszczyzny | krawdzi Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych si plaszczyzn
od linii prostej pionowego poziomego od kata w dokumentacji

Nie wieksze nk 1,5 mm i
ogotem nie wgcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokasci oraz nie wgcej niz 4
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokéci

Nie wigksza nk 2 mm i
w liczbie nie wikszej
niz 2 szt na calej
dtugdsci taty kontrolnej
2m

Nie wigksze nk 2 mm i
ogoétem nie wikszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonegcianami,

belkami itp.

Nie wieksza nk 2 mm na
diugasci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optgt pobiera s za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spta,

- roboty przygotowawcze,

-  montg,

— prace porzdkowe,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktérg iezlzdne do kompletnego wykonania robo6t gipgh

niniejsz ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Végamia i badania przy odbiorze.

PN-93/B-02862 Odporré ogniowa

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposohgly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdostawy

PN-EN 1SO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgkbieniem krzygowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wias§w mechaniczne e#ci zlgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski doaagsudowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naibtyczice systemdw zapewnienia jdkoi zarzdzania
systemami zapewnienia jako.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznyadresowych, ktére zostarwykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budow giannastycznej zgcznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtégdian.
45431000-7 @ Kladzenie plytek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumententaocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wexsmnej powierzchni budynku.

Okiadzina — pionowe lub prawie pionowe, nigm® pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzifciennych za paednictwem piytek i kafli ceramicznych oraz gresotvy

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora.

Organizator przetargu zaktadee Wykonawca jest profesjonalnwykwalifikowarg firmg budowlan i dlatego
jego obowizkiem jest sprecyzowaszczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i sfdawe omowienie
calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwiaalkrwiedzy technicznej. M@ st zdarzy, ze
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest Keina w kadym szczegéle w zweku z tym Wykonawca
bedzie musial wykon& wlasne zatlgenia dotyczce robét. Jeeli podczas przetargu zakmia te okag sie
nieprawidtowe lub bdag musialy zosta zmienione lgy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetami
Inwestor nie g za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dost@me informacje z wtagnwiedz i
doswiadczeniem tak, aby moégt przygotovafert. Obowizkiem Wykonawcy jest zabezpieézyvszelkie
informacje tak aby méc przedigt taczrg cere i zmodyfikowana ofeet zgodnie z ktéy ma on uzupetdi
projekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jestiadczenie o spetnieniu parametréw
opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatbw do wykonania robét podano w specygfikéechnicznej cgici
~Wymagania ogélne” pkt. 2 specyfikacji techniczne;j.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot:

— Posadzki - hole, komunikacja, pomieszczenia adinéadg:

(0]

(0]

Piytki nieszkliwione o powierzchni naturalnej (n@erowanej), prostakne np. 30x60cm;
uktadane na mijank antypglizgowe R12, nagkliwos¢ < 0,5%; wytrzymaté¢ na zginanie
>35N/mm2; odporn@& na scieranie, format i kolorystyka (kolor szary homoipzny) do

ustalenia i akceptacji z Inwestorem i projektantem.

Elastyczny klej o podwiszonej przyczeprici, zapewnigicy przyklejenie ptytki do podia

cal jej powierzchni, wodo- i plénioodporny.

Fuga o szerokwi 2mm - drobnokruszywowa zaprawa do spoinowaniaysokiej odporné¢

na $cieranie i zmniejszonej absorpcji wodygdhca zapraw elastyczn i szybkowizacs,

odporna na wogl grzyby i plén oraz czynniki atmosferyczne.

Na styku kafli zescianami wykoné szczeliny dylatacyjne wypetnione sylikonem lub afev
elastyczyp zapravg uszczelniajca.

— Posadzki - pomieszczenia sanitarne, szatnie, pekdjzapleczem:

(0]

0

Piytki gresowe nieszkliwione, o powierzchni nataslniepolerowanej, kwadratowe lub
prostolgtne np. 30x30, 30x60cm, ukladane na mijarkormat i kolor (szary homogeniczny) —
do ustalenia z Inwestorem i projektantem. Mdavos¢ < 0,5%; wytrzymalé¢ na zginanie
> 35N/mm2; antypélizgowe (klasa min. R10).

Elastyczny klej o podwiszonej przyczeprsci, zapewnigjcy przyklejenie ptytki do podia
cal jej powierzchni, wodo- i plénioodporny.

Fuga o szerokwi 2mm - drobnokruszywowa zaprawa do spoinowaniaysokiej odporné¢
na $cieranie i zmniejszonej absorpcji wodygdhca zapraw elastyczn i szybkowizacs,
odporna na wogl grzyby i plén oraz czynniki atmosferyczne.

Na styku kafli zescianami wykona szczeliny dylatacyjne wypetnione sylikonem lub afev
elastyczyp zapravg uszczelniajca.

— Posadzki - w pomieszczeniach pgitkowych i technicznych:

0

Gres techniczny nieszkliwiony, ptytka o wymiaraddx30cm lub 30x60cm, w I-szej kategorii
gatunkowej, gres odporny daieranie isrodki dezynfekujce/chemiczne - klasa odpo&gona
$cieranie 5, antypdizgowy - klasa R9, naskliwos¢ wodna do 0,05% wg PN-EN I1SO 10545-
3, o kolorze szarym, fuga w kolorze zharmonizowarzykolorem ptytek, cokoty ceramiczne
systemowe w zakresie wysaid 7,0 + 10,0cm - kolorystyka do ustalenia z Inwest i
projektantem. Kolorystykwszystkich posadzek naleuzgodnt z Inwestorem i projektantem
oraz dobréa wg prébek na budowie.

Elastyczny klej o podwiszonej przyczeprsci, zapewnigjcy przyklejenie ptytki do podia
cah jej powierzchni, wodo- i plénioodporny.

Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o kigsadporndé na scieranie i
zmniejszonej absorpcji wodygtiaca zapraw elastyczn i szybkowizacs, odporna na wag
grzyby i plén oraz czynniki atmosferyczne.

- Sciany - pomieszczenia higieniczno sanitarne (tgalanywalnie, natryski):

0

Do wysokdci drzwi plytki ceramiczne gtadkie prostgke 20x10 cm uktadane na mijank
Kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestor i projektantem na etapie wykonawstwa.
Dopuszczalne odchylenie: diugd i szerokdéci - 0,25%, grubéci +-3%, plaskéci
powierzchni +-0,1%, odchylenia od kata prostego,¥5%, krzywizny bokéw +-0,25%.
Minimum 98% ptytek nie powinno méewidocznych wad jakéei powodujcych pogorszenie
wygladu powierzchni uteonych ptytek.

Elastyczny klej o podwsszonej przyczeprici, zapewniajcy przyklejenie ptytki do podia
cah jej powierzchni, wodo- i plénioodporny.

Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o kigsadporndé na scieranie i
zmniejszonej absorpcji wodygtiaca zapraw elastyczn i szybkowizacs, odporna na wag
grzyby i plén oraz czynniki atmosferyczne.

- Sciany — sala gimnastyczna:

(0]

3. SPRET

sciany szczytowe oktadzinowane plytkoetonowy lub ceramiczg do wysokdci dolnej
krawedzi okien uktadane na warstwie klejowej. Formatolokystyka piytek do ustalenia z
Zamawiagcym i projektantem , ostateczny dob6r wg prébebkudowie.

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogoélne” pkt. 3 specyfikacji techniezn
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3.2. Sprzt do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesgoaierzchni podiga,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

— narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

— packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&bzabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwia powierzchni,

- poziomice,

- wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o ragjzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji kiejych,

— (gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

- papierscierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee realizacji transportu materiatéw i elementéw qom w czsci ,Wymagania
ogolne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materiatyelementy musg by¢ przewaone srodkami transportu
wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexa ok. 1 m ptytek. Na opakowaniu umieszcza:snazvwe i adres
producenta, nazgvwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jada, znaki ostrzegawcze dotygze
wyrobéw tatwo tlulscych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w twniiciwie Swiadectwem
ITB”. Plytki sktadowa& w pomieszczeniach zamitych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysok& sktadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opadwoiach, maéna przewoz dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzenia

4.3. Transport materiatow

Piytki przewoz¢ w opakowaniach krytymérodkami transportu. Podtegwylozy¢ materiatem wyciotkowym
grubaici ok. 5cm. Opakowania uklaélascisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlucych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementdtesy 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza mlekiem wapienno-cementowym, g#miem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkazor
wykonaniem i wypetnieniem massfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Cala podioga (vdcznie z dylatacjami) musi bywykonana w taki sposéligby nie stanowita przeszkody dla
0s6b poruszagych sé na wozkach inwalidzkich. W pomieszczeniach z weaspodtogowym naley wykona
1% spadki w kierunku wpustu.

Wymagania podstawowe

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t pokrywardigian i podtdg ptytkami nale zakaczye:

- wszystkie roboty budowlane, z vgykiem malowanigcian,

- podiogi z materiatdbw mineralnych adznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centrgtnegrzewania z przeprowadzeniem prémieiniowych,
instalacje elektryczne bez monticosprztu,

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawioneykeaczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna byizsza nk +5°C w ciggu catej doby.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

Strona 183



B-02.04.05- PLYTKI CERAMICZNE | GRESOWE

5.2. Przygotowanie podiga

Podiazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozyckgjowych mog byé sciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury lub plyty gipsowo-kartwao Podtage betonowe powinno Byczyste, odpylone,
wolne od zanieczyszcaebez pknig¢ i ubytkdw. Podczenia i spoiny midzy elementami prefabrykowanymi
powinny by plaskie i réwne. W przypadku wygbwania matych nieréwrci nalezy je zeszlifowd, a wiksze
uskoki i ubytki wyréwné zapravg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchrodtgy
pod wykladziny z ptytek ceramicznych powinna¢hyatarta na ostro, bez rakéwekpig¢ i ubytkbw oraz
pozbawiona zanieczyszazePodklad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry okie
wymagam wytrzymataé i gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. \&igimatai¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinrantyiejsza ni: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie
— 3 MPa. Podlze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbwolne od kurzu

i zanieczyszcze oraz nasycone wad Podkiad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie poyibygt wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowychzow cigu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C. Zapraw cementow nalery przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna mkonsysteng gesta

— 5+7 cm zanurzenia stka pomiarowego. g spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona
do iloéci niezkednej, ilas¢ cementu nie powinna bywieksza ni 400 kg/ni. Zaprave cementow nalezy uktada
niezwtocznie po przygotowaniu gazy listwami kierunkowymi o wysokgi réwnej grubéci podkiadu

z zastosowaniemecznego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie powierzchng réwrg, stanowyca ptaszczyze lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetiaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wiekszych przéwitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyyipoziomej lub
pochylej) nie powinny przekrace® mm/m i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia. W gju
pierwszych 7 dni podktad powinien dyutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrydielia
polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2.1. Wykonanie podkiadu gruntupcego

Na podigze za pomog watka malarskiego lub goizla nanié¢ podktad gruntujcy do podiay chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczélmiowierzchnie podtogowe, wyprowadzajuszczelnienie naciany
na wysoké¢ co najmniej 15 cm.

5.2.2. Monta ptytek

Piytki przed przyklejeniem natg posegregowa wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Wyznacéziinie
poziom, od ktérej leda uktadane plytki oraz przygotoweaelastyczn zapraw klejowa zgodnie z instrukgj
producenta. Elastycanzapravg klejows rozprowadzi pag zgbkowary ustawiom pod kgtem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywacah powierzchng. Powierzchnia z naimm warstwg
zaprawy klejowej powinna pozweélina wykonanie oktadziny w gu 15 minut. Po nal@niu elastycznej
zaprawy Kklejowej uktadamy plytki warstwami poziomynpoczawszy od wyznaczonej nacianie linii.
Naktadajc plytke, trzeba 4 lekko przesug (ok. 1+2 cm), ustawi w zadanej pozycji i docisgt tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod phgkmiata grubé¢ 4+6 mm. Przesuecie nie mae powodowa zgarniania
zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania kitytutrzymania oczekiwanej szeradad spoiny naley
stosowa wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktagzialery usur¢ nadmiar elastycznej zaprawy
klejowej ze spoin midzy ptytkami. Po zwjzaniu zaprawy klejami natg usurmy¢ wkiladki dystansowe i
wypetnic spoiny zaprawdo fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego kolory faktury uktad&ajw., zgodnie
Z projektem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzzgodnie z ST i dokumentagprojektovs.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w eci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji techniezn

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynzaga techniczne.

— PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Defiricklasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie.

— PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustadi kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. kwoie jakdci polega
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na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wynolays zaswiadczenia o jakei wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wgeiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie bada doranych.
Wyniki bada materiatow powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z plytek ceramicznych powinny pyzeprowadzane w sposéb utliwiajacy ocer
wszystkich wymaga a w szczegOlnai:
— zgodndci z dokumentagj projektovg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),
— stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,
— spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowyeh,
— jakosci zastosowanych materiatldw i wyrobdéw na podstadédlaracji zgodnéri lub certyfikatow
zgodndci przediazonych przez dostawcow.
Prawidtowdci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnéci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie pawia wydawa gtuchego dwigku,
- odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyciu faty o dtugéci 2m (nie powinno
przekracza 2 mm na dtugeci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dlugaci 2 m (nie powinno wiksze nk 2mm na catej
diugdsci taty),
— prawidtowdici przebiegu i wypetnienia spoin poziorpicpionem z doktadniia do 1mm,
— grubadici warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktéra nie powinna przekraczavartaici okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.
Prawidtowdci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
- plaszczyzny poziomej lub spadkow,
- nierébwnaci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tat dtugcci 2 m a posadzk(nie powinny
by¢ wicksze nk 3 mm na calej diugai taty),
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lulalosiego spadku (nie powinno dyigksze ni
3 mm na dtugéci taty 2 m i nie wgksze nk 5 mm na catej diugaei lub szerokéci posadzki),
— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadoia do 1 mm,
— gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytls, ktéra nie powinna przekraczavartasci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy jest metr kwadratowy (M Plaszczyze oktadzin ptytkami oblicza giw metrach kwadratowych
rzeczywicie oblicowanyclician.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt. 8 specyfikacji techniein
Roboty uznaje si za zgodne z DokumentgcpProjektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydasozytywny
wynik. Jezeli chocia jeden wynik badaniacdzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznyid powinna
byc odebrana. W takim przypadku natgrzyjaé jedno z rozwgzan:
okladzirg poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci oktadziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robét,
- w przypadku gdy nieasmaozliwe powyzsze rozwazania, usugt okfadzirg i ponownie wykoné.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.zéi odbior
podiaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigig@odtaze oczycic¢ i umy¢ wodg.

8.3. Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicnych

Odbiér gotowych okfadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okréla dokumentacja projektowa, a #&k dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmeykonania okladzin stwierdza ¢sina podstawie
poréwnania wynikow badakontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamialdrancjami podanymi
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w pozostatych punktach. Oktadziny powinnyébgdebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g

pozytywne.
Odbidr powinien obejmowasprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokows,

— prawidtowdici uksztattowania powierzchni,

— przyczepnéci do podiaa,

— prawidtowaici osadzenia krateiciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,
— szerokdci i prostoliniowdci spoin.

Odbiér gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaihwgosci usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatdoci podano w pkt 9 eZci ,Wymagania ogélne” niniejszej
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wygamia techniczne
PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Dejei, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
poditogi sportowej, ktére zostamvykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaarea pn. ,Budowa sali
gimnastycznej zgcznikiem”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovahkm dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Wyimmen nazwy produktéw majjedynie charakter
informacyjny, pozwalajcy na dobranie wyrobdw o pgdanych whaciwosciach.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie podtogi sportowej w sali gimnastyczneajamach realizowanej inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ogéimymagania dotygze rob6t podano w egci
~Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiatpriieczne do wykonania wszelkich prac w czasie zagji
inwestycji okrélono w dokumentacji projektowej.

2.2. Podtoga sportowa

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiatast higieniczny stosowaléw w obiektach ayteczndgci
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobgechniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.

Warstwy podiogowe — Systemowa podtoga sportowantesyczr wierzchng warstwg uzytkowg wykonar z
wykladziny sportowej— naky wykona w nie gorszej charakterystyce:
- Element spgzysty - 10,00 mm,
- Legar dolny z drewna iglastego w rozstawdf9500 mm - 24,00 mm,
- Legar gorny z drewna iglastego w rozstawi®©250 mm - 24,00 mm,
- Folia PCV,
- Plyta wiérowa gérna - 10,00 mm,
- Plyta wiérowa dolna - 10,00 mm,
Wierzchnia warstwaaytkowa z wyktadziny sportowej 3,00 — 6,00 mm.
W wyktadzinie naley wykona state oznakowanie boisk (wielobarwne linie wydajigle poszczeg6ine boiska:
standard - pitkagczna, koszykdwka (boisko gtéwne i dwa w poprzeK ssiatkdwka oraz tenis ziemny, listwy
przyscienne, wentylacyjne.

Wymagania techniczne, ktére musi spetmialkowa wyktadzina sportowa PCW:
— Gorna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistegalgémego czystego winylu
— Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniorelgiz wiékna szklanego
— Gruba¢ catkowita wyktadziny — 7 mm  /+- 5%/
— Absorpcja uderae— min. 35% (wg DIN 18032:2)
— Thumienie dwicku: AL> 18dB
— Dopuszczalne obgienie dynamiczne = 1500 N
— Odpornd¢ na uderzenie = 8 Nm
— Odporna¢ nascieranie < 0,3 g
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— Odbicie pitki — = 90 %

— Wykfadzina musi posiadafabrycznie wykonane na catej grébbzabezpieczenie przeciwpheowe i
bakteriostatyczne

— Whykiadzina musi posiada fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziatanigodkow
chemicznych i zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadanastpujace dokumenty:

— Atest higieniczny

— Swiadectwo badaogniowychswiadczice o trudno zapalsoi wyktadziny

— Deklaracg zgodndci z PN

— Certyfikat EHF /Europejski Zwiek Pitki Recznej/ lub

— Certyfikat IHF /Migdzynarodowy Zwjzek Pitki Recznej

— Certyfikat FIVB /Migdzynarodowy Zwizek Pitki Siatkowej/ — poziom APPROVED
— Certyfikat FIBA /Migdzynarodowy Zwizek Pitki Koszykowej/ - poziom 2

Podtoga jako caly system /konstrukcja + wyktadzimasi posiadéa

— Certyfikat Zgodnéci z obowizujaca norma EN 14904:2006 wydany przez Instytut Techniki
Budowlanej lub inny uprawniony organ.

— Klasyfikacj w zakresie reakcji na odie- Cfl-s1

2.3. Podtae

Podiaze pod podtog sportove nalezy wykona zgodnie z ST ,Roboty ciesielskie”.

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w cgci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spgiu. Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie
takiego sprgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofé i srodowisko wykonywanych robét.
Do wykonania robdt zwrzanych z wykonaniem posadzek z linoleum do cel6wrtsprych mde by
Wykorzystany sprg podany porzej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadhonestorskiego:

noze do przycinania wyktadzin,
— pace i szpachelki stalowe,
— walki dociskowe,
— liniaty stalowe,
- zgrzewarka do wykfadzin.
Do cicia materiatbw posadzkowychzywat narzdzi dostosowanych do twardm phtyt materiatu. Sprt
stosowany do robot budowlano - momaych musi by uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. &prz
musi odpowiadad wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych, utrzymania
odpowiedniego stanu technicznegagstatliwasci i zakresu kontroli stanu technicznego, przegtmé warunkéw
BHP i ochrony P.pp w czasie #ytkowania sprztu. Wykonawca jest zobowdany sprawdzi waznosé
odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Ut@nie i zabezpieczenie tadunku powinnd by
zgodne z przepisami transportowymi doty@zmi transportu samochodowego. Podczas transpoatieriaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atradtatecznéci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi. Wyktadziny rulonowe oraz kleje gamaczone do ich mocowania powinny lektadowane

w pomieszczeniach zamktych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Mglge chroné przed bezp&ednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachawuyvatos¢ przez 6 miescy. Rolki przechowywé&w miejscu
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na begpdnie dziatanie promieni stonecznych i opaddéw
atmosferycznych. Materiat izolowad podiaa skiadajc je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Prace przygotowawcze

Podiae pod wykladzia powinno by gtadkie, o odpowiedniej wytrzymaici, réwne, suche, oczyszczone
z wszelkich zanieczyszcié przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
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5.3. Wykonanie robét

Montaz linoleum musi by przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkoldipgy enontaowe, przy ayciu
odpowiednich nargzi zapewniajcych odpowiedni jakos¢ prac, zgodnie z instrukcj montau firmy
producenta dla podlogi sportowej oraz zgodnie z wefmujacymi przepisami prawa budowlanego,
w szczegOInéci z przepisami z zakresu bezpietzigva i ochrony przeciwpg@arowe).

Wyktadzina lgdzie uktadana z rolek i klejona gapowierzchmi do ptyty wiorowej. Styki poszczegdélnych
paséw wyktadziny mugzby¢ frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzelrgodnie z technologi
uktadania wyktadzin PCV. NIE DOPUSZCZA Sk.ACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ
SPAWANIA. Po uta@eniu podtogi sportowejdala wymalowane linie boisk do siatkdwki, koszykéwkaarpitki
recznej. Farby gyte do malowania linii mugzby¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni spogfow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji

technicznej. Kontrola jakoi robdt polega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie materialéw pod wzdem ich zgodnii z aktualnymi normami, dokumentadechniczg i
niniejsza ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawici wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakoiowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania geek naley sprawdzé:

— zawiadczenie o jakézi wystawione przez producenta,

— $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wykladzinge tgpu obiektach,

— gatunek dostarczonych wykfadzin,

— jednolitas¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiadaoznaczenia:

— dane producenta,

— 0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

— numerswiadectwa dopuszczenia déytku w budownictwie lub obowkujacej normy.

Kontrola jakdci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

— poprawndci przylegania wyktadziny do podta (niedopuszczalne jest wygbwanie miejsc nie
przylegajcych, fald, gcherzy, odstagcych brzegéw),

— wygladu powierzchni — powierzchnie powinnydséwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy wykonanych robot jest fiwykonanej podiogi sportowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wesce ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicznRoboty
uznaje s} za zgodne z dokumentacprojektovg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzegk wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wyniK czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidégwo
potozenia podtogi, prawidtow& mocowania listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena oferty winna obejm@wmaczm wartai¢ catego zamoéwienia zgodnie z wyszczegdlnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z wdrgéniem danych technicznych. Podstaglatngci bedzie
kwota okrdlona przez wykonavwcw formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- mont& podiogi sportowej,

- monta listew podtogowych,

- likwidacja stanowiska roboczego,

— transport elementéw,

- wszelkie roboty towarzygze niezlgdne do wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podiagie Homogeniczne pokrycia podiogowe
z polichlorku winylu — Specyfikacja.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dladwadictwa. Listwy podtogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot polegajcych na utaeniu wyktadzin z PCW oraz wykladzin tekstylnychpoie zostap wykonane w
ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.d@ua sali gimnastycznej gdznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika ZamaiwiEPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynréei umazliwiajace i majice na celu ulzenie

wyktadzin homogenicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagjprojektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0l@g wymagania dotygeze robo6t podano w efci
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczngjykonanie oktadzin podtég z wyktadzin rulonowych
PCW winno by realizowane przez przedsiebiorstwo ioej wiaciwe dagwiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujace wiéaiwg jakos¢ ich wykonania. Przed przygtieniem do robét Wykonawca winienesi
doktadnie zaznajomi z caldciag dokumentacji technicznej oraz projektem organizaocpot. Wszelkie
ewentualne niejaskoi w sprawach technicznych najewyjasnic z autorami poszczeg6lnych opracdvgazed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w wmlentacji technicznej moga dylokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotyech zasadniczych
elementéw lub rozwizan projektowych naley uzysk& dodatkowa akceptacProjektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
0golne” pkt 2 specyfikacji technicznej. W czaséalizacji rob6t olgtych niniejsa ST naley wykorzystywa

nizej wymienione materiaty:

- Wyktadziny systemowe,

— preparat giboko penetrujacy,

— klej do klejenia wyktadzin.
Do wykonania posadzek powinny dyobrane materiaty (wykiadziny, kleje, masy wyglaidee, gruntowniki
zastosowania, odpowiagtsy normom péstwowym (norma PN-EN SO
10581:2014-02) luBwiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w buddwie. Wyktadzina podtogowa
powinna posiadawtasciwg Ocere Higieniczry i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. lasczone na
budovwe materialy powinny b§ zaopatrzone w odpowiednietykiee lub nadruk na spodzie wyktadziny. W
przypadku klejow oraz preparatow wygtadggich powinien by réwniez podany sposéb ichzycia. Kleje
zastosowane do przyklejenia wykfadzin powinny odiaola zaleceniom producenta wyktadziny. Materiaty
powinny odpowiadac wymaganiom normagawowych oraz posiadawiadectwa dopuszczenia do stosowania

itp.) odpowiadajce celowi

w budownictwie.

2.2. Homogeniczna wykfadzina oraz oktadzina PVC
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Wyktadziny homogeniczne, winylowe, z rolki, wszyisthgczenia zgrzewane. Cokoty wywité na wysokéci
15cm. Zapewrdi wyoblenie wywingcia zgodnie z zaleceniem producenta.

Wymaga s}, aby wyktadzina PVC posiadata niegorsze paranméfty
- wykladzina PCV homogeniczna,

- antypdlizgowa klasy DS EN 649 AS/NZS 4586 R9,

- klasascieralngci EN 649 Grupa T,

— klejona do podiga,

— laczenie spawane,

— wywiniecie nasciarg,

— zakaczone systemowym profilem.

Sznur do spawania wykltadzin
Sznur do zgrzewania na gop wykladzin PVC w kolorze przeznaczonym do kolspawanej wyktadziny o
srednicy 4mm.

Roztwoér do gruntowania
Dyspersyjnysrodek gruntujcy przeznaczony do zagruntowania chionnych lub ationnych mineralnych
podiazy przed zastosowaniem zaprawy wygtadeeaj zalecany przez producenta wyktadziny.

Masa wygtadzajca
Zaprawa wyréwnujca sty do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek ceaveych i anhydrytowych

pod wszelkiego rodzaju wykfadziny.

Klej do wyktadzin

Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wykiadziny godiaza zalecany przez producenta wyktadziny.

Klej kontaktowy do przyklejenia wywiniego cokotu z wykladziny ddciany zalecany przez producenta
wyktadziny.

Listwa wyobleniowa
Listwa nargna 25mm x 25mm wypelnigga naranik sciany z podiéem na ktég klejony jest cokét z
wyktadziny wywijany naciare.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Wykonawca zobowgzany jest do zywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Roztwor grunsigly rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wyzpadej
powinno by uzywane mieszadio mechaniczne, ktérego maksymalnetyhbrie przekraczaj 600 obr./min
(wyzsze obroty wplywaj na pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernegpowietrzania). Mas
rozprowadzamy za pomgcakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim waitkiem odpovdafscym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscoWwynierowndci podiaza pod wylewk wygtadzajcy i
réwnania powierzchni wylewki po wyschkgiu powinno s uzywa¢ jednotarczow szlifierke do podtay (140 —
180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy paoyrzebieniem ghatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg
do docéniecia wyktadziny i usuricia ewentualnego powietrza pozostaigo przy klejeniu brytow wyktadziny.
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do momteokotdw. Frezarkaeczna i mechaniczna do frezowania
pofaczenr wyktadzin pod spawanie. Spawarkazna lub automat spawalniczy dgzenia brzegdéw wyktadzin na
goraco. Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkow BHP i ochrony B.po czasie aytkowania sprztu. Wykonawca jest zobowdany
sprawdzé¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Ut@nie i zabezpieczenie tadunku powinnd by
zgodne z przepisami transportowymi doty@zmi transportu samochodowego. Podczas transpostieriaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atradtatecznéci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi. Wyktadziny rulonowe oraz kleje gamaczone do ich mocowania powinny lsktadowane

w pomieszczeniach zamktych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Mglge chroné przed bezpgednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachawuyvatos¢ przez 6 miescy. Rolki przechowywé&w miejscu
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na begpdnie dziatanie promieni stonecznych i opaddéw
atmosferycznych. Materiat izolowad podiaa skiadajc je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane zwane z uteeniem wyktadziny rulonowej z PCW nalewykona zgodnie
Z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymnoducenta.

5.2. Wykonanie wyktadzin PVC

Wymagania ogoéine dla podip pod wyktadziny

Podiaze, na ktérym mee by utozona wyktadzina, powinno Bystabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnegliftagasci 2m (r&nica poziomu nie me@ przekracza
2mm). Naley sprawdzé wilgotnos¢ podiaza. Maksymalna wartg wilgotnasci dla jastrychu cementowego pod
wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypad&wvierdzenia zabrudaei niewielkich nieréwnéci
nalezy je przeszlifowd maszyn jednotarczow z odpowiednj tarcz. Przeszlifowane podie naley odkurzy
przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegeW podiazu powinny by wypetnione i trwale zamkaeie.

Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu nieziolnych czynnéci zwigzanych z przygotowaniem podko przysgpujemy do gruntowania. W
zalenoéci od rodzaju podiza dobieramy odpowiedni grunt (podé nasikliwe Ilub nienasikliwe)
przystpujemy do wylewania masy. Grulgo masy wygtadzapej powinna wynosiw zakresie od 2mm do
5mm. Po wylaniu masrozprowadzamy na podio rakh zgbaty a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajcym. Po wyschriiu szlifujemy powierzchgiw celu pozbycia gitzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin

Przed instalagj wyktadzin naley sprawdzt numery serii w celu unikacia ré&znic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia natg dobierd wykladzire z tej samej serii produkcyjnej). Wykladzina przedstalacj
powinna by przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celujpcisetemperatury otoczenia (min. 18°C). Po
tym okresie naley docin&g arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacyrzebieniem gbatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonymdipodiazu. Do klejenia wyktadzin na podta uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotgywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchng $ciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyscleia powierzchni kleju). Po wgbinym
odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy wykladzido podigda, nasfpnie wywajac walca min 50kg
pozbywamy si powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, topsie wzdhi arkusza). Nagpnie
czynna¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywgdia wyktadziny nasciare nalezy podgrzé
wyktadzire nagrzewnig elektryczm, a rollg dociskowy przycismé¢ wyktadzirg, aby doktadnie przylegata w
miejscu hczenia s sciany z podtog. Naraznik wewretrzny wykonujemy na jednej z&ian pod ktem 45°
(unikamy cécia i fgczenia w miejscugktzenia s dwdéch scian). Naranik zewretrzny wykonujemy w ten
sposbb,ze odginamy wyktadzigw miejscu styku podi@ z naranikiem. Tniemy z jednej strony podytem
45° nadmiar przesuwamy na dgugtrore. Brakupca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréik
wycietego z wykladzin. Aby tréjit lepiej st ukladat, frezujemy go na lewej stronie frezarkecz.
Dopasowujemy trojit, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby keemie idealnie si stykaly. Po wykonaniu
wszelkich prac zwizanych z docinaniem i obroblwyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowymo P
uptywie 24h maemy przysipi¢ do prac zwjzanych ze ,spawaniem wykiadzin”. Dopuszczalne gtinhie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej rmsvipno by wieksze nk 2mm/m oraz 5mm na calej
diugdéci lub szerokéci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwsz czynndcia, jaky naley wykona jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzirfrezujemy na 2/3 grubBoi
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez matyw na wyghd pohczonych brytow wyktadziny. Do
tych prac wywamy frezarki ¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowaniazenwy przysipi¢ do
spawania na gaco. Uzywajac spawarek gcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sgngtyki
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wyktadziny. Kolejr czynndcia jestsciecie nadmiaru sznur&cinanie odbywa siw dwoch etapach — pierwszy
Z nich tosciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocyanp ptytky. Drugi po ostygriciu sznura bezgoednio
na wykladzinie. Zbyt szybkigciecie maze spowodowéaskurczenie, zapadanie Siznura w procesie styggia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Przebieg kontroli jakdci robot

Kontrola jakaci robét przy wykonywaniu podtdg z wykladzin polega sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podkiadu i uktadaniu posadzki. Kontrjalkosci powinna obejmowa
— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosaitaalnymi normami, dokumentadechniczy
i niniejsz ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawsia wykonania posadzek z wykladZiciennych.
Podczas odbioru jakoiowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania g@psk naley sprawdz:
— zawiadczenie o jakéi wystawione przez producenta,
— $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzinge tgpu obiektach,
— gatunek dostarczonych wykladzin,
— jednolitas¢ wzoru lub barwy.
Wyktadziny powinny posiadaoznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— 0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
— numeréwiadectwa dopuszczenia daytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jakaéci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przylegania wykladziny do pagto (niedopuszczalne jest wggbwanie miejsc nie
przylegagcych, fald, pecherzy, odsialych brzegow),
— wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc r@wozyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wéck, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostka obmiarowa robdét jest:
- Wykonanie posadzek z PVC -2 fmetr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne
Odbiér podktadu powinien léyprzeprowadzony w nagtujgcych etapach:

— po ulazeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podkiadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— prawidtowosci utgenia kolejnych warstw,

— grubaici podkiadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

— rownaici i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczymdktadu,
prawidtowasci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
poprawndci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacymyc
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Odbiér kaicowy robét podtogowych powinien obejmoéva
- ocerg zgodndci wygladu wykonanej podtogi z dokumentadgchnicza,
— jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania papodstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowa
- ocere wygladu zewrtrznego,
- sprawdzenie prawidtowei uksztattowania powierzchni,
— sprawdzenie pgtzenia z podizem,
— ocene prawidtowei osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki ocspéayzny nie mze przekraczac 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia,
- prze&wit pomiedzy dwumetrow fata przytozona w dowolnym miejscu nie me by wickszy ni
5 mm,
— odchylenie spoiny od linii prostej nie t@by wicksze nk 1 mm/m lub 5 mm na catej dlugm spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup materiatdw,

- transport materiatéw na miejsce skladowania nauptaciowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie pogio

- rozkladanie wyktadzin,

— przyckcie materiatu,

- ukladanie wykfadzin,

— mocowanie listew przgiennych,

- zgrzewanie wyktadzin,

— usunkcie ewentualnych zanieczyszézeumycie wyktadziny,

— uporzdkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czynimb niezlgdne do wykonania robét oldlenych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podilego-- Homogeniczne pokrycia podiogowe
z polichlorku winylu — Specyfikacja.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla bumdictwa. Listwy podiogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rusztawatére zostamnwykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Budowa sali gimnastycznejczhikiem”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sizgodne z obowezujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t obgtych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:

— monta& rusztowa i stemplowa,

— demonta rusztowa i stemplowa,

— monta i demonta oston okien z foli polietylenowej oraz ostony at&i na rusztowaniach.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam czs$ci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkigyte materialy powinny mie aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na teawyto Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiddaktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpigsxea, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodnéci z
aprobag techniczg lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotygee sprztu do wykonania okreslonych w nieniejszej specydjkeob6t podano w GZci
-~Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

Przy montau rusztowa uzywany ledzie sprzt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiekzetpr
maszyny lub nakglzia nie gwarantgge zachowania wymogow uzyskania stosowejjekmbét lub przepiséw
bezpieczastwa zostamprzez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i n@pdszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2 Transport materiatéw

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinnypeani& zabezpieczenie elementéw przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawcst jpobowszany do stosowania jedynie takigtodkow
transportu, ktére nie wptynniekorzystnie na jaksé robot i wiaciwosci przewaonych towardw. Wykonawca
bedzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wsciz,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicgzn@oboty
naley wykonywa& zgodnie przepisami bezpiedstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montau

W przypadku gdy rusztowanie systemowe i stemigioa § montowane zgodnie z instrukomontau i
eksploatacji rusztowania i stemplereazwane typowymi i nie wymagajvykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania irgilowania, czyli elementy systemowe, ktégensontowane

w konfiguracji innej nt zawarta w instrukcji monta lub rusztowania niesystemowe $azywane
rusztowaniami i stemplowaniami nietypowymi i wympagaykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie
rurowo-zhczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymagaagpvania projektu technicznego. Zaleaa si
stosowanie rusztowiasystemowych, ktérych mortademonta i eksploatagj nalezy prowadzt zgodnie z
instrukchp montau i eksploatacji, dostarczgnz rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiegzrie
poprawnego wykonania rusztowania i stemplowania terag winni zné instrukcg montau producenta.
Podczas monta, demontau i eksploatacji rusztowanalezy przestrzegaprzepisy bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikow biatikarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisahiiP oraz
Planem Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianiezbieranie rusztownaoraz pracy na
rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jeli nie zapewniondwiatta dajcego dobg widocznag,

- w czasie gstej mgly, opadow deszczéniegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wej, przej¢ rusztowania winny miewykonane daszki ochronne na wys&tio2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunkrodta zagraenia.

Siatki ochronne, folie ochronne oraz daszki drewaianontowé& z zachowaniem przepiséw BHP, prawa
budowlanego i instrukcji producentdvsiitcakowe wystpuja.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady zwrane z kontral jakasci wykonywanych rob6t podano wgzi ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Kontroli bedzie podlegé&

— stan podtaa na ktérym bdzie montowane rusztowanie,

— sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztbwaiwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek,

— sfezenia rusztows,

— spos6b zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— stemplowania,

— zabezpieczenia catego rusztowania,

— elementy ochronne (folie, siatki).

W czasie kontroli jakéci bedzie réwnie ocenig bezpieczastwo wykonywania rob6t i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczrieodstaw
dokonywania obmiaréw okékajaca sposdb i zakres obmiarowania jest przedmiagatoiny do dokumentacji
przedmiarowej.
Obmiar robét wykonuje w nagiujacych jednostkach:

- m2 zamontowanego rusztowania,

— m2 zabezpieczenie ochronne siatk

— kpl — praca rusztowa
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia odbioru rob6t podanoggccAVymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne
Odbidr robét naley przeprowaddi kazdorazowo po ich monta. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy monta oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusaidpezeghdy rusztowa) nalezy
wykonywat codziennie przed rozpogdaem pracy, sprawdzsg:
— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztacon
— czy jest prawidtowo zakotwione,
— czy nie styka siz przewodami elektrycznymi,
— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunykagch jest wiaciwy (czyste, nidliskie, stabilne),
— porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

czy nie zaszly zjawiska mgje ujemny wptyw na bezpieazstwo rusztowania.
Ponadto naley prowadzt przeghdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadnarownlk budowy lub
konserwator, ktory sprawdzivinien stan rusztows czy w konstrukcji rusztowa nie ma zmian, ktére mag
spowodowd katastrof budowlam lub stworz¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotysze uregulowania pfatdoi podano w cgici ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Rozliczenie robét ngstje na zasadach ustalonych w umowie pozy Wykonawg, a
Zamawiagcym, po zakaczeniu rob6t i ich odbiorze koowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietstava i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagdotycacych bhp podczaszytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa 0 systemie oceny zgodao.

Rozporadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co naéjrprzez 2 osoby.

Rozporadzenie w sprawie wymagaasadniczych w sprawéeodkéw ochrony Indywidualnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budamg;.
Rozporadzenie w sprawie planu bezpieighva i ochrony zdrowia.

PN-M-47900 Rusztowania stgie metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badarkapleatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztdwa

PN-EN 74 Zycza, $ruby centruyjce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczychényah
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe adzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowarnmacu budowy.

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementovaprgkowanych.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, kizwstan wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Budowa sali gimnastgjz hcznikiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1 zgodnie z dokumenigajojektows.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @mjodne z obowzujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zagszczenie podima — wyréwnanie terenu do zadanych projektegdmych i nadanie ptaszcayie
(koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznymbdiuznych.

Podbudowa — podstawowa, éna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazofpcazenia na podize
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wype#@amineralnego o okslenym sktadzie i uziarnieniu.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesfeieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana e metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachyggdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajgce chodniki dla pieszych, pasy dzie,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniea@i
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytytonewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

Beton zwykly - beton o gptcsici pozornej powyej 2,0 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oearentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadmikuzytych do wykonania betonu przed i po
zag:szczeniu, lecz przed zywaniem betonu.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajagce i majice na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w ¢gci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techmez
Wykonanie robét winno kiyrealizowane przez przedsiebiorstwo soaj wigciwe déwiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujace \tawa jakas¢ ich wykonania. Przed przystieniem do rob6t Wykonawca
winien st doktadnie zaznajondiz caldcig dokumentacji technicznej oraz projektem organizatjét. Wszelkie
ewentualne niejasdoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracewazed
przystapieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w wimlentacji technicznej moga dbylokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotyg/ch zasadniczych
elementow lub rozwizan projektowych nalgy uzysk& dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowanéglaghzgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed whadem Wykonawca przedstawi szczegOtowe
informacje dotycgce zrédla wytwarzania i wydobywania materialtdbw oraz odpednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wobméttwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
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Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidhaa spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Potrzebne materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejszej specyfikagji s

— obrzea betonowe,

— krawezniki betonowe,

- plyty betonoweo wymiarach 50x50x8cm,

— kostki betonowe o gru§oi 8cm,

- piyty azurowe o wymiarach 10x40x60cm, ptytyuimowe wielootworowe, wypetnionavirem 2/8,

- kruszywo tamane zwykie — tluczékliniec, wg PN-EN 13043:2004,

— piasek — kruszyweérednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszetiagitych, spetniagcych wymagania
PN-EN 13043:2004,

- cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PNIB3843:2004,

— beton zwykly klasy B15,

- ZWir,

- wszelkie inne materiaty zgodne z dokumentgepjektova.

2.3. Wyszczegolnienie materiatow

2.3.1. Piasek

Piasek powinien odpowiadaPN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywi@sortowanego natg
stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku

Lp. | Wyszczegdblnione wdaiwasci Wymagania
Skilad ziarnowy:

1. a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy niecsj niz: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie gaiej niz: 10,0

2. Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wéej niz: 0,1

3. Wskenik piaskowy wekszy od: 60

4, Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa: wzorcowa

2.3.2. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentadprojektows. Krawezniki powinny odpowiadéa
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz postaatast producenta dladej dostarczonej na budewartii
kraweznikdw. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraimikow:

- nadlugdci £ 8 mm,

— na szerok&ci i wysokdici £ 3 mm.
Krawezniki nalezy sklad& w pozycji wbudowania. Sktadowanie kramikéw powinno by takie, aby
zabezpieczy je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptyveekodliwych czynnikdw zewtrznych
na beton.

2.3.3. Beton na faw

Beton na faw z oporem pod kragznik powinien by klasy C12/15. Beton powinien &yzaprojektowany
zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

2.3.4. Obrzaa betonowe

Nalezy stosowdé obrzeia betonowe zgodnie z Dokumentadjrojektows. Beton do obrzegy musi spetnia
nastpujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

— nasikliwo$¢ < 5%,

- beton klasy B-25,

- przepuszczalng wody — stopié wodoszczelngci co najmniej W8,

- mrozoodpornét, zgodnie z— stopfemrozoodpornéci F-150.
Powierzchnie obrzgy powinny by gladkie, bez rowkdw, gkni¢é¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktoryclglgdkas¢ nie mae przekracza5 mm. Zacieranie
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elementéw po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykdw montzowych powinny by bez
szczerb.

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdolgczone powinno hy$wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bada

Do bada naleey wybrat 8 sztuk obrzzy. Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadz na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszk@dzgstpujacych na powierzchni i kragdziach
elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw element@lezy przeprowadzaz doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrtgy. Sprawdzenie gtdw prostych w nargach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadmiy do 1 mm.
W razie wysipienia wgtpliwosci Kierownik Projektu mee zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzy
zakres kontroli obrzgy o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.3.5. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nina stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo #na uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatéé na sciskanie i mrozoodporgé probek kruszywa
stabilizowanego dxla zgodne z wymaganiami oldtenymi w tablicy 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jes wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaniterenie budowy, to powinno byno skladowane

w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionymcyplaw warunkach zabezpieczeych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniegmy&h rodzajow kruszyw.

2.3.6. Kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spétmigmagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanyanegtem dla warstwy wzmacniegj podiae

Lp. | Wihasciwosci Wymagania Badania wediug
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 Wytrzymat@¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 10-1,6 PN-S-96013

2 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 15-25 PN-S-96013

Mrozoodpornéé, zmniejszenie wytrzymaioi, %, nie

L] 0,6 PN-S-96014
wiccej niz

Skiad kruszywa stabilizowanego cementem

Skilad kruszywa stabilizowanego cementem powiniehthi dobrany, aby zapewniat gghiecie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 3. Zaleca sitaki dobdr mieszanki, aby spelnivymagania wytrzymakeziowe przy
minimalnej zawartéci cementu i wody. Zawar§é cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemen
nie maze przekraczawartasci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawarta¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okréonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (dy cylinder, metoda 1), z tolerangj-10%, -20% jej warkzi.

2.3.7. Podbudowa z kruszywa famanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanystabilizowanych mechanicznie powinno ¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarenzwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno dyednorodne, bez zanieczyszfizebcych i bez
domieszek gliny. Warstyv podbudowy natey wykona w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z
kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziaitnigagtym.

Kruszywo winno spetnianastpujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Konrgnedsnosci i zag;szczenia
nalezy oprz&€ na metodzie obgien ptyta o $rednicy 30 cm, wg PN-S-02205: 1998. Waétavtornego modutu
odksztatcenia powinna wynasilla KR2 > 140MPa,

Zageszczenie naley uzna& za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehia E do pierwotnego
modutu odksztalceniaiEBpetnia warunek:

Es 22

1
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Modut pierwotny ki wtérny B nalezy wyznaczy ze wzoru:

3Ap
El, E,= 4As
gdzie: Dsrednica ptyty w mm
Ap

xD

- réznica naciskéow kPa

As - przyrost osiadaodpowiadajcy przyrostowi naciském{kp w mm.
Pozostale materiaty — parametry zgodnie z dokunsgnpaojektovy.

2.3.8. Plyty betonowe

Ptyty betonowe chodnikowe powinny odpowiadaymaganiom PN-EN 1339. Nakliwos¢ wg PN-EN 1339
nie powinna by wigksza nz 6 %. Odporné na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzalych zgodnie
z PN-EN 133% 1,0 kg/m2 przy czymaden pojedynczy wynik nie powiniendwi¢kszy od 1,5 kg/m2 .
Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaic na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 nie powinna bwiejsza od
3,5 MPa przy obgieniu niszczcym klasy 110 [11,0 kN]Scieralngé na szerokiej tarczyciernej wedtug
PN-EN 1339 nie powinna przekra¢z20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metadzahcznika
G/ lub 18000mm3 /5000mm2 /przy badaniu wykonywanggodnie z metog alternatywn opisam w
zalkczniku H/.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych ptytdreowych zgodnie z PN-EN 1339 powinny wyrosi
+ 2 mm. Rénica pom¢dzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru ptyty p@winna przekracza3 mm.
Dla ptyt o wymiarach maksymalnych przekragegch 300 mm, odchytki od ptasém i pofalowania podane w
tabeli nr 4 nalgy stosowa dla gérnej powierzchni, ktgrzaprojektowano jako ptagkO ile nie przewidziano,
aby gorna powierzchnia byla ptaska, producent pmmirdostarcz§ informacje dotyczce dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 4. Odchyiki ptasisoi i pofalowania

Dol pomiarowa Maksyrmeslne wypukdose Maksymuln: whlestosé
mm mm mn
300 L5 L0
400 20 L5
500 25 L5
8OO 40 25

Gorna powierzchnia betonowych ptyt oceniana zgodnmhcznikiem J nie powinna wykazywavad, takich
jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowydlytpbrukowych, ocenianych zgodnie z ga#nikiem J,
nie dopuszcza siwystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)gaizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe piyt brukowych i nie
S3 uwazane za istotne.

Tekstura

Jezeli plyty betonowe produkowaney ¢ delikatm struktuy, to taka tekstura powinna dyopisana przez
producenta. 34 nie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgoddé elementéw ocenianych zgodnie z
zakcznikiem J, powinna Ky ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczongmez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiogc

UWAGA: Rdznice w jednolitdci tekstury piyt, ktére magby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona peoby warstwascieralna lub caly element. slienie ma
znacacych r&nic w zabarwieniu, zgodsé elementéw ocenianych wg zeknika J, powinna Ky ustalona
przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przedycenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdéznice w jednolitgci zabarwienia ptyt, ktére magby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne.

Sktadowanie

Ptyty chodnikowe powinny ky sktadowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, niec&ji nz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na pedtavyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podifad
i przektadek utaonych w pionie jedna nad dragWymiary przekroju poprzecznego podktadek i pradkk nie
powinny by mniejsze ni: grubag¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, a diug& przektadek powinna lgymin. 5 cm
wicksza nk szerokdé¢ elementu.
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2.3.9. Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstikowej jest posiadanie atestu dla danego wyrob

wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow linktytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymaldci nasciskanie,

— nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu,

- cieralngci.
Wydany atest powinien ok§la¢ zgodnd¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 2@8Q3,
PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadtugdci +3 mm,
- naszerokéci 3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych lkbstdkowych
Lp. | Cechy Wartcici
1 Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
— $rednia z sz&iu kostek 60
- najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystggzz co najmniej 10 kostek). |50
2 Odporné¢ na zamraanie, po 150 cyklach zans@nia, wg PN-88/B-06250:

- peknigcia prébki brak
— strata masy, w procentach, co napejy 5
— obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do  wytrzymat

na zamraanych, w procentach, co najiej 20

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogdélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spemi. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzt musi odpowiadé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstatliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.po czasie aytkowania sprgtu. Wykonawca jest zobowiany
sprawdzé waznos¢ odpowiednich dokumentow.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robot obych niniejsz ST powinien wykaza sie mazliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:

- spycharka gsienicowa,

- walec samojezdny wibracyjny,

- walec statyczny samojezdny,

- roéwniarka samojezdna,

— ubijak spalinowy,

- pita do ckcia piytek,

— zagszczarka spalinowa,

— samochdd transportowy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Transport mee odbywé sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwimpmoy by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wtstdtecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utenie
i zabezpieczenie tadunku powinno ¢bygodne z przepisami transportowymi dogeyami transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane nale wykon& zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Profilowanie i zagszczenie podiga gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podita po zakéaczeniu

i odebraniu rob6t zwzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenezptrednio przed rozpogziem
robét zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonankworycie oraz wyprofilowanym
i zaggszczonym podizu nie mae odbyw& sie ruch budowlany, samochodowy. Przed pray&niem
do profilowania podtge powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i tagbnego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni pagioktore ma by profilowane naley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umeliwiaja uzyskanie zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane rgdne podiaa. Jeeli rzedne podiaa przed
profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taegr przysipieniem
do profilowania oczyszczonego poghojego powierzcheinalezy dogesci¢ 3 do 4 przejciami walca stalowego,
gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przepdktora Nadzoru. Bezpednio po profilowaniu podia
nalezy przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Zsgczenie podia naley kontrolowa& wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodir@&z88/B-04481( metoda | lub I1).

5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsczajacej i odcinajace))

Warstwy odcinajca i odgczagca powinny by wytyczone w spos6b unalbwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszej specyfikacji.

Rodzaj podsypki i jej grud powinny by zgodne z dokumentacjrojektowy. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grulsei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

W praktyce, wilgotné&¢ ukladanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po na@igciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielona podsypka powinna bywskpnie zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zagszczarkami wibracyjnymi. Gruké podsypki powinna by wieksza o 1,5 cm od projektowanej.slile
podsypka jest wykonana z suchego piasku to po paweattiu nawierzchni naty jg pola wodg w takiej ilosci,
aby woda zwityta cah grubai¢ podsypki.

5.4. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Podbudowa tluczniowa powinna dytozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistyod podbudow tluczniowg powinna by utozona warstwa
odcinajca lub wykonane ulepszenie pogHo Minimalna grub& warstwy podbudowy z tlucznia nie t@by
po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru ngfazych ziaren tlucznia. Maksymalna grebavarstwy
podbudowy po zagszczeniu nie mae przekraczd 20cm. Podbudow o grubgdci powyzej 20 cm nalgy
wykonywa® w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinnc bgziozone w warstwie o jednakowej grudon
przy wyciu uktadarki albo rowniarki. Grul§é roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zagszczeniu i zaklinowaniu agireta grubg¢ projektowan. Kruszywo grube po rozkeniu powinno by
przywatowane dwoma przgjami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jetkmygym nie mniejszym i
30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinrepeozé sie od kravedzi i stopniowo
przesuwd sig¢ pasami podinymi, czs$ciowo naktadajcymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym pawnezpoczaé sie od dolnej krawdzi i przesuwa sie
pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywabggo nalgy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Z22g;szczania naley uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo plytpwzagsszczark wibracyjry 0 nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/rh Grubd¢ warstwy linego kruszywa drobnego powinnadébtaka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wyipake kruszywem drobnym. dsi to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nglgoowtarza az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstvwe kruszywa grubego. Po zgggczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego hale
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usury¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywdbego wystawaty nad powierzchrod 3 do 6 mm.
Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacis&dnpstkowym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przedemiem nasipnej warstwy, powinna gyutrzymywana

w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest zoboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obgza Wykonawe robot.

5.5. Wykonanie nawierzchni z kostek i ptyt

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek ptyt oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakteryzhg kostek i ptyt oraz desech uktadania powinny ky
zgodne z DokumentagcProjektovy.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki i z plyt na podsypce zsmanek zwizanych spoiwem zalecagsivykonywa
przy temperaturze otoczenia niezsdej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia
temperatura utrzymuje esw granicach od 0°C do +5°C, przy czynidliev nocy spodziewanegsprzymrozki
kostke na lery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. miaiami ze stomy, papitp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zale¢cansikonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Ulaenie nawierzchni z kostek i z piyt

Uktadanie kostki mzna wykonywé recznie lub mechanicznie, uktadanie piyt rglewykona recznie.
Ukladanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplé&ayeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni.d@lu zniwelowania
ewentualnych rinic odcieni nalgy stosowa zasad jednoczesnego ukladania kostek i piyt z 3 - 4 tpale
Uktadanie mechaniczne kostek zalecawgykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendsz palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostke
uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zagcza
sie. Powierzchnia kostek i ptyt patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawaod 3mm do 5mm powigj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek s$ciekowych gciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kedwiach, obrzgach

i studzienkach mma wywaé elementy wykéczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewek, majcych
wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku peity ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia s elementem etym, przycinanym na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

5.5.4. Wypetnienie spoin

Szeroké¢ spoin pomgdzy kostkami i ptytami powinna wyndsod 2mm do 5mm. W przypadku stosowania
prostopadtéciennych kostek brukowych zaleca,saby osie spoin porizy diwszymi bokami tych kostek
tworzyly z osj drogi 45°, a wierzchotek utworzoneggt& prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podinego nawierzchni. Po uteniu kostek i ptyt, spoiny natg wypetni drobno
zZiarnistym materiatem. Wypelnienie spoin polegaro@sypaniu warstwy materiatlu i wmieceniu go w sgoin
na sucho lub po obfitym polaniu wgadwmieceniu ,papki” szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi lub stosow@azalecenia producenta materialu. W przypadku ukiedkostki brukowej jako ciekéw
przy kraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca sgioinowanie kostek przyzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub mnymaterialami do szczelnego elastycznego
wypetniania spoin. Ponadto zalecane jest wypelaiestyku kostki i krawznika szczelnym materialem
elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadkoesswania wypetnie sztywnych konieczne jest
stosowanie odpowiednich dylataciji.

5.5.5. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchn¢ mazna oddé do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.

5.6. Osadzenie obrzg betonowych

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolkkei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piaskgrabgci
warstwy od 3 do 5 cm po zegrczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i ggarzenie

z polewaniem wogl awy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykensig bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowé szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonugevsiszalowaniu. Beton réeielony
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w szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST ,Betonowakoastrukcji”, przy czym naley stosowa
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznag zalewows. Betonowe obrzea chodnikowe naley
ustawi& na wykonanych tawach w miejscu i geiattem (odlegiécia gérnej powierzchni obrza od cigu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacpjektowej (poziom gorny obrza powinien sj
znajdow& 1lcm pontej poziomu nawierzchni z Kkostki brukowej betonowej)poleceniami Inspektora.
Zewrgtrzna s$ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie pawiprzekraczéa szerokdci 1cm. Naley wypeni je
piaskiem na peingicbokas¢.

5.7. Osadzenie krawznikdw betonowych

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od e
wymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wghkik
zagszczenia dna wykonanego koryta poddgyewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Wykonanie taw powinno dygodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe zwykte wnggah spoistych
wykonuje s¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich mpletosowd szalowanie. tawy betonowe z oporem
wykonuje s¢ w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezp®dnio w korycie powinien ky
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglewykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST
.Betonowanie konstrukcji” , przy czym nale stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczn
mag zalewowy. Lawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go polewst wody. tawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadzé w taki sposob, abywiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni)
wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na preipch dla pieszych i wjazdach na posesje. Ztrgnasciana krawznika

od strony chodnika powinna &ypo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemzwirem, tluczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigym. Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne

z BN-64/8845-02. Ustawianie kraunikbw na fawie betonowej powinno &ywykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu. Ustawianie kragnikow na fawiezwirowej

i tluczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o gdgbowvarstwy od 3 do 5 cm po
zagszczeniu. Spoiny kragnikdéw nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zapravg
cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kraanikbw przed zalaniem zaprawnalery
oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturywkraiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraglery zalewa co 50 m bitumicze mag zalewows nad
szczelin dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Zasady ogdlne kontroli jakéci roboét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstawidpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykofdadania kruszyw przeznaczonych do wykonania roprzedstawnd wyniki
tych bada Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawié na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki bieych bada wyrobow betonowych ndciskanie.
Zaleca s}, aby do badania wytrzymaig na sciskanie pobiera 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 fpowierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét drogwych

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien promka dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych s¢ na ogdllny element. Kontrola obejmaoiv@owinna zgodn& wykonywanych robot
z dokumentagj projektows, i normami branowymi. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona
od potrzeb gwarantggych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, niedezgj jednak ni przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidkmvarykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudzgsci
wykonania z dokumentacprojektows oraz sprawdzeniu:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany,
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— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcg nawierzchni,
e réwnas¢ nawierzchni,
« profil poprzeczny,
* rownolegia¢ spoin,
— sprawdzenie za pomgmiwelacji profilu podiiznego, biogc pod uwag punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej nico 100 m,
- odchylenia od projektowanej niwelety w punktachamania niwelety nie magorzekraczét 3 cm,
— sprawdzenie przekroju poprzecznego za pansaablonem z poziomicco najmniej raz na:
« kazde 150 do 300 m2 i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profijnegz + 0,3%.,
Nieréwndici podiwne
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgedmi norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgoddekumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm.
Szerok@¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mee ré&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5¢cm.
Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczal,0cm.
Obrzea
Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey nie mog przekraczé + 1 cm. Dopuszczalne odchylenie
linii obrzezy od projektowanego kierunku nie geowynost wigcej niz = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wescz ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostkami obmiarowymi robd:s

— wyprofilowanie i zagszczenie podia — n? (metr kwadratowy),

- wykonanie warstwy podsypkowej -?rfmetr kwadratowy),

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego stabili@eego mechanicznie —*rgmetr kwadratowy),

- ulozenie nawierzchni z kostek betonowych 2(metr kwadratowy),

- ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych -2 fmetr kwadratowy),

— osadzenie kragznikow betonowych — m (metr higecy),

— o0sadzenie obrzg betonowych — m (metr higcy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano wesck ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicgn€elem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doilolci,

jakosci i wartcsci. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt. 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatreci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup materiatéw,

— transport materiatdw na miejsce skladowania nayptaciowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podiz,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie(jéli jest wymagane) podbudowy,

— utozenie i ubicie(jéli jest wymagane) nawierzchni,

— wypetnienie spoin,

— o0sadzenie kragznikow betonowych,

— o0sadzenie obrzg betonowych,

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
strona 211



B- 03.01.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie stanowisk pracy,
— wszystkie inne niewymienione czyniod niezkedne do wykonania rob6t okdlenych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczédigralndgci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonykiego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnegikw Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoitlementy nawierzchni drég, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krageznikii obrzeza.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portldralarczanopodobny.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rofenoawierzchni planografem i tat

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych2¥®6-03-002 Betonowa kostka brukowa.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y&I wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot, ktére zostanwykonane w ramach dokumentacji projektowe] dlaarea pn. ,Budowa sali gimnastycznej
Z tacznikiem”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klass Kategorie Opis

45200009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresje
inzynierii ladowej i wodnej.

452100012 Roboty budowlane w zakresie budyn}.

4511272-9 |Roboty w zakresie ksztattowania placéw za.
45212149 |Obiekty rekreacyjr.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie elementéw matej architektury, przy zasteeniu materialtdw i wyrobow odpowiadaych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. W czesadizacji inwestycji projektuje simonta elementéw
matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsgy zgodne z obowrzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlan&pzostale okéienia podstawowe i definicje
wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury techmiegsy podane w agci ogolnej pkt. 1.4. Specyfikaciji
ogolne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiahktbrych wykonanegselementy matej architektury mushy¢
zgodne z dokumentagjprojektovy lub poréwnywalne z materiatami referencyjnymi wembnymi w
dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ogci ,Wymagania ogolne” pkt 3. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu néojs
wykonywanych roboét i &dzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Roboty zwane z zagospodarowaniem terenu grmg wykonane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Invssgo.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkpdcyfikacji technicznej.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
Strona 214



B-03.01.02-ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw powinien odbydvaic w sposéb zabezpiecaay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowi

Wszystkie elementy malej architektury powinny ¢bypakowane w sposéb zabezpiegeg je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, odomy przez producenta. Instrukcja winna¢bgostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic etykieta zawieraga:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewsi@h gotowa¢ uzycia ich do montau.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogélne” pkt.5.

Przed przyspieniem do wykonywania robét powiny byakaczone prace, ktérych wykonanie warunkuje
przystapienie do robét zwiazanych z maeta elementéw matej architektury. Momtanalery dokonywa
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentaegdmnelementu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelkontrok robdt i jak@ci materialéw. Ogoélne zasady obmiaru rob6t
podano w cgsci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji technicgne

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatéw mglerzeprowadzi posrednio na podstawie zgizonych zéwiadczer o
jakosci wystawionych przez producenta orazéwiadczér wykonawcy z kontroli jakéci elementéw
stwierdzagcych zgodné& uzytych materialtdw z wymaganiami dokumentacji techng. W przypadku, gdy
producent przeprowadzit badania jékiomaterialdow we wlasnym zakresie, wyniki tych bagowinny by
zahczone do dokumentacji odbiorczej. Siotliwos¢ oraz zakres badamateriatbw powinna kyzgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnych matéw. Zasady kontroli powinien ustéliKierownik
budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestigo. Kontrola rob6t obejmuije:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matexig#igodne z dokumentaciechnicza,

— stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodidoi sposobu magazynowania z zaleceniami produceateriatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementéw powinno obejméwa najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw — tdma stalovg z doktadnécia do 1 mm, suwmiakk szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczetimerzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo zgppeniar grubéci powtoki i jej szczelnéci, powtoki
nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskow, tuszczenia lubkpied,

— rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgoéha dokumentagjtechniczg oraz ich
zamocowania i dziatania przez edginy,

— poflaczen konstrukcyjnych — na zgodéo z niniejsz specyfikaci, wymaganiami norm gstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWigmienione badania nalg przeprowadzaprzy
odbiorze kadej partii elementow.

Wyniki badaa materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prirespektora

nadzoru.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

Strona 215



B-03.01.02-ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

6.4. Badanie jakdci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

— stan i wygid elementéw pod wzegllem rowndci, pionowdci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaalréginentéw,

— stan i wygid wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadrnodokumentagjtechniczg.
Z dokonanego odbioru naig sporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wscz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarovwg wykonania elementéw matej architektury jest sztiwkametr zamontowanego ydzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wescz ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje fia wykonane
zgodnie z dokumentagcjprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodndg¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentéeghnicza,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidlowas¢ wykonania pajczen (przekroje, dugét i rozmieszczenie spawdwrub), srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiaraeladh i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korpzj

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny bgrawdzone:
- prawidtowai¢ osadzenia elementu,
- zgodng¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee podstaw platdei podano w cgci ,Wymagania ogélne” pkt 9. Cena
jednostkowa wykonania 1 sztuki lub metra elemengtejrarchitektury obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spta,

— przygotowanie frontu robét,

- monta elementow,

- roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagtostalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchnig&zl: Zasady ogéine
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie paftostalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchnigéz2: Obrébka
strumieniowacierna.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBwanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budictwie. Ogblne zasady ochrony
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004)Natatyczice systemow zapewnienia jdkoi zarzadzania
systemami zapewnienia jala.
Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych
w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
terenow zielonych, ktére zostawykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazsa pn. ,Budowa sali
gimnastycznej zgcznikiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsy zgodne z obowkzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogehn i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca, co najmniej 2% &ci organicznych

Humusowanie - zespét czyndod przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi magtej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umbtiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, progvadzany
np. za pomogwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacjehtgéczna, obejmyj wszystkie czynnéi umazliwiajace
i majagce na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérychk@nania zostaty iyte materialy i wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zagvy:szych robot obejmuje:

— uprawe gleby,

— sianie i pdniejsz piekgnacg trawy,

- sadzenie drzew i krzewdw.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padam OST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Trawniki

Zyzna ziemia w zalaosci od zrodta pochodzenia powinna spétiastpujace charakterystyki:

— ziemia naturalna — powinna bydjcta przed rozpoeziem robot i sktadowana w hatdach niezsgych ni
2m,

— ziemia pozyskana z dokopow — nie powinnd kynieszana z odpadami, prz@rigta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemikaliami,

— zakupiony humus (ziemiayzna) powinna by uzyta do wypetnienia otwordw, rézielona, na terenie pod
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie traduvik

— przed zastosowaniem ziemdyznej naley sprawdzt jej charakterystyki: pH, granulacj zawartg¢
mikroelementow, zawar§é materiatdbw obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem najestosowa gotowe mieszanki traw. Powinny ndi@ne oznaczony skiad

procentowy, klas nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdétnkietkowania.

2.2.2. Materiat roslinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia

Materiat rglinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpoadadymogom srodowiska naturalnego.
Materiat rglinny naley pozyska& ze szkétki. Wykonawca robét ma obawék doktadnego zapoznaniz si
ze stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzewowewidzianych do nasadize Wyselekcjonowany
do obsadzenia materiat stmny musi by uzgodniony z Kierownikiem Robot. Wiek drzewek dasadzé
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winien wynost od 4 do 5 lat, forma pienna drzewa bez wad i szgprzyrodniczych. Dostarczone sadzonki

powinny by zgodne z norn PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, \étawie znaczone tzn. mugaiet etykiety,

na ktérych podana jest nazwa polska ifaka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy. Sadzonki drzew

i krzewéw powinny by prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju chialstycznego dla gatunku

i odmiany oraz posiadahasgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien Byzwarty i prawidlowo rozwinity, bez uszkodze na korzeniach
szkieletowych powinny wygpowa liczne korzenie drobne,

— u rcslin sadzonych z bryt korzeniows, np. drzew i krzewbw iglastych, bryta korzeniowawinna by
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzyckte,

— roéwnomiernie rozmieszczoneqy boczne korony drzewa,

— przewodnik wyranie prosty,

— blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénicte, dopuszcza gi4 niecatkowicie zarigte blizny
na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych dvze

- dostawca materialu sadzeniowego musi udokumeritowk dostarczonych sadzonek, ktore musz
odpowiadé obowkzujacym w Polsce normom (i#6 pedow, wysokdé, bryta korzeniowa).

Wyklucza st zastosowanie sadzonek miodszyclr wiwa lata. Sadzonki starsze mushy¢ corocznie

szkotkowane. Szkotka winna posigderymagane przepisami @siadczenia Piastwowej Inspekcji Ochrony

Roslin. Materiat sadzeniowy winien zostaatwierdzony przez fiyniera Projektu.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznslimg

— odrost podkfadki poiej miejsca szczepienia,

- $ladyzerowania szkodnikw,

— o0znaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscrmch nadziemnych,
- martwica i gkniecia kory,

- uszkodzenia gka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

— zle zranig¢cia odmiany szczepionej z podkitadk

Wymagania dotycgce krzewdw:

— uprawa w szkotce w pojemnikach (docelowa wiétkopojemnikéw to 3-5 litrow) i 2-3 krotnie
przesadzanych,

- regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4<gpw),

- weczesniej formowane i bez uszkodze

Ziemia urodzajna (humus)

W zaleznosci od miejsca pozyskania, powinien posiadastpujace wiaciwosci:

- ziemia rodzima - powinna By zdjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci.

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae pudowy - nie mae by zagruzowana, przedoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicaniana posiadaaktualne badania dotygze odczynu
(pH) i granulacji oraz zawartoi makro i mikroelementéw, powinna &yodchwaszczona, nélg
przewidzi€ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu gleboyetp zaprawy dotéw oraz zakladania
trawnikGw.

3. SPRET

Roboty zwizane z mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestgek Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,

- walu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadan@anmikow,

— kosiarki mechanicznej do péglnacji trawnikéw,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaggsienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca robét powinien dysponéwprztem ogrodniczym do wykonywania robétenie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywanigypkanego urobku glebowego.
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4. TRANSPORT

Wyroby naley przewozé w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposo6lbezaieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymirodkami transportu zgodnie z instrukgroducenta. W czasie transportu krzewy
musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwlej korzeni i gdéw. Rdliny z bryl
korzeniowy musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by pojemnikach. Drzewa i krzewy modye
przewaone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu malezabezpieczy je przed
wyschniciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejscaepmaczenia powinny By
natychmiast sadzone.sligest to niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapiealizacji przedsewziecia

Roboty ziemne w pobiu drzew i krzewow powinny yprowadzone wyicznie w sposéb najmniej szkagty
drzewom i krzewom zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dznr 92, poz. 880).
W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

— na terenie rob6t ziemnych i budowlanych, pglehront i zabezpieczy powierzchniow, urodzajm
warstwe gleby; zwykle sciaga s¢ ok. 10-cio centymetrogv warstwe gleby i przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia robét,

- nalezy unika& zagszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania stwgr powierzchniowej
Z podglebiem,

- nie naley manewrowa sprztem cezkim w poblizu drzew i krzewdw; wszelkie roboty w pahbli drzew
nalezy wykon& recznie z zachowaniem maksymalnegdokorzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemé&ekimwych, wykopy przy drzewach najezasypywa
w jak najkrétszym czasie,

- w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetaagjngirzewa po zasypaniu wykopdéw naleobficie
podla, za& w przypadku prowadzenia robét w okresie jesiennmzego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopdw najeowing¢ jutg lub matami,

- nalezy przywréci do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych bylgyadzone wykopy,

- wszelkie prace w polidu drzew i krzewdw nale/ prowadzt pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanyc

— usunkcie kolizyjnych drzew/krzewéw midiwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administraeyjw
odpowiednim urzdzie,

— 0 terminie rozpocxia robét wraz ze wskazaniem inspektora nadzorezygdowiadomi odpowiedni uszd
(wydajgcy zezwolenie na usugtie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie robot).

5.2. Wycinka zieleni

Roboty zwijzane z usugciem drzew i krzakéw obejmwjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymbi@®v oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu. Teren pod budow pasie robo6t ziemnych, w miejscach
dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumgfarojektowej, powinien b§ oczyszczony z drzew
i krzakow. Wykonawca ma obogaek sprawdzi czy w Dokumentacji Projektowej zamieszczono deeyzj
zezwalajce na usumtcie drzew i krzewéw bez ktérych nie wolno przyst do wycinki. Wycink drzew

0 wiasciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Rimnos¢ istniegca w pasie robot, nie przeznaczona do usimj powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwe powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Jezeli dopuszczono przerobienie ¢at na koe drzewry za pomog specjalistycznego smtu, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostatei po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawg z terenu budowy. Zeli dopuszczono spalanieshmnosci usunetej

w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obpek zadbé aby odbylo s ono z zachowaniem
wszystkich wymogéw bezpiecagtwa i odpowiednich przepisow. Zalecae sstosowanie technologii,
umazliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maiégildymu, to jest spalanie w wysokich stosach
albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem pawéetPo zakaczeniu spalania ogiepowinien by
calkowicie wygaszony, bez pozostawienigcyich s¢ czgéci. Jeeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy
zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a nagrowmgznateriat do spalenia
stanowi przeszkadw prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien gsugo w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane phasgektora Nadzoru Inwestorskiego, w ktéryrdhe
mozliwe dalsze spalanie. Pozostabpo spaleniu powinny leyusungte przez Wykonawgz terenu budowy.
Jeli pozostatdci po spaleniu, za zggdnspektora Nadzoru Inwestorskieg9,zmkopywane na terenie budowy,
to powinny by one uktadane w warstwach. K& warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
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warstwa powinna hy przykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna bByodpowiednio
wyréwnana i zagszczona. Pozostaic po spaleniu nie magoy¢ zakopywane pod rowami odwadnjeymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa gizeptyw wdd powierzchniowych.

5.3. Pietgnacja

Wszystkie dziatania pieynacyjno — ksztaltype zielé dla obszaru opracowania powinna wykonywa
wyspecjalizowana firma.

Zabiegi pietgnacyjne po posadzeniu drzew i krzewoéw:

podlewanie rélin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzenimiare potrzeb,

nie naley nawozé ziemi tw po posadzeniu,

scidtkowanie gleby w okgbie misy warstw 4-5 cm (hamuje rozwéj chwastéw, pozwala na utrayma
wilgotnosci oraz stymuluje rozwoj korzeni),

umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanyrigos¢ 3-3,5 m,$r. 8-10 cm), wbitymi w ziemi
do 1/3 dtugéci obok bryly korzeniowej w goérnej e&i usztywnionymi pétwatkami 4dz listewkami,
mocowanie ‘stelau’ bezpdrednio do drzewa wykonujemy pod kowordrzewa (na wys. 2-2,5 m)
materiatem, ktéry nie uszkodzi pnia drzewairtia, sznur kokosowy); takie mocowanie pozostawi@siez
2-3 lata do momentu petnego zakotwiczen¢adszewa korzeniami,

ciecia formupce korog drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i réwnanme& rozmieszczonych
gakzi (cigcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczgamosm: luty — marzec; bez ¢tia gakzi majgcych
wiecej niz 5 cmérednicy, rany natey zabezpieczapreparatem grzybobdéjczym).

Zalecenia pielgnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadzizewa:

sprawdzanie wilgotrizi gleby i podlewanie w miarpotrzeby,

pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w stoyci,

uzupetnianie brakggego materiatdciotkowego,

nawaenie 2-, 3- krotnie nawozami wieloskltadnikowymi mialnymi lub jednokrotnie nawozem
wielosktadnikowym o wydtgonym dziataniu,

poprawianie wzmochnienia drzewa w postaci sigla

ciecia sanitarne i formygge korom oraz zabezpieczanie ran,

dziatania chronice przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

5.4. Zalaenie trawnika

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

teren pod trawniki musi l&yoczyszczony z gruzu i zanieczyszigze

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien b obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowé sie 2 do 3 cm nad
terenem,

teren powinien by wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna &yrozcielona roéwa warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy zignmalery watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,
siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpj do potowy wrzénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewasnvslosci od 1 do 4 kg na 1003n

na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 i

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

po wysiewie nasion ziemia powinna dbyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrGvianan
i stworzenia dobrych warunkéw dla poglsinia wody; jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych psoby¢ gotowa lub wykonana,

teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztzevyréwnany,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzitubjnie nadaje siona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiangruntu rodzimego na ziemurodzajna,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien byobnizony o ok. 15 cm.

5.5. Wymagania dotycace wykonania robét zwizanych z trawnikami

Teren powinien by wyréwnany i splantowany,
nalezy zniszczy chwasty przy gyciu herbicydéw zatwierdzonych przeziBawowy Inspekcg Ochrony
Raslin,
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— przygotowana ziemia urodzajna powinna& bgzicielona réwia warstwy oraz starannie wyréwnana,

— gleke nalezy przed siewem nasion watowaalem gtadkim a potem watem kolczatym lub zagrabi

— wysiew nasion i zaktadanie trawnikbw naleprowadzé w okresie od wiosny do potowy wrgea
(lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inspekiadzoru Inwestorskiego),

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewapslosci 2,5 kg na 100 A

- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100

— po wysiewie nasiona nalg przykry¢ warstwy substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia powinna by
watowana kolczatka i watem przewidzisiew podstawowy i przynajmniej jeden obgzkowy dosiew.

5.6. Pietgnacja trawnikow

Ustala s okres piejgnaciji pozostacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do gtadiowych

zabiegow w pialgnacji trawnikow naley koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa giie wysokéc okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoltrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinné Wwykonane w potowie wrzaia,

— chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuwa srodkami chwastobodjczym o selektywnym dziataniu,
ktére naley stosowd z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika,

— nalery przewidzi€, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawniké

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego:

— okolo 100 kg N na 1 ha wagju roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha wagu roku,

— okoto 150 kg K na 1 ha waju roku.

Mieszanki nawozow powinny zapewrsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosmg trawnik wymaga mieszanki z przewgaagotu,

— od polowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si dosiewy uzupetniage dla trawnikéw (jeden dosiew obaakowy) w przypadku braku:

- wschodow wiosg, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od polowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.7. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew aglerykona nastpujace czynneci:

- zabezpieczenie pni drzew obudpw desek do wysokoi pierwszych gafzi, czyli okoto 2 m, okréonej
jednak indywidualnie dla kalego drzewa, aby nie uszkoélnajblizszych konaréw,

— dolna cz$¢ kazdej deski powinna opietasic na podiau (i by¢ lekko zagtbiona w ziemi),

- jezeli jest to niemaliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski ngl®bsypé& ziemi, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu asgkego, méekkiego ocynkowanego lub &my stalowej
ocynkowanej (nie wolnoaywa¢ do tego celu gwialzi) - opaski nalgy stosowa w odlegtadci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wod ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa w zaieici
od warunkéw atmosferycznych oraz wskataspektora Nadzoru Terendw Zieleni przez caly draania
robot,

- przykrycie korzeni matami stomianymi w §lci ok. 4 nf na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych welie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawiaodkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalenatychmiast potay¢ nowy nawierzchnie,
lub przykry¢ glele matami stomianymi lub wilgotnjuta,

— wytyczenie tras poruszania $udzi i sprztu budowlanego,

- wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

- nalezy podwigzat nisko osadzone ggie.

Zabezpieczenie grup drzew:

- wykonanie obudowy z desek do wysé&iookreslonej indywidualnie dla kalej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

- deskowanie winno iy mocowane za pomgocgwozdzi do palikdw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5m),

— ogrodzenie powinno ochraidiaarowno pnie jak i korony drzew.
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Zabezpieczenie krzewbéw obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysékb okreslonej indywidualnie dla kadego krzewu lub grupy
krzewéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winnd@ Ibyocowane za pomgcgwazdzi do palikéw
whbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagarga, do zakresu bada ich czstotliwoici sa okreilone

w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zged¢ DokumentagjProjektova.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0czyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysiacze

— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w md),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatlk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidlowe]j czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gstacsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Krzewy

Sprawdzenie jalki rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiousunécia raslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotow. Kontrola rob6t w zakeesadzenia i piegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod krzewy,

— zaprawienia dotkOw ziemiurodzajm,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektovg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych rdin,

— materiatu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmgn
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiaglirego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformuoyeha krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewowydoy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentgpjojektowva,

— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdickrzewéw z dokumentagjprojektows,

— wykonania misek przy krzewach,sfeodbior jest na wiosq lub wykonaniu kopczykéw, jeli odbior
odbywa s¢ podczas jesieni,

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdine” pkt 6.
Jednostl obmiarove dla poszczegélnych robét:

- rozcielenie ziemi urodzajnej [fh

- plantowanie terenu [fh

— karczowanie drzew [szt],

— sadzenie drzew, krzewdéw [szt],

- wykonanie, piedgnacja trawnikow [rf.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, peli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwizane z realizagj projektu zieleni oraz pmiejsz pielegnach zieleni, naley zleci firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pghacji terenéw zieleni. Odbiér z obaa@ujgcym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgsi podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa prac zwanych z dostayy sadzeniem i pietinacj zieleni obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spta,

— wycinke drzew i krzewdw,

— zabezpieczenie drzew i krzewéw,

— przesadzenie drzew i krzewdw,

- dostawa drzew i krzewdw,

- sadzenie drzew i krzewow,

- pielegnacg drzew i krzewow,

— oczyszczenie terenu pod trawnik,

— wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

- plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
— rozicielenie ziemi urodzajnej,

— rozicielenie ziemi kompostowej,

- wykonanie trawnikéw,

— pielegnacg trawnikow.

- roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i kryeglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krgdigciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rédiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogoéw oktenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobeméiny do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych
w odniesieniu do zywanych opatentowanych udzeh lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem systemow ogrodzeyaby ktére zostap wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budow giannastycznej zgcznikiem”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaocym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okrédlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej Syzgjodne z obowizujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét obgtych ST

Niniejsza ST okréa ustalenia dotyexre zasad prowadzenia rob6t gzmanych z wykonaniem systemu
ogrodzeniowego okéonego w dokumentacji projektowej w czasie realjizagvestyciji.

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotygze materiatdw podano w gxi ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techmeg.
Materiaty potrzebne do wykonania zadania ékneego niniejsz ST — zgodne z dokumentagjrojektowva.

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotygee sprztu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfjkeob6t podano w g&ci
~Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczn&o transportu i montar konstrukcji naley uzywaé
wciggarek, dwignikéw, podndnikéw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny lopstarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniagcymi do ich eksploatacji. Transport materialtdw paien odbywa sie w sposéb zabezpieczay je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenienmisg@eniem, okrdony w instrukcji okrélonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisowwpozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne zasady dotygee transportu podano w @zi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atsstecznéci. Dostawa mge
odbywa si¢ dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

4.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku mana wy¢ wciggarek lub weignikéw. Elementy do scalania powinnydw miar mozliwosci
sktadowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Ngsoni skladowania natg rejestrowa
konstrukcje niezwtocznie po ich naégj, segregow@i uktada na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technickne

5.1 Przygotowanie do wykonania robét

Przed przysipieniem do prac powinny Byzakaczone wszystkie roboty poprzedaesg monta ogrodzenia, tj.
wykonaniezelbetowych fundamentéw ogrodzenia, prace tynkardkiged zamontowaniem najesprawdzt,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie plagiaiszkodzé mechanicznych. Wszystkie wykorzystane
materiaty konstrukcyjne winny Bynowe i czyste. W przypadku wygienia jakichkolwiek zakiéaew czasie
robét Generalny Wykonawca jest uwaay za jedynego odpowiedzialnego i winien temu dzéa ponosac
przy tym wszelkie koszty.
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5.2 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymiez
producenta. Montas elementéw nals dokon& z uwzgkdnieniem zaleade producenta wybranego systemu z
zastosowanienmgéznikdw i materiatdw pomocniczych zalecanych doegmnsystemu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady zwrane z kontral jakosci wykonywanych robét podano w gzi ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiatisy za peta kontrole jakdci robét, materiatow i
urzadzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systenrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiamatprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega
— wymiary, ksztait i kolor dostarczonego materiatu,
- wilasciwosci wytrzymataciowe dostarczonego materiatu.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montau elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementéw momavych,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgne

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia odbioru rob6t podanoggccAVymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot w odniesiertioth
ilosci i jakosci. Odbidr kaicowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czgkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujagcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegélnéci powinny by sprawdzone:
— odchytki geometryczne,
- jakos¢ materiatow,
— stan elementéw konstrukcji i powtok,
— stan i kompletn& polczen.
W protokole odbioru spogelzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggleda co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentagj okreslajaca komplet wymaga,

- dokumentagj stwierdzajcg zgodnd¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obeéaickomisiji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komis;ji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotygee uregulowania pfatdoi podano w cgici ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlafferunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki destali i wyrobéw stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stalikiZstali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali.eBystyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
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