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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

 

Przedmiar robót 

Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych   
dla Modernizowanego Budynku przy ul. Kanclerskij 31-33. 
Przystosowanie Dla Potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych ne 103  
 

Projekt obejmuję : 

 

A.INSTALACJA STRUKTURALNA 

B.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 

C.INSTALACJĘ AUDIO-VIDEO 

D.INSTALACJĘ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU 

E.INSTALACJA  INSTALACJA ODDYMIANIA  KLATEK SCHODOWYCH 
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A. PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 
 

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

 
 
 
 
 
Podstawa opracowania :KNR AT-14, KNR AT-15, KNR 4-01, KNR 5-08, KNR AT-13, KNNR 
Wacetob 5, KNR AL-01, KNR 5-06, KNR 5-05 
Waluta: PLN 
 
 
 

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010333-10-
020 
 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 
 

szt 30,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080701-01-
020 
 

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 
1 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno 
mocowanie 
krotność= 1,00 
 

szt 310,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080705-08-
040 
 

Montaż korytek typu "U575" o szerokości 200 mm. 
Przykręcanie do gotowych otworów 
 
  
krotność= 1,00 
 

m 270,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080705-08-
040 
 

Montaż korytek typu "U575" o szerokości 100 mm. 
Przykręcanie do gotowych otworów 
 
  
krotność= 1,00 
 

m 35,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-13T-13 
0105-07-040 
 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
 
 
 
krotność= 1,00 
 

m 400,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 
 

Zaprawienie bruzd  
krotność= 1,00 
 

m 400,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080107-02-
040 
 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
 
  
krotność= 1,00 
 

m 400,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0102-01-040 
 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany 
 
 
 
krotność= 1,00 
 

m 4 500,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0102-01-040 
 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany 
 
krotność= 1,00 
 

m 2 300,00 
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10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-050207-04-
020 
 

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie 
kabli stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia 
krotność= 1,00 
 

szt 102,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080303-01-
020 
 

Montaż na gotowym podłożu puszek  podtynkowych  
krotność= 1,00 
 

szt 66,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-01-020 
 

Montaż gniazd abonenckich  - 1xRJ45 
Chara 
 
krotność= 1,00 
 

szt 36,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-01-020 
 

Montaż gniazd abonenckich  2xRJ45 
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 39,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-05-020 
 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 54,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-05-020 
 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 33,00 
 

 

2. MONTA Ż URZĄDZEŃ 

 
 

1 2 3 4 5 

 16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-01-115 
 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa 
serwerowa MMC, 42U, 800/1000/2150 
 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-16-115 
 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż 
szafy stojącej o wielkości 33U-42U 
 
 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 1,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-03-090 
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U - 
panel wentylacyjny 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-04-090 
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U- 
listwa zasilająca 
krotność= 1,00 
 

kpl 2,00 
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20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0109-15-020 
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel  
porządkujący 
krotność= 1,00 
 

szt 6,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 
 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 
 

Tablice rozdzielcze 19" 50xRJ45 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-05-020 
 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
panelu 
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 72,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 
 

Tablice rozdzielcze 19" Panel rozdzielaczy kategoria 3  
19/1U 25 RJ45 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-07-115 
 

Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19"   - AC-
4502 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 1,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0115-04-020 
 

Montaż urządzenia zdalnej transmisji -  Punkty 
dostępowe wewnętrzne 
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 15,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-07-115 
 

Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19"   - 
ECS2100-28P  
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 2,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0109-01-090 
 

Montaż centrali telefonicznej 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-061701-05-
111 
 

Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich  
 
  
krotność= 1,00 
 

zespół 33,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-061701-05-
111 
 

Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich  
 
  
krotność= 1,00 
 

zespół 15,00 
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31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-061701-05-
111 
 

Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich  
 
  
krotność= 1,00 
 

zespół 1,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0119-02-020 
 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 
 
krotność= 1,00 
 

szt 60,00 
 

 

3. POMIARY  
 

1 2 3 4 5 

 33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-01-108 
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza 
linia 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-02-108 
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda 
następna linia 
krotność= 1,00 
 

pomiar 54,00 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-03-097 
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek 
za udostępnienie punktu pomiarowego 
krotność= 1,00 
 

moduł 55,00 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-04-097 
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek 
za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego 
krotność= 1,00 
 

moduł 55,00 
 



  
str 8 

Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 
 1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 

 
      

1. KNR 4-01 
0333-10-020 

Przebicie otworów w 
ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 
 

30,00 szt     

2. KNR 5-08 
0701-01-020 

Montaż na gotowym 
podłożu konstrukcji 
wsporczych do 1 kg 
przykręcanych. Montaż na 
ścianach, jedno 
mocowanie 
Krotność = 1,00 
 

310,00 szt     

3. KNR 5-08 
0705-08-040 

Montaż korytek typu 
"U575" o szerokości 200 
mm. Przykręcanie do 
gotowych otworów 
Krotność = 1,00 
 

270,00 m     

4. KNR 5-08 
0705-08-040 

Montaż korytek typu 
"U575" o szerokości 100 
mm. Przykręcanie do 
gotowych otworów 
Krotność = 1,00 
 

35,00 m     

5. KNR AT-13 
T-13 0105-
07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach 
- podłoże z cegły 
Krotność = 1,00 
 

400,00 m     

6. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd  
Krotność = 1,00 
 

400,00 m     

7. KNR 5-08 
0107-02-040 

Rury winidurowe o 
średnicy do 28 mm 
układane p.t. w podłożu 
różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 
 

400,00 m     

8. KNR AT-14 
T-14 0102-
01-040 

Układanie poziomego 
okablowania 
strukturalnego - odcinek 
poziomy, kabel miedziany 
Krotność = 1,00 
 

4 500,00 m     

9. KNR AT-14 
T-14 0102-
01-040 

Układanie poziomego 
okablowania 
strukturalnego - odcinek 
poziomy, kabel miedziany 
Krotność = 1,00 
 

2 300,00 m     

10. KNR 5-05 
0207-04-020 

Zarobienie, rozszycie na 
gniezdnikach oraz 
włączenie kabli stacyjnych 
o pojemności 4x2 - 
analogia 
Krotność = 1,00 
 

102,00 szt     
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11. KNR 5-08 

0303-01-020 
Montaż na gotowym 
podłożu puszek  
podtynkowych  
Krotność = 1,00 
 

66,00 szt     

12. KNR AT-15 
T-15 0108-
01-020 

Montaż gniazd 
abonenckich  - 1xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

36,00 szt     

13. KNR AT-15 
T-15 0108-
01-020 

Montaż gniazd 
abonenckich  2xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

39,00 szt     

14. KNR AT-15 
T-15 0108-
05-020 

Montaż gniazd 
abonenckich - montaż 
modułu RJ45 w gnieździe 
Krotność = 1,00 
 

54,00 szt     

15. KNR AT-15 
T-15 0108-
05-020 

Montaż gniazd 
abonenckich - montaż 
modułu RJ45 w gnieździe 
Krotność = 1,00 
 

33,00 szt     

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

16. KNR AT-14 
T-14 0110-
01-115 

Montaż szaf 
dystrybucyjnych 19" 
stojących - Szafa 
serwerowa MMC, 42U, 
800/1000/2150 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

17. KNR AT-14 
T-14 0110-
16-115 

Montaż szaf 
dystrybucyjnych 19" - 
dodatek za montaż szafy 
stojącej o wielkości 33U-
42U 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

18. KNR AT-14 
T-14 0110-
03-090 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 42U - 
panel wentylacyjny 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl     

19. KNR AT-14 
T-14 0110-
04-090 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 42U- 
listwa zasilająca 
Krotność = 1,00 
 

2,00 kpl     

20. KNR AT-15 
T-15 0109-
15-020 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" - 
panel  porządkujący 
Krotność = 1,00 
 

6,00 szt     

21. KNR AT-15 
T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 
24xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

22. KNR AT-15 
T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 
50xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

23. KNR AT-15 
T-15 0108-
05-020 

Montaż gniazd 
abonenckich - montaż 
modułu RJ45 w panelu 
Krotność = 1,00 
 

72,00 szt     
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24. KNR AT-15 

T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 
Panel rozdzielaczy 
kategoria 3  19/1U 25 
RJ45 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

25. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szafy 
dystrybucyjnej 19"   - AC-
4502 
 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

26. KNR AL-01 
L-01 0115-
04-020 

Montaż urządzenia zdalnej 
transmisji -  Punkty 
dostępowe wewnętrzne 
Krotność = 1,00 
 

15,00 szt     

27. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szafy 
dystrybucyjnej 19"   - 
ECS2100-28P  
Krotność = 1,00 
 

2,00 kpl.     

28. KNR AT-15 
T-15 0109-
01-090 

Montaż centrali 
telefonicznej 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl     

29. KNR 5-06 
1701-05-111 

Zainstalowanie aparatów 
telefonicznych 
abonenckich  
Krotność = 1,00 
 

33,00 zes
pół 

    

30. KNR 5-06 
1701-05-111 

Zainstalowanie aparatów 
telefonicznych 
abonenckich  
Krotność = 1,00 
 

15,00 zes
pół 

    

31. KNR 5-06 
1701-05-111 

Zainstalowanie aparatów 
telefonicznych 
abonenckich  
Krotność = 1,00 
 

1,00 zes
pół 

    

32. KNR AT-15 
T-15 0119-
02-020 

Krosowanie - kabel 
miedziany w szafie 
dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 
 

60,00 szt     

         

  Razem:       
         

3.  POMIARY 
 

      

33. KNR AT-15 
T-15 0118-
01-108 

Wykonanie pomiarów 
torów transmisyjnych - 
pierwsza linia 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

34. KNR AT-15 
T-15 0118-
02-108 

Wykonanie pomiarów 
torów transmisyjnych - 
każda następna linia 
Krotność = 1,00 
 

54,00 po
mia

r 

    

35. KNR AT-15 
T-15 0118-
03-097 

Wykonanie pomiarów 
torów transmisyjnych - 
dodatek za udostępnienie 
punktu pomiarowego 
Krotność = 1,00 
 

55,00 mo
duł 

    

36. KNR AT-15 
T-15 0118-
04-097 

Wykonanie pomiarów 
torów transmisyjnych - 
dodatek za doprowadzenie 

55,00 mo
duł 
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miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego 
Krotność = 1,00 
 

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:        
 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 042 Cieśla II r-g 5,1000      1 
2. 0 072 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,4650      11 
3. 0 073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 37,8264      11 2 
4. 0 312 Monter telekom.urządzeń 

stacyjnych 
r-g 200,7925      29 30 31 10 

5. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 115,0053      16 15 25 21 24 
27 12 17 9 13 

32 28 23 33 19 
34 35 36 20 22 

14 18 
6. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 21,6000      1 
7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 99,2050      4 7 3 
8. 0 999 robocizna r-g 200,9200      5 26 
9. 0 999 Robocizna r-g 12,6000      6 

   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  696,5142      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 299111 IPL - 256.A16x8.3U Serwer 
Slican IPL-256, bez 
możliwości rozbudowy o 
kolejną jednostkę, do 128 
portów, obudowa do montażu 
w szafie rack - 3U. 
Slican IPL2CO2AB - 2 porty 
analogowe wewnętrzne + 2 
linie miejskie POTS - 1 szt 
Slican IPL4ST - 4 porty linii 
cyfrowych ISDN 2B+D - 1 szt 
IPL4STC - karta 4 portów 
systemowych telefonów 
cyfrowych - 1 szt 
IPL8AB - karta 8 portów 
wewnętrznych analogowych - 
7 szt 
 

kpl 1,0000      28 

2. 1 34443 LSA-PLUS łączówka 
rozłączna 2/10, żelowana, 1...0 
 

szt 12,0000      24 

3. 1 4336/16 Cokół 800x1000, wys. 120mm 
(z przeciwwagą)  
 

szt 1,0000      16 

4. 1 45444 Uchwyt kablowy 44x88 mm 
(komplet 5 szt.)1 kpl. 
 

szt 4,0000      16 

5. 1 4554 Nakładka opisowa 2/10 szt 12,0000      24 
6. 1 64044/2

017 
Moduł  RJ45 BC kat.5+ 
 

szt 33,0000      15 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 
7. 1 64090/2

009 
Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP  
 
 

szt 126,0000      23 14 

8. 1 7060912  Panel   50xRJ45 
kat.3 PCB UTP 1U  

kpl 1,0000      22 

9. 1 7060991
12 

Magazyn VOICE 19"/3U 18 
łączówek (1 x 18) 
 

kpl 2,0000      24 

10. 1 7060999
(2) 

Panel  24xRJ45 BC 1U "light", 
bez modułów  

kpl 3,0000      21 

11. 0 755 Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 
BC  , komplet bez modułu 

kpl 36,0000      12 

12. 1 756 Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 
BC  , komplet bez modułu 

kpl 39,0000      13 

13. 1 7580096
/7 

Rury kablowe RVS28 m 416,0000      7 

14. 1 75804/2
006 

Puszka podtynkowa 2M szt 67,3200      11 

15. 1 7666 ECW7220-L Edge-
COREPunkty dostępowe 
wewnętrzne 

szt 15,0000      26 

16. 0 7753999 Szafa   42U, 800/1000/2150, z 
perforowanymi drzwiami i 
osłoną tylną, osłonami 
bocznymi pełnymi RAL 7021 

kpl 1,0000      16 

17. 1 7761999
(2) 

Listwa zasilająca  
 

kpl 2,0000      19 

18. 1 7986923 Kabel instalacyjny U/UTP , 
Kat.6, LSHF  

m 4 950,0000      8 

19. 1 7986999 Kabel instalacyjny U/UTP , 
Kat.5+, LSHF  

m 2 530,0000      9 

20. 1 7987999
(1) 

VG5041MSH Kabel 
RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 
10G LSZH 1m 

szt 60,0000      32 

21. 1 8321809 Korytko "BAKS" KPR 
100H50 

m 35,0000      4 

22. 1 8321856 Korytko  KPR 200H50 m 270,0000      3 
23. 1 8340/34 Panel porządkujący 19"/1U   

 
szt 6,0000      20 

24. 1 8340/49 Panel wentylacyjny 4-went. (z 
termostatem) 

szt 1,0000      18 

25. 1 8340799 Wysięgnik wzmocniony  
ścienny 

szt 310,0000      2 

26. 1 87711/1
7 

Telefony biurowe   XL-2023 
ID 

szt 15,0000      30 

27. 1 87777/1
7 

Telefony systemowe       
Slican CTS-330.CL                                

szt 1,0000      31 

28. 1 87778/1
7 

Telefon ścienny XL-209 szt 33,0000      29 

29. 1 9601 Wireless Access Controller, 2 
x GE Base-TX + 1 x RJ45 
console, with default 6 AP 
licenses, upgradable to 500 
Aps, 1 x 230VAC build-in 
 

kpl 1,0000      25 

30. 1 9605/17 AP-SW-L AP SW 
License / Per AP 

szt 1,0000      25 

31. 1 96611/1
7 

ECS2100-28P 24 x GE 
PoE+ + 4 GE SFP Web Smart 
Pro Switch, PoE Budget 
max.200W, 1 RJ45  Console 
port 

kpl 2,0000      27 

32. 0 at13002 zaprawa m3 0,3600      5 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu:  

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 at154 przyrząd pomiarowy 
okablowania strukturalnego 
kpl. 

m-g 8,5200      33 34 

  2. 0 at155 środek łączności 
bezprzewodowej kpl. 

m-g 8,5200      33 34 

    Materiały pomocnicze     0,00 0,00  
   Razem:        

 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  OKABLOWANIE SYSTEMU  

Ilość r-g: 543,4926 
     

2.  MONTA Ż URZĄDZEŃ 

Ilość r-g: 135,3997 
     

3.  POMIARY  

Ilość r-g: 17,6219 
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B. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 
TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
51000000-9   Usługi instalacyjne 
51300000-5   Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 
51310000-8   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych i video 

                                                    51312000-2   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 
 
 
 
Podstawa opracowania :KNR AL-01, KNR 5-18, KNNR Wacetob 5, AW, KNR 4-01,  
                                        KNR 5-08, KNR 5-01U, KNR AT-14, KNR 4-03, KSNR  5 
Waluta: zł 
 
 
   

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. MONTA Ż OKABLOWANIA  
 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-01U0103-
01-040 
 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z 
tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa 
w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu 
krotność= 1,00 
 

m 100,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-181712-03-
020 
 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 
 

szt 10,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010339-01-
040 
 

Wykucie bruzd pionowych  w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

m 200,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080108-02-
040 
 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w 
betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 
 
  
krotność= 1,00 
 

m 450,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 
 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 
 

m 450,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 
 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6 
krotność= 1,00 
 

m 450,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-01U0503-
07-040 
 

Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - 
wolny UTPf4x2x0,5 
krotność= 1,00 
 

m 300,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-01U0503-
07-040 
 

Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej -  
Kabel światłowodowy SM uniwersalny 4J  
krotność= 1,00 
 

m 35,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 
 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane 
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.  
Kabel światłowodowy SM uniwersalny 4J  
 
krotność= 1,00 
 

m 90,00 
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1 2 3 4 5 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 
 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane 
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. 
łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 
4x2x0,5kat6 
krotność= 1,00 
 

m 2 400,00 
 

 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-13-115 
 

Montaż szafki wiszącej 18U 600x600 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 1,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-03-115 
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny 
 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 1,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-03-115 
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
porządkujący 
 
 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 3,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-04-115 
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 1,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0503-04-020 
 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - 32 kanałowy 
IP 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0503-04-020 
 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - 16 kanałowy 
IP 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  50906-03-
020 
 

Montaż urządzenia ochronne   -analogia -   Zestaw 
ochronników przepieciowych 19" - 1U 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0501-020 
 

Montaż kamery stacjonarnej - Kamera IP 2MP  - 
kopułkowa 
krotność= 1,00 
 

szt 20,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0501-020 
 

Montaż kamery stacjonarnej - Kamera IP 2MP  - 
tubowa 
krotność= 1,00 
 

szt 15,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0501-020 
 

Montaż kamery stacjonarnej  - Kamery obrotowa 2MP 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
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21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-07-115 
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"   - Switch 
24xRJ45 PoE, 4 SFP 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 2,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0109-01-020 
 

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 19"  
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0112-08-020 
 

Montaż  UPS 2200W z czasem podtrzymania 40min 
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080007-05-
020 
 

Montaż puszek instalacyjnych pustych z 
przygotowaniem podłoża ceglanego. Mocowanie 
mechaniczne przez przykręcenie do kołków 
rozporowych (z.nr 4/94) - Skrzynka połączeniowa IP67 
 
  
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0504-06-
020 
 

Montaż nadajnika i odbiornika  transmisji sygnału  - 
KSD-541-HP 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0112-03-
020 
 

Montaż zasilacza - SDR-75-24  
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0502-10-020 
 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit 
sterujący  
 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0501-03-020 
 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
monitor 
  
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0501-03-020 
 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
monitor 
 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

 

3. PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY 
 

 
1 2 3 4 5 

 30 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0506-01-
020 
 

Uruchomienie systemu 
krotność= 1,00 
 

szt 38,00 
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31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0702-03-020 
 

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego 
systemami  
 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0604-01-020 
 

Praca próbna i testowanie systemu  
 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-01-
108 
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-05-
108 
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 
 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

 
      

1. KNR 5-01U 
0103-01-040 

Budowa kanalizacji 
kablowej pierwotnej z rur z 
tworzyw sztucznych w 
wykopie w gruncie kat.IV.1 
w-wa w ciągu kanalizacji,1 
rura w warstwie,1 otwór w 
ciągu 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

2. KNR 5-18 
1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

3. KNR 4-01 
0339-01-040 

Wykucie bruzd pionowych  
w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Krotność = 1,00 
 

200,00 m     

4. KNR 5-08 
0108-02-040 

Rury winidurowe o 
średnicy do 20 mm 
układane p.t.w betonie w 
gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 
 

450,00 m     

5. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd o 
szerokości do 25 mm 
Krotność = 1,00 
 

450,00 m     

6. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody 
w powłoce polwinitowej, 
łączny przekrój żył do 6Cu, 
12Al mm2 - UTP 
4x2x0,5kat.6 
Krotność = 1,00 
 

450,00 m     

7. KNR 5-01U 
0503-07-040 

Wciąganie ręczne kabla o 
średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór 
kanalizacji kablowej - 
wolny UTPf4x2x0,5 
Krotność = 1,00 
 

300,00 m     

8. KNR 5-01U 
0503-07-040 

Wciąganie ręczne kabla o 
średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór 
kanalizacji kablowej -  
Kabel światłowodowy SM 
uniwersalny 4J  
Krotność = 1,00 
 

35,00 m     

9. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach 
bez mocowania.  Kabel 

90,00 m     
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światłowodowy SM 
uniwersalny 4J  
Krotność = 1,00 
 

10. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach 
bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - UTP 4x2x0,5kat6 
Krotność = 1,00 
 

2 400,00 m     

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

11. KNR AT-14 
T-14 0110-
13-115 

Montaż szafki wiszącej 
18U 600x600 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

12. KNR AT-14 
T-14 0110-
03-115 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" - 
panel wentylacyjny 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

13. KNR AT-14 
T-14 0110-
03-115 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" - 
panel porządkujący 
Krotność = 1,00 
 

3,00 kpl.     

14. KNR AT-14 
T-14 0110-
04-115 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" - 
listwa zasilająca 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

15. KNR AL-01 
L-01 0503-
04-020 

Montaż elementów 
systemu telewizji 
użytkowej - urządzenie do 
cyfrowego zapisu obrazu - 
32 kanałowy IP 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

16. KNR AL-01 
L-01 0503-
04-020 

Montaż elementów 
systemu telewizji 
użytkowej - urządzenie do 
cyfrowego zapisu obrazu - 
16 kanałowy IP 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

17. KSNR  5 
0906-03-020 

Montaż urządzenia 
ochronne   -analogia -   
Zestaw ochronników 
przepieciowych 19" - 1U 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

18.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery 
stacjonarnej - Kamera IP 
2MP  - kopułkowa 
Krotność = 1,00 
 

20,00 szt     

19.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery 
stacjonarnej - Kamera IP 
2MP  - tubowa 
Krotność = 1,00 
 

15,00 szt     

20.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery 
stacjonarnej  - Kamery 
obrotowa 2MP 

1,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 
Krotność = 1,00 
 

21. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19"   - 
Switch 24xRJ45 PoE, 4 
SFP 
Krotność = 1,00 
 

2,00 kpl.     

22. KNR AT-14 
T-14 0109-
01-020 

Montaż paneli 
rozdzielczych 
światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 
19"  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

23. KNR AL-01 
L-01 0112-
08-020 

Montaż  UPS 2200W z 
czasem podtrzymania 
40min 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

24. KNR 5-08 
0007-05-020 

Montaż puszek 
instalacyjnych pustych z 
przygotowaniem podłoża 
ceglanego. Mocowanie 
mechaniczne przez 
przykręcenie do kołków 
rozporowych (z.nr 4/94) - 
Skrzynka połączeniowa 
IP67 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

25.  
AL-01-0504-
06-020 

Montaż nadajnika i 
odbiornika  transmisji 
sygnału  - KSD-541-HP 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

26.  
AL-01-0112-
03-020 

Montaż zasilacza - SDR-
75-24  
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

27. KNR AL-01 
L-01 0502-
10-020 

Montaż elementów 
systemu telewizji 
użytkowej - pulpit sterujący  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

28. KNR AL-01 
L-01 0501-
03-020 

Montaż elementów 
systemu telewizji 
użytkowej - monitor 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

29. KNR AL-01 
L-01 0501-
03-020 

Montaż elementów 
systemu telewizji 
użytkowej - monitor 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

3.  PRÓBY POMONTAŻOWE 
,POMIARY 
 

      

30.  
AL-01-0506-
01-020 

Uruchomienie systemu 
Krotność = 1,00 
 

38,00 szt     

31. KNR AL-01 
L-01 0702-
03-020 

Zainstalowanie 
oprogramowania 
zarządzającego systemami  
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

32. KNR AL-01 Praca próbna i testowanie 1,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 
L-01 0604-
01-020 

systemu  
Krotność = 1,00 
 

33. KNR 4-03 
1205-01-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub 
roboczego-pomiar 
pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

34. KNR 4-03 
1205-05-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar 
pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:        

 
Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 97,2000      10 
2. 0 292 Monter telekomunik.linii 

kablowych 
r-g 94,1665      1 7 8 

3. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 2,5690      11 22 21 12 13 
14 

4. 0 391 Robotnik budowlany i r-g 217,9320      2 3 
5. 0 42 Cieśla ii r-g 16,0000      3 
6. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 73,9500      9 4 6 33 34 
7. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,8700      33 34 
8. 1 999 Robocizna r-g 247,0550      23 18 20 15 24 

25 26 17 16 19 
28 27 29 31 32 

30 
9. 0 999 Robocizna r-g 14,1750      5 

   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  763,9175      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 121 KSD-541-HP-  industrial 5-
port Fast Ethernet Switch, with 
either  1-port 10/100TX 
cooper or 1-port 100Base- FX 
Fiber SFP, PoE 

szt 2,0000      25 

2. 0 1478500 Pianka poliuretanowa kg 0,8375      7 8 
3. 1 21/1 Tubowa kamera IP, obiektyw 

regulowany 2.8-12 mm , 2 
MP,  IR 

szt 20,0000      18 

4. 1 22/1 Tubowa kamera IP, obiektyw 
regulowany 2.8-12 mm , 2 
MP,  IR 

szt 15,0000      19 

5. 1 31/2017 Kamera obrotowa 2MP 4,44-
142,6 mm WDR,IP66 PoE 

szt 1,0000      20 

6. 1 4331/17 Kabel światłowodowy SM 
uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 4J 
(1x12) 1.6kN 

m 132,1000      9 8 

7. 1 433789/
2012 

Kabel UTPf4x2x0,5 kat 6 m 330,0000      7 

8. 1 4554/17 Ochronniki przepięciowe szt 36,0000      18 20 19 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

9. 1 588/17 SFP transceiver 
155M,131nm,SM. Dual LC 

szt 4,0000      25 

10. 1 5888811
/2017 

Panel 19 1U z gniazdami 
2xLC dx, 4 pigtaile  

kpl 1,0000      22 

11. 1 65509 UPS 2200W z czasem 
podtrzymania  min. 40min 

szt 1,0000      23 

12. 1 6556/17 MMCPF1U5CROG
 Panel porządkujący 
MMC 19"/1U  

kpl 3,0000      13 

13. 1 680/201
6 

 Dysk twardy do 
pracy ciągłej 4000GB / SATA. 

szt 4,0000      15 16 

14. 1 699912/
2009 

Przewody   UTP 4x2x0,5kat6 m 2 964,0000      6 10 

15. 1 7010008
8 

Zestaw ochronników 
przepieciowych  19" - 1U 

szt 2,0000      17 

16. 1 71/2005 SDR-75-24 Zasilacz do 
przełącznika 

szt 3,0000      26 

17. 1 7580098 Rury Arot DVK-T 75 m 102,0000      1 
18. 1 7580099 Rury kablowe z tworzywa 

sztucznego RVS20 
m 468,0000      4 

19. 0 7580799 Skrzynka połączeniowa - IP67 szt 3,0600      24 
20. 1 7661/17 Monitor 22 szt 1,0000      29 
21. 1 76681/2

017 
 Rejestrator 16 
kanałowy IP , Linux based, 
supports camera up to 4k 
Resolution H264/H265 
compression 

szt 1,0000      16 

22. 1 76689/2
012 

 Rejestrator 32 
kanałowy IP , Linux based, 
supports camera up to 4k 
Resolution H264/H265 
compression 

szt 1,0000      15 

23. 1 7669/17 Monitor 19 szt 1,0000      28 
24. 0 7670399 Wsporniki dwukablowe szt 6,7000      7 8 
25. 1 7753999

(2) 
49K18P6003P Szafa 
MMC wisząca dzielona 18U 
600x600mm 

kpl 1,0000      11 

26. 0 7761200 Złączki rur kanalizacji 
kablowej 

szt 16,0000      1 

27. 1 7761999
(2) 

49BM12PM Listwa 
zasilająca pionowa 12x230V z 
wyłącznikiem 

kpl 1,0000      14 

28. 1 7761999
(3) 

ACB4VT Panel wentylacyjny 
4-wentylatorowy z 
termostatem 

kpl 1,0000      12 

29. 0 8380111 Przywieszki identyfikacyjne szt 6,7000      7 8 
30. 0 8520500 Kapturek termokurczliwy 

KTK 
szt 6,7000      7 8 

31. 1 890/17 Pulpit sterujący SPC-2000 szt 1,0000      27 
32. 0 8990494 Kołki rozporowe plastikowe szt 6,0000      24 
33. 1 9666654

55/2012 
24 x GE PoE+ + 4 GE SFP 
Web Smart Pro Switch PoE 
Budget max 370W (expand to 
740W with EPS460W), 1 
RJ45 Console port 

kpl 2,0000      21 

   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu:  

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 
m3 

m-g 14,7000      1 



  
str 24 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  2. 0 12621 Ubijak spalinowy  50 kG m-g 9,2500      1 
  3. 0 35613 Wciągarka ręczna 3 do 5 t m-g 4,5225      7 8 
  4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 12,7650      1 7 8 
  5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,7100      1 
  6. 0 39811 Samochód samowyładowczy 

do 5 t 
m-g 2,6900      1 

  7. 0 39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 14,1135      1 7 8 
  8. 0 39970 Przyczepa do przewożenia 

kabli 
m-g 9,0450      7 8 

    Materiały pomocnicze     0,00 0,00  
   Razem:        

 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTA Ż OKABLOWANIA  

Ilość r-g: 512,5535 
     

2.  MONTA Ż URZĄDZEŃ 

Ilość r-g: 171,1940 
     

3.  PRÓBY POMONTAŻOWE 
,POMIARY 
Ilość r-g: 80,1700 
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C. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 

INSTALACJA AUDIO-VIDEO 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
32321200-1 Urządzenia audiowizualne 
30232700-1 Centralna jednostka sterująca 
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy 
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 
32343000-9 Wzmacniacze 
32342412-3 Głośniki 
32341000-5 Mikrofony 
32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo 
 
 

 
Podstawa opracowania:KNR AT-13, KNR 5-06, KNR AL-01, KNR 4-03, KNR AT-14, AW, KNR 5-08 
Waluta: PLN 

 
 

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  
1. OKABLOWANIE SYSTEMU 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-13T-13 
0105-07-040 
 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
 
 
 
krotność= 1,00 
 

m 300,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080107-01-
040 
 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
 
  
krotność= 1,00 
 

m 300,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
norm własna-090 
 

Wykonanie okablowania systemu audio - video 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

 
2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

 
1 2 3 4 5 

 4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-13-115 
 

Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego - 18U 
 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 1,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060204-03-
020 
 

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy  
 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060801-10-
020 
 

Instalowanie głośnika  
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060301-01-
020 
 

Instalowanie mikrofonu przenośnego - Mikrofon 
bezprzewodowy typu handheld 
 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
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3. POMIARY, PROGRAMOWANIE , URUCHOMIENIE 
 

 
1 2 3 4 5 

 8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0601-04-098 
 

Przygotowanie i testowanie  systemów 
krotność= 1,00 
 

system 1,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-01-
108 
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-05-
108 
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031202-01-
108 
 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
Norm zakł-020 
 

Szkolenie personelu 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.
m 

C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 
 1.  OKABLOWANIE 

SYSTEMU 
 

      

1. KNR AT-13 
T-13 0105-
07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach 
- podłoże z cegły 
Krotność = 1,00 
 

300,00 m     

2. KNR 5-08 
0107-01-
040 

Rury winidurowe o 
średnicy do 28 mm 
układane p.t. w podłożu 
różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 
 

300,00 m     

3.  
norm 
własna-090 

Wykonanie okablowania 
systemu audio - video 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

4. KNR AT-14 
T-14 0110-
13-115 

Montaż szafki wiszącej lub 
punktu pośredniego - 18U 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

5. KNR 5-06 
0204-03-
020 

Instalowanie panelowych 
wzmacniaczy mocy  
 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

6. KNR 5-06 
0801-10-
020 

Instalowanie głośnika  
 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

7. KNR 5-06 
0301-01-
020 

Instalowanie mikrofonu 
przenośnego - Mikrofon 
bezprzewodowy typu 
handheld 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  POMIARY, 
PROGRAMOWANIE , 
URUCHOMIENIE 
 

      

8. KNR AL-01 
L-01 0601-
04-098 

Przygotowanie i testowanie  
systemów 
Krotność = 1,00 
 

1,00 sys
te
m 

    

9. KNR 4-03 
1205-01-
108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub 
roboczego-pomiar 
pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mi
ar 
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 
10. KNR 4-03 

1205-05-
108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar 
pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mi
ar 

    

11. KNR 4-03 
1202-01-
108 

Sprawdzenie i pomiar 
kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego 
napięcia o ilości faz do 1 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mi
ar 

    

12.  
Norm zakł-
020 

Szkolenie personelu 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

         
  Razem:       
         
  Razem kosztorys:        

 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 0,2900      4 
2. 0 332 Monter urządzeń 

radiostacyjnych ii 
r-g 9,6264      5 6 

3. 0 333 Monter urządzeń 
radiostacyjnych iii 

r-g 6,9428      5 6 7 

4. 0 334 Monter urządzeń 
radiostacyjnych iv 

r-g 0,1528      6 

5. 0 73 Elektromonter linii i 
urz.elektr. 

r-g 28,9100      9 10 11 2 

6. 0 74 Elektromonter linii i 
urz.elektr. 

r-g 1,5200      9 10 11 

7. 0 999 Robocizna r-g 304,5400      1 8 3 12 
   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  351,9820      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1. 1 12/17 Komplet kabli  do systemu 

audio-video i RTVSAT 
kpl 1,0000      3 

2. 1 455533
/16 

Statyw podłogowy 
 

szt 2,0000      7 

3. 1 45559 Mikrofon bezprzewodowy 
typu handheld 

szt 2,0000      7 

4. 1 458879
/2016 

Wzmacniacz miksujący 
2x450W 

szt 1,0000      5 

5. 1 54445/
2016 

Uchwyt zestawu 
głośnikowego  
 

szt 2,0000      6 

6. 1 65541/
2016 

Głośnik ścienny typu array 
(12x 80mm przetwornik LF, 
4x HF) 
 

szt 2,0000      6 

7. 0 758009
9 

Rury kablowe z tworzywa 
sztucznego 28 

m 312,0000      2 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
8. 1 775399

9(2) 
Szafa rack 18U 600x600 z 
wyposażeniem (wentylator, 
listwa zasilająca)  

kpl 1,0000      4 

9. 0 at1300
2 

zaprawa m3 0,2700      1 

   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała  Razem  
1.  OKABLOWANIE SYSTEMU  

Ilość r-g: 211,7300 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 17,0120 

     

3.  POMIARY, PROGRAMOWANIE , 
URUCHOMIENIE 
Ilość r-g: 123,2400 
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D. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 
INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU 

  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312200-9   Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych 

 
 
Podstawa opracowania :Wacetob 5-08, KNR AT-13, KNR AL-01, KNR 5-06, KNR 4-03, 
KNR AT-14, AW, KNR 5-08 
Waluta: PLN 
 
 
 
   

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-13T-13 
0105-07-040 
 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
 
krotność= 1,00 
 

m 300,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080107-01-
040 
 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
 
krotność= 1,00 
 

m 300,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
norm własna-090 
 

Wykonanie okablowania systemu audio - video 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

 

2. MONTA Ż URZĄDZEŃ 
 

 
1 2 3 4 5 

 4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-13-115 
 

Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego - 18U 
 
 
krotność= 1,00 
 

kpl. 1,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0501-03-020 
 

Montaż elementów - tablica interaktywna 
Charakterystyka Robót: Tablica 0501  
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory 
 
  
krotność= 1,00 
 

szt 6,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060204-03-
020 
 

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy  
 
krotność= 1,00 
 

szt 9,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060204-03-
020 
 

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy  
 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060801-10-
020 
 

Instalowanie głośnika  
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 18,00 
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1 2 3 4 5 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060801-10-
020 
 

Instalowanie głośnika  
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
norm. zakł-020 
 

Montaż wzmacniacza antenowego 
krotność= 1,00 
 

szt 4,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060301-01-
020 
 

Instalowanie mikrofonu przenośnego - Mikrofon 
bezprzewodowy typu handheld 
 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob 5-
080402-04-020 
 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i podłączenia. Projektor 
interaktywny  
 
krotność= 1,00 
 

szt 6,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob 5-
080402-04-020 
 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i podłączenia. Projektor 
multimedialny  
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob 5-
080402-04-020 
 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i podłączenia. Projektor 
multimedialny  
 
ść= 1,00 
 

szt 2,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob 5-
080402-04-020 
 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i podłączenia. Projektor 
multimedialny  
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob 5-
080401-08-020 
 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. 
Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w 
podłożu z cegły. Aparat do 4 otworów mocujących- 
Ekran projekcyjny elektryczny 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob 5-
080401-08-020 
 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. 
Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w 
podłożu z cegły. Aparat do 4 otworów mocujących- 
Ekran projekcyjny elektryczny 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob 5-
080401-08-020 
 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. 
Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w 
podłożu z cegły. Aparat do 4 otworów mocujących- 
Ekran projekcyjny elektryczny 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060602-01-
020 
 

Instalowanie  przyłącza sygnałowego - Przyłącze 
sygnałowe HDMI, VGA, audio, USB 
 
 
krotność= 1,00 
 

szt 10,00 
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1 2 3 4 5 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-060602-01-
020 
 

Instalowanie  systemu transmisji AV (2x HDMI, 1x 
VGA, 1x audio) po skrętce 
 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0501-03-020 
 

Montaż elementów  telewizorów 
Charakterystyka Robót: Tablica 0501  
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory 
 
  
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

 

3. POMIARY, PROGRAMOWANIE , URUCHOMIENIE 
 

 
1 2 3 4 5 

 22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0601-04-098 
 

Przygotowanie i testowanie  systemów 
krotność= 1,00 
 

system 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-01-
108 
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-02-
108 
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
następny 
krotność= 1,00 
 

pomiar 20,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-05-
108 
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomiar 1,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-06-
108 
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 
krotność= 1,00 
 

pomiar 20,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031202-01-
108 
 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 
krotność= 1,00 
 

pomiar 21,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
Norm zakł-020 
 

Szkolenie personelu 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 
 1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 

 
      

1. KNR AT-13 
T-13 0105-
07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach 
- podłoże z cegły 
Krotność = 1,00 
 

300,00 m     

2. KNR 5-08 
0107-01-040 

Rury winidurowe o 
średnicy do 28 mm 
układane p.t. w podłożu 
różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 
 

300,00 m     

3.  
norm własna-
090 

Wykonanie okablowania 
systemu audio - video 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl     

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

4. KNR AT-14 
T-14 0110-
13-115 

Montaż szafki wiszącej lub 
punktu pośredniego - 18U 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

5. KNR AL-01 
L-01 0501-
03-020 

Montaż elementów - 
tablica interaktywna 
Krotność = 1,00 
 

6,00 szt     

6. KNR 5-06 
0204-03-020 

Instalowanie panelowych 
wzmacniaczy mocy  
 
Krotność = 1,00 
 

9,00 szt     

7. KNR 5-06 
0204-03-020 

Instalowanie panelowych 
wzmacniaczy mocy  
 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

8. KNR 5-06 
0801-10-020 

Instalowanie głośnika  
 
 
Krotność = 1,00 
 

18,00 szt     

9. KNR 5-06 
0801-10-020 

Instalowanie głośnika  
 
 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

10.  
norm. zakł-
020 

Montaż wzmacniacza 
antenowego 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

11. KNR 5-06 
0301-01-020 

Instalowanie mikrofonu 
przenośnego - Mikrofon 
bezprzewodowy typu 
handheld 
 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

12. Wacetob 5-
08 
0402-04-020 

Mocowanie aparatów na 
gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i 

6,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

podłączenia. Projektor 
interaktywny  
Krotność = 1,00 
 

13. Wacetob 5-
08 
0402-04-020 

Mocowanie aparatów na 
gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i 
podłączenia. Projektor 
multimedialny  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

14. Wacetob 5-
08 
0402-04-020 

Mocowanie aparatów na 
gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i 
podłączenia. Projektor 
multimedialny  
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

15. Wacetob 5-
08 
0402-04-020 

Mocowanie aparatów na 
gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i 
podłączenia. Projektor 
multimedialny  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

16. Wacetob 5-
08 
0401-08-020 

Przygotowanie podłoża do 
zabudowania aparatów. 
Kucie mechaniczne pod 
kołki rozporowe plastikowe 
w podłożu z cegły. Aparat 
do 4 otworów mocujących- 
Ekran projekcyjny 
elektryczny 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

17. Wacetob 5-
08 
0401-08-020 

Przygotowanie podłoża do 
zabudowania aparatów. 
Kucie mechaniczne pod 
kołki rozporowe plastikowe 
w podłożu z cegły. Aparat 
do 4 otworów mocujących- 
Ekran projekcyjny 
elektryczny 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

18. Wacetob 5-
08 
0401-08-020 

Przygotowanie podłoża do 
zabudowania aparatów. 
Kucie mechaniczne pod 
kołki rozporowe plastikowe 
w podłożu z cegły. Aparat 
do 4 otworów mocujących- 
Ekran projekcyjny 
elektryczny 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

19. KNR 5-06 
0602-01-020 

Instalowanie  przyłącza 
sygnałowego - Przyłącze 
sygnałowe HDMI, VGA, 
audio, USB 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

20. KNR 5-06 
0602-01-020 

Instalowanie  systemu 
transmisji AV (2x HDMI, 1x 
VGA, 1x audio) po skrętce 
 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

21. KNR AL-01 Montaż elementów  3,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 
L-01 0501-
03-020 

telewizorów 
Krotność = 1,00 
 

         

  Razem:       
         

3.  POMIARY, 
PROGRAMOWANIE , 
URUCHOMIENIE 
 

      

22. KNR AL-01 
L-01 0601-
04-098 

Przygotowanie i testowanie  
systemów 
Krotność = 1,00 
 

1,00 sys
tem 

    

23. KNR 4-03 
1205-01-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub 
roboczego-pomiar 
pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

24. KNR 4-03 
1205-02-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub 
roboczego-pomiar 
następny 
Krotność = 1,00 
 

20,00 po
mia

r 

    

25. KNR 4-03 
1205-05-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar 
pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

26. KNR 4-03 
1205-06-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar 
następny 
Krotność = 1,00 
 

20,00 po
mia

r 

    

27. KNR 4-03 
1202-01-108 

Sprawdzenie i pomiar 
kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego 
napięcia o ilości faz do 1 
Krotność = 1,00 
 

21,00 po
mia

r 

    

28.  
Norm zakł-
020 

Szkolenie personelu 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:        
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Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 0,2906      4 
2. 0 332 Monter urządzeń 

radiostacyjnych ii 
r-g 99,2054      7 9 20 6 8 19 

3. 0 333 Monter urządzeń 
radiostacyjnych iii 

r-g 55,3327      7 9 11 6 8 

4. 0 334 Monter urządzeń 
radiostacyjnych iv 

r-g 1,5280      9 8 

5. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 50,3100      23 24 25 26 27 
6. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 22,9200      23 24 25 26 27 
7. 0 999 Robocizna r-g 329,2900      13 14 15 18 21 

12 22 16 17 10 
28 

   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  558,8767      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 12/17 Komplet kabli  do systemu 
audio-video i RTVSAT 

kpl 1,0000      3 

2. 1 30002 Projektor interaktywny Ultra-
Short Throw (3000 ANSI, 
WXGA, 6000:1) wraz z 
dedykowanym uchwytem 
ściennym 
 

szt 6,0000      12 

3. 1 30004 Projektor multimedialny (8000 
ANSI, WUXGA, 10000:1) 

szt 1,0000      15 

4. 1 3001 Projektor multimedialny (3000 
ANSI, Full HD, 8000:1) 

szt 1,0000      13 

5. 1 30012 Projektor multimedialny (4000 
ANSI, WXGA, 6000:1) 

szt 2,0000      14 

6. 1 320001 Ekran projekcyjny elektryczny 
240x135 cm 

szt 1,0000      16 

7. 1 320011 Ekran projekcyjny elektryczny 
290x181 cm 

szt 2,0000      17 

8. 1 32090 Ekran projekcyjny elektryczny 
500x313 cm 

szt 1,0000      18 

9. 1 433/17 Telewizory 50' szt 3,0000      21 
10. 1 434666/

17 
Tablica interaktywna 89", 10 
pkt dotyku 

szt 6,0000      5 

11. 1 4553/20
16 

Uchwyt zestawu głośnikowego 
 

szt 18,0000      8 

12. 1 455533/
16 

Statyw podłogowy szt 2,0000      11 

13. 1 45559 Mikrofon bezprzewodowy 
typu handheld 

szt 2,0000      11 

14. 1 458876/
2011 

Wzmacniacz mocy 
 

szt 9,0000      6 

15. 1 458879/
2016 

Wzmacniacz miksujący 
2x450W 
 

szt 1,0000      7 

16. 1 541/17 Uchwyt sufitowy projektora z 
klatka zabezpieczającą 
 

szt 1,0000      15 

17. 1 54445/2
016 

Uchwyt zestawu głośnikowego 
 

szt 2,0000      9 

18. 1 546/17 Uchwyt sufitowy projektora  szt 3,0000      13 14 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 
19. 1 65541/2

016 
Głośnik ścienny typu array 
(12x 80mm przetwornik LF, 
4x HF) 
 

szt 2,0000      9 

20. 1 65545/2
009 

Głośnik ścienny  
 
 

szt 18,0000      8 

21. 1 7200544
3 

Przyłącze sygnałowe HDMI, 
VGA, audio, USB 

szt 10,0000      19 

22. 1 72099  
Przyłacze sygnałowe PS (6 in, 
4 out) 
 

szt 1,0000      20 

23. 0 7580099 Rury kablowe z tworzywa 
sztucznego 28 

m 312,0000      2 

24. 1 7753999
(2) 

Szafa rack 18U 600x600 z 
wyposażeniem (wentylator, 
listwa zasilająca)  

kpl 1,0000      4 

25. 0 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego 

szt 16,0000      18 16 17 

26. 0 at13002 zaprawa m3 0,2700      1 
   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  OKABLOWANIE SYSTEMU  

Ilość r-g: 211,7300 
     

2.  MONTA Ż URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 181,1067 

     

3.  POMIARY, PROGRAMOWANIE , 
URUCHOMIENIE 
Ilość r-g: 166,0400 
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E. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 
 

 
Podstawa opracowania :KNR 5-06, KNR 5-08, AW, KNR 7-08, KNR 5-18,  
                                         KNNR Wacetob 5, KNR 4-01, KNR 4-03 
Waluta: PLN 

 
 
 
 
  
    

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. MONTA Ż OKABLOWANIA 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-181712-03-
020 
 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 
 

szt 10,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010339-01-
040 
 

Wykucie bruzd pionowych  w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

m 150,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 
 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 
 

m 150,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080210-04-
040 
 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 
p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. - 
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0210 
 1. 
  
krotność= 1,00 
 

m 100,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080210-04-
040 
 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 
p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. - 
Przewód YnTKSYekw 4x2x0,8 
 
  
krotność= 1,00 
 

m 100,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080210-04-
040 
 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 
p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. HDGs 
3x2,5 
 
  
krotność= 1,00 
 

m 100,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 7-080514-01-
020 
 

Obróbka ekran.końców.kabli 
sygnalizac.teletechnicznych przewodów 
kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową 
poszczególnych par żył o ilości żył do 5 - współczynnik 
zmniejszający 0,3 
krotność= 1,00 
 

szt 10,00 
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2. MONTA Ż SYSTEMU ODDYMIANIA 
 

 
1 2 3 4 5 

 8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-061601-02-
020 
 

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 
NN na podłożu z cegły 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-061612-02-
020 
 

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 
obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka 
dymu  
krotność= 1,00 
 

szt 4,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-061609-05-
020 
 

Instalowanie przycisku oddymiania 
krotność= 1,00 
 

szt 4,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080403-03-
020 
 

Mocowanie aparatów o masie do 5 kg posiadających do 
2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniem izłożeniem bez podłączenia 
krotność= 1,00 
 

szt 4,00 
 

 

3. POMIARY, SPRAWDZENIE LINII DOZOROWYCH 
 

 
1 2 3 4 5 

 12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-05-
108 
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
 

pomia 2,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-061614-01-
020 
 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 
punktach 
krotność= 1,00 
 

szt 4,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0604-06-
020 
 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 
 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

 
      

1. KNR 5-18 
1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

2. KNR 4-01 
0339-01-040 

Wykucie bruzd pionowych  
w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Krotność = 1,00 
 

150,00 m     

3. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd o 
szerokości do 25 mm 
Krotność = 1,00 
 

150,00 m     

4. KNR 5-08 
0210-04-040 

Przewody kabelkowe w 
izolacji polwinitowej 
układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania 
bruzd. - Przewód 
YnTKSYekw 1x2x0,8 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

5. KNR 5-08 
0210-04-040 

Przewody kabelkowe w 
izolacji polwinitowej 
układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania 
bruzd. - Przewód 
YnTKSYekw 4x2x0,8 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

6. KNR 5-08 
0210-04-040 

Przewody kabelkowe w 
izolacji polwinitowej 
układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania 
bruzd. HDGs 3x2,5 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

7. KNR 7-08 
0514-01-020 

Obróbka 
ekran.końców.kabli 
sygnalizac.teletechnicznyc
h przewodów 
kompensacyjnych 
wieloparowych z powłoką 
ekranową poszczególnych 
par żył o ilości żył do 5 - 
współczynnik 
zmniejszający 0,3 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ SYSTEMU 
ODDYMIANIA 
 

      

8. KNR 5-06 
1601-02-020 

Zainstalowanie centralek 
sygnalizacji pożaru CSP 
do 5 NN na podłożu z 
cegły 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

9. KNR 5-06 
1612-02-020 

Instalowanie 
samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - 

4,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

czujek w uprzednio 
zainstalowanych 
gniazdach i obudowach 
wraz ze sprawdzeniem. 
Optyczna czujka dymu  
Krotność = 1,00 
 

10. KNR 5-06 
1609-05-020 

Instalowanie przycisku 
oddymiania 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

11. KNR 5-08 
0403-03-020 

Mocowanie aparatów o 
masie do 5 kg 
posiadających do 2 
otworów mocujących, na 
gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniem 
izłożeniem bez 
podłączenia 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

         

  Razem:       
         

3.  POMIARY, SPRAWDZENIE 
LINII DOZOROWYCH 
 

      

12. KNR 4-03 
1205-05-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar 
pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

2,00 po
mia 

    

13. KNR 5-06 
1614-01-020 

Sprawdzenie i 
uruchomienie linii 
dozorowych o 10 punktach 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

14.  
AL-01-0604-
06-020 

Praca próbna i testowanie 
systemu alarmowego 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:        
 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 313 Monter telekom.urządzeń 
stacyjnych 

ładune
k 

37,4933      10 8 13 

2. 0 314 Monter telekom.urządzeń 
stacyjnych 

ładune
k 

9,9320      8 

3. 0 333 Monter urządzeń 
radiostacyjnych iii 

ładune
k 

6,2208      9 

4. 0 391 Robotnik budowlany i ładune
k 

165,9840      1 2 

5. 0 42 Cieśla ii ładune
k 

12,0000      2 

6. 0 63 Elektromonter aparat.kontr-
pomiar.I 

ładune
k 

5,8732      7 

7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. ładune
k 

22,2832      5 11 12 4 6 

8. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. ładune
k 

0,5000      12 

9. 1 999 robocizna ładune 183,0000      14 



  
str 45 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

k 
10. 0 999 Robocizna ładune

k 
4,7250      3 

   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  448,0116      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 102 Przycisk oddymiania w 
obudowie aluminiowej  

szt 4,0000      10 

2. 0 1050002 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,2400      8 
3. 1 2/40 YnTKSYekw 1x2x0,8 m 104,0000      4 
4. 1 222/201

3 
Central oddymiania  - 8A  szt 2,0000      8 

5. 1 25555/7 Optyczna czujka dymu wraz z 
gniazdem 

szt 4,0000      9 

6. 1 49 Przewody HDGs 3x2,5 m 104,0000      6 
7. 1 544/201

38 
Siłownik mcr LKR10B-600 szt 4,0000      11 

8. 1 8/40 YnTKSYekw 4x2x0,8 m 104,0000      5 
9. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 8,0000      8 
10. 0 8490501 Spirytus denaturowy dm3 0,2000      8 

   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTA Ż OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 209,3722 
     

2.  MONTA Ż SYSTEMU ODDYMIANIA 
Ilość r-g: 48,1453 

     

3.  POMIARY, SPRAWDZENIE LINII 
DOZOROWYCH 
Ilość r-g: 190,4940 

     

 
 
 


