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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły mająca na celu przystosowanie obiektu do wymogów Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 
zgodnie z programem dostarczonym przez Użytkownika oraz przepisami techniczno – budowlanymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób /
dzieci niepełnosprawnych.

Celem adaptacji jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, a także zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunków do 
prowadzenia procesu edukacji (realizacja wymagań w podstawie programowej) uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 103. Wszechstronna terapia i
rewalidacja dzieci i młodzieży, usprawnianie i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych doprowadzi do takiego stanu, aby w przyszłości byli 
maksymalnie samodzielni w funkcjonowaniu osobistym, społecznym i zawodowym.

3.5. Charakterystyczne parametry.

Powierzchnia całkowita 4440,91m2

Powierzchnia konstrukcji 1018,92m2

Powierzchnia netto 3421,99m2

Powierzchnia użytkowa 2386,71m2

Powierzchnia ruchu 905,54m2

Kubatura netto 11976,97m3

Kubatura brutto 15543,19m3
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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Rozbiórki

2. Konstrukcja

2.1. Prace ziemne

2.2. Fundamenty

2.3. Izolacje fundamentów

2.4. Słupy

2.5. Ściany

2.6. Stropy

2.7. Belki

2.8. Zbrojenie

2.9. Stal profilowana

2.10. Nadproża

3. Architektura

3.1. Prace murowe

3.2. Posadzki

3.3. Sufity

3.4. ściany działowe

3.5. Wykończenie ścian

3.6. Stolarka

3.6.1. Stolarka wewnętrzna

3.6.2. Stolarka zewnętrzna

3.7. Balustrady

3.8. Wyposażenie

3.9. Elewacja

3.10. Dach - pokrycie

4. Zagospodarowanie terenu

4.1. Prace rozbiórkowe

4.2. Nawierzchnie utwardzone

4.3. Zieleń

4.4. Palisada

4.5. Ogrodzenie

4.6. Opaska

4.7. Tarasy

4.8. Krawężniki/Obrzeża

4.9. Inne

4.10. Mała architektura

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Rozbiórki

1 KNR 4-01
0519/06 

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych wraz z obróbkami
Nr ST: B-00.00.01

m2 1 883,554

2 KNR 4-01
0519/07 

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych wraz z 
obróbkami
Nr ST: B-00.00.01

m2 1 883,554

3 KNR-W
4-01

0804/07 

Zerwanie istniejącej posadzki
Nr ST: B-00.00.01

m2 221,093

4 KNR-W
4-01

0701/11 

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o 
powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
Nr ST: B-00.00.01

m2 198,983

5 KNR-W
4-01

0348/02
analogia

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze 
stoarką/ślusarką
Nr ST: B-00.00.01

m3 181,409

6 KNR-W
4-01

0212/06 

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody
Nr ST: B-00.00.01

m3 5,564

7 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych 
sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek 
kategorii II
Nr ST: B-00.00.01

t 440,656

8 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-00.00.01

kurs 22,033

9 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-00.00.01

(dopłata 14x)

kurs 22,033

10  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 września 2016r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2017r.
Nr ST: B-00.00.01

t 440,656

2.  Konstrukcja

2.1.  Prace ziemne

11 KNR-W
2-01

0212/06 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3
Nr ST: B-01.01.01

m3 872,354

12 KNR-W
4-01

0104/02 

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III
Nr ST: B-01.01.01

m3 514,371

13 KNR-W
4-01

0105/02 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III
Nr ST: B-01.01.01

m3 449,165

14 KNR-W
2-01

0222/02.2 

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowym 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii IV na odległość do 10m
Nr ST: B-01.01.01

m3 662,374

15 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych 
sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek 
kategorii II
Nr ST: B-01.01.01

t 536,298

16 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-01.01.01

kurs 26,815

17 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-01.01.01
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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(dopłata 14x)

kurs 26,815

18  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 września 2016r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2017r.
Nr ST: B-01.01.01

t 536,298

2.2.  Fundamenty

19 KNR-W
2-02

1101/03 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i 
układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
Nr ST: B-01.02.01

m3 23,393

20 KNR-W
2-02

0202/01.2 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.01

m3 18,990

21 KNR-W
2-02

0202/04.2 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.01

m3 13,320

22 KNR-W
2-02

0205/01.2 

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.01

m3 49,284

23 KNR-W
2-02

0204/01.2 

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.01

m3 1,440

24 KNR
SEK-02-01
0101/01 

Fundamenty z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14cm
Nr ST: B-01.02.01

m3 77,837

25 KNR 2-03
0209/03 

Osadzenie części stalowych w betonie o masie do 2,0kg - pręty wklejane
Nr ST: B-01.02.02

szt 176,000

2.3.  Izolacje fundamentów

26 KNR-W
4-01

0619/03 

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: B-02.04.01

m2 543,387

27 KNR-W
2-02

0604/02 

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych 
betonowych
Nr ST: B-01.02.08

m2 216,461

28 KNR-W
2-02

0603/01 

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.08

m2 1 214,084

29 KNR-W
2-02

0603/02 

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną
Nr ST: B-01.02.08

m2 1 214,084

30 KNR K-31
0204/01.2 

Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - przyklejenie płyt 
polistyrenowych gr. 12cm przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: B-01.02.09

m2 757,689

31 KNR K-31
0204/02.2 

Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - wykonanie warstwy zbrojącej 
przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: B-01.02.09

m2 757,689

32 KNNR-W 3
0207/02 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
Nr ST: B-01.02.08

m2 757,689

2.4.  Słupy

33 KNR-W
2-02

0211/01 

Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m
Nr ST: B-01.02.03

m3 16,097
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

34 KNR-W
2-02

0208/02.1 

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 9m/m2 z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B-01.02.03

m3 4,050

35 KNR-W
2-02

0208/03.1 

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B-01.02.03

m3 6,713

36 KNR-W
2-02

0208/04.1 

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 16m/m2 z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B-01.02.03

m3 2,582

37 KNR-W
2-02

0208/05.1 

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 20m/m2 z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B-01.02.03

m3 0,040

2.5.  Ściany

38 KNR-W
2-02

0207/03.1 

Ściany żelbetowe proste grubości 12cm o wysokości do 6m z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B-01.02.03

m2 48,000

39 KNR-W
2-02

0207/07.1 

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych z ręcznym układaniem 
betonu
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 12x)

m2 48,000

2.6.  Stropy

40 KNR-W
2-02

0302/01 

Płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach użyteczności publicznej z elementów 
prefabrykowanych
Nr ST: B-01.02.03

element 122,000

41 KNR-W
2-02

0217/01.2 

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy
Nr ST: B-01.02.03

m2 192,959

42 KNR-W
2-02

0217/05.2 

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 2x)

m2 3,850

43 KNR-W
2-02

0217/05.2 

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 4x)

m2 11,950

44 KNR-W
2-02

0217/05.2 

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 12x)

m2 75,235

45 KNR-W
2-02

0217/05.2 

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 17x)

m2 101,924

2.7.  Belki

46 KNR-W
2-02

0210/02.2 

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10m/m2 
z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.03

m3 7,076

47 KNR-W
2-02

0210/03.2 

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 
z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.03

m3 6,456

48 KNR-W
2-02

0210/04.2 

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 
z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.03

m3 0,084
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49 KNR-W
2-02

0302/09 

Wieńce monolityczne o szerokości do 30cm w budynkach użyteczności publicznej z elementów 
prefabrykowanych
Nr ST: B-01.02.03

m3 17,678

2.8.  Zbrojenie

50 KNR-W
2-02

0259/04 

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.02

t 22,797

2.9.  Stal profilowana

51 ZNK 23-01
0124/01
analogia

Schody pełne, oporęczowanie rurowe schodów, z kształtników, o masie elementu do 0,1t
Nr ST: B-01.02.04

t 3,208

52 ZNK 23-01
0104/02
analogia

Elementy wzmocnień konstrukcji - blachy z otworami, słupki, obejmy, blachy węzłowe o masie 
elementu wzmacniającego do 0,015t - wzmocnienie filarów
Nr ST: B-01.02.04

t 1,481

53 ZNK 23-01
0108/01 

Konstrukcje ze stali profilowej - słupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciągi, o masie elementu do
0,2t - strop stalowy
Nr ST: B-01.02.04

t 0,133

54 ZNK 23-01
0108/01 

Konstrukcje ze stali profilowej - słupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciągi, o masie elementu do
0,2t - podkonstrukcja pod szyny transportowe
Nr ST: B-01.02.04

t 0,405

55 ZNK 23-01
0108/01 

Konstrukcje ze stali profilowej - słupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciągi, o masie elementu do
0,2t - belki w salach dydaktycznych
Nr ST: B-01.02.04

t 0,398

2.10.  Nadproża

56 KNR K-44
0101/01 

Montaż nadproży strunobetonowych SBN 72 o długości 120cm
Nr ST: B-01.02.06

szt 4,000

57 KNR K-44
0101/02 

Montaż nadproży strunobetonowych SBN 72 o długości 150cm
Nr ST: B-01.02.06

szt 6,000

58 KNR K-44
0101/03 

Montaż nadproży strunobetonowych SBN 72 o długości 180cm
Nr ST: B-01.02.06

szt 18,000

59 KNR K-44
0101/04 

Montaż nadproży strunobetonowych SBN 72 o długości 210cm
Nr ST: B-01.02.06

szt 4,000

60 KNR K-44
0101/05 

Montaż nadproży strunobetonowych SBN 72 o długości 240cm
Nr ST: B-01.02.06

szt 16,000

61 ZNK 23-01
0104/04
analogia

Elementy wzmocnień konstrukcji - nadproża stalowe IPE o masie elementu wzmacniającego do 0,1t
Nr ST: B-01.02.04

t 5,242

3.  Architektura

3.1.  Prace murowe

62 KNR-W
2-02

0108/03.2 

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu 
komórkowego o długości 59cm
Nr ST: B-01.02.06

m2 1 036,531

63 KNR 4-01
0304/02.1 

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.06

m3 30,984

3.2.  Posadzki

Warstwy podposadzkowe

64 KNR 2-02
1101/07.12 

Podkłady na podłożu gruntowym z mieszanki piaskowo-żwirowej
Nr ST: B-01.02.01

m3 33,182

65 KNR 2-02
1101/01.1 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10
Nr ST: B-01.02.01

m3 33,182
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66 KNR 2-02
0616/01
analogia

Izolacje poziome z folii
Nr ST: B-01.02.08

(dopłata 2x)

m2 699,610

67 KNR 2-02
0609/03 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho grubości 
10cm - nadziemie
Nr ST: B-01.02.09

m2 331,820

68 KNR 2-02
0609/03 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho grubości 
4cm - nadziemie
Nr ST: B-01.02.09

m2 367,790

69 KNR 2-02
0616/01
analogia

Izolacje poziome z jednej warstwy folii
Nr ST: B-01.02.08

m2 699,610

70 KNR 2-02
1102/02 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
Nr ST: B-01.02.01

m2 699,610

71 KNR 2-02
1102/03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.01

(dopłata 5x)

m2 331,820

72 KNR 2-02
1102/03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.01

(dopłata 3x)

m2 367,790

73 KNR 2-02
1106/07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
Nr ST: B-01.02.01

m2 699,610

P1, P1* - PŁYTKI PODŁOGOWE

74 KNR K-04
0602/01 

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wywinięciem na ściany 30cm
Nr ST: B-01.02.08

m2 277,331

75 KNR K-04
0602/03 

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie
Nr ST: B-01.02.08

m 254,970

76 KNR 2-02
1118/08 

Posadzki z płytek o wymiarach 30x60 lub 30x30cm / 40x40cm o pow. naturalnej (matowe) 
układanych na klej, w mijankę - P1
Nr ST: B-02.04.04

m2 454,530

77 KNR 2-02
1120/02 

Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych układane metodą zwykłą z przecinaniem 
płytek
Nr ST: B-02.04.04

m 248,750

78  Kalkulacja
indywidualn

a

Izolacja basenowa podpłytkowa - Pracownia hydro
Nr ST: B-01.02.08

m2 45,890

79 KNR 2-02
1118/08 

Posadzki z płytek o wymiarach 30x60 lub 30x30cm / 40x40cm o pow. naturalnej (matowe) 
układanych na klej, w mijankę - płytki przeznaczone dobasenów - P1*
Nr ST: B-02.04.04

m2 45,890

P2 - POSADZKA ŻYWICZNA

80 KNR 4-01
1215/08
analogia

Czyszczenie istniejących posadzek przed wykonaniem żywicy
Nr ST: B-02.04.05

m2 1 068,806

81 KNR BC-02
0401/06
analogia

Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych
Nr ST: B-02.04.05

m2 1 068,081

82 KNR BC-02
0410/01
analogia

Posadzka przemysłowa grubowarstwowa  z żywicy, wraz z warstwą wyrownującą
Nr ST: B-02.04.05

m2 1 068,081

83 KNR BC-02
0410/05 

Posadzka przemysłowa z żywicy - dodatek za następną warstwę
Nr ST: B-02.04.05
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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
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m2 1 068,081

P3, P3* - WYKŁADZINA PVC

84 KNR 2-02
1112/01 

Wykładzina PCV  antypoślizgowa - P3
Nr ST: B-02.04.06

m2 1 597,300

85 KNR 2-02
1112/01 

Wykładzina PCV antypoślizgowa - o podwyższonych właściwościach akustycznych - P3*
Nr ST: B-02.04.06

m2 31,470

86 KNR 2-02
1113/06 

Listwy przyścienne
Nr ST: B-02.04.06

m 1 218,420

P5 - POSADZKA BETONOWA

87 KNR 4-01
1215/08
analogia

Czyszczenie istniejących posadzek
Nr ST: B-01.02.01

m2 118,620

88 KNR 4-01
0803/01 

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
Nr ST: B-01.02.01

m2 118,620

89 KNR-W
2-02

1511/04 

Malowanie dwukrotne farbami do betonu
Nr ST: B-02.04.02

m2 118,620

90  Kalkulacja
indywidualn

a

Wycieraczka systemowa aluminiowa wewnętrzna wpuszczana w posadzke
Nr ST: B-02.02.01

m2 19,710

91  Kalkulacja
indywidualn

a

Wycieraczka stalowa zewnętrzna w ramie z kątownika, wpuszczana w podest
Nr ST: B-02.02.01

m2 11,020

3.3.  Sufity

SF1 - Sufit tynkowany, malowany

92 KNR 4-01
0710/14.4
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich - naprawa istniejących tynków, zał. 10% 
pow.
Nr ST: B-02.04.01

m2 205,281

93 KNR 2-02
2008/04 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Nr ST: B-02.04.01

m2 318,410

94 KNR K-04
0305/04.1 

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku
Nr ST: B-02.04.01

m2 2 371,222

95 KNR 2-02
1505/03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

m2 2 371,223

SF2 - sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

96 KNR-W
2-02

2005/03 

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym 
z kształtowników CD i Ud
Nr ST: B-02.04.03

m2 388,189

97 KNR K-04
0305/06.1 

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt 
gipsowo-kartonowych
Nr ST: B-02.04.01

m2 388,189

98 KNR 2-02
1505/03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

m2 388,189

SF3 - Sufit podwieszany modułowy 60x60cm

99 KNR-W
2-02

2702/01 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm
Nr ST: B-02.04.03

m2 270,700

SF6 - Sufit podwieszany

100 KNR-W
2-02

2702/01 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm
Nr ST: B-02.04.03



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 10/23

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m2 262,300

SF7 - Sufit podwieszany

101 KNR-W
2-02

2702/01 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm
Nr ST: B-02.04.03

m2 55,300

3.4.  ściany działowe

102 KNR K-02
0105/06 

Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej)
Nr ST: B-01.02.07

m2 13,815

103 KNR 2-02
0121/03 

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm
Nr ST: B-01.02.06

m2 1 292,499

3.5.  Wykończenie ścian

104 KNR 2-02
2008/01 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Nr ST: B-02.04.01

m2 3 699,281

105 KNR 4-01
0710/02.1 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - naprawa istniejących tynków, zał. 10% pow. 
istn. tynków
Nr ST: B-02.04.01

m2 349,727

106 KNR K-04
0305/01.1 

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie

m2 6 254,975

107 KNR 2-02
1505/03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

m2 6 254,975

108 KNR 2-02
0829/05 

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 10x20 lub 20x20 metodą kombinowaną
Nr ST: B-02.04.04

m2 941,575

ściany basenu

109  Kalkulacja
indywidualn

a

Izolacja basenowa podpłytkowa - ściany
Nr ST: B-01.02.08

m2 12,000

110 KNR 2-02
0829/05 

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 10x20 lub 20x20 metodą kombinowaną - płytki 
basenowe
Nr ST: B-02.04.04

m2 12,000

Zabezpieczenie ścian, narożników

111  Kalkulacja
indywidualn

a

Odbojnice ścienne wysokości 30cm
Nr ST: OST

m 300,000

112  Kalkulacja
indywidualn

a

Osłona przeciwuderzeniowa (chroniąca narożniki) 5x5cm
Nr ST: OST

m 180,000

3.6.  Stolarka

3.6.1.  Stolarka wewnętrzna

113 KNR-W
2-02

1022/01 

Drzwi płytowe wewnętrzne przeszklone, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone
Nr ST: B-02.02.01

m2 92,455

114 KNR-W
2-02

1022/01 

Drzwi płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z samozamykaczem
Nr ST: B-02.02.01

m2 117,875

115 KNR-W
2-02

1022/01 

Drzwi płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone
Nr ST: B-02.02.01

m2 14,350

116  Kalkulacja
indywidualn

a

Drzwi składane wieloskrzydłowe - ścianki mobilne
Nr ST: B-02.02.01
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m2 37,800

117 KNR-W
2-02

1022/01 

Drzwi płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, o odporności ogniowej 
EI30
Nr ST: B-02.02.01

m2 10,250

118 KNR-W
2-02

1022/01 

Drzwi płytowe wewnętrzne z przeszkleniem, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, o odporności 
ogniowej EI30
Nr ST: B-02.02.01

m2 2,255

119 KNR 0-19
1024/07 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z częścią stałą o odporności EI15
Nr ST: B-02.02.01

m2 26,860

120 KNR 0-19
1024/07 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z częścią stałą
Nr ST: B-02.02.01

m2 26,290

121 KNR 0-19
1024/08 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
Nr ST: B-02.02.01

m2 16,720

122 KNR 0-19
1024/08 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI30
Nr ST: B-02.02.01

m2 17,028

123 KNR 0-19
1024/08 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI60
Nr ST: B-02.02.01

m2 3,300

124 KNR 0-19
1024/07 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI30 z częścią stałą o odporności EI60
Nr ST: B-02.02.01

m2 11,914

125 KNR 0-19
1024/11 

Montaż ścianek aluminiowych wiatrołapu  z drzwiami ewakuacyjnymi i przesuwnymi - W1, W2
Nr ST: B-02.02.01

m2 17,672

126  Kalkulacja
indywidualn

a

Ścianki i drzwi kabinowe - HPL
Nr ST: B-02.02.01

m2 27,266

3.6.2.  Stolarka zewnętrzna

127 KNR 0-19
1022/07 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B-02.02.01

m2 645,682

128 KNR 0-19
1022/06 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2
Nr ST: B-02.02.01

m2 32,670

129 KNR 0-19
1024/11 

Montaż ścianek aluminiowych zewnętrznych z drzwiami - O23, O-24
Nr ST: B-02.02.01

m2 29,005

130 KNR 0-19
1024/11 

Montaż witryn aluminiowych EI60
Nr ST: B-02.02.01

m2 32,994

131 KNR 0-19
1024/11 

Montaż witryn aluminiowych EI30
Nr ST: B-02.02.01

m2 16,245

132 KNR 0-19
1024/11 

Montaż witryn aluminiowych EI60 z drzwiami - O-27
Nr ST: B-02.02.01

m2 19,754

133 KNR 0-19
1024/07 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewn.
Nr ST: B-02.02.01

m2 7,066

134 KNR 0-19
1024/08 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
Nr ST: B-02.02.01

m2 15,048

135 KNR 0-19
1024/08 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI30 zewn.
Nr ST: B-02.02.01

m2 10,032

136 KNR 0-19
1024/08 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI60 zewn.
Nr ST: B-02.02.01

m2 6,688

137 KNR 0-19
1024/11 

Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami ewakuacyjnymi i przesuwnymi, zewn. - Dz01, Dz02
Nr ST: B-02.02.01

m2 17,672
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138  Kalkulacja
indywidualn

a

Żaluzje zewnętrzne stałe
Nr ST: B-02.02.01

m2 10,080

139  Kalkulacja
indywidualn

a

Kopuła akrylowa fi 180
Nr ST: B-02.02.01

szt 1,000

140  Kalkulacja
indywidualn

a

Kopuła akrylowa fi 240
Nr ST: B-02.02.01

szt 2,000

3.7.  Balustrady

141  Kalkulacja
indywidualn

a

Balustrada basenowa
Nr ST: B-02.04.08

kpl 1,000

142 KNR 2-02
1207/05 

Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim 
stopniu - balustrady klatek schodowych malowane proszkowo
Nr ST: B-02.04.08

m 28,296

3.8.  Wyposażenie

143  Kalkulacja
indywidualn

a

Dźwig osobowy 3-przystankowy
Nr ST: B-02.02.02

kpl 1,000

144  Kalkulacja
indywidualn

a

System komunikacji poziomej - 8 podnośników
Nr ST: B-02.04.09

kpl 1,000

145  Kalkulacja
indywidualn

a

Informacja wizualna
Nr ST: B-02.04.09

kpl 1,000

146  Kalkulacja
indywidualn

a

Obudowy grzejników w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób 
niepełnosprawnych (sale dydaktyczne, świetlice, pracownie, stołówka)
Nr ST: B-02.04.09

kpl 1,000

147  Kalkulacja
indywidualn

a

Technologia basenowa
Nr ST: B-02.04.09

kpl 1,000

Wyposażenie sanitariatów

148 KNNR 4
0222/02
analogia

Podajnik na papier toalotowy
Nr ST: B-02.04.09

szt. 24,00

149 KNNR 4
0222/02
analogia

Dozownik do mydła
Nr ST: B-02.04.09

szt. 21,00

150 KNNR 4
0222/02
analogia

Suszarka naścienna do rąk
Nr ST: B-02.04.09

szt. 6,00

151 KNNR 4
0222/02
analogia

Podajnik do ręczników
Nr ST: B-02.04.09

szt. 21,00

3.9.  Elewacja

152 KNR 0-28
2621/05 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 15cm metodą lekką
Nr ST: B-01.02.09

m2 1 742,483

153 KNR 0-28
2625/05 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 15cm
Nr ST: B-01.02.09

m2 111,531

154 KNR 0-28
2627/02 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastykowych 
do ścian z cegły przy ociepleniu metodą "lekką"
Nr ST: B-01.02.09

szt 11 130,000
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155 KNR 0-28
2621/06 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką
Nr ST: B-01.02.09

m2 1 854,014

156 KNR 0-28
2621/01 

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 3cm na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką
Nr ST: B-01.02.09

m2 154,038

157 KNR 0-28
2621/07 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką
Nr ST: B-01.02.09

m2 154,038

158 KNR 0-28
2621/08 

Ochrona narożników wypukłych przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką
Nr ST: B-02.04.01

mb 962,740

159 KNR 0-28
2630/02 

Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką"
Nr ST: B-02.04.01

m2 2 022,284

160 KNR 2-02
0506/02.2 

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety
Nr ST: B-01.02.11

m2 111,799

161 KNR 0-28
2630/02 

Tynki cienkowarstwowe mozaikowy przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" - cokół
Nr ST: B-02.04.01

m2 122,670

Rusztowanie

162 KNR 2-02
1610/05 

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 30m
Nr ST: B-02.04.10

m2 2 737,270

163 Praca rusztowań - Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego)
Nr ST: B-02.04.10

Nakłady robocizny= 7814,215 r-g (poz. 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162)

Skład zespołu roboczego= 5

Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000

3.10.  Dach - pokrycie

Stropodach

164 KNR-W
2-02

0602/01 

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.08

m2 2 003,837

165 KNR-W
2-02

0604/03 

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco powierzchni poziomych - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.08

m2 2 003,837

166 KNR-W
2-02

0608/03 

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 20cm ułożonej
na sucho na wierzchu konstrukcji
Nr ST: B-01.02.09

m2 2 003,837

167 KNR-W
2-02

0504/02 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
Nr ST: B-01.02.08

m2 2 003,837

Taras

168 KNR K-46
0703/01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z membrany dachowej w płynie
Nr ST: B-01.02.08

m2 96,628

169 KNR-W
2-02

0608/03 

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt XPS gr. 20cm ułożonej na sucho 
na wierzchu konstrukcji
Nr ST: B-01.02.09

m2 96,628

170 KNR-W
2-02

1103/02.1 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie w budownictwie użyteczności publicznej - warstwa 
dociskowa
Nr ST: B-01.02.01

m3 4,831

Obróbki
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

171 KNR-W
2-02

0608/11 

Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 16cm na zaprawie układane z 
siatką
Nr ST: B-01.02.09

m2 416,196

172 KNR-W
2-02

0504/03 

Pokrycie papą termozgrzewalna przy obróbkach
Nr ST: B-01.02.08

m2 236,840

173 KNR-W
2-02

0514/02.1 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
Nr ST: B-01.02.11

m2 236,840

Odwodnienie

174 KNR 2-02
0510/03.1 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm
Nr ST: B-01.02.11

m 221,690

175 KNR 2-02
0508/03.1 

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 12cm
Nr ST: B-01.02.11

m 87,020

4.  Zagospodarowanie terenu

4.1.  Prace rozbiórkowe

Nawierzchnie

176 KNP 18-90
9031.11/01 

Zrywanie nawierzchni drogowej z płyt kamienno-betonowych (trylinek) o grubości do 12cm na 
podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami zalanymi zaprawą cementową
Nr ST: B-00.00.01

m2 600,000

177 KNR 2-31
0803/03 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
Nr ST: B-00.00.01

m2 552,000

178 KNR 2-31
0803/04 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za 
każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm
Nr ST: B-00.00.01

(dopłata 4x)

m2 552,000

179 KNR 2-31
0802/07 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm
Nr ST: B-00.00.01

m2 1 217,000

Ogrodzenie

180 KNR-W
2-25

0307/03 

Rozbiórka ogrodzenia stalowego pomiędzy parkingiem, a dziedzińcem szkoły na słupkach 
metalowych obetonowanych
Nr ST: B-00.00.01

m2 84,600

Inne

181  Kalkulacja
indywidualn

a

Klomb na dziedzińcu szkoły wokół istniejącego drzewa - rozbiórka istniejących murków, wygrodzenie
wys. 45cm na planie koła śr. 4,6m, wylewany z betonu gr. 20cm na fundamencie gł. posadowienia - 
80cm ława szer.20cm. Malowany farbą chlorokauczukową kolor jasny szary wraz z wywozem i 
utylizacją
Nr ST: B-00.00.01

kpl 1,000

Wywóz i utylizacja

182 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych 
sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek 
kategorii II
Nr ST: B-00.00.01

t 552,618

183 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-00.00.01

kurs 27,631

184 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-00.00.01

(dopłata 14x)

kurs 27,631

185  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 września 2016r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2017r.
Nr ST: B-00.00.01

t 552,618

4.2.  Nawierzchnie utwardzone

N1
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186 KNR 2-31
0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: B-01.02.01

m2 650,000

187 KNR 2-31
0114/06 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm
Nr ST: B-01.02.01

(dopłata 5x)

m2 650,000

188 KNR 2-31
0111/01
analogia

Podbudowy z podsypki z suchego betonu z ukształtowaniem spadków  po zagęszczeniu 5-30cm 
wykonywane sprzętem mechanicznym
Nr ST: B-01.02.01

m2 650,000

189 KNR 2-31
0308/01
analogia

Płyty betonowe z betonów dekoracyjnych o grubości 12cm
Nr ST: B-03.02.03

m2 650,000

N2

190 KNR 2-31
0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10-20cm
Nr ST: B-01.02.01

m2 470,000

191 KNR 2-31
0114/06 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm
Nr ST: B-01.02.01

(dopłata 5x)

m2 470,000

192 KNR 2-31
0105/07 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
Nr ST: B-01.02.01

m2 470,000

193 KNR 2-31u1
0511/01 

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 8cm bez względu na kształt
Nr ST: B-03.01.02

m2 470,000

N3/N5

194 KNR 2-31
0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: B-01.02.01

m2 552,000

195 KNR 2-31
0114/06 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm
Nr ST: B-01.02.01

(dopłata 10x)

m2 552,000

196 KNR 2-31
0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: B-01.02.01

m2 552,000

197 KNR 2-31
0105/07 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
Nr ST: B-01.02.01

m2 552,000

198 KNR 2-31u1
0511/01 

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm bez względu na kształt
Nr ST: B-03.01.02

m2 552,000

4.3.  Zieleń

199 KNR 2-21
0218/03 

Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim
Nr ST: B-03.02.01

m3 462,284

200 KNR 2-01
0505/04 

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
Nr ST: B-03.02.01

m2 3 081,890

4.4.  Palisada

201 KNR 2-11
0521/02 

Wykonanie palisady z kołków wbitych na głębokość 0,80m w gruncie kategorii III
Nr ST: OST

m 6,700

4.5.  Ogrodzenie

202 KNR-W
2-25

0307/01
analogia

Budowa ogrodzenia z systemowego panelowego i na słupkach metalowych obetonowanych wraz z 
furtkami - miejsce gromadzenia odpadów
Nr ST: B-03.02.05

m2 18,000
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203 KNR-W
2-25

0307/01
analogia

Budowa ogrodzenia z systemowego panelowego na słupkach metalowych obetonowanych wraz z 
furtkami - wydzielenie klasy zewnętrznej
Nr ST: B-03.02.05

m2 13,200

204 KNR-W
2-25

0307/01
analogia

Budowa ogrodzenia z systemowego panelowego na słupkach metalowych obetonowanych - 
wygrodzenie pomiędzy szkołą a wydzielonym lokalem mieszkalnym
Nr ST: B-03.02.05

m2 16,200

4.6.  Opaska

205 KNR 2-31
0202/05 

Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm
Nr ST: B-03.01.02

m2 98,037

206 KNR 2-31
0202/06 

Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - za każdy dalszy 1cm
Nr ST: B-03.01.02

(dopłata 25x)

m2 98,037

207 KNR 2-31
0407/05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową
Nr ST: B-03.01.02

m 99,810

4.7.  Tarasy

208 KNR 2-31
0202/01 

Dolna warstwa nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm
Nr ST: B-01.02.01

m2 240,000

4.8.  Krawężniki/Obrzeża

209 KNR 2-31
0401/06 

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: B-03.01.02

m 926,810

210 KNR 2-31
0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki
Nr ST: B-03.01.02

m3 37,577

211 KNR 2-31
0403/03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: B-03.01.02

m 571,660

212 KNR 2-31
0403/05 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: B-03.01.02

m 171,590

213 KNR 2-31
0407/05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową
Nr ST: B-03.01.02

m 183,560

4.9.  Inne

214 KNR-W
2-02

1209/01
analogia

Balustrady stalowe z pochwytem stalowym przy wejściu do budynku/kuchni/sali 
gimnastycznej/zmywali oraz wyjsć ewukuacyjnych
Nr ST: B-02.04.08

m 27,130

215  Kalkulacja
indywidualn

a

Organizacja ruchu - dostawa i motnaż
Nr ST: OST

kpl 1,000

4.10.  Mała architektura

216  Kalkulacja
indywidualn

a

Ławki - dostawa i montaż
Nr ST: B-03.02.04

szt 5,000

217  Kalkulacja
indywidualn

a

Kosz na śmieci - dostawa i montaż
Nr ST: B-03.02.04

szt 5,000

218  Kalkulacja
indywidualn

a

Stojak dla rowerów w kształcie odwróconej litery "U" - dostawa i montaż
Nr ST: B-03.02.04

szt 35,000
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. Rozbiórki

2. Konstrukcja

2.1. Prace ziemne

2.2. Fundamenty

2.3. Izolacje fundamentów

2.4. Słupy

2.5. Ściany

2.6. Stropy

2.7. Belki

2.8. Zbrojenie

2.9. Stal profilowana

2.10. Nadproża

3. Architektura

3.1. Prace murowe

3.2. Posadzki

3.3. Sufity

3.4. ściany działowe

3.5. Wykończenie ścian

3.6. Stolarka

3.6.1. Stolarka wewnętrzna

3.6.2. Stolarka zewnętrzna

3.7. Balustrady

3.8. Wyposażenie

3.9. Elewacja

3.10. Dach - pokrycie

4. Zagospodarowanie terenu

4.1. Prace rozbiórkowe

4.2. Nawierzchnie utwardzone

4.3. Zieleń

4.4. Palisada

4.5. Ogrodzenie

4.6. Opaska

4.7. Tarasy

4.8. Krawężniki/Obrzeża

4.9. Inne

4.10. Mała architektura

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 880,878

2 Blacharze gr.III r-g 9,191

3 Blacharze gr.II r-g 292,773

4 Brukarze gr.III r-g 61,225

5 Brukarze gr.II r-g 328,744

6 Cieśle gr.II r-g 154,504

7 Dekarze gr.II r-g 207,154

8 Elektromonterzy gr.II r-g 139,800

9 Malarze gr.II r-g 987,576

10 Monterzy gr.III r-g 226,548

11 Monterzy gr.II r-g 2 998,672

12 Monterzy gr.IV r-g 236,375

13 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 29,711

14 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 13,951

15 Murarze gr.III r-g 664,352

16 Murarze gr.II r-g 14,148

17 Ogrodnicy gr.I r-g 112,150

18 Operatorzy gr.II r-g 0,566

19 Posadzkarze gr.III r-g 1 961,681

20 Posadzkarze gr.II r-g 1 255,686

21 Robotnicy gr.II r-g 1 901,385

22 Robotnicy gr.I r-g 4 298,879

23 Robotnicy r-g 20 057,469

24 Roboty instalacji sanitarnych (MZ) (ATH 171) r-g 27,360

25 Spawacze gr.III r-g 226,548

26 Spawacze gr.II r-g 16,978

27 Spawacze gr.IV r-g 13,783

28 Szklarze gr.II r-g 175,615

29 Tynkarze gr.III r-g 4 138,046

30 Tynkarze gr.II r-g 2 840,470

Razem 44 272,218
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,137

2 Balustrada basenowa - dostawa i montaż kpl 1,000

3 Balustrady i pochwyty stalowe kg 565,920

4 Balustrady stalowe m 27,130

5 Beton dekoracyjny m2 663,000

6 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 34,177

7 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 40,502

8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 163,450

9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 121,030

10 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 24,095

11 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 562,349

12 Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 1 738,612

13 Blachowkręty szt 7 181,497

14 Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm szt 5 222,863

15 Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 
59x24x24 cm

szt 8 117,359

16 Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm szt 211,370

17 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 4,165

18 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 25,938

19 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 5,667

20 Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 3,700

21 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,383

22 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,274

23 Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,396

24 Dozownik do mydła szt 21,000

25 Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,841

26 Drewno opałowe kg 83,953

27 Drewno opałowe m3 30,920

28 Drut stalowy miękki 3mm kg 24,635

29 Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 34,735

30 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30, zewn. m2 10,032

31 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 m2 17,028

32 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60, zewn. m2 6,688

33 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 m2 3,300

34 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewn. m2 15,048

35 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 16,720

36 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 z częścią stałą EI60 m2 11,914

37 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z częścią stałą EI15 m2 26,860

38 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z częścią stałą m2 26,290

39 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewn. m2 7,066

40 Drzwi płytowe wewnętrzne EI30 z przeszkleniem m2 2,255

41 Drzwi płytowe wewnętrzne EI30 m2 10,250

42 Drzwi płytowe wewnętrzne m2 14,350

43 Drzwi składane wieloskrzydłowe - dostawa i montaż m2 37,800

44 Drzwiowe płytowe wewnętrzne z samozamykaczem m2 117,875

45 Drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszklone m2 92,455

46 Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 80-550 mm kg 5 346,840

47 Dźwig osobowy 3-przystankowy - dostawa i montaż kpl 1,000

48 Dźwigary nośne z blachy kształtowej m 1 011,876

49 Elektrody kg 1,698

50 Element poprzeczny z blachy kształtowej m 941,280

51 Elementy konstrukcji stalowych różnych dla budynków przemysłowych t 3,272

52 Elementy wzmocnień konstrukcji - blachy z otworami, słupki, obejmy, blachy 
węzłowe o masie elementu wzmacniającego do 0,015t

kg 1 510,620

53 Emulsja izolacyjna kg 601,151

54 Emulsje asfaltowe kg 1 016,461

55 Farba do betonu dm3 27,045

56 Farba emulsyjna Polinit dm3 1 726,373

57 Farba emulsyjna dm3 761,598

58 Farba olejna do gruntowania dm3 2,264

59 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,264

60 Farba podkładowa do betonu dm3 23,605

61 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 2 497,608

62 Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 833,458
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63 Folie płynne i powł. do uszcz. kg 336,735

64 Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej kg 135,279

65 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 959,664

66 Gips budowlany szpachlowy t 0,116

67 Gips tynkarski Nidalit t 50,253

68 Glina surowa - budowlana m3 5,000

69 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 256,266

70 Gładź szpachlowa t 29,349

71 Haki do muru kg 32,847

72 Informacja wizualna - dostawa i montaż kpl 1,000

73 Izolacja basenowa podpłytkowa - dostawa i montaż m2 57,890

74 Klamerki mocujące szt 1 682,538

75 Klej kauczukowy Butapren B kg 48,737

76 Klej winylowy kg 1 303,016

77 Konstrukcje ze stali profilowej - słupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciągi, o 
masie elementu do 0,2t

kg 954,720

78 Kopuła akrylowa fi 180 - dostawa i montaż kpl 1,000

79 Kopuła akrylowa fi 240 - dostawa i montaż kpl 2,000

80 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6/8 cm, kolorowa m2 479,400

81 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara m2 563,040

82 Kosz na śmieci szt 5,000

83 Kotwy szt 4 281,744

84 Kołek faszynowy iglasty lub liściasty - zwykły niekorowany o średnicy 4-6 cm, dł. 
2,00 cm

szt 138,690

85 Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 1 586,828

86 Kołki szt 11 575,200

87 Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,650

88 Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary m 758,115

89 Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 225,466

90 Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0-63 mm t 717,954

91 Kształtowniki stalowe główne, profilowane CD-60/27 m 271,732

92 Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 737,559

93 Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 155,276

94 Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 505,938

95 Kątowniki m 1 132,182

96 Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniacza kg 3 855,522

97 Listwy przyścienne z polichlorku winylu m 1 303,709

98 Masa asfaltowa kg 48,973

99 Nadproże strunobetonowe SBN 72/120 długości 1,20 m szt 4,000

100 Nadproże strunobetonowe SBN 72/120 długości 1,50 m szt 6,000

101 Nadproże strunobetonowe SBN 72/120 długości 1,80 m szt 18,000

102 Nadproże strunobetonowe SBN 72/120 długości 2,10 m szt 4,000

103 Nadproże strunobetonowe SBN 72/120 długości 2,40 m szt 16,000

104 Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 289,037

105 Obudowy grzejników - dostawa i montaż kpl 1,000

106 Odbojnice ścienne wysokości 30cm - dostawa i montaż m 300,000

107 Ogrodzenie systemowe panelowe m2 47,874

108 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2 m2 32,670

109 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2 m2 645,682

110 Osłona przeciwuderzeniowa (chroniąca narożniki) 5x5cm - dostawa i montaż m 180,000

111 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. 400 m2 506,960

112 Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej m2 2 304,413

113 Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa m2 2 304,413

114 Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia Polbit WF m2 288,945

115 Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 2 304,413

116 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 286,232

117 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 6,062

118 Piasek do zapraw m3 50,103

119 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 107,531

120 Podajnik do ręczników szt 21,000

121 Podajnik na papier toalotowy szt 24,000

122 posadzka z żywicy m2 1 121,485

123 Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej kg 148,800

124 Pręt wieszaka szt 394,161



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie materiałów Strona 21/23

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

125 Pręty mocujące szt 353,252

126 Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 23 252,940

127 Płyta pilśniowa porowata, zwykła, grubości 19,0 mm m2 16,250

128 Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163 m3 420,806

129 Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163 m3 333,907

130 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 115,761

131 Płytki ceramiczne ścienne 10x20cm m2 972,647

132 Płytki podłogowe o wymiarach 30x60 lub 30x30cm / 40x40cm o pow. naturalnej 
(matowe) - przeznaczone do basenów

m2 46,808

133 Płytki podłogowe o wymiarach 30x60 lub 30x30cm / 40x40cm o pow. naturalnej 
(matowe)

m2 489,367

134 Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 10 598,492

135 Płyty gipsowo-kartonowe m2 407,598

136 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,274

137 Płyty pomostowe robocze m2 18,887

138 Płyty styrop.EPS 200-036(dach/podłoga/parking) m3 34,841

139 Płyty styropianowe gr. 3cm m3 4,991

140 Płyty styropianowe podog. 4cm m2 386,180

141 Płyty z wełny mineralnej gr.150mm m2 120,453

142 Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm szt 1 706,070

143 Rozcieńczalnik dm3 6,405

144 rozpuszczalnikowa żywica epoksydowa kg 854,465

145 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1 376,186

146 Siatka Rabitza m2 713,602

147 Siatka z włókna szklanego m2 2 882,151

148 Spirol SP20/A1/R60 - 2,35x0,69 szt 2,000

149 Spirol SP20/A1/R60 - 2,35x1,07 szt 9,000

150 Spirol SP20/A1/R60 - 2,35x1,20 szt 5,000

151 Spirol SP20/A1/R60 - 3,14x1,20 szt 12,000

152 Spirol SP20/A1/R60 - 4,16x0,69 szt 1,000

153 Spirol SP20/A1/R60 - 4,16x0,88 szt 1,000

154 Spirol SP20/A1/R60 - 4,16x1,20 szt 20,000

155 Spirol SP20/A1/R60 - 4,52x0,69 szt 2,000

156 Spirol SP20/A1/R60 - 4,52x1,20 szt 5,000

157 Spirol SP20/A1/R60 - 5,40x0,69 szt 1,000

158 Spirol SP20/A1/R60 - 5,40x0,88 szt 1,000

159 Spirol SP20/A1/R60 - 5,40x1,20 szt 9,000

160 Spirol SP20/A2/R60 - 5,14x0,51 szt 1,000

161 Spirol SP20/A2/R60 - 5,14x0,69 szt 2,000

162 Spirol SP20/A2/R60 - 5,14x1,07 szt 2,000

163 Spirol SP20/A2/R60 - 5,14x1,20 szt 4,000

164 Spirol SP20/A2/R60 - 5,40x1,20 szt 10,000

165 Spirol SP20/A2/R60 - 7,42x1,07 szt 4,000

166 Spirol SP20/A2/R60 - 7,42x1,20 szt 2,000

167 Spirol SP20/A5/R60 - 6,03x0,88 szt 2,000

168 Spirol SP20/A5/R60 - 6,97x0,69 szt 4,000

169 Spirol SP20/A5/R60 - 6,97x1,07 szt 3,000

170 Spirol SP20/A5/R60 - 6,97x1,20 szt 20,000

171 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 3,242

172 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 13,533

173 Sprężyny przyścienne szt 970,695

174 Stojak dla rowerów w kształcie odwróconej litery "U" szt 35,000

175 Suszarka naścienna do rąk szt 6,000

176 System komunikacji poziomej - 8 podnośników - dostawa i montaż kpl 1,000

177 Taśma uszczelniająca m 275,368

178 Taśma m 388,189

179 Technologia basenowa - dostwa i montaż kpl 1,000

180 Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 174,040

181 Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany fi 100-120 mm szt 73,158

182 Wapno gaszone (ciasto) m3 1,049

183 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,328

184 Wapno hydratyzowane workowane t 0,883

185 Wieszak w 60/100 szt 353,252

186 Wieszak szt 394,161
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187 Witryny aluminiowe EI30 m2 16,245

188 Witryny aluminiowe EI60, z drzwiami m2 19,754

189 Witryny aluminiowe EI60 m2 32,994

190 Woda z rurociągów m3 144,124

191 Woda m3 45,074

192 Wycieraczka stalowa zewnętrzna w ramie z kątownika, wpuszczana w podest - 
dostawa i montaż

m2 11,020

193 Wycieraczka systemowa aluminiowa wewnętrzna wpuszczana w posadzke - dostawa 
i montaż

m2 19,710

194 Wykładzina podłogowa PCV akustyczna (redukcja dźwięków min. 19dB) m2 34,302

195 Wykładzina podłogowa PCV m2 1 741,057

196 Zadaszenie dla pojazdów kpl 1,000

197 Zapr.klej.do płyt z weł. kg 557,655

198 Zapr.klej.sucha do płyt styr. kg 16 484,758

199 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,081

200 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 m3 43,469

201 Zaprawa cementowa m. 80 m3 43,558

202 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 30,393

203 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy 
dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 7 576,890

204 Zaprawa klejąca kg 7 454,986

205 Zaprawa spoinująca kg 992,878

206 Zaprawa tynkarska cienkowarstwowa kg 5 791,376

207 Zaprawa m3 12,925

208 Ławki szt 5,000

209 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 516,291

210 Łączniki rozporowe szt 1 488,399

211 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 201,858

212 Ścianki aluminiowe wiatrołapu z drzwiami ewakuacyjnymi i przesuwnymi m2 17,672

213 Ścianki aluminiowe z drzwiami ewakuacyjnymi i przesuwnymi, zewn. m2 17,672

214 Ścianki aluminiowe zewnętrznych z drzwiami m2 29,005

215 Środek gruntujący dm3 1 352,157

216 Środek zwiększający przyczepność kg 428,991

217 Żaluzje zewnętrzne stałe - dostawa i montaż m2 10,080

218 Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 16-31,5 mm m3 5,121

219 Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 29,472

220 Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm m3 24,715

221 Żywica do wklejania prętów kg 29,920

222 żywica poliuretanowa (lakier) kg 651,529

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 171,927

2 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,158

3 Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 19,750

4 Ciągnik gąsienicowy 55 kW (75 KM) (1) m-g 16,770

5 Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 2,980

6 Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm m-g 123,104

7 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 42,047

8 Młot wyburzeniowy elektryczny 1,75 kW m-g 37,946

9 Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 145,901

10 Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 13,615

11 Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 109,426

12 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 381,849

13 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 13,775

14 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 163,729

15 Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 61,872

16 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 2,174

17 Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 107,070

18 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 441,973

19 Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 200,049

20 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 18,491

21 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 18,490

22 Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m m-g 60,749

23 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 48,954

24 Walec statyczny ciągniony, ogumiony 6-10 t m-g 16,770

25 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 108,807

26 Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 1,329

27 Walec wibracyjny samojezdny 2,50 t (1) m-g 33,150

28 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 22,200

29 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 468,404

30 Wyciąg m-g 574,099

31 Zrywarka przyczepna m-g 9,614

32 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1) m-g 61,183

33 Środek transportowy (1) m-g 125,183

34 Środek transportowy m-g 256,026

35 Żuraw okienny m-g 118,685

36 Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 5,080

37 Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 60,749

Razem 4 070,078

Praca rusztowań

Razem


