Zakres prac nie ujetych w przedmiarze robot — (ujete w projekcie) nie bedace przedmiotem
niniejszego postepowania.

Zadanie projektowe pt: ,MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE
DO POTRZEB ZESPOtU SZKOt SPECJALNYCH NR 103

Roboty nie ujete w przedmiotowym postepowaniu:
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

1.1 Prace renowacyjne zwigzane z remontem ogrodzenia zewnetrznego (p.2.3.4 opisu - istniejace
ogrodzenie zewngtrzne)

1.2 Zielen i place zabaw dla dzieci - nawierzchnie po rozbidrce nawierzchni istniejacych nalezy

wyrownat i uzupetni¢, nie planuje sie wykonania trawnikow:

- OGROD SENSORYCZNY - ogrod sensoryczny wg odrebnego opracowania, nawierzchnia naturalna
wyrownanie poziomu terenu do rzednych obrzezy nawierzchni utwardzonych, nie przewiduje sig
wykonania trawnikow

- PLAC ZABAW - wg odrebnego opracowania, nawierzchnia naturalna, wyrownanie poziomu terenu
do rzednych obrzezy nawierzchni utwardzonych, nie przewiduje sie wykonania trawnikow

1.3 Ogrodzenia
- Wygrodzenie placu zabaw dla dzieci (p.2.3.4 opisu)

1.4 Parking dla samochoddw osobowych

- Rozbiérka istniejacych nawierzchni

- Wykonanie nawierzchni N3.1, N&, N&.1

- przebudowa istniejacych wpustow k.d.

1.5 Wykonczenie tarasow

- wykonanie warstwy wykonczeniowej taraséw - nawierzchnie N6
Nalezy wykonat warstwy podbudowy tarasow

2. BUDYNEK

2.1 Schody zewnetrzne stalowe na faras dachowy - w osiach 6-7/E-D

2.2 Remont podtogi w sali gimnastycznej

2.3 Wykonanie sufitow wyspowych SF4 w jadalni pom.106 i pokdj nauczycielski pom. 205,
w zakresie szpachlowanie i malowanie istniejacych sufitow

2.L Wykonanie sufifu akustycznego w sali gimnastycznej SF5 pom. 158 - pozostawienie istniejacych
oktadzin

2.5 Wykonanie sufitow akustycznych SF6 i SF7 - zatozono wykonanie w standardzie SF03
2.6 Okna w sali gimnastycznej - oznaczenie 022
2.7 Zaluzje zewnetrzne z napedem elektrycznym

- okna nalezy przystosowac do pozniejszego montazu wraz z doprowadzeniem zasilania z mozliwoscig
sterowania



2.8 Wyposazenie
- aneksy kuchenne z wyposazeniem fyp A i B
- meble portiernia i strefa wejSciowa

2.9 Elewacja
Licowanie Scian ptytkami klinkierowymi — zamiana na wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe z wzorem
watku ceglanego lub ptytki cemenfowe

210 Oktadzina wykonczeniowa tarasu na dachu w osiach 5-6/C-E
Stan wykonczenia - stropodach odwrdcony, z warstwami izolacji przeciwwodnych i termicznych z
warstwa dociskowa (zwir)

2.11 Wyposazenie Instalacyjne
- Wyposazenie audio - video sal lekcyjnych
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