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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 
Poznań ul. Kanclerska 31-33, działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz 
 
1.2. Zadanie projektowe  
MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33  
- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103, 
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOCIEPLENIE BUDYNKU 
 
1.3. Zakres opracowania 
Projekt budowlany. 
 
1.4. Podstawa opracowania 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu 
UCHWAŁA NR XXXIX/665/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. 

 Program organizacyjno użytkowy przekazany przez inwestora 
 Uzgodnienia z inwestorem i przyszłym użytkownikiem 
 Obowiązujące przepisy i normy 
 Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu 
 Badania geotechniczne  
 Inwentaryzacja, dokumentacja archiwalna 

 
1.5. Inwestor 
MIASTO POZNAŃ reprezentowane przez POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. 
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 27 

 
1.6. Jednostka projektowa / zespół autorski 
MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 
61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2b/4 
 
projektant: 
 mgr inż. arch. Piotr Staszewski (gł. projektant) 
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
arch. Zbigniew Michnowicz 
arch. Karolina Skalska 
Marcin Durski 
sprawdzający:  
mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz 
upr. nr 365/PW/94 - uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczeń 
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 31-33, działka nr 8/22, 55/8, ark.16, 17, 
obręb Łazarz.  
Przedmiotem inwestycji jest MODRENIZACJA BUDYNKU  
- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
polegająca na: 

 przebudowie wnętrz budynku 
 rozbudowie o część dydaktyczną w osiach 2-3, E-H - jednokondygnacyjna 
 rozbudowie o część wejściową i dydaktyczną w osiach 1-2, A-C – dwie kondygnacje 
 rozbudowie o cześć dydaktyczną , hydroterapię, zaplecze techniczne w osiach 5-6, C-E – dwie 

kondygnacje naziemne i jedna podziemna 
 rozbudowie o windę – w osiach 5-6, C  
 budowie zadaszenia strefy wejściowej w osiach 3-4, C-E 
 dociepleniu budynku 
 budowie parkingu dla samochodów osobowych 
 utwardzeniu dojść i dojazdów w obrębie ternu inwestycji 
 urządzeniu placów zabaw i boisk z zielenią towarzyszącą, infrastrukturą techniczną i małą 

architekturą 
 
Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
dojazdami i parkingami, dojściami, instalacjami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu.  
 
Tren oznaczony symbolem  9UO w MPZT dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu  
UCHWAŁA NR XXXIX/665/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.  
 
2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
2.2.1. Ukształtowanie terenu. 

 Teren płaski, rzędna przy budynku szkoły w zakresie od 84,60 do 85,07 m n.p.m. W miejscu 
rozbudowy rzędna terenu ok. 85,00 m n.p.m. 

2.2.2. Istniejące budynki i urządzenia budowlane związane z obiektem 
Istniejące obiekty: 

 W obrębie terenu inwestycji zlokalizowany jest budynek szkoły. Budynek istniejący 
dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W obrębie budynku wydzielony istniejący 
niezależny lokal mieszkalny w osiach 1-2, G-H (poza zakresem opracowania). 

2.2.3.  Zieleń. 
 Na terenie inwestycji występują trawniki urządzone i zieleń wysoka (drzewa i krzewy). 

2.2.4. Uzbrojenie terenu i wjazdy. 
Do budynku doprowadzone są: 

 przyłącze wodociągowe – umowa z  Aquanet S.A. 
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 przyłącze energetyczne – umowa z Enea Operator S.A. 
 przyłącze cieplne – umowa z Veolia S.A. 
 przyłącze kanalizacji sanitarnej – umowa z Aquanet S.A. 
 przyłącze kanalizacji deszczowej  
 instalacje teletechniczne 

2.2.5. Ogrodzenie 
 Teren zamknięty. Istniejące ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne.  

2.2.6. Dojścia i dojazdy  
 Wewnętrzna komunikacja kołowa i piesza na terenie inwestycji. 

2.2.7. Miejsca gromadzenia odpadów stałych. 
 W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się wydzielone miejsce na pojemniki na odpadki 

stałe. 
 
2.3. Projektowane zagospodarowania terenu 
2.3.1. Projektowane budynki i urządzenia budowlane związane z obiektem 
Planuje się rozbudowę budynku szkoły w zakresie: 

 rozbudowa o część dydaktyczną w osiach 2-3, E-H – jednokondygnacyjna, 
 rozbudowa o część wejściową i dydaktyczną w osiach 1-2, A-C – dwie kondygnacje, 
 rozbudowa o cześć dydaktyczną , hydroterapię, zaplecze techniczne w osiach 5-6, C-E – dwie 

kondygnacje naziemne i jedna podziemna, 
 rozbudowa o windę – w osiach 5-6, C, 
 budowa zadaszenia strefy wejściowej w osiach 3-4, C-E. 

2.3.2. Zieleń.  
Planuje się ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum, ciecia sanitarne i pielęgnację 
istniejącego drzewostanu.  W obrębie terenu planuje się nowe nasadzenia uzupełniające drzew wysokich. 
Projektuje się uzupełnienie trawników w miejscach prowadzonych prac budowlanych. 
2.3.3. Uzbrojenie terenu i wjazdy. 
Budynek istniejący jest wyposażony w: 

 przyłącze wodociągowe – D65 – nie zmienia się zapotrzebowanie na wodę i parametrów, 
przyłącza. Instalacja wodociągowa do nowego budynku realizowana zalicznikowo, 

 przyłącze elektryczne – moc zainstalowana 80kW, zabezpieczenie 125A - wystąpiono 
o zwiększenie mocy do operatora do 120kW, nie zmienia się parametrów istniejącego przyłącza, 

 przyłącze gazowe do istniejącego lokalu mieszkalnego (poza zakresem opracowania), 
 przyłącze  cieplne – nie zmienia się zapotrzebowania na ciepło i parametrów istniejącego 

przyłącza, 
 przyłącze kanalizacji sanitarnej – D200 nie zmienia się ilości ścieków sanitarnych i parametrów 

przyłącza, 
 przyłącze kanalizacji deszczowej – D150 i D200 nie zmienia się sposobu odprowadzenia i ilości 

odprowadzanych wód opadowych (części nowoprojektowane wznosi się na istniejącym terenie 
utwardzonym) – nie zmienia się bilansu docelowego wód odprowadzanych do kanalizacji 
deszczowej. Nowoprojektowany parking dla samochodów osobowych utwardzony zostanie 
nawierzchnią przepuszczalną, 

 instalacje teletechniczne. 
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2.3.4. Ogrodzenie 
 Remont / wymiana istniejącego ogrodzenia. 

2.3.5. Dojścia i dojazdy 
 Główne wejście (dojście do budynku) od ul. Kanclerskiej – nie zmienia się. 
 Główny wjazd na teren (dojazd i podjazd dla samochodów dowożących dzieci oraz na parking 

dla samochodów osobowych od ulicy dojazdowej istniejącej dz. nr 55/38 – nie zmienia się 
parametrów wjazdu. 

 Planuje się remont utwardzenia placu wejściowego przed głównym wejściem do szkoły oraz 
remont utwardzenia dziedzińca wewnętrznego wraz z dojazdami i dojściami. Ukształtowanie 
nawierzchni i materiał powinny umożliwić swobodne poruszanie się na wózkach osobom 
niepełnosprawnym i obsłudze osób niepełnosprawnych. 

2.3.6. Miejsca postojowe 
Na ternie inwestycji zapewniono zgodnie z wymogami MPZT:  
Powierzchnia użytkowa – 3439m2  
Wyliczenie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

 3439m2 / 1000m2 x 10m.p. = 35 miejsc postojowych w tym 4 dla samochodów osób 
niepełnosprawnych 

 Wg programu dostarczonego przez Użytkownika planuje się lokalizację 60 miejsc postojowych 
w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

Wyliczenie zapotrzebowania na stanowiska dla rowerów: 
 3439m2 / 1000m2 x 20m.p. = 69 stanowisk dla rowerów 
 Stojak w kształcie odwróconej litery "U", rury stalowej ocynkowanej ogniowo, mocowany 

do betonowego fundamentu (możliwe wykorzystanie istniejących stojaków na rowery). 
Dodatkowo ze względu na charakter obiektu i konieczność dowozu dzieci niepełnosprawnych do obiektu 
projektuje się podjazd dla samochodów obsługi bezpośrednio pod wejście od strony dziedzińca. 
2.3.7. Nawierzchnie i ukształtowanie terenu 
Ciągi piesze: 
W ramach planowanej inwestycji planuje się likwidację istniejących, zniszczonych nawierzchni 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz remont i budowę nowych nawierzchni stanowiących dojścia 
do budynku, przejścia wokół budynku. 
Wykonanie warstw projektowanych nawierzchni: 

 usunąć do właściwego poziomu warstwę gruntu, wyrównać i zagęścić dno wykonanego koryta 
piaskiem gr. 10cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm 
gr. 20cm  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm 
gr. 5cm, 

lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 15cm na warstwie odsączającej gr.10cm 
 podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm, 
 ułożenie płyt chodnikowych betonowych gr.8cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,  
 płyty chodnikowe betonowe / kostka betonowa w kolorze szarym. 

 
Remont nawierzchni wewnętrznego dziedzińca i podjazdów i dość do budynku z zachowaniem istniejącej 
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nawierzchni jako podbudowy. 
 Usunięcie i wypełnienie zagęszczonym kruszywem łamanym o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm 

fragmentów zniszczonych i osłabionych nawierzchni. 
 Przebudowa (podniesienie) koron studni i wpustów kanalizacji deszczowej. 
 Wykonanie podsypki z suchego betonu z ukształtowaniem spadków i niwelacją nawierzchni 

do wymaganych, projektowanych poziomów (5-30cm) 
 Wykonanie wylewki betonowej – płyty betonowej z betonów dekoracyjnych wraz ze spadkami 

wg systemu np. firmy Lafarge Artevia™ Decor lub firmy Bautech w technologii PressBeton 
z nawierzchnią utwardzaną Multitop Press. 

 
Parking dla samochodów osobowych: 

 miejsca postojowe dla samochodów wykonane z kostki betonowej ażurowej szarej – powierzchnia 
przepuszczalna. 

Warstwy: 
 usunąć do właściwego poziomu warstwę gruntu, wyrównać i zagęścić dno wykonanego koryta 

piaskiem gr. 10cm,  
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm 

gr. 20cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm 

gr. 5cm, 
 podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 3cm, 
 ułożenie kostki betonowej ażurowej lub płyt ażurowych gr.8cm wraz z wypełnieniem żwirem 

drobnym – dla nawierzchni postojowych przepuszczalnych. 
 
Place zabaw: 

 urządzenie placów zabaw i ogrodu sensorycznego, wykonanie nowych nawierzchni 
dostosowanych do przebywania dzieci, 

 wyposażenie placów zabaw i dobór nawierzchni wg odrębnego opracowania. 
 
Boisko  sportowe: 

 remont istniejących nawierzchni, 
 nawierzchnia boisk -  polipropylenowa na warstwach podkładowych z uwzględnieniem odsączania 

i odprowadzenia wód opadowych na teren zielony (nawierzchnia systemowa), 
 wyposażenie boisk wg odrębnego opracowania. 

 
Uwaga: Wszystkie wejścia do budynku zaprojektować i wykonać bezprogowo, dostępność budynku 
z poziomu terenu dla osób niepełnosprawnych. 
 
Oświetlenie terenu 

 Oświetlenie terenu równomierne - min. 10lx.  Słupy oświetleniowe 4- lub 6-cio metrowe, 
cylindryczne proste na prefabrykowanych fundamentach, zlokalizowane na obrzeżach parkingu, 
na narożnikach placu wejściowego, wzdłuż dojść i chodników, część opraw na wysięgnikach 
montowanych na elewacji budynku. Zastosować oprawy oświetleniowe LED 35W. Lokalizacja 

9



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 
 
ARCHITEKTURA 

strona 10 

 

wg PZT i projektu instalacji elektrycznych. 
 
Wyposażenie / mała architektura (wg części rysunkowej). 

 Ławki: 
aa terenie inwestycji zlokalizować ławki - siedzisko drewniane na konstrukcji z rury stalowej.  

 Kosze na śmieci: 
w strefach wejścia zainstalować kosze na śmieci. 
 
Miejsce gromadzenia odpadów. 

 Planuje się usytuowanie kontenerów na odpady komunalne i selektywne zgodnie z rys. PZT-01 
projektu zagospodarowania terenu. 

 Planuje się odbiór odpadów przez specjalistyczną firmę reasenizacyjną. 
 
Inne elementy zagospodarowania terenu 

 Zagospodarowanie terenu wykonać należy w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się 
osobom na wózkach inwalidzkich. Wszelkie różnice poziomów wyrobić należy spadkami 
i pochylniami.  

 
2.3.8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 

lub terenu. 
 
Powierzchnia działek, terenu inwestycji ‐ dz. nr 8/22, 55/8  10183 m2 

Powierzchnia zabudowy: 

  budynek istniejący  

  część projektowana (rozbudowa) 

         projektowane zadaszenie (rozbudowa) 

 

1867,25 m2 

436,84 m2 

102,07 m2 

Powierzchnia zabudowy – razem   23,62%  2406,16 m2 

Powierzchnia utwardzona: 
drogi, dojazdy  
chodniki, dojścia, place  
miejsca postojowe (50%) 
boiska 

 

1118,2 m2 

1564,84 m2 

563,00 m2 

558,00 m2 

Powierzchnia utwardzona – razem  37,11%  3777,04 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna: 
trawniki 
ogrody i place zabaw  
miejsca postojowe (50%) 

 

3084,50 m2 

729,30 m2 

186,00 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna – razem  39,27%  3999,80 m2 

Liczba kondygnacji – część istniejąca  2 + 1 podziemna 

Liczba kondygnacji – część projektowana  2 + 1 podziemna 

Wysokość budynku  10,48 m 

Liczba uczniów/wszystkich dzieci objętych opieką  174/222 

Liczba pracowników  90 
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Ilość miejsc postojowych ‐ wymagana min. 35  60 

w tym dla samochodów osób niepełnosprawnych  5 

Ilość miejsc dla rowerów  69 

 
 
2.4. Informujące dodatkowe 
2.4.1. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej.  

 
2.4.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
 Teren nie znajduje się w obrębie terenów eksploatacji górniczej 

 
2.4.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na przedsięwzięcie. 

 Zabrania się składowania na terenie posesji szkodliwych substancji chemicznych, mogących 
przenikać do gruntu i powodować zanieczyszczenie wód podskórnych, jak również palenia 
wszelkich odpadów. 

 Inwestor ureguluje sposób postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami 

 Inwestor zobowiązany jest do podpisania umów z odbiorcami (posiadającymi odpowiednie 
zezwolenia) ścieków socjalno bytowych oraz poszczególnych rodzajów odpadów 

 Nieruchomość, na której będzie prowadzona inwestycja należy wyposażyć w pojemniki 
do gromadzenia odpadów 

 Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantują 
dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji 

 Inwestor zobowiązany jest dokonywać systematycznej konserwacji i przeglądów eksploatacyjnych 
urządzeń oczyszczających oraz regularnego opróżniania separatora i osadników z odpadów 
i zbierających się osadów 

 
2.4.4. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 
 Nie występują. 

 
2.5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 
ODLEGŁOŚĆ OD GRANIC DZIAŁEK SĄSIEDNICH I BUDYNKÓW SĄDSIEDNICH 
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Odległość od granic: 
- najmniejsza odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną 12,8m – wobec wymaganych min. 4m 
dla ścian z oknami, 
- najmniejsza odległość od granicy z sąsiednią działką pasem drogowym – w granicy. 
Najmniejsza odległość między budynkami: 
- od budynku mieszkalnego na dz. nr 8/7:  18m – wobec min. wymaganej 8m, od granicy działki 13,0m 
wobec wymaganej min. 4,0m, 
- od budynku na dz. nr 55/38 – 20,0m – wobec min. wymaganej 8,0m, od granicy działki 9,7 wobec min. 
wymaganej 4m, 
Warunek uważa się za spełniony. 
 
podstawa prawna:  
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej 
Rozdział 1. Usytuowanie budynku  
§ 12, 
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe 
Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe  
§ 271, 272 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami)  
Art. 43. Zasady usytuowania obiektów budowlanych przy drogach 
Dz.U.2015.0.460 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
 
PRZESŁANIANIE / OŚWIETLENIE 
Wysokość budynku:  
maksymalna wysokość budynku szkoły wynosi 10,48m 
 
Odległości do najbliższego budynku sąsiedniego (na dz. nr 8/7) wynosi 18m >10,48m. 
Odległości do najbliższego budynku sąsiedniego (na dz. nr 55/38) wynosi 20m >10,48m. 
 
Projektowany budynek nie przesłania sąsiednich obiektów. Warunek uważa się za spełniony. 
 
podstawa prawna:  
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej 
Rozdział 1. Usytuowanie budynku  
§ 13,  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami)  
 
OŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE  
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na północ od sąsiedniego budynku na dz. nr 8/7. 
Nie występuje zacienianie budynku na działce 8/7. 
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Planowana inwestycja nie ogranicza wymaganego nasłonecznienia dla pomieszczeń w budynkach 
znajdujących się na sąsiednich działkach. W wymaganych dniach oraz godzinach budynek nie zacienia 
sąsiednich budynków. Warunek uważa się za spełniony. 
 
podstawa prawna:  
Dział III. Budynki i pomieszczenia  
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie 
§ 60. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami)  
 
MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
Odległość wydzielonych miejsc dla samochodów osobowych: >10m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną wobec min. wymaganej 6m oraz >18,0m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi(…) Warunek uważa się za spełniony. 
 
podstawa prawna:  
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej 
Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
§ 19. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami)  
 
MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH 
Odległość miejsca gromadzenia odpadów stałych: 5m od granicy z sąsiednią działką wobec min. 
wymaganej 3m oraz > 20m od okien i drzwi na pobyt ludzi wobec min. wymaganej 10m. Warunek uważa 
się za spełniony. 
 
podstawa prawna:  
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej 
Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych. 
§ 22 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami)  
ODLEGŁOŚĆ PLACÓW ZABAW 
Odległość placu zabaw od okien i drzwi pomieszczeń na pobyt ludzi:  >20,0m wobec min. wymaganej 10m, 
odległość od granicy działki (miejsc gromadzenia odpadów i linii rozgraniczających ulicę):  >20m wobec 
min. wymaganej 10m. Warunek uważa się za spełniony. 
 
podstawa prawna:  
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej 
Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne.  
§ 40 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) 
 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach obejmujących teren inwestycji. 
 
2.6. Spełnienie zapisów MPZP: 
Tren oznaczony w MPZT dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu  
UCHWAŁA NR XXXIX/665/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. 
§ 3 W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
pkt 8) teren oznaczony symbolem – 9UO 
 
§ 4 W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
pkt. 3) dopuszczenie lokalizacji: 
f) ogrodzeń:  
- ażurowych o wysokości nie większej niż 2,0 m lub w formie żywopłotów na terenach UO i UZ, 
z uwzględnieniem § 18 pkt 2 lit. c, - remont Istniejącego ogrodzenia ażurowego wys. do 2m. 
 
§ 5 W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 
Pkt. 2) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku, z uwzględnieniem § 7 pkt 1: 
a) uzyskanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: 
- dla terenów UO, UN jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży,  
- w przypadku lokalizacji szkół, przedszkoli i żłobków, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
Wszystkie zastosowane urządzenia, elementy budowlane (przegrody), a także elementy 
wyposażenia budynku spełniają wymagania i zapewniają wymagany komfort akustyczny.  
Pkt. 3) ochronę istniejącej zieleni wysokiej, w szczególności zachowanie i uzupełnienie istniejących 
zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia 
lub wprowadzenia nowych nasadzeń, z uwzględnieniem pkt 4; 
Planuje się zachowanie zdrowego drzewostanu wysokiego i krzewów, a wycinkę ogranicza się 
do minimum. Drzewostan istniejący zostanie poddany zabiegom pielęgnacyjnym. Na terenie 
inwestycji planuje nasadzenia nowych drzew i krzewów jako zieleń uzupełniająca dla placów zabaw 
i ogrodu sensorycznego. 
Pkt. 5) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;  
Tereny wolne od utwardzenia zostaną zagospodarowane jako teren biologicznie czynny 
Pkt. 6) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;  
Istniejące przyłącze wodociągowe 
Pkt. 7) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej; 
Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej  
8) w zakresie wód opadowych i roztopowych:  
b) z pozostałych terenów – dopuszczenie zagospodarowania w granicach działki lub odprowadzenie 
do sieci kanalizacji deszczowej;  
Istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej, z parkingów woda zagospodarowana na terenie działki 
– nawierzchnia przepuszczalna 
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§ 6 W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala się ochronę: 
Nie dotyczy 
 
§ 7 W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się uwzględnienie: 
5) ograniczeń maksymalnej wysokości w rejonie lotniska Poznań-Ławica w strefach wskazanych na 
rysunku planu:  
a) dla obiektów budowlanych oraz naturalnych, wraz z umieszczanymi na nich urządzeniami, w tym także 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na terenach: 9UO do 136m n.p.m.  
Najwyższy punkt budynku jest niższy od rzędnej 136m n.p.m. 
 
§ 8 W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się 
stosowanie spójnych elementów zagospodarowania, takich jak: obiekty małej architektury, 
oświetlenie oraz nawierzchnie posadzek chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, w 
granicach poszczególnych terenów. 
 
Projektuje się spójne elementy wyposażenia i małej architektury dla całego terenu inwestycji 
 
§ 9 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 
Pkt. 7) lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: 
e) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych oraz domach pomocy społecznej 
i placówkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych, 
Warunek spełniono – min. wymagane 35miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 
4 dla osób niepełnosprawnych,  
Pkt. 8) lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów w łącznej liczbie nie mniejszej niż:  
c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 20 stanowisk postojowych, 
Warunek spełniono – 69 stanowisk dla rowerów 
 
§ 10 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala się: 
Nie dotyczy 
 
§ 18 W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami  9UO ustala się:  
1) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy; 
Rozbudowę lokalizuje się zgodnie wyznaczonymi liniami zabudowy – oznaczono na rys PZT-01 
2) dopuszczenie lokalizacji:  
a) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,  
Lokalizacja placów zabaw i boisk sportowych zgodnie z rys. PZT-01 
c) ogrodzeń z siatki dla zabezpieczenia boisk sportowych, o wysokości dostosowanej do sposobu 
zagospodarowania;  
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Boiska wygrodzone siatką z piłkochwytami  
6) powierzchnię zabudowy:  
a) na terenach 1UO, 2UO, 3UO, 4UO, 5UO, 8UO, 9UO, 10UO i 11UO nie większą niż 30% powierzchni 
działki budowlanej,  
Powierzchnia zabudowy <30% 
7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;  
Powierzchnia biologicznie czynna >20% 
8) wysokość budynku nie większą niż 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;  
Budynek dwukondygnacyjny wys. do 8m < 12m 
9) dachy dowolne;  
Stropodach płaski z fragmentami stropodachów pulpitowych 
13) lokalizację na działce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9. 
Wszystkie miejsca postojowe lokalizowane na terenie inwestycji 
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3. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO‐BUDOWLANE 

3.1.  Charakterystyka obiektu  
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły mająca na celu przystosowanie obiektu 
do wymogów Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 zgodnie z programem dostarczonym przez Użytkownika 
oraz przepisami techniczno – budowlanymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób / dzieci 
niepełnosprawnych. 
Celem adaptacji jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunków do prawidłowego 
rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz poprawa 
bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, a także zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunków 
do prowadzenia procesu edukacji (realizacja wymagań w podstawie programowej) uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 103. Wszechstronna terapia i rewalidacja dzieci i młodzieży, usprawnianie 
i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych doprowadzi do takiego stanu, aby w przyszłości byli 
maksymalnie samodzielni w funkcjonowaniu osobistym, społecznym i zawodowym. 
 
3.2. Ogólne własności funkcjonalno użytkowe 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły polegająca na:  

 przebudowie wnętrz budynku, 
 rozbudowie o część dydaktyczną w osiach 2-3, E-H – jednokondygnacyjna, 
 rozbudowie o część wejściową i dydaktyczną w osiach 1-2, A-C – dwie kondygnacje, 
 rozbudowie o cześć dydaktyczną , hydroterapię, zaplecze techniczne w osiach 5-6, C-E – dwie 

kondygnacje naziemne i jedna podziemna, 
 rozbudowie o windę – w osiach 5-6, C, 
 budowie zadaszenia strefy wejściowej w osiach 3-4, C-E, 
 dociepleniu budynku, 
 budowie parkingu dla samochodów osobowych, 
 utwardzeniu dojść i dojazdów w obrębie ternu inwestycji, 
 urządzeniu placów zabaw i boisk z zielenią towarzyszącą, infrastrukturą techniczną i małą 

architekturą. 
 
BUDYNEK ISTNIEJĄCY I CZĘŚCI PROJEKTOWANE: 
Budynek zasadniczy dwukondygnacyjny, skrzydła budynku dobudowane od strony zachodniej jedno 
i dwukondygnacyjne częściowo podpiwniczone. 

 W szkole przebywać będzie około 180 uczniów 
 Pracownicy dydaktyczni, personel pomocniczy – ok. 90 osób 
 Pracownicy administracji – 5 osób 
 Obiekt projektuje się jako całkowicie pozbawiony barier architektonicznych utrudniających 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo: 
 Przy budynku zorganizowano podjazd dla samochodów obsługujących i dowożących uczniów 
 przewidziano miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych (zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego) 
 wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
 budynek zostanie wyposażony w urządzenia stacjonarne i mobilne do transportu uczniów wzdłuż 
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głównych ciągów komunikacyjnych – szyny do powieszenia podnośników transportowych 
 Wszystkie łazienki zaprojektowano w gabarytach umożliwiających obsługę uczniów oraz 

wyposażono w pomieszczenia do pielęgnacji i zabiegów higienicznych. 
 w budynku zaprojektowano windę osobową o zwiększonym gabarycie dostosowaną do przewozu 

wózków i łóżek.  
 przy szatniach sali gimnastycznej przewidziano węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych 

(toalety i natryski), 
 wszystkie przejścia bezprogowe. 

 
 
Ze względów funkcjonalno użytkowych obiekt można podzielić na następujące części: 
 
Część A – budynek główny dwukondygnacyjny z częścią wejściową (rozbudowa) - budynek 
dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem: 
 
Podpiwniczenie: 

 pomieszczenia techniczne, węzeł cieplny 
Parter: 

 cześć wejściowa z wejściem holem głównym i komunikacją ogólną 
 wejście od strony dziedzińca z podjazdu 
 portiernia 
 toalety ogólnodostępne 
 część administracyjna – sekretariat, pomieszczenia biurowe  
 sale dydaktyczne i pomieszczenia do zajęć indywidualnych oraz gabinety 

Piętro: 
 komunikacja ogólna 
 sale dydaktyczne i pomieszczenia do zajęć indywidualnych oraz gabinety 
 biblioteka 
 pokój nauczycielski 
 toalety 

 
Część B – skrzydło południowe 
budynek istniejący wraz z częścią dydaktyczną (rozbudowa) – parterowy 

 pomieszczenia i sale dydaktyczne dla dzieci najmłodszych z indywidualnymi łazienkami 
 
Część C – skrzydło środkowe 
budynek istniejący z częścią dydaktyczną i hydroterapią (rozbudowa) – budynek dwukondygnacyjny 
z podpiwniczeniem: 
 
Podpiwniczenie: 

 komunikacja ogólna z wydzieloną klatką schodową i windą 
 pomieszczenia techniczne 

Parter: 
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 komunikacja ogólna z wydzieloną klatką schodową i windą 
 sala dydaktyczna 
 pomieszczenia hydroterapii  
 toalety 

Piętro: 
 komunikacja ogólna z wydzieloną klatką schodową i windą 
 sala dydaktyczna i świetlica 
 toalety 

 
Część D – skrzydło północne 
budynek istniejący z łącznikiem – dwukondygnacyjny 
 
Parter: 

 komunikacja ogólna  
 sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo sanitarnym 
 stołówka z zapleczem i pomieszczeniem dydaktycznym gospodarstwa domowego 

Piętro: 
 pomieszczenia administracji 

 
3.3. Przeznaczenie obiektu 
Budynek usługowy o funkcji oświatowej przystosowany do potrzeb Zespołu szkół Specjalnych nr 103. 
 
3.4. Forma architektoniczna. 
Istniejący budynek szkoły dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Bryła główna budynku równoległa 
do ul. Kanclerskiej z przylegającymi od strony zachodniej trzema skrzydłami w układzie prostopadłym 
do budynku głównego. Skrzydło południowe budynek parterowy, skrzydła środkowe i północne budynki 
dwukondygnacyjne. Budynki przykryte stropodachami płaskimi i pulpitowymi. Wysokość budynków 
zróżnicowana od 3 do 8 m (maks. wysokość – szyb windy – 10,48m). 
 
 
3.5. Charakterystyczne parametry. 
 

Powierzchnia całkowita 4440,91m2 

Powierzchnia konstrukcji 1018,92m2 

Powierzchnia netto 3421,99m2 

Powierzchnia użytkowa 2386,71m2 

Powierzchnia ruchu 905,54m2 

Kubatura netto 11976,97m3 

Kubatura brutto 15543,19m3 
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3.6. Zestawienie powierzchni. 
szczegółowy wykaz pomieszczeń przedstawiono na rys. nr A01, A02, A03. 
 
3.7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Pomieszczenia, w których może przebywać osoba niepełnosprawna dostosowane zostały do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich i o ograniczonej zdolności ruchowej.  
Wszystkie przejścia, drzwi i dojścia należy wykonać bezprogowo – projektuje się zniwelować różnicę 
miedzy chodnikiem, a poziomem posadzki parteru budynku poprzez podniesienie poziomu chodnika 
zewnętrznego. W budynku instaluje się dźwig osobowy przystosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych, a także system komunikacji podwieszanej szynowej do przewozu osób wzdłuż 
głównych ciągów komunikacji. Budynek zostanie także wyposażony w system oznaczeń wizualnych 
i dźwiękowych ułatwiający poruszanie się i usprawniający pracę personelu obsługującego uczniów. 
 
3.8. Elementy konstrukcyjno-budowlane. 
Wykazane w tym pkt. elementy konstrukcyjno budowlane dotyczą elementów nowoprojektowanych, 
elementy istniejące zostały odpowiednio oznaczone. Elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego 
(cześć rysunkowa i opisowa). 
 
3.8.1. Roboty rozbiórkowe i wyburzenia 
Na rys. nr A01, A02, A03 pokazano elementy do wyburzenia w obrębie budynku istniejącego. 
Elementy konstrukcyjne – wg części konstrukcyjnej opracowania. 
3.8.2. Fundamenty 
fundamenty istniejące: 

 żelbetowe,  
fundamenty projektowane: 

 ławy i stopy żelbetowe. 
Dokładny opis fundamentów w części konstrukcyjnej. 
 
3.8.3. Ściany fundamentowe  

 Monolityczne żelbetowe grubości 25cm i murowane z bloczków betonowych gr. 25cm, ocieplenie 
ścian zewnętrznych fundamentowych płytami ze styropianu ekstradowanego gr. 12cm min. 
=0,036W/m2K 

 głębokości minimum -1,0m poniżej poziomu terenu. Ściany kondygnacji podpiwniczonych 
ocieplone na całej wysokości. Cokoły budynku, będące w większości 

 przedłużeniem ścian fundamentowych ocieplone i wykończone zewnętrznie tynkiem mozaikowym. 
 
3.8.4. Ściany zewnętrzne nowe 
Murowana z bloczków z betonu komórkowego lub bloczków wapienno-piaskowych o gr. 24 cm na zaprawie 
klejowej w układzie warstw (od środka): 

  tynk wewnętrzny gipsowy maszynowy z gładzią gipsową wykończeniową 
(w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo – wapienne) 

 ściana konstrukcyjna murowana z bloczków 15MPa grubości 24cm 
 izolacja termiczna styropian/wełna mineralna gr. 15cm =0,038W/m2K 
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Warstwa zewnętrzna wykończeniowa w zależności od lokalizacji: 
 tynk silikonowy w systemie BSO, na siatce  
 płyty HPL na stelażu aluminiowym z systemową konstrukcją podbudowy  
 płytki ceramiczne 

Lokalizacja poszczególnych rodzaju wykończenia ścian na zewnątrz opisana i pokazana  w części 
rysunkowej. 

 Ściany oddzielenia pożarowego – docieplać wełną mineralną. 
  
3.8.5. Ściany wewnętrzne 

 Murowane z bloczków z betonu komórkowego lub bloczków wapienno-piaskowych o gr. 24 lub 
12 cm na zaprawie klejowej. Obustronnie tynkowane.  

 Ścianki działowe i drzwi kabin w zespołach sanitarnych wysokości 200cm – systemowe, wykonane 
z płyt laminowanych w okuciach aluminiowych. 

 
Uwaga: 
Ściany oraz obudowy z płyt GK, które muszą posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej 
lub posiadać odpowiednią izolacyjność akustyczną należy wykonać jako system – zgodnie z technologią 
podaną przez producenta. 
 
3.8.6. Przewody wentylacyjne - wg proj. wentylacji i c.o. 

 budynek wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej hybrydowej – wywiew, nawiew 
realizowany przez nawiewniki okienne.  

 pomieszczenia sanitarne i hydroterapii wyposażone w  wentylację mechaniczną nawiewno - 
wywiewną 

 kanały wentylacyjne grawitacyjne – zakończone kominkami wentylacyjnymi wg proj. wentylacji 
 zaplecze kuchenne stołówki– wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna. 

 
3.8.7. Schody 

 Zewnętrzne – betonowe na gruncie, stalowe. 
 Wewnętrzne - żelbetowe 

 
3.8.8. Przejścia i przepusty 

 Należy wykonać w ścianach, stropach i fundamentach przepusty/przejścia instalacyjne zgodnie z 
projektami branżowymi oraz projektami instalacji  i wymogami przepisów przeciw pożarowych. 

 W otworach należy montować przepusty z rury PCV lub stalowe – zgodnie z przepisami. 
 Średnicę przepusty dobierać do średnicy rury. 
 Przejścia w murze do zasilania agregatów chłodzących należy wykonać przed ociepleniem 

budynku.  
 Wszystkie przejścia w ścianach oddzielenia pożarowego należy uszczelnić do odporności ściany. 

 
3.8.9. Izolacje 
Izolacja przeciwwilgociowa 
pozioma: 
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 folia izolacyjna fundamentowa – fundamenty, 
 folia izolacyjna PE 0,3mm – posadzki, stropy, stropodachy, 
 w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna lub „płynna” – z zakładem na ściany min.30cm, w 

natryskach 200cm, 
 gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsją asfaltową na bazie dyspersji wodnej) ław 

fundamentowych, płyt posadzek i stropów, 
pionowa: 

 powłoka gruntująca, emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy, plus ciągła 
warstwa klejowa – ściany piwnic, fundamentowe i fundamenty, 

 
Izolacja termiczna  

 ściany fundamentowe: styropian ekstrudowany XPS gr. min. 12cm λ=0,036W/m2K 
 ściany zewnętrzne: styropian gr. 15,0cm klasa styropianu: EPS80-036 – pod tynk λ=0,038W/m2K 
 ściany zewnętrzne: pod okładziny systemowe i ściana oddzielenia p.poż– wełna mineralna gr. 

15cm λ=0,038W/m2K  
 Stropodach: wełna mineralna twarda/styropian  EPS100-036 min. gr.20,0cm λ=0,036W/m2K 

 
Uwaga:  
Dopuszcza się stosowanie materiałów izolacyjnych o innych parametrach, ale takie by spełniały 
wymagania izolacyjności (np. w przypadku materiału o niższym współczynniku należy zwiększyć jego 
grubość). 
 
Izolacje akustyczne: 

 ściany sal zajęć o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej, 
 w pomieszczeniach: sala gimnastyczna, stołówka,  świetlice, biblioteka, sale (pracownie) – 

stosować sufit o podwyższonych parametrach akustycznych np. Rockfon , należy wykonać 
adaptację akustyczną (redukcja czasu pogłosu);  

 sufity podwieszone o pochłanialności dźwięku min. αw=0,95, 
 stolarka i ślusarka zewnętrzna 3-szybowa uwzględniającej uwarunkowania zewnętrzne i normowe 

wymogi dla poszczególnych funkcji. 
 
Paroizolacja: 

 folia polietylenowa PE 0,3mm 
 
3.8.10. Współczynniki przenikania ciepła 
Zastosowane przegrody budowlane spełniają wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne wymagania 
określone w załączniku do rozporządzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 wraz z późniejszymi zmianami) 
i §328 i zał. nr 2 niniejszego rozporządzenia dla budynku użyteczności publicznej. 
 
Minimalne wymagania dla przegrody: 

  ściany zewnętrzne Umax<0,23 [W/(m²·K)] 
 dach Umax<0,18 [W/(m²·K)]  
 okna zewnętrzne Umax<1,10 [W/(m²·K)]  
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 drzwi zewnętrzne Umax<1,50 [W/(m²·K)] 
 
3.8.11. Posadzki i podłogi  
 
W salach dydaktycznych, świetlicach, pomieszczenia pobytu dzieci: 

 wykładzina PCV homogeniczna, antypoślizgowa klasy DS EN 649 AS/NZS 4586 R9, klasa 
ścieralności EN 649 Grupa T,  klejona do podłoża, łączenie spawane, wywinięcie na ścianę, 
zakończone systemowym profilem, a także we wskazanych miejscach wykładzina dywanowa 
obiektowa – do ustalenia na etapie projektu wykonawczego z Użytkownikiem. 

 

Hole, komunikacja: 
 posadzki żywiczne, antypoślizgowe R9-12, nasiąkliwość ≤ 0,5%; odporność na ścieranie; 

wodoodporna, odporna na zabrudzenia, pleśń i grzyby; Pod posadzki należy wykonać warstwę 
wyrównująco wzmacniającą na istniejącym lastrico; podkład przed rozlaniem żywicy szlifować. 

 
Pomieszczenia administracji: 

 wykładzina PCV homogeniczna, antypoślizgowa klasy DS EN 649 AS/NZS 4586 R9, klasa 
ścieralności EN 649 Grupa T,  klejona do podłoża, łączenie spawane, wywinięcie na ścianę, 
zakończone systemowym profilem, opcjonalnie: panele drewniane lub płytki, 

 format i kolorystyka (kolor szary homogeniczny) do ustalenia i akceptacji z Inwestorem  oraz 
projektantem. 

 
Pomieszczenia sanitarne, szatnie: 

 płytki gresowe nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (niepolerowanej), prostokątne moduł 
30x60cm  lub kwadratowe moduł 30x30 lub 40x40cm, układane na mijankę; format i kolor (szary 
homogeniczny) – do ustalenia z Inwestorem i projektantem. Nasiąkliwość ≤ 0,5%; wytrzymałość na 
zginanie ≥ 35N/mm2; odporność na ścieranie; fuga o szerokości 1-2mm; wodoodporne, 
antypoślizgowe (klasa min. R9), odporna na zabrudzenia, pleśń i grzyby, 

 
W pomieszczeniach porządkowych i technicznych: 

 gres techniczny nieszkliwiony, prostokątne moduł 30x60cm  lub kwadratowe moduł 30x30 lub 
40x40cm, w I-szej kategorii gatunkowej, gres odporny na ścieranie i środki dezynfekujące / 
chemiczne – klasa odporności na ścieranie PEI 5, antypoślizgowy – klasa min. R9-R10, 
nasiąkliwość wodna do 0,05% wg PN-EN ISO 10545-3, o kolorze szarym, fuga w kolorze 
zharmonizowanym z kolorem płytek, cokoły ceramiczne systemowe w zakresie wysokości 7,0 ÷ 
10,0cm  

 
Uwaga: 
Kolorystykę wszystkich posadzek należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem oraz dobrać wg próbek na 
budowie. 
 
Ponadto: 

 cała podłoga (włącznie z dylatacjami) musi być wykonana w taki sposób, żeby nie stanowiła 
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przeszkody dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
 w pomieszczeniach z wpustem podłogowym należy wykonać 1% spadki w kierunku wpustu. 

 
3.8.12. Tynki i okładziny ścian - zewnętrzne 
Tynki zewnętrzne – pokazano na rysunkach elewacji: 

 tynk zewnętrzny: baranek, ziarno 1,0 - 1,5 mm  
 tynk silikonowy malowany farbą silikonową lub tynk silikonowy barwiony w masie (ETICS / BSO - 

bezspoinowy system ociepleń)  
Kolorystyka: 

 ściana zewnętrzna - jasnoszara, fragmenty ścian z akcentem kolorystycznym; 
Okładziny systemowe:  

 strefa wejściowa (zakres wg rysunków elewacji): 
 płyty cementowo - włóknowe na stelażu stalowym z systemową konstrukcją podbudowy 
 płytki ceramiczne (format licówki) – odtworzenie fragmentów ścian w nawiązaniu do istniejących 

 
3.8.13. Sufity 

 wg zestawienia pomieszczeń. 
Hole główne komunikacji ogólnej, sal dydaktycznych, świetlic w zależności od wysokości: 

 tynkowane (tynk maszynowy gipsowy z gładzią gipsową)  
lub 

 podwieszane sufity z płyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze ścian lub na biało, 
 w pomieszczeniach mokrych  płyty GKI, 
 w zależności od wymogów pożarowych płyty GKF, 
 w sufitach należy montować włazy rewizyjne, oświetlenie oraz wloty i wyloty wentylacji. 

 
Pomieszczenia biurowe, administracyjne, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia pomocnicze, portiernia, 
gabinety psychologa, pedagoga pielęgniarki: 

 płyty sufitowe z wełny szklanej pokrytej powłoką akustyczną. Płyty o wymiarach 60x60 lub 120x60, 
grubość 15 - 20mm, w kolorze białym lub w kolorze ścian, odporne na wilgoć: w pomieszczeniach 
przy wilgotności względnej 95% w temp 30°C płyty nie mogą się rozwarstwiać i uginać zgodnie z 
ISO 4611, odporne na ogień – w klasie min: A2, s1 d0 wg PN ENISO 1182, sorpcja i desorpcja 
pary wodnej <5,0 (temp. 30°C przy wilgotności względnej 95%), pochłanianie dźwięku w salach 
zajęć, salach pracy indywidualnej (psycholog, logopeda) o - klasa A aw 0,95 zgodnie z EN ISO 
11654, 

 sufity demontowalne, 
 w sufitach należy montować włazy rewizyjne, oświetlenie oraz wloty i wyloty wentylacji. 

lub 
 podwieszane sufity z płyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze ścian lub na biało, 
 w pomieszczeniach mokrych  płyty GKI, 
 w zależności od wymogów pożarowych płyty GKF, 
 w sufitach należy montować włazy rewizyjne, oświetlenie oraz wloty i wyloty wentylacji. 

 
Pomieszczenia techniczne i magazyny: 
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 tynkowane (tynk maszynowy gipsowy z gładzią gipsową wykończeniową) 
UKŁAD SUFITÓW I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG RYS. WYKONAWCZYCH – KŁADY SUFITÓW 
 
3.8.14. Stolarka okienna i drzwiowa  

 

OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE 
Okna zewnętrzne:  

 okna z profili aluminiowych i pcv wzmacnianych, ocieplonych,  z kwaterami uchylno – 
rozwieralnymi ze szkleniem zespolonym – sale dydaktyczne, świetlica, blok administracyjny, pom. 
higieniczno sanitarne – wg zestawienia okien i drzwi, 

 szybami zespolone o współczynniku k dostosowanym do aktualnych przepisów technicznych i 
przepisów o zapotrzebowaniu na ep – 1,1w/m2k; 

 wszystkie szyby zewnętrzne są szybami izolacyjnymi; 
 parapety zewnętrzne – z blachy stalowej cynkowo tytanowej lub aluminiowe – kolorystyka zgodna 

z kolorem ramiaka okiennego, 
 okna aluminiowe w klasie odporności pożarowej EI60 – oznaczono w zestawieniu okien i drzwi. 
 parapety wewnętrzne – PCV,  
 w oknach sal dydaktycznych i pomieszczeń biurowych skierowanych na zachód i południe 

zastosować wewnętrzne rolety tkaninowe i żaluzje zewnętrzne (wg zestawień i rysunków elewacji) 
 większe przeszklenia w przestrzeni komunikacji oraz przedsionki należy wykonać w systemie 

okiennym z profili wzmacnianych lub fasad pełno szklanych słupowo ryglowych z profili 
aluminiowych, szklenie P2A, 

 dobrany rodzaj szklenia musi uwzględniać zarówno wymogi bezpieczeństwa, akustyki i wymogi 
techniczne, wynikające bezpośrednio z norm i przepisów, jak również uwzględniać ekspozycję 
na słońce pod kątem transmisji odbicia światła słonecznego oraz energii słonecznej, 

 kolorystykę opisano w części rysunkowej, dostosowane do budynku istniejącego, 
 stolarka okienna w pomieszczeniach do nauki i stałego przebywania osób wyposażona 

w systemowe listwy napowietrzające w celu doprowadzenia świeżego powietrza niezależnie 
od otwierania okien – rozmieszczenie wg projektu wentylacji, 

 dobór szklenia powinien nastąpić w koordynacji z projektami instalacji. istotne jest zapewnienie 
odpowiednich warunków świetlnych i komfortu cieplnego. dobrany rodzaj szklenia musi 
uwzględniać zarówno wymogi bezpieczeństwa, akustyki i wymogi techniczne, wynikające 
bezpośrednio z norm i przepisów, jak również uwzględniać ekspozycję na słońce pod kątem 
transmisji odbicia światła słonecznego oraz energii słonecznej. 

 
Drzwi zewnętrzne: 

 stolarka aluminiowa ciepła, profile wzmocnione, 
 szklenie potrójne - szkłem bezpiecznym P2A; 
 kolor opisany na rysunkach elewacji oraz wg zestawienia okien i drzwi. 
 

OKNA I DRZWI WEWNĘTRZNE 
Okna wewnętrzne: 

 okno wewnętrzne stałe – profile aluminiowe, element ślusarki aluminiowej, malowane proszkowo 
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 szklenie szkłem bezpiecznym P2A; 
 wg zestawienia okien i drzwi. 

 
Drzwi wewnętrzne przeszklone: 

 profile aluminiowe, wzmacniane okucia, lakierowane proszkowo 
 szklenie szkłem bezpiecznym P2A; 
 drzwi i okna w ścianie oddzielenia pożarowego – odporność EI60 wyposażone w samozamykacze 
 kolor do ustalenia z inwestorem i projektantem 
 w zależności od funkcji drzwi - wyposażone w samozamykacze, system kolejności zamykania 

skrzydeł itp. 
 
Drzwi wewnętrzne pełne do pomieszczeń: 

 gładkie, pełne, ościeżnica stalowa lub drewniana, wykończone laminatem HPL lub malowana, 
w zależności od funkcji odpowiednio wyposażone w: kratka wentylacyjna, samozamykacz; 
za drzwiami  bez samozamykacza montowane odboje itp.  

 do sal dydaktycznych, świetlic i pomieszczeń na pobyt dzieci – drzwi o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej, ze wzmacnianymi okuciami, 

 kratki wentylacyjne, kontaktowe – aluminiowe lub stalowe, rodzaj i wielkość kratki wentylacyjnej, 
kontaktowej, a także miejsce zamontowania (w których drzwiach) należy wykonać zgodnie z 
projektem wentylacji, 

 kolor: okleina drewnopodobna jasna  – do uzgodnienia i akceptacji z Inwestorem i projektantem.  
 na ścianie, na wysokości klamki należy przewidzieć  montaż sprężystych podkładek, 

zabezpieczających przed uszkodzeniem powierzchni ściany, lub odbojniki montowane w podłodze. 
Należy zwrócić uwagę na trwałość, estetykę i bezpieczeństwo akcesoriów, klamki metalowe, wyoblone, 
ze sprężyną powrotną. Zamki (zabezpieczenie antywłamaniowe, otwierane jednym kluczem zespołów 
drzwi, zabezpieczenia pod kątem ewakuacji) należy przedstawić i uzgodnić z Inwestorem na etapie 
wykonawstwa. 

 
Uwaga:  
Wszystkie elementy wyposażenia przed zamówieniem należy przedstawić do akceptacji Inwestorowi 
oraz projektantowi.  
 
3.8.15. Pokrycie dachu: 

 papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, na welonie szklanym, z posypką mineralną gr.7mm, 
podkład: papa izolacyjna z warstwą odpowietrzająca /perforowaną/ mocowana mechanicznie, 
do płyt z wełny mineralnej/styropianu klejone do podłoża ze spadkiem lub kliny – minimalne spadki 
dla pokryć w papy 3%, 

 w systemie pokrycia dachowego należy wykonać kominki odpowietrzające dla warstwy izolacji 
termicznej. Montaż izolacji termicznej i papy do blachy zgodnie z zaleceniami producenta. 

 dojścia do urządzeń technicznych – należy oznaczyć dojścia przez wyklejenie papy wierzchniej 
w innym kolorze, pod dojściami na warstwie termicznej ułożyć i mocować płyty OSB gr. 18mm 
lub przy drabinach stosować podesty, 

 odwodnienie dachu zewnętrznymi rurami spustowymi z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
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aluminium lub cynkowo tytanowej; przy wpustach zastosować system przeciwoblodzeniowy - 
przewód grzejny i system przelewowy (przelewy awaryjne), 

 wentylatory i wywietrzaki dachowe w kolorze szarym, 
 pod wentylatory i wywietrzaki dachowe należy wykonać cokoły, podstawy dachowe wraz 

z konieczną konstrukcją, 
 
3.8.16. Obróbki blacharskie: 

 blacha cynkowo tytanowa gr. 0,6 mm – kolor naturalny lub aluminiowa / stalowa powlekana 
w kolorze szarym;   

 
3.8.17. Okładziny ścian - wewnętrzne 
KOMUNIKACJA OGÓLNA, HOLE,  SZATNIE,  POM. GOSPODARCZE, KLATKI SCHODOWE, SALE 
DYDAKTYCZNE, ŚWIETLICE 

 stosować tynki gipsowe maszynowe o podwyższonej twardości, których powierzchnia musi być 
wykonana w jakości gładzi gipsowej; malowanie: do wys. 210 cm (wysokość drzwi) lub na całą 
wysokość pomieszczenia - malować farbą lateksową, emalią akrylową lub olejną odporną na 
szorowanie - półmat, powyżej - malowanie farbą emulsyjną lub lateksową odporną na zmywanie – 
półmat 

 kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa 
 
POMIESZCZENIA MOKRE (sanitariaty, umywalnie) 

 w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo – wapienne kat. IV, pod płytki ceramiczne 
podkłady kat. III, 

 do wys. ok. 210 cm płytki ceramiczne gładkie kwadratowe moduł 20x20cm lub prostokątne moduł 
20x10cm, układane na mijankę, powyżej - malowanie farbą emulsyjną zmywalną odporną 
na wilgoć, 

 kolorystyka i format płytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa, 
 dopuszczalne odchylenie: długości i szerokości – 0,25%, grubości +-3%, płaskości, 
 powierzchni +-0,1%, odchylenia od kata prostego +-0,15%, krzywizny boków +-0,25%, 
 minimum 98% płytek nie powinno mieć widocznych wad jakości powodujących pogorszenie 

wyglądu powierzchni ułożonych płytek. 
 
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE I BIUROWE 

 stosować  gipsowe maszynowe, których powierzchnia musi być wykonana w jakości gładzi 
gipsowej, malowanie farbą emulsyjną lub lateksową odporną na zmywanie – półmat,  

 kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa. 
 

Uwaga: narożniki ścian oraz ściany narażone na podwyższone uszkodzenie (przez wózki) muszą zostać 
dodatkowo zabezpieczone. 
 
3.8.18. Malowanie i powłoki zabezpieczające  
WEWNĄTRZ 

 komunikacja ogólna, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze, klatki schodowe: malowane 
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farbami odpornymi na szorowanie o podwyższonej odporności na ścieranie – farby lateksowe, 
emalie akrylowe lub olejne; na bazie żywic akrylowych lub alkilowych – półmat, 

 pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) – powyżej 2,08 m malowanie 
farbą emulsyjną lub lateksową zmywalną odporną na wilgoć, 

 balustrady, barierki ochronne – malowane proszkowo. 
 
ZEWNĄTRZ 

 balustrady, barierki ochronne – na zewnątrz ocynkowane ogniowo lub malowane proszkowo, 
powlekane kolor wg rys elewacji, 

 elementy metalowe – po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami 
wierzchniego krycia na bazie żywic alkilowych, 

 elementy drewniane – zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo 
oraz do odporności NRO. 
 

3.8.19. Roboty dodatkowe 
Instalacja odgromowa: 

 wg projektu instalacji elektrycznej – remont instalacji, po wykonaniu robót należy uwzględnić 
wykonanie pomiarów. 

Dach: 
 drabinki wyjściowe  na dach – stalowe ocynkowane ogniowo. 

Elementy wentylacji mechanicznej: 
 pod wentylatory i wywietrzaki dachowe należy wykonać cokoły z blachy stalowej powlekanej, 
 podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne: wg proj. konstrukcyjnego wykonawczego. 

 
3.9. Instalacje 
Budynek wyposażony zostanie w instalacje: 

 wodno -  kanalizacyjną 
 wentylację mechaniczną i grawitacyjną z chłodzeniem wskazanych pomieszczeń 
 hydrantową 
 c.o. i c.w.u. - zasilanie z istniejącego węzła cieplnego 
 kanalizacji deszczowej 

wg projektu instalacji sanitarnych 
 

 elektryczną z oświetleniem i oświetleniem ewakuacyjnym  
wg projektu instalacji elektrycznych 
 

 instalacje niskoprądowe: dzwonkowa /’elektroniczna woźna’/, domofonowa, monitoring wizyjny, 
alarmowa, przywoławcza, LAN, telefonia 

wg projektu instalacji niskoprądowych wg proj. wykonawczego 
 
3.10. Elementy wykończenia. 

 wg projektu wykonawczego 
 

28



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 
 
ARCHITEKTURA 

strona 29 

 

3.11. Wyposażenie 
 Wyposażenie sal dydaktycznych i innych pomieszczeń wg projektu wykonawczego 

 
3.12. Inne elementy wyposażenia  
 
DŹWIG OSOBOWY  

 W holu głównym budynku istniejącego należy wykonać szyb i zainstalować kabinę dźwigu 
elektrycznego lub hydraulicznego osobowego o udźwigu 1000kg, wymiary wewnętrzne kabiny 
140/204cm przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, wykończenie dźwigu 
należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.  

 W piwnicy w bezpośrednim sąsiedztwie szybu należy zlokalizować szafę maszynowni dźwigu 
w przypadku zastosowania dźwigu hydraulicznego. Do maszynowni należy doprowadzić zasilanie 
z rozdzielni głównej. Podszybie dźwigu płytkie max. 45cm głębokości, wykonać z izolacjami 
przeciwwodnymi (izolację przeciwwodną należy połączyć i uszczelnić z istniejącą izolacją 
przeciwwodną budynku). 

 
SYSTEM KOMUNIKACJI POZIOMEJ 

 Szynowy mechaniczny system podwieszany z napędem wyposażony w podnośniki sufitowe 
do transportu uczniów wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Do instalacji szyn 
transportowych należy wykonać podkonstrukcję wg proj. konstrukcyjnego. 

 
WYCIERACZKI  

 Wewnętrzne wycieraczki wejściowe – montować w przedsionku głównego wejścia oraz wejściach 
bocznych - systemowe we wnęce posadzki o gł. 25mm z profili aluminiowych wypełnionych 
wymiennymi wkładami czyszczącymi, profile łączone za pomocą łączników aluminiowych, 
z wkładem antypoślizgowym, z usztywniona szczotką, wkłady czyszczące w kolorze grafitowym 
lub czarnym, brzeg wnęki wykończony rama aluminiową lub wycieraczka gumowa w ramie 
z kątownika. 

 Zewnętrzne – montować przy wejściach do budynku - stalowa ocynkowana, wpuszczana, 
antypoślizgowa prasowana, z płaskowników stratowanych, płaskownik nośny: 25x2 mm, wielkość 
oczek: 55x11 mm, wysokość wycieraczki: 25 mm. 

 Wycieraczki muszą być wyjmowane, w poziomie podłogi. Konstrukcja wycieraczek musi zapewnić 
bezproblemowy przejazd. 

 
CERAMIKA SANITARNA (osprzęt w toaletach) 

 Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne białe z powłoką antybakteryjną, o prostej formie. 
Miski podwieszane, umywalki podwieszane, na stelażach systemowych. W wc dostosowanym 
dla osób niepełnosprawnych umywalka, bateria i miska ostępowa dla osób niepełnosprawnych. We 
wszystkich sanitariatach należy zamontować podajniki papieru toaletowego, lustra, dozowniki 
mydła ze stali nierdzewnej z możliwością uzupełnienia dowolnym płynem, w WC ogólnodostępnym 
(przystosowanym dla osób niepełnosprawnych) dodatkowo komplet poręczy, podajnik na ręczniki 
papierowe ze stali nierdzewnej, kosz na śmieci zamykany. 
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BATERIE (armatura) 
 UWAGA: ze względów dydaktycznych w łazienkach dla dzieci należy mocować różne typy baterii 

na umywalkach – dobór wg proj. wykonawczego. 
 W łazienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach, wc – armatura mosiężna chromowana 

o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania, w toalecie 
dla niepełnosprawnych dodatkowo bateria z długim uchwytem 116mm, mieszakowa, blokada 
uchwytu, regulowanym ograniczeniem temperatury, perlatorem 5l/min., kompletem odpływowym 
G1. z korkiem i cięgłem.  Bateria natryskowa - ścienna z mocowaniem rączki prysznica stabilizator 
przepływu 9,5  l/min, metalowy waż prysznicowy 120mm z systemem zapobiegającym skręcaniu 
węża, z  systemem zapobiegającym osadom wapiennym, z technologią dla zmniejszania zużycia  
wody. Bateria w pomieszczeniu porządkowym - bateria ze złączką do węża.   Wszystkie baterie o 
prostej formie, stojące (poza prysznicową), o regularnym przekroju (okrągłym lub kwadratowym). 

 
UCHWYTY  (w toaletach dla osób niepełnosprawnych i niektórych kabinach) 

 komplet poręczy ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32mm, 
 lokalizacja  do uzgodnienia z Inwestorem oraz w koordynacji z projektem wnętrz. 

 
ELEMENTY ZACIENIAJĄCE / ROLETY 

 W pomieszczeniach od strony południowej / zachodniej należy zastosować zewnętrzne żaluzje, 
sterowane wyłącznikiem z zabezpieczeniem. 

 W sali gimnastycznej okna z żaluzjami zewnętrznymi stałymi lub roletami (wewnętrzne 
lub zewnętrzne), sterowane wyłącznikiem z zabezpieczeniem. 

 W pozostałych pomieszczeniach jak pom. biurowe stosować materiałowe rolety okienne. 
 Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem oraz w koordynacji z projektem wnętrz. 

 
INFORMACJA WIZUALNA / GRAFIKA 

 Przy drzwiach należy umieścić nr lub nazwę pomieszczenia – druk na pleksi,  
opcjonalnie: oznaczenie drzwi – nazwa, nr lub piktogram na drzwiach, np. RHYTHM 108x108mm, 
aluminium anodowane. 

 Na ścianach holu / korytarzach należy wykonać grafikę (malowana od szablonu) – zgodnie 
z projektem wnętrz. 

 Budynek wyposażony zostanie w system informacji wizualnej – oznaczenia poziome na ciągach 
komunikacji oraz piktogramy ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 

 
WEWNĘTRZNY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY (DOMOFONOWY) / KONTROLA DOSTĘPU 

 W salach / gabinetach przy drzwiach należy umieścić aparat (domofon), umożliwiający łączność 
dwustronną, podłączony do centrali telefonicznej; z funkcją alarmową (przycisk uruchamiający 
dzwonek).  

 W toaletach należy zamontować przycisk przywoławczy / alarmowy; w pom. pomocniczym przy wc 
należy dodatkowo umieścić  aparat (domofon). 

 Główne wejście oraz wjazd na teren szkoły wyposażyć w instalację domofonową (kontrola dostępu 
z portierni). 

 Budynek podzielony został na kilka stref z kontrolowanym dostępem, część pomieszczeń również 
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z ograniczonym dostępem; dostęp za pomocą karty / kodu / przycisku  (w zależności od rodzaju 
strefy do której prowadzi) 

 Szczegółowe rozmieszczenie oraz rodzaj urządzeń wg proj. wykonawczych oraz w porozumieniu 
z Inwestorem / Użytkownikiem.  
 

MONITORING 
 Teren oraz budynek szkoły należy wyposażyć w system monitoringu (kamery + urządzenie 

rejestrujące). 
 Lokalizacja kamer i urządzeń wg. proj. wykonawczych oraz  w porozumieniu z Inwestorem / 

Użytkownikiem.  
 
OZNAKOWANIE / TABLICE INFORMACYJNE - ZEWNĘTRZNE 

 Przy wejściu na teren szkoły oraz przy wjeździe na parking należy zamontować tablice 
informacyjne – dokładna ilość i  treść do ustalenia z Inwestorem/Użytkownikiem. Ponadto należy 
umieścić niezbędne znaki drogowe.  

 Przy wejściu głównym do szkoły należy zamontować tablice urzędowe (szyldy). 
 
3.13. Oświetlenie 

 Na miejscach / stanowiskach pracy zapewniono oświetlenie światłem dziennym, ponadto 
na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono oświetlenie światłem sztucznym wg normatywu. 

 Pomieszczenie oświetlone będą lampami LED montowanymi na stropach i w sufitach 
podwieszanych. Natężenie oświetlenia w salach w których przebywają dzieci 500lux.  

 Do oświetlenia pomieszczeń technicznych stosować oprawy techniczne o stopniu ochrony IP65. 
 Wymagane jest aby rozmieszczenie opraw oświetlenia ogólnego oraz rodzaj opraw 

(z uwzględnieniem stanowisk pracy przy komputerze) zapewniło komfort wzrokowy zabawy i pracy 
(zgodnie z Polskimi Normami). 

 Obiekt wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych.(wg proj. 
elektrycznego) 

 Oświetlenie zewnętrzne – przy każdym wyjściu na zewnątrz. 
 
3.14. Dane technologiczne 
3.14.1. Przeznaczenie obiektu 
Obiekt o przeznaczeniu oświatowym. 
3.14.2. Charakterystyka obiektu 
Celem adaptacji jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunków do prawidłowego 
rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz poprawa 
bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, a także zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunków 
do prowadzenia procesu edukacji (realizacja wymagań w podstawie programowej) uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 103. Wszechstronna terapia i rewalidacja dzieci i młodzieży, usprawnianie 
i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych doprowadzi do takiego stanu, aby w przyszłości byli 
maksymalnie samodzielni w funkcjonowaniu osobistym, społecznym i zawodowym. 
3.14.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

 Do obiektu zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych w pełnym zakresie.  
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 Wszystkie przejścia wykonane bezprogowo. 
3.14.4. Liczba uczniów i zatrudnienie: 
W szkole przebywać będzie ok. 180 uczniów: 
Aktualnie: 

 w Szkole Podstawowej jest 85 uczniów (w tym 13 nauczanych indywidualnie) 
 w Gimnazjum jest 32 uczniów ( w tym 9 nauczanych indywidualnie) 
 w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 6 jest 7 uczniów (w tym 1 nauczany indywidualnie) 
 w grupach Rewalidacyjno-Wychowawczych jest 50 uczestników (w tym 15 nauczanych 

indywidualnie) 
 przy szkole funkcjonuje Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka, który na dzień dzisiejszy 

obejmuje swoją opieką 48 dzieci . 
Personel: 

 ok. 90 nauczycieli i personelu pomocniczego. 
 ok. 5 osób w administracji 

Dla osób zatrudnionych projektuje się pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pokój nauczycielski. 
3.14.5. Utrzymanie czystości w obiekcie 

 W budynku zaplecza zlokalizowano pomieszczenia na środki czystości i sprzęt porządkowy 
3.14.6. Gospodarka odpadami 
W obiekcie, ze względu na jego charakter nie powstają znaczące ilości odpadów. 
Rodzaje odpadów: 

 Odpady komunalne – gromadzone w kontenerze na odpady stałe z zamykanymi otworami 
wrzutowymi, zlokalizowany bliskim sąsiedztwie obiektu, lokalizacja na planie zagospodarowania. 

 Zużyte świetlówki – gromadzone na terenie budynku i odbierane przez uprawnione służby 
3.14.7. Wytyczne technologiczne dla branż 
Wytyczne wynikające z przeznaczenia obiektu: 
Wytyczne budowlane: 

 Do wykonania podłóg stosować materiały nieprzepuszczalne, nienasiąkliwe, zmywalne 
i nietoksyczne. 

 Ściany w pomieszczeniach: porządkowym i sanitariatach wyłożyć do wysokości 2m materiałem 
łatwym do mycia i dezynfekcji. 

 Wytyczne do instalacji wodno-kanalizacyjnej 
 Instalacja wodociągowa 
 Należy zapewnić zaopatrzenie w wodę zdatną do picia. 
 W instalacji zastosować zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem 
 Wodę zimną i ciepłą doprowadzić do wszystkich umywalek i zlewów  
 Instalacja kanalizacji 
 Ścieki odprowadzić do sieci kanalizacyjnej. 
 Przewody obudować lub prowadzić w bruzdach. 
 Wytyczne do instalacji wentylacji 
 W sali zapewnić wentylację mechaniczną. 
 W szatniach, węzłach sanitarnych zapewnić wentylację mechaniczną okresową – 4 wymiany/h. 
 W pozostałych pomieszczeniach zapewnić wentylację grawitacyjną. 
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4. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

Obiekt zalicza się ze względu na przeznaczenie – obiekt oświatowy zalicza się do kategorii -  budynek 
użyteczności publicznej 
 
4.1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;  

 BUDYNEK NISKI   <12m 
 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2385,15m2 
 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA/NETTO:  3421,99m2 
 WYSOKOŚĆ 10,48m 
 LICZBA KONDYGNACJI 2 nadziemne i 1 podziemna 

  
4.2. charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych 

pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb 
charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych; 

W budynku nie przewiduje się stosowania palnych substancji, za wyjątkiem gazu ziemnego 
doprowadzonego do istniejącego lokalu mieszkalnego (stanowiącego odrębną strefę pożarową)  do celów 
ogrzewczych. 
Parametry pożarowe gazu ziemnego: 

 palny, wybuchowy, 
 granice wybuchowości: 4,3-15,0 % , 
 minimalna energia zapłonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27 MJ. 
 ciepło spalania:  ok. 41 MJ/Nm3, 
 gęstość względna /dp/:  0,6  (lżejszy od powietrza). 

 
Palne materiały występujące w budynku, stanowić będą wyposażenie jego pomieszczeń: drewno, 
drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, itp. 
 

Lp. Materiał Charakterystyka 

1. 
drewno, 
drewnopochodne 

–  łatwo zapalne, 
–  temperatura zapalenia: 300 – 400 oC, 
–  ciepło spalania: 18 MJ/kg 

2. papier, karton 

–  łatwo zapalny, 
–  temperatura zapalenia: 230 oC, 
–  w stanie rozluźnionym pali się intensywnie i  szybko 
–  ciepło spalania: 16 MJ/kg 

3. folia polietylenowa (PE) 

–  łatwo zapalna, o małej odporności na działanie ciepła, 
–  polietylen pali się sam; żółty świecący, w środku niebieski płomień; 
po  krótkim paleniu spadają krople stopionego materiału, przy czym  
płomień utrzymuje się na kroplach; 

–  podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych, 
–  podczas gaszenia wywiązuje się szaroniebieski dym o zapachu 
parafiny 

Ciepło spalania: 42 MJ/kg 
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Lp. Materiał Charakterystyka 

4. 
polichlorek           – 
wyroby plastyfikowane 
(PCV) 

–  palne, 
–  temperatura zapalenia: 400 – 500 oC, 
–  podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych, 
–  ciepło spalania: 25MJ/kg 

5. 
Polipropylen (PP) 
 

–  ciało stałe w temp. 20 0C, palne, 
–  temperatura przetwórstwa 230 – 280 0C, 
–  ciepło spalania  –  43 MJ/kg 

6. 
ABS ( elementy sprzętu 
AG) 

–  ciało stałe w temp. 20 0C, palne, 
–  temperatura zap. 390 0C. 
–  ciepło spalania; 36 MJ/kg 

7. Poliamid 
–  palny, własności samogasnące, 
–  temperatura mięknienia 190 0C, 
–  ciepło spalania 29 MJ/kg 

8. 
Poliester 

 

–  palny, pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła 
ciepła, 

–  temperatura topnienia  220 – 230 0 C, 
–  temperatura rozkładu 34k. 300 0C, 
–  ciepło spalania 31 MJ/kg 

9. Tkaniny (bawełniane) 
– palne, 
– temperatura zapalenia (czystego): 225 oC, 
– wartość cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg 

10 Wyroby gumowe 
–   palne, 
–   temperatura zapalenia:  3400 C, 
–   wartość cieplna: 40MJ/kg 

 
4.3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji 

i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń; 
4.3.1. Kategoria zagrożenia ludzi 

 ZL II + ZLIII 
4.3.2. Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 

 Liczba osób przebywających w zespole szkół: 
 uczniowie  180  
 pracownicy dydaktyczni i asystenci (pomoc) 90  
 pracownicy administracji 5  
 RAZEM LICZBA OSÓB 265 
Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać na poszczególnych kondygnacjach: 
 Piwnica 3  
 Parter 162 
 I Piętro 110 

4.3.3. Liczba osób w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń 

 Sale dydaktyczne – w salach przebywać będzie 6-8 osób o ograniczonej zdolności poruszania się 
 Świetlice – w świetlicach przebywać może jednorazowo 15-20 osób o ograniczonej zdolności 

poruszania się. 
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 Biblioteka - przebywać będzie 6-10 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 
 Sala gimnastyczna - przebywać będzie maks. 15-20 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 
 Stołówka - przebywać będzie maks. 25-30 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 

 
4.4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;  

 Nie dotyczy, w budynku nie występują strefy PM 
 
4.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 

 nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem 
  
4.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;  
4.6.1. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku  

  Klasa odporności pożarowej budynku - „C” 
4.6.2. Wymagana odporności ogniowej i stopnień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

 główna konstrukcja nośna - R 60, 
 konstrukcja dachu – R15   
 stropy - REI60 
 ściany zewnętrzne - EI30 (dotyczy pasa międzyokiennego wraz z połączeniem ze stropem) 
 ściana wewnętrzna – EI15 
 przekrycie dachu – RE15 
 ściany wewnętrzne (obudowy dróg ewakuacyjnych) - EI15,  
 wszystkie materiały i stałe wyposażenie NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) 
 Palna izolacja cieplna ścian osłonięta od wewnątrz okładziną niepalną o klasie odporności 

ogniowej EI30 
oraz 

 Ściany oddzielenia pożarowego REI 120. 
 Przejścia instalacyjne przechodzące przez stropy i ściany wydzielenia ppoż. zabezpieczyć 

systemowo w klasie wymaganej dla ściany lub stropu, przez które przechodzą.  
4.6.3. Wykończenie wnętrz. 

 do wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 

 na drogach ewakuacji nie będą stosowane materiały i wyroby łatwopalne, 
 okładziny sufitów lub sufity podwieszone zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
 
4.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;  
W budynku wydzielono trzy strefy pożarowe: 

 Strefa I: części A, B, C, D zawierająca dwie kondygnacje – ZLII o powierzchni <5000m2 
 Strefa II: część D – ZLIII pomieszczenia administracji na I piętrze 
 Strefa III: lokal mieszkalny w części A – ZLIV (poza zakresem opracowania) 
 Klatki schodowe obudowane, oddymiane i wydzielone pożarowo ścianami REI60 z drzwiami EI30 
 Piwnice wydzielone pożarowo ścianami i stropami REI 60 i drzwiami EI30. 
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 Korytarze podzielone na odcinki krótsze niż 50m drzwiami dymoszczelnymi. 
 
4.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów 

sąsiadujących;  
Odległość od budynków sąsiednich: 

 Od budynku mieszkalnego na dz. nr 8/7:  18m – wobec min. wymaganej 8m, od granicy działki 
13,0m wobec wymaganej min. 4,0m. 

 Od budynku na dz. nr 55/38 – 20,0m – wobec min. wymaganej 8,0m, od granicy działki 9,7m 
wobec min. wymaganej 4m. 

Warunek uważa się za spełniony. 
 
4.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;  
Ewakuacja z pomieszczeń: 

 Pomieszczenia do 3 osób – szerokość wyjścia w świetle - 0,8 m; 
 Pomieszczenia powyżej 3 osób – szerokość wyjścia w świetle -  0,9 m. 

Poziome drogi ewakuacyjne. 
W budynku zapewniono: 

 długość przejścia w pomieszczeniach – do 40 m; 
 długość dojścia: przy jednym kierunku dojścia dla ZLII – do 10 m, przy dwóch dojściach 40m 
 długość dojścia: przy jednym kierunku dojścia dla ZLIII – do 30 m, przy dwóch dojściach 60m 
 szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych >1,4 m,  
 wyjścia z sal otwierane na zewnątrz 

 
Pionowe drogi ewakuacyjne. 

 klatka schodowa o geometrii zgodniej z wymaganiami „warunków technicznych”. 
 szerokość biegu klatki schodowej – min. 1,2 m (+ zapas na barierki), spocznik – min. 1,5 m. 
 stopnie – wysokość maks. 15cm 
 klatki schodowe wydzielone pożarowo i oddymiane za pomocą grawitacyjnych urządzeń do 

usuwania dymu – klapy dymowe 
Wyjścia z budynku. 

 drzwi wyjściowe z budynku (ewakuacyjne) oraz z klatki schodowej – min. 1,2 m – (skrzydło 
ruchome 0,9 m, skrzydło bierne – 0,3 m) 

 wyjścia z budynku  – skrzydłowe otwierane na zewnątrz. 
 Zapewniono właściwą szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń i budynku zgodnie z §239 

Dz.U.02.75.690 z pózn. zm. 
Oświetlenie ewakuacyjne. 

 wymagane na wszystkich ciągach komunikacyjnych (pionowych i poziomych) w częściach 
nadziemnych i podziemnych budynku, oraz przy wyjściach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku.  

 oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać wg PN-EN 1838. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie 
awaryjne.  

 oznakowanie ewakuacyjne kierunków ewakuacji – znaki na oprawach podświetlonych lub 
oprawach oświetlenia ewakuacyjnego.  
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Oznakowanie 
 Przed rozpoczęciem użytkowania należy oznakować budynek znakami ewakuacyjnymi i 

informacyjnymi – zgodnie z PN. 
 
4.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a 

w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 
i piorunochronnej;  

Instalacja wentylacyjna: 
 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 

akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Przejścia przez 
oddzielenia budowlane stref pożarowych zabezpieczone klapami pożarowymi lub w obudowie EI 
120. Kratki wentylacyjne na wejściu pomieszczeń zabezpieczone zaworami lub kratkami 
zaciskanymi termicznie w klasie EI 60. 

Instalacja grzewcza / wod.-kan.: 
 Przepusty instalacyjne na granicy stref oraz o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach o wymaganej 

odporności ogniowej należy wykonać w klasie odporności ogniowej tych elementów. 
Instalacja elektroenergetyczna: 

 Oświetlenie ewakuacyjne i przeszkodowe. 
 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w klasie 

tych oddzieleń. 
 Przycisk wyłącznika pożarowego prądu – przy wejściu głównym do budynku. 
 Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach o wymaganej odporności ogniowej 

należy wykonać w klasie odporności ogniowej tych elementów. 
Instalacja odgromowa: 

 Wymagane urządzenie piorunochronie wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002. 
 
4.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych 
urządzeń;  

4.11.1. Samoczynnie załączające się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
 samoczynnie załączające się w przypadku zaniku napięcia w oświetleniu podstawowym 

obligatoryjnie wymagane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych nie oświetlonych światłem 
dziennym. Oprawy ewakuacyjne muszą być  zamontowane także na zewnątrz budynku oświetlając 
wyjścia ewakuacyjne zewnętrzne z budynku.  

 Natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej – wzdłuż środkowej 
linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Z powodu obniżenia sprawności źródeł 
światła w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych czynników zewnętrznych wskazane jest 
projektować natężenie oświetlenia na poziomie minimum 1,25 lx. 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 
podstawowego. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym 
zakresie. 
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4.11.2. Urządzenia oddymiające 
 Klatki schodowe oddymiane będą za pomocą klap dymowych. Powierzchnia czynna klapy/klap 

dymowej w każdej klatce schodowej powinna wynosić co najmniej 5% rzutu poziomego podłogi 
klatki schodowej, przy czym powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być 
mniejsza niż 1,0 m2.  

 Otwór zapewniający dopływ świeżego powietrza (napowietrzania klatek schodowych) musi być o 
co najmniej 30 % większy od powierzchni geometrycznej klapy dymowej. Zapewniony on zostanie 
drzwiami zewnętrznymi z klatek schodowych. 

 Uruchamianie klap detektorami dymu oraz przyciskami ręcznymi na poziomie parteru, ostatniego 
piętra oraz na co trzeciej kondygnacji. Połączenie elektryczne elementów klapy należy wykonać 
przewodami o odporności ogniowej co najmniej 30 minut, przed przeciwpożarowym wyłącznikiem 
prądu. 

4.11.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 dla całego obiektu umieszczony zostanie przy wejściu głównym do budynku. Lokalizację 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy odpowiednio oznakować zgodnie z PN. 
 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odcięcie dopływu prądu do wszystkich 

obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 
niezbędne podczas pożaru (sprzed wyłącznika przeciwpożarowego zasilane muszą być wszystkie 
urządzenia, które muszą pracować podczas pożaru).   

4.11.4. Hydranty wewnętrzne 25 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
nr 109, poz. 719) hydranty wewnętrzne muszą znajdować się na każdej kondygnacji 
projektowanego budynku. 

 Hydranty wewnętrzne 25 powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń. 
 Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. 
 Zasięg działania jednego hydrantu 25 (z uwzględnieniem efektywnego zasięgu rzutu  strumienia 

gaśniczego 3 m) wynosi w zależności od długości zastosowanego znormalizowanego odcinka 
węża: 23 m (przy zastosowaniu odcinka węża 20 m) lub 33 m (przy zastosowaniu odcinka węża 30 
m),  

 Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 
25 – 1,0 dm3/s 

 Średnice nominalne (w mm) przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty wewnętrzne 
25 powinny wynosić co najmniej  DN 25 

 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru 
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów 
wewnętrznych 

 Uwaga: Rozmieszczenie hydrantów powinno objąć swoim zasięgiem całość chronionej strefy. 
 
4.12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice;  

 Budynek wymaga wyposażenia, przed oddaniem do użytkowania, we wszystkich strefach 
pożarowych, w gaśnice przenośne w ilości, wg poniższej zasady: jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 
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powierzchni strefy pożarowej ZL,  
 kuchnia wymaga wyposażenia w gaśnicę przeznaczoną do gaszenia tłuszczów i olejów 

w urządzeniach kuchennych (F), 
 maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek 

do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 30 m, 
 do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

 
4.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań 

4.13.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 dm3/s wymagane z 2 

hydrantów nadziemnych  Ø80 mm oddalonych od ściany budynku pierwszy do 75 m lecz nie mniej 
niż 5 m, drugi do 150 m – zapewnione z sieci miejskiej w ul. Kanclerskiej 

4.13.2. Droga pożarowa. 
 Z ulicy Kanclerskiej oraz dojazd na dziedziniec wewnętrzny szkoły ulicą dojazdową 

z ul. Kanclerskiej. 
 Zapewniono dojście do budynku szer. min. 1,5m o długości nie przekraczającej 30m. 
 

4.14. Uwagi pozostałe 
 Przed rozpoczęciem użytkowania opracować dla obiektu dokumentację p.poż. w postaci "Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego" wykonanej w sposób zgodny z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563). 

 
5. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA 

 Zastosowane przegrody budowlane spełniają wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne 
wymagania określone w załączniku do rozporządzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z późniejszymi 
zmianami) i uznaje za spełniony §328 niniejszego rozporządzenia dla budynku użyteczności 
publicznej. 

 
 
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać, gdy wymagane: 
 aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”, 
 świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń poddozorowych, 
 dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”), 
 deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną. 

Zapewnienie oświetlenia dziennego. 
 Na miejscach (stanowiskach) pracy zapewniono oświetlenie światłem dziennym, ponadto 

na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono oświetlenie światłem sztucznym wg normatywu. 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

7.1. Uwagi ogólne 
 Nazwy własne produktów w całym projekcie zostały użyte jedynie do celów informacyjnych 

i opisania parametrów jakie powinien spełniać dany element. Użycie produktów nie jest wiążące. 
Dopuszcza się stosowanie innych produktów spełniających opisane parametry, lecz nie gorszych. 

 Dobór elementów wykończenia wnętrz, w szczególności: format, standard, kolorystykę, fakturę 
elementów wykończenia należy każdorazowo uzgodnić z projektantem w porozumieniu z 
Inwestorem lub ustanowionym przez Inwestora przedstawicielem. 

 Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania 
(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i 
montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 

 Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 
 wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg 

wytycznych i zaleceń producenta. 
 Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy 

bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 
 Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji 

zleceniodawcy.  
 Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały 

wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 
 Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne 

przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych. 
 
7.2. Uwagi dotyczące robót budowlanych i prac montażowych. 

 Należy zapewnić dojazd do obiektu w trakcie całego czasu trwania robót, w szczególności 
umożliwić dostawę urządzeń bezpośrednio do obiektu, 

 Należy skoordynować terminy wykonania montażu wyposażenia obiektu przez różne ekipy, 
 Generalny Wykonawca musi zapewnić dostęp do obiektu przez całą dobę dla innych wykonawców 

oraz zapewnić nadzór w czasie trwania tych prac. 
 
7.3. Uwagi do BIOZ-u. 

 Powyższe zapisy należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 
z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. nr 89, poz.144, z późniejszymi zmianami). 

 

 
 
opracował: 
arch. Piotr Staszewski 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

7.1. Uwagi ogólne 

 Nazwy własne produktów w całym projekcie zostały użyte jedynie do celów informacyjnych 

i opisania parametrów jakie powinien spełniać dany element. Użycie produktów nie jest wiążące. 

Dopuszcza się stosowanie innych produktów spełniających opisane parametry, lecz nie gorszych. 

 Dobór elementów wykończenia wnętrz, w szczególności: format, standard, kolorystykę, fakturę 

elementów wykończenia należy każdorazowo uzgodnić z projektantem w porozumieniu z 

Inwestorem lub ustanowionym przez Inwestora przedstawicielem. 

 Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania 

(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i 

montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 

 Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 

 wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg 

wytycznych i zaleceń producenta. 

 Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy 

bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 

 Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji 

zleceniodawcy.  

 Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały 

wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 

 Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne 

przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych. 

 

7.2. Uwagi dotyczące robót budowlanych i prac montażowych. 

 Należy zapewnić dojazd do obiektu w trakcie całego czasu trwania robót, w szczególności 

umożliwić dostawę urządzeń bezpośrednio do obiektu, 

 Należy skoordynować terminy wykonania montażu wyposażenia obiektu przez różne ekipy, 

 Generalny Wykonawca musi zapewnić dostęp do obiektu przez całą dobę dla innych wykonawców 

oraz zapewnić nadzór w czasie trwania tych prac. 

 

7.3. Uwagi do BIOZ-u. 

 Powyższe zapisy należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. nr 89, poz.144, z późniejszymi zmianami). 
 

 

 

opracował: 

arch. Piotr Staszewski 
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Z A K R E S  R O B Ó T  
MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 
- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
I S T N I E J Ą C E  O B I E K T Y  B U D O W L A N E   
1 .  K O L E J N O Ś Ć  W Y K O N Y W A N Y C H  R O B Ó T  
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty ziemne 
1.3. roboty budowlano-montażowe 
1.4. roboty wykończeniowe 
1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
 
2 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M  D O  
R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego  
 
 
3 .  Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E  
N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  
B U D O W L A N Y C H .  
 
I S T N I E J Ą C E  O B I E K T Y  B U D O W L A N E  
budynek szkoły w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej. 
 
1 . 1 .  Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia właściwej wentylacji, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, 
a dwukierunkowego 1,20m. 
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Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, 
w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, 
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,10m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 
niż 6,0m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem 
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów 
jest zabronione. 
 
 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 
i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 
lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn 
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 
w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone 
w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 
i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 
do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 
zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania 
z natrysków, 
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na 
każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, 
utwardzone ulice, place itp.) 
 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 
 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na 
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 
31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 
25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych 
od pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
 Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne 
i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie 
budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli 
są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
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Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z 
pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
 W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą 
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
 
 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  
 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
 W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
1 . 2 .  R o b o t y  z i e m n e  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji 
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

46



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 

 

 

 
 

 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 
 
Uwaga: należy wziąć pod uwagę projekt zagospodarowania terenu i uwagi tam zawarte. 
 
1 . 3 .  R o b o t y  b u d o w l a n o  –  m o n t a ż o w e  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty 
balkonowe); 
-  przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót 
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w 
obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 
 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z 
instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch 
niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są 
roboty montażowe, jest zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
-  przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
-  przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 
wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami 
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 
-  przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem 
żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 
-  składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy 
torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 
wbudowania. 
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub 
drabiny rozstawne. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny 
zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub 
wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m 
od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
-  krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
-  pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 
spadającej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 
urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń 
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza 
aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 
powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, 
zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
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1 . 4 .  R o b o t y  w y k o ń c z e n i o w e  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu 
robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
-  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych 
podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR 
- 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien 
posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 
wysokości 1,00 m. 
 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 
dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” 
(roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 
wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia 
prądem elektrycznym. 
 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
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1 . 5 .  M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być:  
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
 
2 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M   D O  
R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, 
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 
z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – 
nie rzadziej niż raz w roku. 
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
3 . Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E  
N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  
B U D O W L A N Y C H .  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 
-  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
-  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
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b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 
z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, 
w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej 
do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 projekt architektoniczny

1.2 uzgodnienia materiałowe

1.3 polskie normy, przepisy i instrukcje

1.4 Opinia  geotechniczna  „Poznań,  ul.  Kanclerska  31-33  –  przebudowa  i  rozbudowa

Zespołu Szkół Specjalnych nr 103”  sporządzona przez PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO-

INŻYNIERSKIE Wacław Ludwiczak,  Zdzisław Zieloniecki w marcu 2017 roku. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna projektu modernizacji budynku przy ul. Kanclerskiej

31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE i USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zgodnie z opracowaniem przywołanym w p. 1.4:

„Warunki geologiczno-gruntowe
W  podłożu  stwierdzono  utwory  czwartorzędowe  –  plejstoceńskie,  wykształcone  w  postaci  glin
zwałowych  zlodowacenia  północnopolskiego  oraz  piasków  akumulacji  wodnolodowcowej.  Od
powierzchni zalega nasyp niekontrolowany i budowlany.
Warunki gruntowe określone zostały na podstawie badań terenowych i prac kameralnych, zgodnie z
normą PN-81/B-03020, metodą B.
Grunty  nasypowe zostały  stwierdzone do głębokości  0,3-2,6  m p.p.t.  W nasypie  niekontrolowanym
przeważają piaski  mineralne z domieszką próchnicy w stanie średnio zagęszczonym i  luźnym oraz
grunty gliniaste  w stanie plastycznym. Nasyp budowlany stanowi asfaltowa nawierzchnia placu i  jej
średnio zagęszczona podsypka piaszczysta. Grunty rodzime są zróżnicowane. Wyróżniono dwie grupy
geotechniczne:

  grupa I – grunty niespoiste – piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopnia
zagęszczenia ID=0,5 – wilgotne.

  grupa II – grunty spoiste, morenowe – nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania B
mało  spoiste  piaski  gliniaste  oraz  średnio  spoiste  gliny  piaszczyste.  W  zależności  od  stopnia
plastyczności (IL) wyróżniono trzy warstwy geotechniczne:
warstwa IIa – grunty plastyczne o uogólnionym IL=0,40
warstwa IIb – grunty plastyczne o uogólnionym IL=0,30
warstwa IIc – grunty twardoplastyczne o uogólnionym IL=0,20
Przestrzenne zróżnicowanie warunków geologicznych i gruntowych obrazują przekroje geotechniczne
na załącznikach nr 2.

Warunki wodne
W czasie  wierceń  wykonanych  w lutym 2017r  panowały  średnie  na  pograniczu  niskich  stany  wód
gruntowych.
Do zbadanej głębokości 4-5 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono.

55



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 - Poznań ul. Kanclerska 31-33, działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz

KONSTRUKCJA

W n i o s k i
- Nie nadają się do posadowienia bezpośredniego grunty nasypowe.
- Grunty mineralne, stwierdzone pod nasypem, wykazują wystarczające parametry wytrzymałościowe
do posadowienia bezpośredniego. Stanowią je grunty spoiste (zwałowe-nieskonsolidowane) w stanie
plastycznym i twardoplastycznym oraz piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym.
-  Do zbadanej  głębokości  4-5  m p.p.t.  wody gruntowej  nie  nawiercono.  Okresowo -  zwłaszcza  po
intensywnych  opadach i  wiosennych  roztopach -  istnieje  możliwość pojawiania  się  niewielkiej  ilości
wody na stropie trudno przepuszczalnych gruntów gliniastych.
- W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, na głębokości posadowienia zalegają grunty spoiste,
zaliczone do grupy II  oraz piaszczyste,  zaliczone do grupy I  – bez obecności  wody gruntowej.  Na
głębokości posadowienia mogą występować grunty nasypowe o małej miąższości.  Grunty te należy
wymienić na zagęszczoną podsypkę piaszczystą lub na chudy beton.
-  Zwraca  się  uwagę na  występowanie  w podłożu  gruntów spoistych  a  szczególnie  mało  spoistych
piasków gliniastych.  Grunty te  są wrażliwe na uplastycznienie  po zawilgoceniu.  Przy projektowaniu
posadowień bezpośrednich,  zgodnie  z  zaleceniem normy PN-81/B-03020 p.2.4  o  ochronie  podłoża
gruntowego, należy przewidzieć środki zabezpieczające wykop przed zalaniem wodą opadową.”

Projektowany  obiekt  kwalifikuje  się  do  I  kategorii  geotechnicznej  w  prostych  warunkach
gruntowych.

4. POZIOM ODNIESIENIA I POZIOM POSADOWIENIA

Jako poziom odniesienia ±0,00 przyjęto poziom posadzki wykończonej parteru w budynku istniejącym

Jako poziom posadowienia przyjęto poziom :

-2,00 – dla fundamentu dla nowego zadaszenia wejścia

-4,45 – dla płyty podszybia windy

-4,35, -3,10, -3,00, -1,50 – dla ław fundamentowych

W miejscu przylegania i łączenia części nowych fundamentów do budynku istniejącego, należy lokalnie

dostosować poziom posadowienia do fundamentów istniejących.

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

W ramach rozbudowy projektowane jest powiększenie istniejącego budynku o cztery bloki, z których
trzy  będą  niepodpiwniczone,  a  jeden  podpiwniczony.  Części  nowe  wykonane  będą  w  technologii
tradycyjnej (ściany murowane i we fragmentach żelbetowe, stropy i stropodachy z prefabrykowanych
płyt  kanałowych  typu  S  lub  sprężonych).  Przewidziano  połączenie  części  nowych  z  istniejącym
budynkiem przez powiększone lub nowe otwory drzwiowe i przejścia. W części istniejącej konieczne
będzie  wykonanie  nowych  ścian  działowych  i  dostosowanie  jej  do  współczesnych  wymogów
użytkowych. Część dobudowywana posadowiona będzie na gruncie w sposób bezpośredni.
Konstrukcje  części  nowych  będą  niezależne  od  budynku  istniejącego.  Jedynie  w  poziomie
posadowienia przewidziano połączenie nowego fundamentu ze starymi w miejscu występowania ścian
równoległych do ścian istniejących. Przewidziano też wykonanie szeregu nowych nadproży drzwiowych
w ścianach istniejących oraz poszerzenie lub przebudowanie istniejących otworów.
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6. OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. FUNDAMENTY

Nie planuje się ingerencji w układ fundamentów istniejącego budynku. Dla części nowoprojektowanych

przewidziano  posadowienie  bezpośrednie.   Zaprojektowano  płyty  fundamentowe  POZ.0.1  (pod

zadaszenie  wejścia)  o  grubości  50  cm i  wymiarach  w rzucie  15,4x5,0  m oraz  POZ.0.2  (pod  szyb

windowy) o grubości 40 cm i wymiarach w rzucie 3,56x3,63 m. Przewidziano też ławy fundamentowe

POZ.0.3-POZ.0.9 o grubości 30 cm i szerokościach dostosowanych do przenoszonych obciążeń. Dla

słupów zewnętrznych schodów stalowych zaprojektowano stopy fundamentowe POZ.0.10-POZ.0.13.

Fundamenty wykonane zostaną z betonu C20/25 (B25) zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500B )

oraz A-0. W fundamentach zabetonowane zostaną wytyki  dla słupów i trzpieni żelbetowych.  Otulina

zbrojenia wynosi 5 cm.

Pod fundamentami należy wykonać chudy beton klasy minimum C8/10 (B10).

6.2. STROPY I WIEŃCE

Projektuje  się  nowe  stropy  i  stropodachy  POZ.1....  z  płyt  kanałowych  typu  S  lub  płyt  kanałowych

sprężonych. Kierunki oparcia płyt stropowych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Zaprojektowano

również  wylewki  i  stropy  monolityczne  POZ.2.....  Na  ścianach  oraz  podciągach  i  nadprożach

przewidziano wykonanie wieńców stropowych. Zaprojektowano również szereg wieńców attykowych.

Stropy,  wieńce  i  wylewki  wykonać  z  betonu  klasy  C25/30  (B30).  Zbrojenie  wieńców  i  elementów

monolitycznych stropów wykonać ze stali klasy A-IIIN (B500B) oraz A-0. Otulina zbrojenia wynosi 2,5

cm. Wieńce należy betonować razem ze stropami.

6.3. NADPROŻA I PODCIĄGI

Projektuje się nowe podciągi i nadproża monolityczne POZ.3....  Elementy żelbetowe wykonać z betonu

klasy C25/30 (B30) zbrojonego stalą klasy A-IIIN (B500B) oraz A-0. W elementach żelbetowych otulina

zbrojenia wynosi 2,5 cm.

Zaprojektowano  również  szereg  nadproży  prefabrykowanych  strunobetonowych  typu  SBN.  Układ

nadproży pokazano na konstrukcyjnych rysunkach schematycznych.

6.4. TRZPIENIE I SŁUPY

Zaprojektowano słupy żelbetowe POZ.4.1-POZ.4.8. Przewidziano też usztywnienia dla ścian nośnych w

postaci trzpieni żelbetowych. Część trzpieni i słupów wyprowadzana jest ponad stropodach stanowiąc

konstrukcję dla attyk oraz gzymsów. Słupy i  trzpienie wykonane będą z betonu klasy C25/30 (B30)
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zbrojonego stalą klasy A-IIIN (B500B) oraz A-0. Otulenie prętów zbrojenia dla trzpieni i słupów 3,5 cm.

Trzpienie betonować po wymurowaniu ścian w pozostawionej przerwie ze strzępiami. 

6.5. SCHODY

Projektuje się schody zewnętrzne stalowe POZ.5.1 prowadzące z poziomu terenu na 1 piętro oraz

POZ.5.2 prowadzące z 1 piętra na taras nad 1 piętrem. Schody wykonane będą ze stali klasy S355JR

(18G2A).

6.6. SZYB WINDOWY

Projektuje się szyb windowy POZ.6 o grubości ścian 24 cm. Elementy żelbetowe wykonać z betonu

klasy C25/30 (B30) zbrojonego stalą klasy A-IIIN (B500B) oraz A-0. W elementach żelbetowych otulina

zbrojenia wynosi 2,5 cm.

6.7. NADPROŻA STALOWE W ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE

W ramach  przebudowy  i  dostosowywania  obiektu  istniejącego  do  nowych  potrzeb  zaprojektowano

szereg  nowych nadproży stalowych   POZ.7. Są to nadproża  drzwiowe w ścianach istniejących oraz

poszerzenie lub przebudowanie istniejących otworów. Przewidziano wykonanie ich ze stali profilowej

klasy S355JR (18G2A).

6.8. WZMOCNIENIA STALOWE DLA ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN MUROWANYCH

Dla  pozostawianych  niewielkich  fragmentów  ścian  murowanych  tworzących  słupy  i  filarki

międzydrzwiowe przewidziano wzmocnienia w formie okuć stalowych POZ.8.1 – POZ.8.7. Przewidziano

wykonanie ich ze stali profilowej klasy S355JR (18G2A).

6.9. ŚCIANY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Ściany  nowoprojektowanych  części  budynku  wykonane  zostaną  z  elementów  silikatowych  lub  z

pustaków ceramicznych o grubości 24 cm jako murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Ściany działowe w części istniejącej należy wymurować z możliwie lekkich materiałów, np. bloczków

betonu komórkowego klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ściany fundamentowe o grubości 25 cm należy wykonać z bloczków betonowych fundamentowych M6

klasy min. B15 na zaprawie cementowo-wapiennej.
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7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Nowe elementy betonowe (ławy, stopy i ściany fundamentowe stykające się bezpośrednio z gruntem)

pokryć  dwukrotnie  "Dysperbitem”.  Elementy  stalowe  czyścić  do  II  stopnia  czystości,  a  następnie

zabezpieczyć powłoką antykorozyjną np. Amerlock 400 C o grubości 125 μm lub inną o odpowiednich

parametrach.

8. UWAGI KOŃCOWE  I WYTYCZNE WYKONAWCZE

- Niniejsze  opracowanie  służy  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę.  Podstawą  realizacji
inwestycji  może być projekt wykonawczy opracowany przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

- Nie  dopuszcza  się  wprowadzania  zmian  do  projektu  bez  zgody  autorów  niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemna zgodę autorów.

- Wszelkie  niejasności  dotyczące  niniejszego  projektu  oraz  ewentualne  zmiany  
zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego  
konsultować i uzgodnić z projektantami.

- Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać zgodnie z niniejszym
projektem, normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru, wiedzą  techniczną,
pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP.
- Do prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające odpowiednia
dopuszczenia i atesty umożliwiające ich stosowanie w Polsce.

opracował:

mgr inż. Maciej Kaleta
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DLA OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ

Przyjęto następujące założenia:

- obciążenia stałe – wg opisów warstw z przekrojów architektonicznych (przyjęto obciążenie zastępcze od ścianek
działowych równomiernie rozłożone – zgodnie z normą PN-82/B-02003), ciężary materiałów zgodnie z normą PN-
82/B-02001 oraz danymi producentów

- obciążenia użytkowe – zgodnie z normą PN-82/B-02003 i specyfikacją inwestora.
- obciążenie śniegiem dla strefy II – zgodnie z normą PN-80/B-02010 i zmianą PN-80/B-02010/Az1 z października

2006 
- wymiarowanie elementów żelbetowych wg PN-B-03264:2002
- wymiarowanie elementów stalowych wg PN-90/B-03200
- obliczenia posadowienia wg PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
- otuliny zbrojenia zgodnie z wymogami normy PN-B-03264:2002
- naprężenia pod fundamentami nie będą przekraczały 180 kPa

Komplet obliczeń znajduje się w archiwum projektanta.

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

1. Ciężar 
Rodzaj: ciężar 
Typ: stałe 
1.1. Strop międzypiętrowy - obc. stałe

Charakterystyczna wartość obciążenia:
Qk = 1,87 kN/m2.
Obliczeniowe wartości obciążenia:
Qo1 = 2,43 kN/m2, gf1 = 1,30,
Qo2 = 1,68 kN/m2, gf2 = 0,90.

Składniki obciążenia:
Posadzka - płytki

Qk = 0,320 kN/m2 = 0,32 kN/m2.
Qo1 = 0,42 kN/m2, gf1 = 1,30,
Qo2 = 0,29 kN/m2, gf2 = 0,90.

Beton wyrównawczy 5 cm
Qk = 23,0 kN/m3 · 0,05 m = 1,15 kN/m2.
Qo1 = 1,49 kN/m2, gf1 = 1,30,
Qo2 = 1,03 kN/m2, gf2 = 0,90.

Styropian 5 cm
Qk = 0,45 kN/m3 · 0,05 m = 0,02 kN/m2.
Qo1 = 0,02 kN/m2, gf1 = 1,20,
Qo2 = 0,02 kN/m2, gf2 = 0,90.

Tynk od spodu
Qk = 19,0 kN/m3 · 0,02 m = 0,38 kN/m2.
Qo1 = 0,49 kN/m2, gf1 = 1,30,
Qo2 = 0,34 kN/m2, gf2 = 0,90.

1.2. Stropodach - obc. stałe
Charakterystyczna wartość obciążenia:
Qk = 1,48 kN/m2.
Obliczeniowe wartości obciążenia:
Qo1 = 1,81 kN/m2, gf1 = 1,23,
Qo2 = 1,33 kN/m2, gf2 = 0,90.
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Składniki obciążenia:
2 x papa

Qk = 0,200 kN/m2 = 0,20 kN/m2.
Qo1 = 0,24 kN/m2, gf1 = 1,20,
Qo2 = 0,18 kN/m2, gf2 = 0,90.

Wełna mineralna ze spadkiem w klinach - max 45cm
Qk = 2,0 kN/m3 · 0,45 m = 0,90 kN/m2.
Qo1 = 1,08 kN/m2, gf1 = 1,20,
Qo2 = 0,81 kN/m2, gf2 = 0,90.

Tynk od spodu
Qk = 19,0 kN/m3 · 0,02 m = 0,38 kN/m2.
Qo1 = 0,49 kN/m2, gf1 = 1,30,
Qo2 = 0,34 kN/m2, gf2 = 0,90.

1.3. Stropy - c. własny
Charakterystyczna wartość obciążenia:
Qk = 3,50 kN/m2.
Obliczeniowe wartości obciążenia:
Qo1 = 3,85 kN/m2, gf1 = 1,10,
Qo2 = 3,15 kN/m2, gf2 = 0,90.

Składniki obciążenia:
Płyty kanałowe 24 cm

Qk = 3,5 kN/m2 = 3,50 kN/m2.
Qo1 = 3,85 kN/m2, gf1 = 1,10,
Qo2 = 3,15 kN/m2, gf2 = 0,90.

1.4. Ściany nośne 25 cm
Charakterystyczna wartość obciążenia:
Qk = 4,32 kN/m2.
Obliczeniowe wartości obciążenia:
Qo1 = 4,75 kN/m2, gf1 = 1,10,
Qo2 = 3,89 kN/m2, gf2 = 0,90.

Składniki obciążenia:
Silka 24 cm

Qk = 18,0 kN/m3 · 0,24 m = 4,32 kN/m2.
Qo1 = 4,75 kN/m2, gf1 = 1,10,
Qo2 = 3,89 kN/m2, gf2 = 0,90.

1.5. Ściany fundamentowe 25 cm
Charakterystyczna wartość obciążenia:
Qk = 6,00 kN/m2.
Obliczeniowe wartości obciążenia:
Qo1 = 6,60 kN/m2, gf1 = 1,10,
Qo2 = 5,40 kN/m2, gf2 = 0,90.

Składniki obciążenia:
Bloczki betonowe M6

Qk = 24,0 kN/m3 · 0,25 m = 6,00 kN/m2.
Qo1 = 6,60 kN/m2, gf1 = 1,10,
Qo2 = 5,40 kN/m2, gf2 = 0,90.

2. Użytkowe 

Rodzaj: użytkowe 
Typ: zmienne 
2.1. Użytkowe sale lekcyjne

Charakterystyczna wartość obciążenia:
Qk = 2 kN/m2 = 2,00 kN/m2.
Obliczeniowa wartość obciążenia:
Qo = 2,80 kN/m2, gf = 1,40,

yd = 1,00.
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2.2. Użytkowe korytarze
Charakterystyczna wartość obciążenia:
Qk = 2,5 kN/m2 = 2,50 kN/m2.
Obliczeniowa wartość obciążenia:
Qo = 3,25 kN/m2, gf = 1,30,

yd = 1,00.
2.3. Użytkowe klatki schodowe

Charakterystyczna wartość obciążenia:
Qk = 4 = 4,00 kN/m2.
Obliczeniowa wartość obciążenia:
Qo = 5,20 kN/m2, gf = 1,30,

yd = 1,00.
2.4. Zastępcze od ścianek działowych

Charakterystyczna wartość obciążenia:
Qk = 1,25 · 1,45 kN/m2 = 1,81 kN/m2.
Obliczeniowa wartość obciążenia:
Qo = 2,17 kN/m2, gf = 1,20,

yd = 1,00.

3. Śnieg 

Rodzaj: śnieg 
Typ: zmienne 
3.1. Śnieg 

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 0,90 kN/m2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla strefy
II.
Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.

Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:
Qk = 0,9 kN/m2 · 0,8 = 0,72 kN/m2.
Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:

Qo = 1,08 kN/m2, gf = 1,50.

opracował:

mgr inż. Maciej Kaleta
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotycząca wpływu planowanego projektu modernizacji budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - 
przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 na istniejący budynek.

PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczny.
- wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna
- projekt archiwalny

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI 
Istniejący  budynek,  to  obiekt  wolnostojący  o  zróżnicowanej  bryle,  jedno  i  dwukondygnacyjny,
podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej i betonu lekkiego,
stropy z belek prefabrykowanych w kształcie „U” (dokumentacja archiwalna podaje, że projektu inż. T.
Mikuły)  oraz  DMS  i  monolityczne  żelbetowe. Dachy  w  formie  stropodachów  płaskich.  Budynek
posadowiony jest na gruncie w sposób bezpośredni.
Ogólny stan istniejącej konstrukcji obiektu jest dobry. Nie stwierdzono oznak zawilgocenia. Na ścianach
nośnych nie stwierdzono pęknięć mogących wskazywać na nierównomierne osiadanie budynku. Nie
stwierdzono oznak korozji biologicznej.
Konstrukcja  istniejącego  budynku  jest  w  dobrym  stanie  technicznym  i  nadaje  się  do  wykonania
planowanej rozbudowy.

OCENA WPŁYWU PLANOWANEJ ROZBUDOWY NA KONSTRUKCJĘ
W ramach rozbudowy projektowane jest powiększenie istniejącego budynku o cztery bloki, z których
trzy  będą  niepodpiwniczone,  a  jeden  podpiwniczony.  Przewidziano  połączenie  części  nowych  z
istniejącym budynkiem przez powiększone lub nowe otwory drzwiowe i przejścia. W części istniejącej
konieczne będzie wykonanie nowych ścian działowych i dostosowanie jej do współczesnych wymogów
użytkowych. Część dobudowywana posadowiona będzie na gruncie w sposób bezpośredni.
Konstrukcje  części  nowych  będą  niezależne  od  budynku  istniejącego.  Jedynie  w  poziomie
posadowienia przewidziano połączenie nowego fundamentu ze starymi w miejscu występowania ścian
równoległych do ścian istniejących. Przewidziano też wykonanie szeregu nowych nadproży drzwiowych
w ścianach istniejących oraz poszerzenie lub przebudowanie istniejących otworów.
Stwierdzono, że planowane zmiany nie spowodują pogorszenia warunków pracy istniejącej konstrukcji,
a obciążenia przekazywane na fundamenty istniejące nie zmienią się w sposób istotny.. 

                           
    Opracował:

                                                                                               mgr inż. Maciej Kaleta
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1 Podstawa opracowania 

1.1 Dane ogólne 

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy biurem 

architektonicznym, a Inwestorem.  

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

 Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  

 Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),  

oraz przepisy wykonawcze: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124 

poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 

poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów, 

 Polskie Normy.  

1.2 Materiały wyjściowe 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 

- uzgodnienia z Inwestorem,  

- uzgodnienia międzybranżowe,  

- katalogi urządzeń.  

2 Charakterystyka energetyczna obiektu  

2.1 Współczynniki przenikania ciepła 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
•K] 

Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m

2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,23 0,23 Tak 

2 Ściana zewnętrzna istn. SZ 2 0,23 0,23 Tak 

3 Ściana piwniczna SZ 3 0,23 0,23 Tak 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
•K] 

Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m

2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Stropodach D 1 0,14 0,18 Tak 

2 Stropodach istn. D 2 0,18 0,18 Tak 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
•K] Wsp.Uc wg WT2017 Warunek 
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[W/m
2
K] spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak 

IV. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
•K] 

Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m

2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana wewnętrzna SW 1 0,94 1,00 Tak 

V. Przegrody stropy wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
•K] 

Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m

2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Strop wewnętrzny STW 1 0,58 1,00 Tak 

VI. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
•K] 

Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m

2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,49 1,50 Tak 

Parametry przegród przezroczystych 

VII. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 
[W/m

2
K] 

Wsp. g 
Wsp.U wg WT2017 

[W/m
2
•K] 

Wsp.g wg 
WT2017  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,09 0,70 1,10 0,35 Tak Nie dotyczy 

 

2.2 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku 
Współczynniki strat ciepła W/K 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:         

  do otoczenia przez obudowę budynku ΣHT,ie   2023   

  do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną ΣHT,iue   25   

  do gruntu ΣHT,ig   133   

  do sąsiedniego budynku ΣHT,ij   0   

Współczynnik strat ciepła na wentylację ΣHV   3420   

Sumaryczny współczynnik strat ciepła ΣH   5601   

  

Straty ciepła budynku W 

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΣΦT   81978   

  Strata ciepła na wentylację minimalną ΣΦV,min   128937     

  Strata ciepła przez inflitrację 0,5·ΣΦV,inf   6465     

  Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną ΣΦV,su         

  Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej ΣΦV,mech,inf         

Sumaryczna strata ciepła na wentylację ΣΦV   128937   

  

Obciążenie cieplne budynku W 

Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ   210915   

Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia 
temp.) 

ΣΦRH   ---   

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL   210915   

  

Własności budynku   

Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 3482 m² ΦHL / Aogrz,bud 60,60 W/m² 

Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 11151 m³ ΦHL / Vogrz,bud 18,9 W/m³ 

Powierzchnia oddająca ciepło A 11508 m²       

2.3 Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 
 

Dane zbiorcze ze stref budynku 

Powierzchnia ogrzewana całości budynku Af 3482,0 m 2 
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Średnioważony współczynnik EPm 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 

EPm 156,68 kWh/(m2•rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody oraz chłodzenia 

EPmmax 165,00 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię końcową do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 

EKm 108,04 kWh/(m2•rok) 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

156,68 < 160,00 Warunek spełniony 

2.4 Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2017 

 

 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

2.5 Poziom hałasu od urządzeń 

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia 

technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem (średni poziom dźwięku A- 

przy hałasie ustalonym lub równoważny poziom dźwięku A - przy hałasie nieustalonym) nie powinien 

przekraczać wartości wyspecyfikowanych w poniższej tabeli oraz wartości podanych w PN-87/B-

02151/02. 

Rodzaj pomieszczenia Poziom dźwięku dB(A) 

Biura  40 

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35 

Pomieszczenie socjalne 45 

Toalety 45 

Pomieszczenia techniczne 65* 

* dopuszczalny, maksymalny poziom dźwięku A, w odległości 1m od urządzenia.  

Dopuszczalny poziom dźwięku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie będzie 

przekraczać wartości podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartości poziomu 

dźwięku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartości hałasu na stanowiskach pracy będą zgodne 

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych 
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dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz PN-N-

01307 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy”.  

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem dźwięku 

w dB określa aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy 

nieruchomości) oraz 65 dB(A) w odległości 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz 

czerpni i wyrzutni powietrza. 

2.6 Moc właściwa wentylatorów  

Moc właściwa wentylatorów zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie będzie 

przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (z najnowszymi 

zmianami) par. 154. 

Zgodnie z powyższym maksymalne moce właściwe wynosić będą: 

Rodzaj i zastosowanie wentylatora  Maksymalna moc właściwa wentylatora [kW/m³/s] 

Wentylator nawiewny: 

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno – 

wywiewnej z odzyskiem ciepła 

b) instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej bez 

odzysku ciepła oraz wentylacji nawiewnej 

 

1,60 

 

1,25 

Wentylatory wywiewne  

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno – 

wywiewnej z odzyskiem ciepła 

b) instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej bez 

odzysku ciepła oraz wentylacji nawiewnej 

c) instalacja wywiewna 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,80 

2.7 Parametry obliczeniowe powietrza 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.  

Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami 

ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%, w tym celu zaleca się montaż indywidualnych 

nawilżaczy powietrza jako wyposażenia ruchomego.  

Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (II strefa 

klimatyczna) wynoszą: -18oC,  100%.  

Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (II strefa klimatyczna) 

wynoszą: +30oC,  45%.  

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego zimą wynoszą:  

 Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne, WC, sala gimnastyczna  +20ºC,  

 Szatnie         +24ºC, 

 Pom. techniczne        +16ºC.  

3 Analiza środowiskowo – ekonomiczna 

3.1 Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych:  
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1. kotły na słomę: charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia 
składowania materiału dyskwalifikują tego typu rozwiązanie – rachunek ekonomiczny jest nie 
uzasadniony.  

2. kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej: zastosowano w projekcie  
3. pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak możliwości zastosowania odpowiedniego 

układu strukturalno – materiałowego budynku.  
4. spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu.  
5. energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód.  
6. kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu 

obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego powodu 
układ jest nieekonomiczny.  

7. systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczoną liczbę dni 
słonecznych.  

8. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji.  
9. pompa ciepła gruntowa/odzysk ciepła: element wykorzystany w projekcie 
10. energia geotermalna: jak wynika z mapy wód geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji 

temperatura wód geotermalnych kształtuje się na poziomie 20oC, co powoduje nieopłacalność 
inwestycji.  

3.2 Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 

Budynek projektowany 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji 

kg/rok 17,7199 18,5887 5,3121 23231,2677 3,0862 0,0053 0,0001 

System przygotowania 
ciepłej wody 

kg/rok 0,2798 1,5027 0,4240 2222,1695 0,0629 0,0001 0,0000 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 17,9998 20,0914 5,7360 25453,4371 3,1491 0,0053 0,0001 

Budynek z alternatywnymi źródłami 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji 

kg/rok 765,5250 193,4843 58,0453 
101989,082

2 
126,1854 0,2271 0,0045 

System przygotowania 
ciepłej wody 

kg/rok 0,2798 0,0707 0,0212 3533,4844 0,0461 0,0001 0,0000 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 765,8048 193,5551 58,0665 
105522,566

5 
126,2316 0,2272 0,0045 

3.3 Bezpośredni efekt ekologiczny 

Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Budynek projektowany 
[kg/rok] 

Budynek z 
alternatywnymi źródłami 

[kg/rok] 

Efekt 
ekologiczny[kg/rok] 

Redukcja emisji [%] 

SO2 17,999765 765,804780 -747,805015 -4154,53 

NOX 20,091422 193,555054 -173,463632 -863,37 

CO 5,736014 58,066516 -52,330503 -912,31 

CO2 25453,437145 105522,566516 -80069,129371 -314,57 

PYŁ 3,149127 126,231557 -123,082430 -3908,46 

SADZA 0,005341 0,227217 -0,221876 -4154,53 
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B-a-P 0,000107 0,004544 -0,004438 -4154,53 

3.4 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

Obliczenia współczynników toksyczności 

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa 
Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00 

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KCO = eSO2/et = brak wymagań 

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań 

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50 

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00 

3.5 Tabela emisji równoważnej 

Emitowane 
zanieczysz
czenie 

Współczynnik 
toksyczności K 

Emisja - Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Emisja - 
Budynek z 

alternatywnymi 
źródłami 
[kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek z 
alternatywnymi 

źródłami 
[kg/rok] 

SO2 1,00 17,999765 765,804780 17,999765 765,804780 

NOX 0,50 20,091422 193,555054 10,045711 96,777527 

PYŁ 0,50 3,149127 126,231557 1,574564 63,115779 

SADZA 2,50 0,005341 0,227217 0,013351 0,568042 

B-a-P 20000,00 0,000107 0,004544 2,136236 90,886721 

Łączna emisja równoważna 31,769627 1017,152850 

Wybór systemu 
Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt 
środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 3101,7% ( 985,38 kg/rok)  korzystniejszym niż 
wariant alternatywny. 

3.6 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok 55252.86 106751.72 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -93.21 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok 40.05 77.39 

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -51498.87 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym   

Analiza systemu przygotowania ciepłej wody 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok 11245.91 11580.83 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -2.98 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok 8.15 8.40 
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Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -334.93 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym   

4 Rozwiązania projektowe 

4.1 Centralne ogrzewanie 

Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 

70/50OC, zasilanie instalacji, w układzie zamkniętym, pompowe. 

Źródła ciepła – istniejący węzeł cieplny. 

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza do grzejników projektuje się po ścianach, w kanałach 

technologicznych oraz w wolnej przestrzeni nad sufitem podwieszanym a do central wentylacyjnych po 

konstrukcji. 

Bilans zapotrzebowania ciepła został sporządzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM; 

z przedstawieniem zestawienia strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. 

4.1.1 Instalacja C.O. grzejnikowa  

Źródło C.O. projektuje się jako wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika 

tz/tp=70/50 ºC, w układzie zamkniętym, pompowym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w części 

rysunkowej.  

Rozprowadzenie instalacji w węźle projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normą 

PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, łączonych za pomocą spawania gazowego i połączeń kołnierzowych 

lub gwintowanych. Rury prowadzić na powierzchni elementów konstrukcyjnych, mocując do ścian oraz 

stropu.  

Instalacje rozprowadzającą w piwnicy, piony oraz podejścia do grzejników wykonać z rur stalowych 

zewnętrznie cynkowanych łączonych na złączki zaciskowe. Rurarz wraz z osprzętem powinien stanowić 

jeden system dostarczany przez jednego producenta. 

Podejścia do grzejników typu V od dołu. Grzejniki przyjęto płytowe standard z podłączeniem dolnym 

typu V, stalowe. Każdy grzejnik posiada możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły 

przyłączeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegów przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworów 

termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych 

montowanych na grzejnikach. 

Odwodnienie i odpowietrzenie – odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyższych punktach 

instalacji oraz zaworami odpowietrzającymi przy grzejnikach,. Rurociągi należy uzbroić w odpowietrzniki 

automatyczne i zbiorniki odpowietrzające z ręcznym odpowietrzeniem w kotłowni.  

Odwodnienie instalacji centralnie w kotłowni, wszystkie zakończone zaworem ze złączką do węża. 

Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku odwodnień. Na głównych ciągach instalacji 

wykonać punkty stałe P.S. oraz kompensacje U-kształtowe lub mieszkowe. 

4.1.2 Ogrzewanie centralami wentylacyjnymi 

Do ogrzewania powietrza sali gimnastycznej służyć będą centrale ścienne bezkanałowe z odzyskiem 

ciepła, jednostki zawieszone zostaną na ścianie zewnętrznej wg części graficznej opracowania.  

Projektuje się instalację zasilania wymienników wodnych w centralach, w układzie pompowym 

zamkniętym o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp= 70/50ºC. Układ instalacji ciepła 

technologicznego pracować będzie jako niezależny obieg grzewczy pompowy, systemu wodnego w 

układzie zamkniętym zasilany z węzła cieplnego.  

Do zasilania nagrzewnic  przewidziano: 

72



ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103  
Poznań, ul. Kanclerska 31-33; dz. nr ewiden.: 8/22 i 55/8; nr arkusza: 16 i 17; obręb: Łazarz; jedn. ewiden.: Miasto Poznań 

 zawór regulacyjno-pomiarowy,   

 zawór odcinający,  

 filtr siatkowy. 

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza w węźle cieplnym projektuje się w kanale technicznym, na 

powierzchni ścian konstrukcji i w przestrzeni nad sufitem. W najwyższych punktach instalacji 

zamontować automatyczne odpowietrzniki. Instalację c.t. wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 

lub ze szwem, walcowanych na gorąco, łączonych poprzez spawanie. Przejście rur przez przegrody 

oddzielenia pożarowego zabezpieczyć wg odrębnego punktu. Regulacja hydrauliczna obiegu przy 

pomocy zaworu regulacyjnego. Regulacja temperatury za pomocą zaworu trójdrogowego i regulatora 

oraz sterownika regulującego pracę centrali wentylacyjnej (automatyka i zawór dostarczany wraz z 

centralą). Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiorników. 

Odwodnienia w najniższych punktach instalacji 

4.1.3 Izolacje instalacji grzewczych. 

Izolacja termiczna  - wg opisu w dalszej części opracowania.  

Izolacja antykorozyjna - dla rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych 

transportujących wodę o temp. do 150o C. 

Rurociągi stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować: 

 2 x farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową  

 2 x emalią ftalową ogólnego stosowania   

Łączna grubość powłok antykorozyjnych minimum 60 mikronów. 

Rurociągi oznakować wg oznakowań zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie 

pasków identyfikacyjnych i strzałek kierunkowych określających przepływ. 

Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w 

maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po wykonaniu prób szczelności należy 

instalację poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż do usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. 

Po każdym płukaniu wyczyścić filtry.  

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocą zaworów regulacyjnych oraz za pomocą 

zaworów grzejnikowych termostatycznych.  Regulację przeprowadzić przy wykorzystaniu aparatury 

pomiarowej dostawcy armatury. 

4.1.4 Próby i rozruch instalacji.  

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 

dostarczonych na plac budowy. 

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów po 

dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 

Wykonawca przeprowadzi próby hydrostatyczne na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie 

mniej niż 5,0 barów. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i rodzaju materiału 

wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą ustalić przydatność i 

właściwości tego materiału. 

4.2 Wentylacja  

4.2.1 Wentylacja sala gimnastyczna 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w sali gimnastycznej projektuje 

się układ dwóch central ściennych bezkanałowych z odzyskiem ciepła - przeznaczone są do wentylacji i 

ogrzewania. Centrale zlokalizowano na ścianie zewnętrznej sali gimnastycznej wg części graficznej: 
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Parametry pracy  

Vmax-1200m³/h 

Qgrz - max 10kW 

Pel-2x0,42kW/230V 

Waga-±70kg 

4.2.2 Wentylacja – jadalnia  

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w pomieszczeniach projektuje 

się układ instalacji powietrza świeżego składających się z linii nawiewno – wywiewnej. Przewiduje się 

montaż centrali nawiewno-wywiewnej NW-1 podwieszanej w pod stropem: 

 blok filtrów kieszeniowych powietrza EU5, 

 blok wentylatorów nawiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=700m3/h, pzew.=200Pa, 

 blok wentylatorów wywiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=700m3/h, pzew.=200Pa, 

 blok wymiennika przeciwprądowego z odzyskiem ciepła,  

Na instalacji za centralą zainstalować tłumiki akustyczne po stronie instalacji. 

W pomieszczeniach, obsługiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje się układ 

wymiany powietrza w systemie góra-góra.  

W pomieszczeniach, obsługiwanych przez omawianą linię wentylacji mechanicznej projektuje się układ 

wymiany powietrza w systemie góra-góra. Nawiew powietrza do pomieszczeń będzie realizowany za 

pomocą kratek montowanych na kanale z przepustnicą regulacyjną oraz nawiewników sufitowych a 

wywiew za pomocą kratek lub wywiewników z przepustnicą regulacyjną montowanych na kanale. 

Sterowanie układem nawiewno – wywiewnym poprzez automatykę dostarczoną wraz z centralą 

wentylacyjną.  

W pomieszczeniu jadalni przyjęto dwukrotną wymianę powietrza na godzinę. Całość instalacji po 

montażu należy wyregulować na odpowiednie wielkości przepływu.  

4.2.3 Wentylacja – pomieszczenia kuchenne  

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w pomieszczeniach projektuje 

się układ instalacji powietrza świeżego składających się z linii nawiewno – wywiewnej. Przewiduje się 

montaż centrali nawiewno-wywiewnej NW-2 dachowej wyposażonej w: 

 blok filtrów kieszeniowych powietrza EU5, 

 blok wentylatorów nawiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=2200m3/h, pzew.=300Pa, 

 blok wentylatorów wywiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=2150m3/h, pzew.=300Pa, 

 blok wymiennika krzyżowego, 

 nagrzewnicy wodnej z układem pompowym wewnątrz centrali o mocy 15,0kW,  

 tłumików akustycznych po stronie instalacji.  

W pomieszczeniach, obsługiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje się układ 

wymiany powietrza w systemie góra-góra.  

W pomieszczeniach, obsługiwanych przez omawianą linię wentylacji mechanicznej projektuje się układ 

wymiany powietrza w systemie góra-góra. Nawiew powietrza do pomieszczeń będzie realizowany za 

pomocą kratek montowanych na kanale z przepustnicą regulacyjną oraz nawiewników a wywiew za 

pomocą kratek lub wywiewników z przepustnicą regulacyjną montowanych na kanale. Sterowanie 

układem nawiewno – wywiewnym poprzez automatykę dostarczoną wraz z centralą wentylacyjną.  

Całość instalacji po montażu należy wyregulować na odpowiednie wielkości przepływu. 
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4.2.4 Wentylacja – pracownia hydro  

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w pomieszczeniach projektuje 

się układ instalacji powietrza świeżego składających się z linii nawiewno – wywiewnej. Przewiduje się 

montaż centrali nawiewno-wywiewnej NW-3 podwieszanej w pod stropem: 

 blok filtrów kieszeniowych powietrza EU5, 

 blok wentylatorów nawiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=600m3/h, pzew.=200Pa, 

 blok wentylatorów wywiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=600m3/h, pzew.=200Pa, 

 blok wymiennika przeciwprądowego z odzyskiem ciepła,  

Na instalacji za centralą zainstalować tłumiki akustyczne po stronie instalacji. 

W pomieszczeniach, obsługiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje się układ 

wymiany powietrza w systemie góra-góra.  

W pomieszczeniach, obsługiwanych przez omawianą linię wentylacji mechanicznej projektuje się układ 

wymiany powietrza w systemie góra-góra. Nawiew powietrza do pomieszczeń będzie realizowany za 

pomocą kratek montowanych na kanale z przepustnicą regulacyjną oraz nawiewników a wywiew za 

pomocą kratek i wywiewników z przepustnicą regulacyjną montowanych na kanale. Sterowanie 

układem nawiewno – wywiewnym poprzez automatykę dostarczoną wraz z centralą wentylacyjną.  

Całość instalacji po montażu należy wyregulować na odpowiednie wielkości przepływu. 

4.2.5 Wentylacja – część dydaktyczna 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w pomieszczeniach 

dydaktycznych przedmiotowego budynku przyjmuje się wentylację hybrydową; nawiew poprzez 

nawiewniki okienne i wywiew poprzez wentylatory dachowe. Nawiew realizowany będzie poprzez 

nawiewniki montowane w ramie okna a wywiew z pomieszczeń osobnymi liniami wywiewnymi z 

zastosowaniem wentylatorów dachowych. W pomieszczeniach należy zamontować kratki wentylacyjne 

na  kanałach wyprowadzonych ponad dach.  

Nawiew do pomieszczeń wc i schowka realizowany będzie pośrednio poprzez kratki nawiewne 

montowane w drzwiach wejściowych o przekroju minimum 0,022 m² oraz kratki transferowe montowane 

w ścianach. Wywiew z tych pomieszczeń nastąpi osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem 

wentylatorów kanałowych załączanych poprzez odrębny sterownik.  

W pomieszczeniach przyjęto minimum socjalne wynoszące 20 m3/h na 1 osobę (przy otwieralnych 

oknach lub 30 m3/h na 1 osobę przy nieotwieralnych oknach). Przy wentylacji WC założono wymianę 50 

m3/h na miskę i 25 m3/h na pisuar i prysznic. Całość instalacji po montażu należy wyregulować na 

odpowiednie wielkości przepływu. 

W pomieszczeniach WC musi być zapewniona ciągła wymiana powietrza zgodna z założeniami 50 m3/h 

na miskę ustępową. W okresach przerw w użytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) należy 

zapewnić  co najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzinę. W celu zapewnienia odpowiednich 

parametrów pracy należy zastosować regulator dwupołożeniowy zamontowany przy wentylatorze, na 

tym sterowniku ustawia się 2 wartości wydajności wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z zapisem w 

projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg załącza się za pomocą zegara programowalnego 

podłączonego do sterownika wentylatora.  

4.2.6 Wymagania dla podpór i zawiesi 

Wszystkie podparcia powinny spełniać wymagania warunków technicznych.  
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Rurociągi mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia niepotrzebnego 

ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak połączone z nimi urządzenia od 

nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podpory została ustalona w oparciu o ciężar rury, ciężar przenoszonego w niej czynnika 

lub medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy takowa występuje, plus 

wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych. 

Rurociągi należy podpierać stosując, gdzie to jest możliwe, kombinacje podpór o wspólnej wysokości. 

Nie izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane bezpośrednio na elementach 

podporowych. 

Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru. 

Otwory rewizyjne, możliwości czyszczenia kanałów  

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także 

urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 

oczyszczenia w inny sposób. Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru oraz założenia wyszczególnionymi w części graficznej opracowania. Należy zapewnić dostęp 

do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 

4.2.7 Materiały i izolacja termiczna kanałów 

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych. 

Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów elastycznych z tworzywa sztucznego. Dotyczy to zarówno 

kanałów nawiewnych jak i wywiewnych. 

Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B- 

76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym 

wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie).  

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 

wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300 w celu 

uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień 

wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, 

bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć 

środkami antykorozyjnymi. 

W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, na wszystkich kanałach, do których nie ma dostępu poprzez 

demontaż nawiewników i wywiewników, zabudować klapy rewizyjne, co maksimum 20m oraz w 

miejscach zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze) i dużych zmian wysokości 

kanałów. 

Kanały wentylacji mechanicznej wewnątrz budynku należy izolować termiczne o grubości min. 40mm 

wełny mineralnej. Wszystkie kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy izolować termicznie 

matami z wełny mineralnej grubości min. 80 mm zabezpieczonymi przed wpływem czynników 

zewnętrznych (np. płaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowej). Kanały powietrza czerpne 

zlokalizowane wewnątrz budynku (pomiędzy czerpnią a nagrzewnicą) izolować termicznie min. 40 mm 

wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej. Przewody grawitacyjne należy zaizolować termicznie min. 

40 mm wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej do przegrody zewnętrznej.  

Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, 

niepalne muszą odpowiadać następującym wymogom: 
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- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi 

powietrza, 

- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, 

- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na 

założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, 

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia. 

Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym i okrągłym należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej z połączeniami z profili zimnogiętych.  

Kanały wentylacyjne (przy wspomaganiu wentylacji grawitacyjnej) od wentylatorów do wyrzutni 

dachowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy Ø 125 mm.  

Wytyczne do automatyki. 

Wszystkie urządzenia należy wyposażyć w systemy automatycznej regulacji pozwalające na 

zachowanie algorytmów pracy urządzeń zgodnie z wytycznymi.  

4.3 Instalacja klimatyzacji  

Pomieszczenia dydaktyczne będą chłodzone za pomocą jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych 

ściennych obsługiwanych przez agregaty chłodnicze zamontowane na dachu budynku w systemie VRV 

(powietrzna pompa ciepła), np. firmy DAIKIN. Wewnętrzne jednostki ścienne projektuje się zawieszone 

na ścianie w miejscach wskazanych w części graficznej opracowania. Podłączenie jednostek z 

zastosowaniem rur miedzianych w izolacji termicznej chlorokauczukowej o grubości minimum 20mm.  

Wszystkie przewody chłodnicze izolowane termicznie prowadzone na dachu należy zabezpieczyć 

płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej i zwiększonej o 100% zalecanej 

grubości izolacji termicznej.  

Instalacja liczona zgodnie z PN na temperaturę zewnętrzną + 30oC oraz różnicę temperatur w 

pomieszczeniach maks. 10oC.  

Wraz z przewodami chłodniczymi należy ułożyć przewody zasilające w energię elektryczną jednostki 

wewnętrzne oraz przewody automatyki.  

4.3.1 Kompensacja przewodów  
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4.3.2 Dobór średnicy skropliny 

Strumień skroplin oblicza się na podstawie wskaźnika 0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajności chłodniczej.  
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4.4 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Budynek zasilany będzie w wodę z wewnętrznej instalacji wodociągowej poprzez istniejące 

przyłącze wg odrębnego opracowania. Podłączenie do budynku wykonane zostanie poprzez rurociąg 

wykonany z PE. Opomiarowanie przepływu wody użytkowej – wg dokumentacji przyłącza. Za zestawem 

pomiarowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA (poza zakresem opracowania 

– projekt indywidualny po uzyskaniu warunków podłączenia do sieci).  

Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając liczbę odbiorników wody.  

Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru,  

gdy 1,5 <qn < 20 dm3/s  

 qo = 4,4×(qn  )0,27- 3,41 [dm3/s]  

Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 5,0 [dm3/s].  

Przepływ obliczeniowy ppoż. na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] – dla hydrantów 

wewnętrznych.  

Instalację w budynku należy poprowadzić pod stropem pomieszczeń i w kanale technicznym w piwnicy 

oraz w bruzdach ściennych i podłogowych.  

Ciepła woda przygotowywana będzie w pomieszczeniu węzła. Na wejściu i wyjściu z zasobnika 

montować zawory odcinające. Bezpośrednio przed zasobnikiem zamontować grupę zabezpieczającą: 

zawór bezpieczeństwa ¾” oraz naczynie przeponowe o poj. 60 dm3 wraz z obejmą do montażu.  

Do wymuszenia obiegu w przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano pompkę cyrkulacyjną. Pompka 

sterowana jest poprzez ustawienie czasu pracy na timerze oraz podłączona do sterownika kotła. Zaleca 

się, aby na rozgałęzieniach wody cyrkulacyjnej na przewodach poziomych, zastosować termostatyczne 

zawory cyrkulacyjne DN 15 lub inny o podobnej zasadzie działania. Pozwala on ograniczać i 

równoważyć przepływ w zależności od temperatury wody i przepływu ~0,50 dm3/minutę. Utrzymuje 

minimalny przepływ tak, aby temperatura wody przepływającej przez zawór była na nastawionym 

poziomie. Fabrycznie zawór posiada nastawioną temperaturę 50°C. Na odgałęzieniach wody ciepłej i 

zimnej należy zamontować zawory kulowe odcinające ze spustem umożliwiające spuszczenie wody z 

pionów.  

Baterie do umywalek, zlewozmywaków mieszaczowe typu stojącego jednouchwytowe wg wytycznych 

inwestora. Przy podejściach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montować zawory 

podłączeniowe wraz z wężykami w metalowym oplocie a przy płuczkach ustępowych odpowiednie 

zawory kątowe Ø 15 mm. Przy pisuarach zamontować spłuczkę pisuarową.  

Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2 ÷ 3 cm poduszki 

(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach.  

Przy zaworach czerpalnych z końcówką na wąż należy zamontować zawory zwrotne antyskażeniowe 

typu HA. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z 

PVC większych o dimensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Układ projektowanej instalacji 

pokazano w części graficznej dokumentacji. Średnice projektowanych przewodów dobrano na 

podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych 

odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach 

stalowych i tworzywowych. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości 

przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.  

Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego na przewodach należy zamontować 

kołnierze ogniochronne o odporności REI 120.  

4.4.1 Próby i odbiór instalacji 

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  
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- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  

- prawidłowości wykonania połączeń lutowanych i gwintowanych,  

- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną 

przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  

Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia 

roboczego.  

Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  

Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne 

montować dopiero po przepłukaniu instalacji.  

4.5 Instalacja ppoż. hydrantowa 

W obiekcie zaprojektowano hydranty pożarowe DN 25 mm zlokalizowane przy wejściach do 

pomieszczeń.  

Instalację ppoż. wykonać należy np. z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek 

gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub taśm teflonowych. 

Można zastosować inne rozwiązanie materiałowe przewodów pod warunkiem wymaganej odporności 

ogniowej przewodu lub jego izolacji.  

Szafki hydrantowe DN25 wyposażone zostaną w prądownice i wąż półsztywny o długości 30 m.  

Zawory hydrantowe mocować na wysokości 1,35 m od posadzki.  

Minimalne ciśnienie na wylocie z prądownicy 0,2 MPa. Wydajność jednego hydrantu DN25 – 1,0 dm3/s. 

Do obliczeń przyjęto jednoczesny pobór z dwóch czynnych hydrantów.  

Instalacja hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona. Na odgałęzieniu instalacji ppoż. od 

przewodu wody użytkowej zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA.  

Na przewodzie wody użytkowej (przy odgałęzieniu z instalacją hydrantową) należy zamontować zawór 

pierwszeństwa 2” zabezpieczający instalację hydrantową przed niekontrolowanym spadkiem ciśnienia 

na skutek nieszczelności. 

Instalację w pomieszczeniach o temperaturze >16oC należy zaizolować termicznie. 

Sprawdzenie sprawności działania hydrantów – minimum raz w roku zgodnie z rozporządzeniem 

ministra.  

Mocowanie rurociągów za pomocą typowych uchwytów.  

Do obliczeń przyjęto jednoczesny pobór z dwóch czynnych hydrantów.  

4.6 Kanalizacja sanitarna 

4.6.1 Wewnętrzna 

Ścieki socjalno – bytowe z pomieszczeń odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej poprzez 

przykanaliki wprowadzone do studzienek przy budynku. Pozostała część wg odrębnego opracowania 

instalacji zewnętrznych indywidualnie w zależności od warunków przyłączeniowych i planu 

zagospodarowania terenu.  

Na zakończeniach przewodów odpływowych należy montować piony odpowietrzające z wywiewkami 

wyprowadzonymi ponad połać dachową.  

Przybory i wpusty podłogowe wg wytycznych Inwestora. W pomieszczeniu aneksu porządkowego 

umywalka ze stali nierdzewnej z podniesioną baterią ścienną. Zlewy technologiczne w wykonaniu ze 

stali nierdzewnej. Basen technologiczny – wykonanie ze stali nierdzewnej. Zlewozmywaki szafkowe ze 

stali nierdzewnej satynowanej z baterią typu stojącego. U nasady pionów montować rewizje. 

Odprowadzenie ze studzienki schładzającej zasyfonować. Odprowadzenia skroplin z urządzeń 
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chłodniczych wprowadzić do projektowanych pionów kanalizacyjnych lub innych przyborów sanitarnych. 

Przed wprowadzeniem do przyboru lub pionu na instalacji skroplinowej wykonać syfon z kolanek o 

wysokości minimum 10cm. 

Piony kanalizacyjne prowadzone są w ściennych bruzdach. Podejścia do przyborów prowadzone są 

także w bruzdach ściennych lub bezpośrednio z podłogi.  

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-

HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe 

z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Do montażu kanałów biegnących w gruncie pod 

posadzkami przyziemia należy użyć rur i kształtek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do 

budowy kanałów zewnętrznych.  

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy fundamentowe) 

wykonać w tulejach ochronnych o jedną dimensję większych. 

Przy przejściu przez przegrody ppoż. rur nie posiadających odporności ogniowej należy zastosować 

kasety lub kołnierze ognioochronne o odporności ogniowej EI 120.  

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.  

Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w części rysunkowej 

niniejszego projektu. 

4.7 Kanalizacja deszczowa. 

Zaprojektowano system grawitacyjnego odwadniania połaci dachowych. Rury spustowe budynku należy 

sprowadzić na zewnątrz budynku mocując do ściany budynku. Rury spustowe wg opracowania 

architektonicznego. 

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych o jedną dimensję większych. Przykanaliki wprowadzono do studzienek, z których 

odprowadza się ścieki do sieci kanalizacji deszczowej. 

Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice pokazano w części graficznej niniejszego projektu. 

Przykanaliki wprowadzono do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej biegnącej na zewnątrz 

budynku. Instalację wykonać z rur PVC klasy SN 8. 

Przy przejściu przez przegrody ppoż. rur nie posiadających odporności ogniowej należy zastosować 

kasety lub kołnierze ognioochronne o odporności ogniowej EI120.  

4.7.1 Roboty ziemne 

Rury układać w wykopach mechanicznych lub ręcznych na podsypce piaskowej gr. 5÷15 cm. Obsypka 

30 cm ponad górną krawędź rurociągu, zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu, można 

zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów 

plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt 

rodzimy i wykop zasypać piaskiem. 

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne należy 

wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące wykonywania 

wykopów, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór 

pomalowanych na jaskrawe kolory. 

Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. 

Przejście przewodu przez studzienkę w tulei ochronnej dla rur PVC  
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5 Materiał, wykonanie instalacji 

5.1 Instalacje rurowe grzewcze  

Instalacje rozprowadzającą do grzejników wykonać z rur stalowych zewnętrznie cynkowanych 

łączonych poprzez kształtki zaciskowe. Rurarz wraz z osprzętem powinien stanowić jeden system 

dostarczany przez jednego producenta. 

Instalacje rozprowadzającą w węźle cieplnym wykonać z rur stalowych ze szwem lub bez szwu 

łączonych poprzez spawanie. 

W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować 

wykonane fabrycznie kolana i zwężki stalowe dla przewodów stalowych.  

Nie wolno stosować kształtek ocynkowanych.  

Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty 

nakładane na gwint zewnętrzny. Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z 

tworzywowymi łączyć należy przy użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie przejścia przewodów przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną dimensję od prowadzonego 

przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń przewodów.  

Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych zawiesi do rur. Odległość między 

podporami zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych oraz wytycznymi COBRTI Instal 

zawartymi w opracowaniu „Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych”.  

5.2 Instalacje rurowe wody zimnej i ciepłej 

Rurociągi wody użytkowej należy wykonać z rur tworzywowych np. wielowarstwowych z wkładką 

aluminiową (rur stabi). Połączenia za pomocą zgrzewania i złączek. Połączenia z armaturą za pomocą 

kształtek przejściowych z gwintem. Rury użyte do budowy instalacji powinny posiadać odpowiednie 

atesty lub certyfikaty.  Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu 

łączników i gotowych kolan i trójników. Do odcinania przepływu wody na rurociągach, zastosowano 

uniwersalne zawory kulowe, ćwierćobrotowe gwintowane.  

Przy podejściach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montować kształtkę tzw. nypel łącznikowy 

Ø 15 mm a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe Ø 15 mm. Przejścia przez ściany i 

stropy w tulejach ochronnych z PVC o średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej średnicy 

rurociągu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody. 

5.3 Izolacje termiczne.  

Całość instalacji C.O., ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej oraz chłodniczej 

musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na 

temperaturę 100oC i współczynniku przewodności cieplnej = 0,035 W/mK. Grubość izolacji wg 

poniższej tabelki:  

 
Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
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użytkowników 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 

8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej 
budynku)  

 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 
cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)  50 % wymagań z poz. 1-4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)  100 % wymagań z poz. 1-4 
 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 

odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 

5.4 Przejścia przez przegrody ppoż.  

1. Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociągów w miejscu przejścia 

przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej 

przegrody. 

2. Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych stosować 

przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS równej klasie elementu 

oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść.  

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, 

obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść. 

4. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla 

klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.  

5. Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić 

ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną. 

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć je obejmami ppoż. montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia ppoż.  

7. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną pęczniejącą masę 

uszczelniającą o klasie odporności ogniowej EI 120. 

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm i 

grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również kasety ogniochronne służące do 

uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z 

cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w 

przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych 

uszczelnione kasetami ogniochronnymi spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120. 

Oznacza to, że szczelność i izolacyjność ogniowa przejścia nie jest mniejsza niż 120 minut. W 

przypadku przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między 

rurami a ścianami otworu powinna być przed założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą 

cementową.  

Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez przegrody 

oddzielenia pożarowego.  

6 Wymagania dla podpór i zawiesi. 

6.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie podparcia rur powinny spełniać wymagania niniejszych warunków technicznych. 

83



ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103  
Poznań, ul. Kanclerska 31-33; dz. nr ewiden.: 8/22 i 55/8; nr arkusza: 16 i 17; obręb: Łazarz; jedn. ewiden.: Miasto Poznań 

Rurociągi mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia niepotrzebnego 

ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak połączone z nimi urządzenia od 

nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podpory ustala się w oparciu o ciężar rury, ciężar przenoszonego w niej czynnika lub 

medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy takowa występuje, plus 

wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych. 

Rurociągi należy podpierać stosując, gdzie to jest możliwe, kombinacje podpór o wspólnej wysokości. 

Nie izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane bezpośrednio na elementach 

podporowych. 

Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu przez 

projektanta instalacji i inspektora nadzoru. 

6.2 Materiał 

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350oC należy wykonać ze stali węglowej 

gatunków handlowych o granicy plastyczności minimum 85N/m2  przy 350oC. Części podpory lub 

wieszaka spawane bezpośrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali nieżelaznych 

powinny być zrobione z tego samego materiału co sam rurociąg. Wykonawca dostarcza materiał do 

wykonania i zainstalowania wszystkich podparć rur. 

Wszystkie śruby „U” oraz śruby i nakrętki do podpór rurociągów powinny mieć pokrycie galwaniczne, 

zgodne z PN.  

6.3 Wykonawstwo 

Podparcia rur mają być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane podpory 

rurowe powinny mieć właściwe etykietki z numerem podpory. 

Przed wykonaniem należy sprawdzić na miejscu i jeżeli to niezbędne poprawić wymiary podpór. 

Wszystkie spawania, jeżeli nie podano inaczej, należy wykonać elektrycznie spoiną 5mm. 

Spawanie stali stopowych mają wykonywać wykwalifikowani spawacze. 

Wszystkie gwinty powinny być metryczne, chyba że wskazano inaczej. 

6.4 Wykończenia.  

Po spawaniu wszystkie spoiny należy oczyścić szczotką stalową i śrutować dla usunięcia szlaki i 

rozprysków po spawaniu. 

Podparcia wykonane ze stali węglowej należy przygotować, zagruntować i pomalować jak następuje. 

Małe elementy oczyścić ręcznie, z jedną warstwą gruntu i jedną warstwą zewnętrzną wykańczającą. 

W razie konieczności ponownego spawania – usunąć farbę. 

Po spawaniu powierzchnie pomalować ponownie tym samym kolorem/farbą co istniejąca.  

6.5 Uwagi montażowe.  

Powierzchnie oparcia stalowych podpór ślizgowych należy oczyścić szczotką i przez śrutowanie, a przy 

zakładaniu posmarować obficie smarem grafitowym. 

Podpory typu „but” spawa się do rury po ostatecznym ustawieniu jej odległości i wysokości. 

Tam gdzie to możliwe, należy unikać spawania butów do elementów podparcia, należy preferować 

połączenia skręcane śrubami. 

Materiały jak drewno i liny mogą być używane jako tymczasowe podparcia, w czasie montażu. 

6.6 Rozstaw zawiesi i podpór.  

Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15  20 mm, 2,0 

m – dla średnic 25  32 mm, 2,5 m – dla średnic 40  50 mm. 
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Odległości między podporami instalacji kanałowych (wentylacyjnych) powinny wynosić nie więcej niż 

150mm od każdego kołnierza, pomiędzy kolejnymi podporami nie więcej niż 2m. 

7 Próby i rozruch instalacji. 

7.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 

dostarczonych na plac budowy. 

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów po 

dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie 

wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia odpowiedzialności i przydatności 

materiałów, oraz do upewnienia się, że wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami 

odpowiednich przepisów, praw i warunków technicznych. 

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów poddanych przez 

Wykonawcę kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. 

W każdym przypadku powinny być one przesłane do Inspektora (cztery kopie w ciągu sześciu dni) po 

wykonaniu kontroli przez Wykonawcę. 

Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do 

jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą 

ustalić przydatność i właściwości tego materiału. 

7.2 Ogólne warunki wykonania prób. 

Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru. 

Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy. Wymagane jest, aby sprzęt i/lub 

instalacje były kontrolowane i testowane jak tylko będą dostępne do tego celu. 

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach. 

Personel Wykonawcy ma być w pełni zaznajomiony z rodzajem wyposażenia, jaki ma testować. 

Próby należy wykonać z precyzją i zgodnie z przepisami i praktyką zdefiniowaną przez przedstawiciela 

Inwestora –Inspektora. 

Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób w celu 

zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. Przetestowanie sprzętu odbywa się według 

wskazówek producenta. Przed rozpoczęciem prób należy uzyskać zgodę Inspektora na ich procedurę. 

Wykonawca zapewni, że będą spełnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania 

bezpieczeństwa i że jego personel jest całkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. 

Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. Podpisana kopia każdego protokołu zostaje 

przedłożona Inspektorowi. 

7.3 Próby ciśnieniowe / płukanie. 

Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych wchodzących w 

zakres Robót. Procedura ma podawać, które ciągi rur zostaną sprawdzone w każdej z prób oraz 

wartość ciśnienia próbnego. Procedurę należy przedłożyć Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej 

dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prób ciśnieniowych. 

Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez otwieranie 

odpowietrzeń lub równoważnych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia w urządzeniach nie 

biorących udziału w próbie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urządzeń, tym poddawanym 

próbom i pozostałym. 
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Należy także unikać przypadkowego wytworzenia próżni przy opróżnianiu instalacji z wody, po próbie. 

Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków pogodowych, które 

mogą wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody w rurociągach i osprzęcie 

poddanym próbom będzie niższa niż 5oC, chyba że Inspektor wyrazi na to zgodę. 

Nie należy wykonywać prób hydrostatycznych zanim płukanie instalacji nie odbędzie się w sposób 

zadawalający dla klienta. 

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowości Wykonawcy do podjęcia prób, ze wskazaniem, które 

odcinki przewodów i wyposażenia będą im poddane. 

W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które zostanie 

utrzymane przez około jedną godzinę, aby sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie rozpoczęta 

ich kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i oprzyrządowania zostanie przeprowadzona 

przez Wykonawcę, a wszystkie wykryte przecieki i usterki mają być usunięte. Następnie ciśnienie ma 

zostać utrzymane (lub przywrócone i zachowane przez godzinę, jeśli zostało usunięte podczas napraw) 

na czas dostatecznie długi, aby Inspektor mógł przeprowadzić kontrolę przecieków i innych usterek na 

wszystkich odcinkach linii. 

Przedstawiciel Inspektora dołoży starań, aby pilnie podjąć i zakończyć tę kontrolę, i dokonać odbioru 

tych linii, które pozytywnie przeszły ogólne próby ciśnieniowe, tak żeby nie opóźniać okresu 

konstrukcyjnego. 

Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony przez 

Wykonawcę. 

W razie wykrycia podczas prób potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwłocznie 

przeprowadzi takie naprawy. Ogólne próby ciśnieniowe danej jednostki nie będą uważane za 

zakończone, dopóki usunięcie usterek i wymiany nie zostaną potwierdzone ponownymi próbami, 

zadawalającymi dla Inspektora. 

7.4 Rury poddawane próbom i procedura prób. 

Wszystkie przewody układu po zamontowaniu mają być poddane próbie ciśnieniowej przeprowadzanej 

przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Inspektora wg następującej procedury. 

Jeśli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te, które przeznaczono do 

pracy pod ciśnieniem niższym niż 0,3bar (nadciśnienie) mają być poddane próbie wodnej według 

Polskich Norm i warunków technicznych dla rurociągów. 

Tam gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnienia nie jest tak wysokie, że spowoduje 

uszkodzenie innego osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy zaślepić i wyizolować z 

instalacji poddanej próbie. 

Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego urządzeniom 

podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia itd.), to rury i urządzenia są poddawane 

jednocześnie próbie na określone ciśnienie. 

Tam, gdzie ciśnienie próbne odcinka rur jest większe od ciśnienia próbnego stosowanego do dla 

urządzeń podłączonych do tego odcinka, to takie podłączone urządzenie (z wyjątkiem pomp, dmuchaw, 

sprężarek i turbin) może być poddane próbie wodą o ciśnieniu równym ciśnieniu przewidzianym dla 

niego. Jeśli dany odcinek rurociągu nie ma zaworu odcinającego tuż przy takim podłączonym 

urządzeniu, a Inspektor uznał za właściwe dokonanie prób wszystkich części tego układu na pełne 

ciśnienie, Wykonawca zaślepi rurę sąsiadującą bezpośrednio z takim przyłączonym urządzeniem i 

przetestuje wszystkie części tej linii na pełne ciśnienie. Zaślepki trzeba także założyć na wszystkich 

podłączeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprężarek, z wyjątkiem miejsc gdzie zawory odcinające są 
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umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie takiego urządzenia; w takim przypadku należy założyć 

zawory odpowietrzające. 

Szkła wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na działanie ciśnienia części przyrządów (z 

wyjątkiem wspomnianych poniżej) powinny zostać włączone do próby hydrostatycznej urządzeń lub 

rurociągów, do których są podłączone i przetestowane przy tym samym ciśnieniu chyba, że to ciśnienie 

spowodowałoby uszkodzenie tych przyrządów. 

Mierniki i przetworniki ciśnienia, przepływomierze wraz z przewodami rurowymi, łączącymi te przyrządy 

z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym układem rurowym, nie powinny być włączone do tej 

próby hydrostatycznej. 

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, że budowa jakichś części lub części układu rur 

powoduje, że próba hydrostatyczna jest niewykonalna, można dla tych części lub części układu rur 

próbę hydrostatyczną próbą pneumatyczną.  

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prób podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora. 

Zawory odciążające i rozrywalne membrany nie są poddawane ogólnej próbie ciśnienia. 

Wszystkie zakładane przed próbą uszczelki, pakunki i śruby mają być takie same, co w gotowej 

instalacji, z wyjątkiem uszczelek kołnierzy zwężek pomiarowych i włazów, które należy ponownie 

otwierać, oraz z wyjątkiem połączeń tymczasowych. 

Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed 

rozpoczęciem prób. 

Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają być otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na końcu 

rury, powinien być zaślepiony lub zakorkowany. 

Wyposażenie ruchome powinno być usunięte na czas próby. 

Przyrządy pomiarowe należy przygotować do próby hydrostatycznej w następujący sposób: 

- oprawki termometrów założyć po płukaniu, ale przed próbą, 

- kryzy pomiarowe założyć przed próbą, 

- manometry założyć po płukaniu, ale przed próbą, 

- wszystkie przewody ciśnieniowe do mierników i przetworników ciśnienia muszą zostać odłączone od 

przyrządów przed próbą. Przed ponownym podłączeniem przewody te i zawory służące do ich odcięcia 

należy dokładnie przepłukać, 

- zawory sterujące i mierniki różnicy ciśnień założyć po próbie. 

8 Wymagania i zalecenia. 

Wymagania BHP 

Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na przestrzeganie 

przepisów BHP dotyczących montażu instalacji na wysokości oraz pracy urządzeniach pod napięciem 

elektrycznym.  

Wymagania higieniczno – sanitarne 

Projektowana instalacja spełnia warunki wymagane przez obowiązujące przepisy sanitarne. 

Pomieszczenia techniczne nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. 

Wymagania w zakresie montażu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji 

Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i DTR urządzeń i 

zastosowanych materiałów. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po zakończeniu montażu 

instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić po wykonaniu instalacji i zgłoszeniu 

gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje sprawdzenie kompletności wyposażenia i prawidłowości 

działania instalacji. Sprawdzenie działania obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej  z zasady 

następujące czynności: 
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 sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich 

zgodności z projektem, wymaganiami zastosowanych materiałów i urządzeń 

 porównanie wartości zmierzonych z danymi wyszczególnionymi w zamówieniu urządzeń  

kontrolę działania urządzeń regulacyjny 

 sprawdzenie wartości zadziałania wszelkich urządzeń zabezpieczających i pomiarowych 

oraz ich poprawnego montażu 

 sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń napełniających i spustowych z 

uwagi na ich łatwy dostęp. 

Wymagania w zakresie użytkowania instalacji 

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest właściwa jej 

eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem 

niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowości 

eksploatacyjnej instalacje i muszą być poddawane regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja 

powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obsługi 

użytkownika oraz dokumentacjami urządzeń i użytych materiałów. 

Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 

 szczelność połączeń rurociągów i urządzeń,  

 kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń,  

 kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry 

wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,  

 sprawdzenie prowadzenia książki obsługi.  

Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru zakładowego. 

Próba szczelności.  

Próby szczelności wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych. Próby szczelności kanałów wentylacyjnych wykonać dla klasy A.  

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z 

przepisami bezpieczeństwa. 

9 Wytyczne branżowe 

9.1 Budowlano-konstrukcyjne 

 wykonać otwory w dachu, stropie i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te 

zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych 

 w drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy 

zamontować kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2, 

 zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających 

okresowej regulacji, przeglądu itp.; 

 przejścia pod fundamentami wykonać w tulejach osłonowych.  

9.2 Elektryczne 

 wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  

 wykonać instalację uziemiającą urządzenia m.in. kotły,  centrale wentylacyjne, itp.,  

 wykonać wyłączniki serwisowe do zaprojektowanych urządzeń zasilanych w energię elektryczną.  

10 Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 
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Realizację robót prowadzić: 

 zgodnie z niniejszym projektem 

 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 

 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z 

projektantem.  

Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem.  

Każdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunków lokalnych przez uprawnionego projektanta. 

 
opracowanie: 
 
 
 
mgr inż. Ryszard Kaźmierczak  
upr. nr 7131/169/P/2002 
uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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zespół autorski projektant: mgr inż. Hanna Kowalewska 
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sprawdzający: inż. Jacek Lampe 

upr. nr 366/75/PW - uprawnienia w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

kwiecień 2017

90



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 - Poznań ul. Kanclerska 31-33, działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 
- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
 
1. STRONA TYTUŁOWA  

 

2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

3. OPIS TECHNICZNY 

3.1.     Przedmiot i zakres opracowania    

3.2.    Podstawa opracowania 

3.3.    Zasilanie  

3.4.    Wytyczne układania instalacji elektroenergetycznych 

3.5.    Ochrona przeciwporażeniowa 

3.6. Połączenia wyrównawcze  

3.7.    Ochrona przepięciowa 

3.8. Instalacja piorunochronna    

3.9.    Ochrona przeciwpożarowa 

3.10    Uwagi końcowe 

 

4.       OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

5.    RYSUNKI. 

5.1.    Rozdzielnia główna 0,4 kV – RG  , schemat zasadniczy  E - 01  

5.2. Instalacja elektryczne  -  rzut piwnic    E - 02 

5.3. Instalacje  elektryczne   -  rzut parteru    E - 03  

5.4. Instalacja elektryczne  -  rzut piętra    E - 04 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Przedmiot i zakres opracowania  

 Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym na wykonanie instalacji elektrycznych 

dla budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych Nr 103 

(działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz)  

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt instalacji elektrycznych niskiego napięcia 

w zakresie: 

-wewnętrzne linie zasilające  

-oświetlenie podstawowe i awaryjne 

-instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych jedno i trzy fazowych 

-główne tablice rozdzielcze   

Zasilanie  budynku, istniejące, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania . 

 

3.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

-zlecenie Inwestora 

 -projekt architektoniczno-budowlany 

-wytyczne Inwestora                                                                                     

-obowiązujące normy i przepisy   

-oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym  /wg PN-84/E-02033 /  

-Światło i oświetlenie . Oświetlenie miejsc pracy .  

 Część 1  Miejsca pracy we wnętrzach . /wg PN-EN  12464-1 / 

-oświetlenie miejsc pracy    /wg PN-IEC 60364-441;2000/ 

-ochrona przed przepięciami  / wg wg PN-EN 12464-1/ 

-ochrona przeciwporażeniowa   /wg PN-IEC 60364-441;2000/ 

-ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999  

-uziemienia i przewody ochronne  /wg PN-IEC-60364-5-54;1999 / 

  -ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

 /wg PN-92/E-05003.01, PN-IEC 61024-1; 2001/ 

 

 

3.3. Zasilanie 

   Szkoła posiada istniejące zasilanie, złącze kablowo-pomiarowe znajduje się na bocznej ścianie   

Dla potrzeb modernizacji przewiduje się pobudowanie nowej rozdzielnicy głównej 0,4 kV – RG.   

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy z istniejącego złącza kablowego – kabel 4x YKY 1x120 mm2,   

Do zasilania projektowanej instalacji odbiorczej projektowanych pomieszczeń przewiduje się tablice 

piętrowe, zasilaną z projektowanej rozdzielnicy głównej RG .  

W związku z przebudową pomieszczeń należy przenieść wyłącznik ppoż. w pobliże wejścia głównego 

do budynku szkoły.  Rozdzielnicę należy wyposażyć w wyłącznik  typu  DPX- 250A  tak aby pełnił 

jednocześnie funkcję wyłącznika p.poż. umożliwiającego odcięcie energii elektrycznej dla całego 

budynku. Przycisk  ppoż. należy umieścić przy głównych drzwiach wyjściowych z budynku. Pozostałe 

wyjścia należy wyposażyć w informację o miejscu gdzie znajduje się wyłącznik p.poż.  
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Pomiar energii elektrycznej 

Pomiar energii elektrycznej usytuowany w złączu kablowym zasilającym budynek  szkoły. 

 

 

 3.4. Wytyczne układania instalacji elektroenergetycznych 

     Zastosowano oddzielne obwody dla odbiorników oświetleniowych i siłowych. 

 

3.4.1. Oświetlenie podstawowe                     

Instalacje oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodem kabelkowym  typu YDYp 3x 

1,5 mm 2 układanym  pod tynkiem. Osprzęt bakelitowy wtynkowo-podtynkowy .Wyłączniki instalować na 

wysokości 1,0 m od posadzki. Cała instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powłoce 

z polwinitu typu YDYp. Oświetlenie w ciągach komunikacyjnych załączane będzie przy pomocy 

elektronicznych przekaźników bistabilnych, które sterowane będą za pomocą podświetlanych 

przycisków instalacyjnych . Pierwsze naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie wyłączenie 

oświetlenia.  

Wydzielone oprawy oświetleniowe korytarzy stanowią oświetlenie bezpieczeństwa  załączane z tylko 

w razie awarii .   

Projektowane oświetlenie przewiduje się wykonać energooszczędnymi , nowoczesnymi  oprawami 

oświetleniowymi LED.  

 

3.4.2. Oświetlenie awaryjne 

Oświetlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy typowych opraw oświetleniowych 

wyposażonych w bezobsługowe akumulatory niklowo-kadmowe włączające automatycznie lampę w 

razie przerwy w dopływie prądu elektrycznego. Czas działania oświetlenia awaryjnego 1 godzina. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być oznaczone żółtym pasem 

o szer. 2cm a puszki rozgałęźne powinny być pomalowane wewnątrz żółtą farbą . 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy zainstalować na wysokości ościeżnic drzwiowych .  

Projektowane oświetlenie przewiduje się wykonać energooszczędnymi , nowoczesnymi  oprawami 

oświetleniowymi LED .  

 

 3.4.3.  Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

 Należy zastosować gniazda wtyczkowe  jednofazowe 3- żyłowe . 

Cała instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powłoce z polwinitu .  

Instalację gniazd 230 V zasilającą wykonać przewodami miedzianymi w powłoce z polwinitu  

przewodem kabelkowym 750 V typu YDYp  3 x 2,5mm2 . 

Zastosowano gniazda wtyczkowe 1-faz.z bolcem ochronnym typu Mosaic 45  . 

W pomieszczeniach w.c. dla niepełnosprawnych przewidziano instalację alarmową .  

Przyciski załączające sygnalizację zostały umieszczone w pom. w.c. , natomiast dzwonki określające 

pomieszczenie , z których są załączane należy umieścić w pomieszczeniu ogólnodostępnym .  

  

 

 3.4.4.   Klimatyzacja i wentylacja  

Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej w pomieszczeniach będzie zastosowana wentylacja wywiewna 

oraz instalacja chłodząca część pomieszczeń.  
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3.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

           Ochronę przed dotykiem bezpośrednim /ochrona podstawowa/ 

stanowi izolacja robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim /ochrona dodatkowa/ zastosowano szybkie wyłączenie w 

przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego i połączenia wyrównawcze.  

 Elementy zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: 

-wyłączniki instalacyjne płaskie serii S 300 

-wyłączniki różnicowoprądowe 

 

3.6. Połączenia wyrównawcze  

 Przewiduje się ułożenie szyn miejscowych połączeń wyrównawczych obejmujących stalowe 

rury wod.-kan, gazu łazienek i kuchni / jeżeli takie będą zainstalowane /. Połączenia należy sprowadzić 

do szyny wyrównawczej lub bezpośrednio do uziomu budynku. Połączenia wykonać przewodem LY 

4mm2 do zacisku ekwipotencjalnego.  

 

3.7. Ochrona przepięciowa 

 Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń wymagających ochrony przed 

przepięciami zewnętrznymi /wyładowania atmosferyczne /zaprojektowano pierwszy stopień ochrony.  

Zrealizowany jest za pomocą odgromnika typu DEHNport zapewniający ochronę przed prądem 

udarowym rzędu 100 kA /kształt impulsu 10/350/. 

Dla ochrony urządzeń przed przepięciami wewnętrznymi /czynności łączeniowe / zastosowano 

ochronniki przepięciowe typu DEHNquard ograniczające przepięcia do wartości 1- 1,5 kV. W przypadku 

zastosowania ochrony dwustopniowej układy odgromników i ochronników nie mogą być umieszczone w 

jednej rozdzielnicy, gdyż taki układ nie zapewnia właściwej kolejności działania poszczególnych stopni 

ochronnych . Poszczególne stopnie powinny być oddalone od siebie na odległość kilku metrów 

/zalecana odległość min.5m/ . 

W związku z tym przewiduje się umieszczenie odgromników przciwprzepięciowych w  rozdzielnicy 

głównej, natomiast ochronniki  przeciwprzepięciowe w rozdzielnicy piętrowej . 

 

3.8. Instalacja piorunochronna    

Dla ochrony nowoprojektowanych budynków od wyładowań  atmosferycznych zaprojektowano 

zwody poziome niskie nieizolowane wykonane z drutu  8mm na wspornikach dystansowych. 

Połączenie z ziemią należy uzyskać poprzez przewody odprowadzające, które na wysokości  0,3m od 

ziemi należy zaopatrzyć w złącza kontrolne. Jako przewód odprowadzający wykorzystać stalowe rury 

spustowe. 

Wszystkie przewody odprowadzające ułożyć w rurkach ochronnych umieszczonych w bruzdach o 

wymiarach 15x25cm, które należy zatynkować . 

Wszystkie części metalowe występujące ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinkę stalową , 

wentylatory i wywietrzaki połączyć należy metalicznie z instalacją piorunochronną . Instalację 

piorunochronną podłączyć do uziomu fundamentowego wykonanego wg proj. Architektonicznego . W 

przypadku braku metalicznie połączonego uziomu fundamentowego należy wykonać uziom otokowy. 
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Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 30x4 mm ułożoną na głębokości 0,7 m. Minimalna wartość   

rezystancji uziemienia wynosi 10 omów. 

 

3.9. Ochrona przeciwpożarowa 

  Budynek zaliczono do klasy ZL zagrożenia pożarowego ludzi. 

W tych to pomieszczeniach należy stosować przewody z żyłami miedzianymi o zewnętrznych 

warstwach polwinitowych i o izolacji na napięcie znamionowe nie niższe od 500V przy napięciu 

zasilania wyższym od 110V do 380V. 

 

3.10. Uwagi końcowe . 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album 

opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną. 

Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających  na 

stwierdzenie gotowości  urządzeń do eksploatacji. 

                                                                 

          

 

 Opracowała :  

mgr inż. H. Kowalewska 
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

4.2. Bilans mocy  dla obiektów projektowanych 

 

LP Wyszczególnienie Moc zainstalowana   
 Pi /kW/ 

Wsp. 
jedn. 
  kj 

Moc 
zapotrzebowana 
Pz /kW/ 

Uwagi 
 

1 3 5 6 7 8 

1. 1 Oświetlenie 30,0 0,8 24,0  . 

2.  Siła i gniazda 
wtyczkowe 

 
55,0 

 
0,4 

 
22,0 

 

3.  Winda 10,0 1,0 10,0  

4.  Wentylacja / 
Chłodzenie 

42,0 1,0 42,0  

5.  Oświetlenie terenu 1,5 1,0 1,5  

6.  Razem 138,5  0.8 99,5  . 

 

Łączna moc zapotrzebowana dla przebudowywanego obiektu        Pz = 99,5 kW  
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Staszewski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 40/WPOKK/2015,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-1110.

Członek czynny od: 21-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 05-01-2017 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-1110-D147-97Y5-YE5C-1DD3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 365/PW/94,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-0004.

Członek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 18-05-2016 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-08-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0004-DY6Y-9A7E-B1EY-62Y5

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Pan Maciej Stanisław Kaleta o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0310/05

adres zamieszkania ul. Naramowicka 203/67A, 61-611 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-9AG-D32-9YB *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Pan Wojciech Haremza o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0030/03

adres zamieszkania os. Stare Żegrze 130/3, 60-461 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-X5V-NGW-J95 *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Pan Ryszard Kaźmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0024/03

adres zamieszkania Lubinia Mała 8  , 63-210 Żerków

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-W1Q-3RS-J3V *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-06 roku przez:

Pan Bartosz Kamil Woźniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0327/14

adres zamieszkania ul. Karwowskiego 24, 63-200 Jarocin

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-CJA-7UJ-12G *
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P O L S K A

I Z B A

I N 2 Y N I E R O W

B U D O W N I C T W A

Poznafi , .....?00S::!2:05- .

S1.:0J5-Psznan.
jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrqgowej lzby Inzynier6w

Budownictwa o numeize ewidencyjnym ............ wKpnEn3sS/o1...........

i posiada lvymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci

cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wa2ne od dnia . 2007.0{"0:1.......... ...

do  dn ia  . . . . . . . . . . . .2007,12 ,31 . . . . . . . . . .

mgr

Wielkopolska OkrQgowa lzba In2ynisr6w
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznati, tel./fax 853 80 19, 853

l=-
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Pan Jacek Lampe o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2711/01

adres zamieszkania ul. Magazynowa 2, 62-040 Puszczykowo

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Mikołajczak, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-3XQ-TK2-4UT *
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