STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 273-001-SY1 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Dokumentacja projektowa dla budowy przejscia dla pieszych przez jezdnie Pétnocna ul. Matyi

Sygnalizacja $wietlna

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
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—_

D.07.03.01

KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz skrzynka metalowej, nastupowej IP44 wraz z osprzetem

1,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz media-konwertera (dla transmisji danych z kamer) z zasilaczem

1,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1106-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Doposazenie istniejacego sterownika sygnalizacji $wietlnej w nastepujacym zakresie :

- urzadzenialosprzet dla funkcjonowania wideodetekcji (1 kamera wideodetekcji)

- urzadzenia dla obstugi 3 grup sygnalizacyjnych, 2 przycikéw zgtoszeniowych i 9 petli (wedtug
dokumentac;ji branzy organizacja ruchu)

- urzadzenia dla obstugi nowych przyciskéw zgtoszeniowych (2 przyciski)

- urzadzenia dla obstugi nowych petli indukcyjnych (9 petli)

1,000

szt

D.07.03.01

KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz

1,000

pomiar

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarr sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator dla pojazdow ogodlny, soczewki 3x300mm, LED, tréjkomorowy

5,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator dla pojazdow ogdlny, soczewki 3x200mm, LED, tréjkomorowy

1,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarr sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator dla pieszy / rowerowy; 2x200mm, LED, dwukomorowy

2,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3

3,000

kpl

D.07.03.01

KNR 510-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2

2,000

kpl

D.07.03.01

KNR 510-1005-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréw tréjkomorowych

3,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie wysiegnikowe dla sygnalizatoréw

3,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski

5,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki

5,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116

10,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu

2,000

szt

D.07.03.01

KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz pojedynczych przyciskow sterowniczych z piktogram - zgtoszeniowy, sensorowy z
potwierdzeniem optycznym LED

2,000

szt

D.07.03.01

KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz sygnalizatoréw akustycznych

szt

D.07.03.01

KNR 506-0810-04-00 IGM Warszawa
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem montazowym

D.07.03.01

KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3
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20/D.07.03.01 |KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3
21/D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=3,6m, typu R
22|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o stugosci¢ 1=15,5m
231D.07.03.01 |KNR 510-1004-01-00 300,000 | m
Weciaganie przewodéw z udzialem podno$nika samochodowego: w stup
241D.07.03.01 |KNR 501-0602-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4587,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Weciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o
Srednicy: do 30 mm
25/D.07.03.01 | Kabel YKYzo 3x1,5mm2 274,000 | m
26 D.07.03.01 | Kabel YKYzo 5x2,5mm2 2086,000 | m
271D.07.03.01 | Kabel YKSY 14x1,5mm2 508,000 | m
28/D.07.03.01 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 2013,000 | m
29/D.07.03.01 | Kabel OWY 3x1,5mm2 3,000 | m
30|D.07.03.01 |Kabel jednozytowy (kolorystyka zétto - zielona) 6mm2 320,000 | m
31/D.07.03.01 |Kabel FTP 4x2x0,8 kat. 5e zelowany 3,000 | m
32|D.07.03.01 | ZKNR 039-0501-01-00 TP S.A. 0,274 | km
Weiaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z warstwa poslizgowa, wciagarka
mechaniczna z rejestratorem sity,z linka,przy odcinku kabla o dtugosci: 2 km: kabel Z-XOTKtsd
4)
33|D.07.03.01 | KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 300,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gteboko$¢ do 5 cm
341D.07.03.01 |KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 300,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na glebokos¢ od 6 do 10 cm
35|D.07.03.01 |ZAL.1-KNNR 005-0707-01-00 MRRiB 837,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne)
36 |D.07.03.01 | KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci:
ponad 10 cm do 20 cm
37|D.07.03.01 | KNR 510-0402-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami
Cu, na napiecie do 1kV, kabelwielozytowy
38|D.07.03.01 |KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm
39|D.07.03.01 |KNR 1314-0301-04-00 27,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie
40|D.07.03.01 |KNNR 005-0612-06-00 MRRiB 1,000 | szt
Ztacza kontrolne
411D.07.03.01 | ZKNR 039-0104-03-00 TP S.A. 21,000 | m
[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r ]
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metoda ptuczaco-
wiercong sterowana, z wciaganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 14 kN/m2) o $rednicy:
1x110mm
42/D.07.03.01 |KNR 501-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie
R R A, wciggu kanalizacji - 1 rur. w warst,; 1 otw. w ciagukapal. | L
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431D.07.03.01 |KNR 501-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
ciagu kanalizacji - 1 rur. w warst.; 1 otw. w ciagu kanal.

441D.07.03.01 |KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | studnia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w
gruncie - kat. lll

451D.07.03.01 |KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | studnia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. lll

46 D.07.03.01 |KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

471D.07.03.01 |KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 9,000 | odc
Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

481D.07.03.01 | ZAt.1-KNNR 005-1302-07-00 MRRiB 2,000 | odc
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytlowy sygnalizacyjny

491D.07.03.01 |ZAL.1-KNNR 005-1302-05-00 MRRiB 8,000 | odc
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy sygnalizacyjny

50 |D.07.03.01 | ZAL.1-KNNR 005-1302-02-00 MRRiB 1,000 | odc
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zytowy

51/D.07.03.01 |ZKNR 039-0901-07-00 TP S.A. 1,000 | odc
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koficowe odcinka regenerat.z przetacznicy

52 |D.07.03.01 |ZKNR 039-0902-03-00 TP S.A. 1,000 | odc
Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,tacznie z innymi
pomiarami

53|D.07.03.01 |ZKNR 039-0903-03-00 TP S.A. 1,000 | odc
Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek Swiatlowodowych, tacznie z
innymi pomiarami

54 D.07.03.01 | KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa 1,000 | zespot
Uruchomienie zespotdow realizacji programéw o liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 40

--- Koniec wydruku -




