STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 273-001-SY1 KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja: Dokumentacja projektowa dla budowy przejscia dla pieszych przez jezdnie Pétnocng ul. Matyi

Sygnalizacja $wietlna

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych
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1/D.07.03.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz skrzynka metalowej, nastupowej IP44 wraz z osprzetem
2|D.07.03.01 |KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz media-konwertera (dla transmisji danych z kamer) z zasilaczem
3/D.07.03.01 |KNR 510-1106-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Doposazenie istniejacego sterownika sygnalizacji $wietlnej w nastepujacym
zakresie :
- urzadzenialosprzet dla funkcjonowania wideodetekcji (1 kamera
wideodetekc;ji)
- urzadzenia dla obstugi 3 grup sygnalizacyjnych, 2 przycikow
zgtoszeniowych i 9 petli (wedtug dokumentacji branzy organizacja ruchu)
- urzadzenia dla obstugi nowych przyciskow zgtoszeniowych (2 przyciski)
- urzadzenia dla obstugi nowych petli indukcyjnych (9 petli)
4/D.07.03.01 | KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia:
dla 2 lub 3 faz
5/D.07.03.01 |KNR 510-1104-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
Montaz latari sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
wierzchotkowa; sygnalizator dla pojazdow ogdlny, soczewki 3x300mm,
LED, tréjkomorowy
6|D.07.03.01 | KNR 510-1104-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz latarri sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
wierzchotkowa; sygnalizator dla pojazdow ogdlny, soczewki 3x200mm,
LED, tréjkomorowy
7/D.07.03.01 |KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz latari sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z glowica:
wierzchotkowa; sygnalizator dla pieszy / rowerowy; 2x200mm, LED,
dwukomorowy
8|D.07.03.01 | KNR 510-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w
komplecie: 3
9/D.07.03.01 |KNR 510-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w
komplecie: 2
10| D.07.03.01 | KNR 510-1005-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow tréjkomorowych
11{D.07.03.01 |KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 3,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie wysiegnikowe dla
sygnalizatorow
12| D.07.03.01 | KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 5,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski
13|D.07.03.01 |KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 5,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki
14| D.07.03.01 | KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 10,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116
15(D.07.03.01 |KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 2,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu
16| D.07.03.01 | KNR 514-0511-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

Montaz pojedynczych przyciskow sterowniczych z piktogram -
zgloszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED
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17| D.07.03.01 | KNR 514-0511-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz sygnalizatorow akustycznych
18|D.07.03.01 | KNR 506-0810-04-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem montazowym
19|D.07.03.01 | KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3
20|D.07.03.01 | KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3
21/D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m, typu R
22|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o stugosci¢
I=15,5m
23|D.07.03.01 | KNR 510-1004-01-00 300,000 | m
Weciaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego: w stup
24|D.07.03.01 | KNR 501-0602-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4587,000 | m
Weciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce
termoplastycznej, o $rednicy: do 30 mm
25|D.07.03.01 | Kabel YKYzo 3x1,5mm2 274,000 | m
26 |D.07.03.01 | Kabel YKYzo 5x2,5mm2 2086,000 | m
27|D.07.03.01 | Kabel YKSY 14x1,5mm2 508,000 | m
28|D.07.03.01 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 2013,000 | m
29|D.07.03.01 | Kabel OWY 3x1,5mm2 3,000 | m
30|D.07.03.01 | Kabel jednozytowy (kolorystyka zétto - zielona) 6mm2 320,000 | m
31/D.07.03.01 |Kabel FTP 4x2x0,8 kat. 5e zelowany 3,000 | m
32|D.07.03.01 | ZKNR 039-0501-01-00 TP S.A. 0,274 | km
Weciaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z warstwa
poslizgowa, wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity,z linkg,przy odcinku
kabla o dtugosci: 2 km: kabel Z-XOTKtsd 4J
33|D.07.03.01 | KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 300,000 | m
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ do
5cm
34|D.07.03.01 | KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 300,000 | m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ od
6do10cm
35|D.07.03.01 | KNNR 005-0707-01-00 MRRiB 837,000 | m
Ukfadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne)
36 |D.07.03.01 | KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa 9,000 | szt

Przebicie w elementach z betonu Zzwirowego otworéw o powierzchni do 0,05
m2 i grubosci: ponad 10 cm do 20 cm




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 273-001-SY1 KOBRA wer. 10
Sygnalizacja $wietlna
Data : 2017-05-19 Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
37/D.07.03.01 |KNR 510-0402-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce ztworzyw
sztucznych, z zytami Cu, na napiecie do 1kV, kabelwielozytowy
38|D.07.03.01 | KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,000 | m
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll:
FeZn, Fi 18 mm
39|D.07.03.01 | KNR 1314-0301-04-00 27,000 | m
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie
401D.07.03.01 |KNNR 005-0612-06-00 MRRIB 1,000 | szt
Zlacza kontrolne
411D.07.03.01 |ZKNR 039-0104-03-00 TP S.A. 21,000 | m
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie
kat.lll,metoda ptuczaco-wiercona sterowana, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 14 kN/m2) o $rednicy: 1x110mm
421D.07.03.01 |KNR 501-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 | m
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9 kN/m2) w gruncie
kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji - 1 rur. w warst.; 1 otw. w ciagu
kanal.
43/D.07.03.01 |KNR 501-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 | m
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.lll,
przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji - 1 rur. w warst.; 1 otw. w ciggu kanal.
441D.07.03.01 |KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | studnia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1
dwuelementowych w gruncie - kat. lll
45|D.07.03.01 |KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | studnia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1
dwuelementowych w gruncie - kat. lll
461D.07.03.01 | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy
pomiar
471D.07.03.01 |KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 9,000 | odc
Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej
481D.07.03.01 |KNNR 005-1302-07-00 MRRIB 2,000 | odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy sygnalizacyjny
491D.07.03.01 |KNNR 005-1302-05-00 MRRIB 8,000 | odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytlowy sygnalizacyjny
50|D.07.03.01 | KNNR 005-1302-02-00 MRRiB 1,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zytlowy
51/D.07.03.01 | ZKNR 039-0901-07-00 TP S.A. 1,000 | odc
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe odcinka
regenerat.z przelacznicy
52|D.07.03.01 | ZKNR 039-0902-03-00 TP S.A. 1,000 | odc
Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna,tacznie z innymi pomiarami
53|D.07.03.01 | ZKNR 039-0903-03-00 TP S.A. 1,000 | odc

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztaczek
Swiatlowodowych, tacznie z innymi pomiarami
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54 |D.07.03.01 | KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa 1,000 | zespét
Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o liczbie linii wejSciowych i
wyjsciowych do 40
RAZEM:

- Koniec wydruku ---




