
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : RY6-222-0000            KOBRA wer. 12

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Wymiana stolarki okiennej  oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-

Hotelowym Ośrodka Sportowego Golęcin

Adres :  60-622 Poznań, ul. Warmińska 1

                     Wymiana stolarki okiennej  oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-

                     Hotelowym Ośrodka Sportowego Golęcin

Inwestor :  Miasto Poznań Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy Oddział Golęcin

Adres :  60-622 Poznań, ul. Warmińska 1



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : RY6-222-0000            KOBRA wer. 12

                      Wymiana stolarki okiennej  oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Ośrodka Sportowego Golęcin 

Budowa :  Wymiana stolarki okiennej  oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Ośrodka Sportowego Golęcin 

Adres :  60-622 Poznań, ul. Warmińska 1

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis działu

1 Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji

Symbol :  40

1.I Elewacja północno- zachodnia

Symbol :  520

1.I.A Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.I.B Roboty rozbiórkowe

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.I.C Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

Symbol :  450      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.I.D Montaż stolarki aluminiowej

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.I.E Ocieplenie ścian i ościeży okiennych oraz obróbki blacharskie

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.II Elewacja południowo- zachodnia

Symbol :  520

1.II.A Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.II.B Roboty rozbiórkowe

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.II.C Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

Symbol :  450      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.II.D Montaż stolarki aluminiowej

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.II.E Ocieplenie ścian i ościeży okiennych oraz obróbki blacharskie

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.III Elewacja południowo- wschodnia

Symbol :  520

1.III.A Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.III.B Roboty rozbiórkowe

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.III.C Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

Symbol :  450      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.III.D Montaż stolarki aluminiowej

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.III.E Ocieplenie ścian i ościeży okiennych oraz obróbki blacharskie

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.IV Elewacja północno- wschodnia

Symbol :  520
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                      Wymiana stolarki okiennej  oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Ośrodka Sportowego Golęcin 

Lp. Kod CPV Opis działu

 

1.IV.A Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.IV.B Roboty rozbiórkowe

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.IV.C Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

Symbol :  450      Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.IV.D Montaż stolarki aluminiowej

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.IV.E Ocieplenie ścian i ościeży okiennych oraz obróbki blacharskie

Symbol :  100      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.V Ocieplenie przejazdu łącznie z słupami i pozostałe prace elewacyjne

Symbol :  570

1.VI Prace uzupełniające

Symbol :  560      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.VII Remont pomieszczeń 1 i 2 piętra objętych wymianą stolarki

Symbol :  560

1.VII.A Prace naprawce wewnątrz pomieszczeń

Symbol :  560      Numer specyfikacji :  SST 02.00

1.VII.B Wywóz gruzu

Symbol :  530      Numer specyfikacji :  SST 02.00

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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Budowa :  Wymiana stolarki okiennej  oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Ośrodka Sportowego Golęcin 
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji

1.I Elewacja północno- zachodnia

1.I.A SST 01.00 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

KNR  202-1604-01-001 SST 01.00   397,400 m2

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m
397.4 = 397,400

Razem   =   397,400 m2

KNR  401-0420-04-00  IGM Warszawa2 SST 01.00   11,400 m2

Wykonanie daszków zabezpieczających o konstrukcji drewnianej
7.6 * 1.5 = 11,400

Razem   =   11,400 m2

1.I.B SST 01.00 Roboty rozbiórkowe

wycena własna3 SST 01.00   72,856 m2

Demontaż elewacji aluminiowej szklonej
7.495 * 6.64 = 49,767

10.495 * 2.2 = 23,089

Razem   =   72,856 m2

wycena własna4 SST 01.00   45,728 m2

Demontaż okien aluminiowych
7.72 * 2.2 = 16,984

7.72 * 1.6 = 12,352

10.245 * 1.6 = 16,392

Razem   =   45,728 m2

KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 SST 01.00   14,321 m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie

nadającej się do użytku
10.5 * 0.15 = 1,575

11.11 * 0.6 = 6,666

7.6 * 0.4 * 2 = 6,080

Razem   =   14,321 m2

1.I.C SST 01.00 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

KNR  401-0108-09-00  IGM Warszawa6 SST 01.00   8,710 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 1 km
elementy stolarki: 7.12 = 7,120

obróbki: 0.14 = 0,140

inne przyjęto 20%: 1.45 = 1,450

Razem   =   8,710 m3

KNR  401-0108-10-00  IGM Warszawa7 SST 01.00   8,710 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km x 10
elementy stolarki: 7.12 = 7,120

obróbki: 0.14 = 0,140

inne przyjęto 20%: 1.45 = 1,450

Razem   =   8,710 m3

wycena własna8 SST 01.00   8,710 m3

Utylizacja materiałów z rozbiórki
elementy stolarki: 7.12 = 7,120

obróbki: 0.14 = 0,140

inne przyjęto 20%: 1.45 = 1,450

Razem   =   8,710 m3

1.I.D SST 02.00 Montaż stolarki aluminiowej

wycena własna9 SST 02.00   74,097 m2

Montaż elewacji fasadowej aluminiowej łącznie z konstrukcją słupowo-ryglową szklona szybą zespoloną

6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub równoważną) Ug=1,0W/m2K U<1,4W/m2K, okna uchylne, klamki

aluminiowe kolor profilu i okuć 9016
(7.495 * 6.89) + (2.15 * 10.445) = 74,097
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1.I. Elewacja północno- zachodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   74,097 m2

wycena własna10 SST 02.00   15,802 m2

Montaż okien i witryn aluminiowych szklona szybą zespoloną 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub

równoważną) Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, kolor profilu  9016
10.195 * 1.55 = 15,802

Razem   =   15,802 m2

wycena własna11 SST 02.00   11,889 m2

Montaż okien i witryn aluminiowych szklona szybą zespoloną 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub

równoważną) Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, okna rozwieralne, klamki aluminiowe kolor profilu i okuć 9016
7.67 * 1.55 = 11,889

Razem   =   11,889 m2

wycena własna12 SST 02.00   16,491 m2

Montaż okien i witryn aluminiowych szklona szybą zespoloną 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub

równoważną) Ug=1,0W/m2K U<1,35W/m2K, okna rozwieralne oraz uchylne, klamki aluminiowe kolor

profilu i okuć 9016
7.67 * 2.15 = 16,491

Razem   =   16,491 m2

1.I.E SST 02.00 Ocieplenie ścian i ościeży okiennych oraz obróbki blacharskie

KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa13 SST 03.00   160,006 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i

zmycie
elewacja północno-zachodnia - część wysunięta i nad balkonem:

(0.37 * 11.11) + (1.19 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108

elewacja północno-zachodnia:

(1.12 * 7.6) + (0.37 * 7.6) + (1.19 * 7.6) + (1 * 7.6) + (11 * 0.8) + (5.88 * 11) + (7.5 * 1) = 108,948

występ dolny na elewacji północno-zachodniej:

(0.15 * 11.11) + (0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15 * 11.11) + (0.15 * 7.6) = 10,250

występ górny na elewacji północno-zachodniej: (0.3 * 7.6) + (0.15 * 7.6) + (0.1 * 7.6) + (0.2 * 7.6) = 5,700

Razem   =   160,006 m2

KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa14 SST 03.00   160,006 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /dwukrotnie/
elewacja północno-zachodnia - część wysunięta i nad balkonem:

(0.37 * 11.11) + (1.19 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108

elewacja północno-zachodnia:

(1.12 * 7.6) + (0.37 * 7.6) + (1.19 * 7.6) + (1 * 7.6) + (11 * 0.8) + (5.88 * 11) + (7.5 * 1) = 108,948

występ dolny na elewacji północno-zachodniej:

(0.15 * 11.11) + (0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15 * 11.11) + (0.15 * 7.6) = 10,250

występ górny na elewacji północno-zachodniej: (0.3 * 7.6) + (0.15 * 7.6) + (0.1 * 7.6) + (0.2 * 7.6) = 5,700

Razem   =   160,006 m2

KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa15 SST 03.00   144,056 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych 16cm do ścian
elewacja północno-zachodnia - część wysunięta i nad balkonem:

(0.37 * 11.11) + (1.19 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108

elewacja północno-zachodnia:

(1.12 * 7.6) + (0.37 * 7.6) + (1.19 * 7.6) + (1 * 7.6) + (11 * 0.8) + (5.88 * 11) + (7.5 * 1) = 108,948

Razem   =   144,056 m2

KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa16 SST 03.00   15,950 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR gr  50mm - przyklejenie  do słupów i elementów

architektonicznych
występ dolny na elewacji północno-zachodniej:

(0.15 * 11.11) + (0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15 * 11.11) + (0.15 * 7.6) = 10,250

występ górny na elewacji północno-zachodniej: (0.3 * 7.6) + (0.15 * 7.6) + (0.1 * 7.6) + (0.2 * 7.6) = 5,700

Razem   =   15,950 m2

KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa17 SST 03.00   15,950 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - przyklejenie warstwy siatki do słupów i elementów

architektonicznych
występ dolny na elewacji północno-zachodniej:

(0.15 * 11.11) + (0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15 * 11.11) + (0.15 * 7.6) = 10,250

występ górny na elewacji północno-zachodniej: (0.3 * 7.6) + (0.15 * 7.6) + (0.1 * 7.6) + (0.2 * 7.6) = 5,700

Razem   =   15,950 m2
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1.  Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji

1.I. Elewacja północno- zachodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  023-2612-05-00  IGM Warszawa18 SST 03.00  1 280,000 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą

dybli plastikowych do ścian: z betonu
1280 = 1 280,000

Razem   =  1 280,000 szt

KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa19 SST 03.00   15,200 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - przyklejenie warstwy siatki do słupów i elementów

architektonicznych
słupy: (0.4 + 0.55 + 0.4 + 0.55) * 2 * 4 = 15,200

Razem   =   15,200 m2

KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa20 SST 03.00   16,093 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /dwukrotnie/
2.2 * 0.24 = 0,528

1.6 * 0.49 = 0,784

1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

2.2 * 0.34 * 2 = 1,496

10.445 * 0.19 = 1,985

10.195 * 0.49 = 4,996

7.67 * 0.34 = 2,608

7.67 * 0.34 = 2,608

Razem   =   16,093 m2

KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa21 SST 03.00   16,093 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR gr  50mm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
2.2 * 0.24 = 0,528

1.6 * 0.49 = 0,784

1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

2.2 * 0.34 * 2 = 1,496

10.445 * 0.19 = 1,985

10.195 * 0.49 = 4,996

7.67 * 0.34 = 2,608

7.67 * 0.34 = 2,608

Razem   =   16,093 m2

KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa22 SST 03.00   16,093 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
2.2 * 0.24 = 0,528

1.6 * 0.49 = 0,784

1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

2.2 * 0.34 * 2 = 1,496

10.445 * 0.19 = 1,985

10.195 * 0.49 = 4,996

7.67 * 0.34 = 2,608

7.67 * 0.34 = 2,608

Razem   =   16,093 m2

KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa23 SST 03.00   47,380 m

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym
2.2 = 2,200

1.6 = 1,600

1.6 * 2 = 3,200

2.2 *  2 = 4,400

10.445 = 10,445

10.195 = 10,195

7.67 = 7,670

7.67 = 7,670

Razem   =   47,380 m

KNR  023-0933-01-00  IGM Warszawa24 SST 03.00   176,099 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
elewacja północno-zachodnia - część wysunięta i nad balkonem:

(0.37 * 11.11) + (1.19 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108

elewacja północno-zachodnia:

(1.12 * 7.6) + (0.37 * 7.6) + (1.19 * 7.6) + (1 * 7.6) + (11 * 0.8) + (5.88 * 11) + (7.5 * 1) = 108,948

występ dolny na elewacji północno-zachodniej:

(0.15 * 11.11) + (0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15 * 11.11) + (0.15 * 7.6) = 10,250

występ górny na elewacji północno-zachodniej: (0.3 * 7.6) + (0.15 * 7.6) + (0.1 * 7.6) + (0.2 * 7.6) = 5,700

2.2 * 0.24 = 0,528

1.6 * 0.49 = 0,784
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1.I. Elewacja północno- zachodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

2.2 * 0.34 * 2 = 1,496

10.445 * 0.19 = 1,985

10.195 * 0.49 = 4,996

7.67 * 0.34 = 2,608

7.67 * 0.34 = 2,608

Razem   =   176,099 m2

KNR  023-0933-02-00  IGM Warszawa25 SST 03.00   176,099 m2

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie

(faktura nakrap.) (faktura rustykalna) na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
elewacja północno-zachodnia - część wysunięta i nad balkonem:

(0.37 * 11.11) + (1.19 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108

elewacja północno-zachodnia:

(1.12 * 7.6) + (0.37 * 7.6) + (1.19 * 7.6) + (1 * 7.6) + (11 * 0.8) + (5.88 * 11) + (7.5 * 1) = 108,948

występ dolny na elewacji północno-zachodniej:

(0.15 * 11.11) + (0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15 * 11.11) + (0.15 * 7.6) = 10,250

występ górny na elewacji północno-zachodniej: (0.3 * 7.6) + (0.15 * 7.6) + (0.1 * 7.6) + (0.2 * 7.6) = 5,700

2.2 * 0.24 = 0,528

1.6 * 0.49 = 0,784

1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

2.2 * 0.34 * 2 = 1,496

10.445 * 0.19 = 1,985

10.195 * 0.49 = 4,996

7.67 * 0.34 = 2,608

7.67 * 0.34 = 2,608

Razem   =   176,099 m2

wycena własna26 SST 03.00   19,843 m2

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obróbki blacharskie z płyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania

opierzenia )
10.5 * 0.3 = 3,150

11.11 * 0.75 = 8,333

7.6 * 0.55 * 2 = 8,360

Razem   =   19,843 m2

KNR  202-0515-02-10  WACETOB Warszawa27 SST 03.00   21,683 m2

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej  grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
10.5 * 0.35 = 3,675

11.11 * 0.8 = 8,888

7.6 * 0.60 * 2 = 9,120

Razem   =   21,683 m2

1.II Elewacja południowo- zachodnia

1.II.A SST 01.00 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

KNR  202-1604-01-0028 SST 01.00   298,830 m2

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m
298.83 = 298,830

Razem   =   298,830 m2

KNR  401-0420-04-00  IGM Warszawa29 SST 01.00   3,000 m2

Wykonanie daszków zabezpieczających o konstrukcji drewnianej
2 * 1.5 = 3,000

Razem   =   3,000 m2

1.II.B SST 01.00 Roboty rozbiórkowe

wycena własna30 SST 01.00   62,221 m2

Demontaż okien aluminiowych
12.03 * 2.2 = 26,466

9.14 * 1.6 = 14,624

9.605 * 2.2 = 21,131

Razem   =   62,221 m2

KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa31 SST 01.00   8,855 m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie

nadającej się do użytku
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8.3 * 0.4 * 2 = 6,640

2.75 * 0.3 = 0,825

2.75 * 0.2 = 0,550

0.6 * 0.7 * 2 = 0,840

Razem   =   8,855 m2

wycena własna32 SST 01.00   1,000 kpl

Demontaż i ponowny montaż daszku nad drzwiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

1.II.C SST 01.00 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

KNR  401-0108-09-00  IGM Warszawa33 SST 01.00   4,580 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 1 km
elementy stolarki: 3.73 = 3,730

obróbki: 0.09 = 0,090

inne przyjęto 20%: 0.76 = 0,760

Razem   =   4,580 m3

KNR  401-0108-10-00  IGM Warszawa34 SST 01.00   4,580 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km x 10
elementy stolarki: 3.73 = 3,730

obróbki: 0.09 = 0,090

inne przyjęto 20%: 0.76 = 0,760

Razem   =   4,580 m3

wycena własna35 SST 01.00   4,580 m3

Utylizacja materiałów z rozbiórki
elementy stolarki: 3.73 = 3,730

obróbki: 0.09 = 0,090

inne przyjęto 20%: 0.76 = 0,760

Razem   =   4,580 m3

1.II.D SST 02.00 Montaż stolarki aluminiowej

wycena własna36 SST 02.00   4,387 m2

Montaż okien i witryn aluminiowych szklona szybą zespoloną 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub

równoważną) Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, kolor profilu  9016
2.83 * 1.55 = 4,387

Razem   =   4,387 m2

wycena własna37 SST 02.00   14,121 m2

Montaż okien i witryn aluminiowych szklona szybą zespoloną 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub

równoważną) Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, okna rozwieralne, klamki aluminiowe kolor profilu i okuć 9016
9.11 * 1.55 = 14,121

Razem   =   14,121 m2

wycena własna38 SST 02.00   25,757 m2

Montaż okien i witryn aluminiowych szklona szybą zespoloną 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub

równoważną) Ug=1,0W/m2K U<1,35W/m2K, okna rozwieralne oraz uchylne, klamki aluminiowe kolor

profilu i okuć 9016
11.98 * 2.15 = 25,757

Razem   =   25,757 m2

wycena własna39 SST 02.00   20,436 m2

Montaż okien i witryn aluminiowych szklona szybą zespoloną 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub

równoważną) Ug=1,0W/m2K U<1,4W/m2K, okna uchylne, klamki aluminiowe kolor profilu i okuć 9016
9.505 * 2.15 = 20,436

Razem   =   20,436 m2

1.II.E SST 02.00 Ocieplenie ścian i ościeży okiennych oraz obróbki blacharskie

KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa40 SST 03.00   101,757 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i

zmycie
elewacja południowo-zachodnia:

(1.12 * 17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19 *

2.8) + (0.6 * 2.8) + (1 * 2.8) = 84,123
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występ dolny na elewacji południowo-zachodniej: (0.32 * 3) + (0.12 * 3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539

występ górny na elewacji południowo-zachodniej: (0.3 * 17.46) + (0.15 * 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095

Razem   =   101,757 m2

KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa41 SST 03.00   101,757 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /dwukrotnie/
elewacja południowo-zachodnia:

(1.12 * 17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19 *

2.8) + (0.6 * 2.8) + (1 * 2.8) = 84,123

występ dolny na elewacji południowo-zachodniej: (0.32 * 3) + (0.12 * 3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539

występ górny na elewacji połudnowo-zachodniej: (0.3 * 17.46) + (0.15 * 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095

Razem   =   101,757 m2

KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa42 SST 03.00   84,123 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych 16cm do ścian
elewacja południowo-zachodnia:

(1.12 * 17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19 *

2.8) + (0.6 * 2.8) + (1 * 2.8) = 84,123

Razem   =   84,123 m2

KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa43 SST 03.00   17,634 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR gr  50mm - przyklejenie  do słupów i elementów

architektonicznych
występ dolny na elewacji południowo-zachodniej: (0.32 * 3) + (0.12 * 3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539

występ górny na elewacji połudnowo-zachodniej: (0.3 * 17.46) + (0.15 * 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095

Razem   =   17,634 m2

KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa44 SST 03.00   17,634 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - przyklejenie warstwy siatki do słupów i elementów

architektonicznych
występ dolny na elewacji południowo-zachodniej: (0.32 * 3) + (0.12 * 3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539

występ górny na elewacji połudnowo-zachodniej: (0.3 * 17.46) + (0.15 * 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095

Razem   =   17,634 m2

KNR  023-2612-05-00  IGM Warszawa45 SST 03.00   816,000 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą

dybli plastikowych do ścian: z betonu
816 = 816,000

Razem   =   816,000 szt

KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa46 SST 03.00   15,446 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /dwukrotnie/
1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

1.6 * 0.34 * 4 = 2,176

2.2 * 0.34 * 3 = 2,244

2.83 * 0.34 = 0,962

9.11 * 0.34 = 3,097

11.98 * 0.34 = 4,073

9.505 * 0.19 = 1,806

Razem   =   15,446 m2

KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa47 SST 03.00   15,446 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR gr  50mm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

1.6 * 0.34 * 4 = 2,176

2.2 * 0.34 * 3 = 2,244

2.83 * 0.34 = 0,962

9.11 * 0.34 = 3,097

11.98 * 0.34 = 4,073

9.505 * 0.19 = 1,806

Razem   =   15,446 m2

KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa48 SST 03.00   15,446 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

1.6 * 0.34 * 4 = 2,176

2.2 * 0.34 * 3 = 2,244

2.83 * 0.34 = 0,962

9.11 * 0.34 = 3,097
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11.98 * 0.34 = 4,073

9.505 * 0.19 = 1,806

Razem   =   15,446 m2

KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa49 SST 03.00   49,625 m

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym
1.6 * 2 = 3,200

1.6 * 4 = 6,400

2.2 *  3 = 6,600

2.83 = 2,830

9.11 = 9,110

11.98 = 11,980

9.505 = 9,505

Razem   =   49,625 m

KNR  023-0933-01-00  IGM Warszawa50 SST 03.00   117,203 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
elewacja południowo-zachodnia:

(1.12 * 17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19 *

2.8) + (0.6 * 2.8) + (1 * 2.8) = 84,123

występ dolny na elewacji południowo-zachodniej: (0.32 * 3) + (0.12 * 3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539

występ górny na elewacji połudnowo-zachodniej: (0.3 * 17.46) + (0.15 * 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095

1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

1.6 * 0.34 * 4 = 2,176

2.2 * 0.34 * 3 = 2,244

2.83 * 0.34 = 0,962

9.11 * 0.34 = 3,097

11.98 * 0.34 = 4,073

9.505 * 0.19 = 1,806

Razem   =   117,203 m2

KNR  023-0933-02-00  IGM Warszawa51 SST 03.00   117,203 m2

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie

(faktura nakrap.) (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podłożu,o grubości 2 mm - na ścianach

płaskich i powierzchniach poziomych
elewacja południowo-zachodnia:

(1.12 * 17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19 *

2.8) + (0.6 * 2.8) + (1 * 2.8) = 84,123

występ dolny na elewacji południowo-zachodniej: (0.32 * 3) + (0.12 * 3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539

występ górny na elewacji połudnowo-zachodniej: (0.3 * 17.46) + (0.15 * 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095

1.6 * 0.34 * 2 = 1,088

1.6 * 0.34 * 4 = 2,176

2.2 * 0.34 * 3 = 2,244

2.83 * 0.34 = 0,962

9.11 * 0.34 = 3,097

11.98 * 0.34 = 4,073

9.505 * 0.19 = 1,806

Razem   =   117,203 m2

wycena własna52 SST 03.00   13,335 m2

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obróbki blacharskie z płyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania

opierzenia )
8.3 * 0.6 * 2 = 9,960

2.75 * 0.50 = 1,375

2.75 * 0.40 = 1,100

0.6 * 0.75 * 2 = 0,900

Razem   =   13,335 m2

KNR  202-0515-02-10  WACETOB Warszawa53 SST 03.00   14,501 m2

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej  grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
8.3 * 0.65 * 2 = 10,790

2.75 * 0.55 = 1,513

2.75 * 0.45 = 1,238

0.6 * 0.80 * 2 = 0,960

Razem   =   14,501 m2

1.III Elewacja południowo- wschodnia

1.III.A SST 01.00 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
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KNR  202-1604-01-0054 SST 01.00   286,090 m2

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m
286.09 = 286,090

Razem   =   286,090 m2

KNR  401-0420-04-00  IGM Warszawa55 SST 01.00   11,400 m2

Wykonanie daszków zabezpieczających o konstrukcji drewnianej
7.6 * 1.5 = 11,400

Razem   =   11,400 m2

1.III.B SST 01.00 Roboty rozbiórkowe

wycena własna56 SST 01.00   137,250 m2

Demontaż elewacji aluminiowej szklonej
6 * 6.64 = 39,840

7.65 * 2.2 = 16,830

6 * 7.31 = 43,860

6 * 6.12 = 36,720

Razem   =   137,250 m2

KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa57 SST 01.00   2,948 m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie

nadającej się do użytku
7.65 * 0.15 = 1,148

12 * 0.15 = 1,800

Razem   =   2,948 m2

1.III.C SST 01.00 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

KNR  401-0108-09-00  IGM Warszawa58 SST 01.00   9,920 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 1 km
elementy stolarki: 8.24 = 8,240

obróbki: 0.03 = 0,030

inne przyjęto 20%: 1.65 = 1,650

Razem   =   9,920 m3

KNR  401-0108-10-00  IGM Warszawa59 SST 01.00   9,920 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km x 10
elementy stolarki: 8.24 = 8,240

obróbki: 0.03 = 0,030

inne przyjęto 20%: 1.65 = 1,650

Razem   =   9,920 m3

wycena własna60 SST 01.00   9,920 m3

Utylizacja materiałów z rozbiórki
elementy stolarki: 8.24 = 8,240

obróbki: 0.03 = 0,030

inne przyjęto 20%: 1.65 = 1,650

Razem   =   9,920 m3

1.III.D SST 02.00 Montaż stolarki aluminiowej

wycena własna61 SST 02.00   145,169 m2

Montaż elewacji fasadowej aluminiowej łącznie z konstrukcją słupowo-ryglową szklona szybą zespoloną

6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub równoważną) Ug=1,0W/m2K U<1,4W/m2K, okna uchylne, klamki

aluminiowe kolor profilu i okuć 9016
(6 * 6.89) + (2.2 * 7.595) = 58,049

(6 * 7.56) + (6 * 6.96) = 87,120

Razem   =   145,169 m2

wycena własna62 SST 02.00   1,000 kpl

Dodatek za pas z materiałów niepalnych o odporności ogniowej EI60 26% powierzchni elewacji fasadowej
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

1.III.E SST 02.00 Ocieplenie ścian i ościeży okiennych oraz obróbki blacharskie
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KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa63 SST 03.00   91,460 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i

zmycie
elewacja południowo-wschodnia:

(1.7 * 11) + (5.59 * 3.9) + (7.17 * 1) + (7.17 * 0.7) + (6 * 2.69) + (12.5 * 1) + (6.53 * 1) = 87,860

elewacja nad balkonem, - elewacja południowo-wschodnia: 1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   91,460 m2

KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa64 SST 03.00   91,460 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /dwukrotnie/
elewacja południowo-wschodnia:

(1.7 * 11) + (5.59 * 3.9) + (7.17 * 1) + (7.17 * 0.7) + (6 * 2.69) + (12.5 * 1) + (6.53 * 1) = 87,860

elewacja nad balkone, - elewacja południowo-wschodnia: 1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   91,460 m2

KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa65 SST 03.00   91,460 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych 16cm do ścian
elewacja południowo-wschodnia:

(1.7 * 11) + (5.59 * 3.9) + (7.17 * 1) + (7.17 * 0.7) + (6 * 2.69) + (12.5 * 1) + (6.53 * 1) = 87,860

elewacja nad balkone, - elewacja południowo-wschodnia: 1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   91,460 m2

KNR  023-2612-05-00  IGM Warszawa66 SST 03.00   732,000 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą

dybli plastikowych do ścian: z betonu
732 = 732,000

Razem   =   732,000 szt

KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa67 SST 03.00   9,463 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /dwukrotnie/
(6.89 + 2.2 + 7.56 + 6.96 + 0.6 + 13.595 + 12) * 0.19 = 9,463

Razem   =   9,463 m2

KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa68 SST 03.00   9,463 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR gr  50mm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
(6.89 + 2.2 + 7.56 + 6.96 + 0.6 + 13.595 + 12) * 0.19 = 9,463

Razem   =   9,463 m2

KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa69 SST 03.00   9,463 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
(6.89 + 2.2 + 7.56 + 6.96 + 0.6 + 13.595 + 12) * 0.19 = 9,463

Razem   =   9,463 m2

KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa70 SST 03.00   49,805 m

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym
(6.89 + 2.2 + 7.56 + 6.96 + 0.6 + 13.595 + 12) = 49,805

Razem   =   49,805 m

KNR  023-0933-01-00  IGM Warszawa71 SST 03.00   100,923 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
elewacja południowo-wschodnia:

(1.7 * 11) + (5.59 * 3.9) + (7.17 * 1) + (7.17 * 0.7) + (6 * 2.69) + (12.5 * 1) + (6.53 * 1) = 87,860

elewacja nad balkone, - elewacja południowo-wschodnia: 1.2 * 3 = 3,600

(6.89 + 2.2 + 7.56 + 6.96 + 0.6 + 13.595 + 12) * 0.19 = 9,463

Razem   =   100,923 m2

KNR  023-0933-02-00  IGM Warszawa72 SST 03.00   100,923 m2

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie

(faktura nakrap.) (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podłożu,o grubości 2 mm - na ścianach

płaskich i powierzchniach poziomych
elewacja południowo-wschodnia:

(1.7 * 11) + (5.59 * 3.9) + (7.17 * 1) + (7.17 * 0.7) + (6 * 2.69) + (12.5 * 1) + (6.53 * 1) = 87,860

elewacja nad balkone, - elewacja południowo-wschodnia: 1.2 * 3 = 3,600

(6.89 + 2.2 + 7.56 + 6.96 + 0.6 + 13.595 + 12) * 0.19 = 9,463

Razem   =   100,923 m2
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1.III. Elewacja południowo- wschodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

wycena własna73 SST 03.00   6,878 m2

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obróbki blacharskie z płyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania

opierzenia )
7.65 * 0.35 = 2,678

12 * 0.35 = 4,200

Razem   =   6,878 m2

KNR  202-0515-02-10  WACETOB Warszawa74 SST 03.00   7,860 m2

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej  grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
7.65 * 0.40 = 3,060

12 * 0.40 = 4,800

Razem   =   7,860 m2

1.IV Elewacja północno- wschodnia

1.IV.A SST 01.00 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

KNR  202-1604-01-0075 SST 01.00   104,870 m2

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m
104.87 = 104,870

Razem   =   104,870 m2

1.IV.B SST 01.00 Roboty rozbiórkowe

wycena własna76 SST 01.00   13,148 m2

Demontaż okien aluminiowych
0.76 * 1.73 * 10 = 13,148

Razem   =   13,148 m2

KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa77 SST 01.00   1,875 m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie

nadającej się do użytku
0.75 * 0.25 * 10 = 1,875

Razem   =   1,875 m2

1.IV.C SST 01.00 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

KNR  401-0108-09-00  IGM Warszawa78 SST 01.00   0,970 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 1 km
elementy stolarki: 0.79 = 0,790

obróbki: 0.02 = 0,020

inne przyjęto 20%: 0.16 = 0,160

Razem   =   0,970 m3

KNR  401-0108-10-00  IGM Warszawa79 SST 01.00   0,970 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km x 10
elementy stolarki: 0.79 = 0,790

obróbki: 0.02 = 0,020

inne przyjęto 20%: 0.16 = 0,160

Razem   =   0,970 m3

wycena własna80 SST 01.00   0,970 m3

Utylizacja materiałów z rozbiórki
elementy stolarki: 0.79 = 0,790

obróbki: 0.02 = 0,020

inne przyjęto 20%: 0.16 = 0,160

Razem   =   0,970 m3

1.IV.D SST 02.00 Montaż stolarki aluminiowej

wycena własna81 SST 02.00   11,900 m2

Montaż okien aluminiowych szklonych szybą zespoloną 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub równoważną)

Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, okna rozwieralno - uchylne, klamki aluminiowe kolor profilu i okuć 9016
0.7 * 1.7 * 10 = 11,900

Razem   =   11,900 m2

1.IV.E SST 02.00 Ocieplenie ścian i ościeży okiennych oraz obróbki blacharskie
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1.IV. Elewacja północno- wschodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa82 SST 03.00   91,282 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i

zmycie
elewacja północno-wschodnia: (8.62 * 11) - (0.76 * 1.73 * 10) = 81,672

elewacja północno-wschodnia nad mozaiką: 9.61 * 1 = 9,610

Razem   =   91,282 m2

KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa83 SST 03.00   91,282 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /dwukrotnie/
elewacja północno-wshodnia: (8.62 * 11) - (0.76 * 1.73 * 10) = 81,672

elewacja północno-wshodnia nad mozaiką: 9.61 * 1 = 9,610

Razem   =   91,282 m2

KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa84 SST 03.00   91,282 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych 16cm do ścian
elewacja północno-wshodnia: (8.62 * 11) - (0.76 * 1.73 * 10) = 81,672

elewacja północno-wshodnia nad mozaiką: 9.61 * 1 = 9,610

Razem   =   91,282 m2

KNR  023-2612-05-00  IGM Warszawa85 SST 03.00   732,000 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą

dybli plastikowych do ścian: z betonu
732 = 732,000

Razem   =   732,000 szt

KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa86 SST 03.00   11,890 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /dwukrotnie/
(1.7 + 0.7 + 1.7) * 0.29 * 10 = 11,890

Razem   =   11,890 m2

KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa87 SST 03.00   11,890 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR gr  50mm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
(1.7 + 0.7 + 1.7) * 0.29 * 10 = 11,890

Razem   =   11,890 m2

KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa88 SST 03.00   11,890 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
(1.7 + 0.7 + 1.7) * 0.29 * 10 = 11,890

Razem   =   11,890 m2

KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa89 SST 03.00   8,200 m

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym
(1.7 + 0.7 + 1.7) * 0.2 * 10 = 8,200

Razem   =   8,200 m

KNR  023-0933-01-00  IGM Warszawa90 SST 03.00   103,172 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
elewacja północno-wshodnia: (8.62 * 11) - (0.76 * 1.73 * 10) = 81,672

elewacja północno-wshodnia nad mozaiką: 9.61 * 1 = 9,610

(1.7 + 0.7 + 1.7) * 0.29 * 10 = 11,890

Razem   =   103,172 m2

KNR  023-0933-02-00  IGM Warszawa91 SST 03.00   103,172 m2

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie

(faktura nakrap.) (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podłożu,o grubości 2 mm - na ścianach

płaskich i powierzchniach poziomych
elewacja północno-wshodnia: (8.62 * 11) - (0.76 * 1.73 * 10) = 81,672

elewacja północno-wshodnia nad mozaiką: 9.61 * 1 = 9,610

(1.7 + 0.7 + 1.7) * 0.29 * 10 = 11,890

Razem   =   103,172 m2

wycena własna92 SST 03.00   3,375 m2

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obróbki blacharskie z płyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania

opierzenia )
0.75 * 0.45 * 10 = 3,375

Razem   =   3,375 m2
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1.IV. Elewacja północno- wschodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  202-0515-02-10  WACETOB Warszawa93 SST 03.00   3,750 m2

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej  grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
0.75 * 0.50 * 10 = 3,750

Razem   =   3,750 m2

1.V Ocieplenie przejazdu łącznie z słupami i pozostałe prace elewacyjne

KNR  202-1605-01-0094 SST 01.00   70,940 m2

Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jednopomostowych, do robót wykonywanych na

sufitach o wysokości: do 4 m
(9.4 * 7.4) + (3 * 0.46) = 70,940

Razem   =   70,940 m2

KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa95 SST 03.00   15,200 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i

zmycie
słupy: (0.4 + 0.55 + 0.4 + 0.55) * 2 * 4 = 15,200

Razem   =   15,200 m2

KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa96 SST 03.00   15,200 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /dwukrotnie/
słupy: (0.4 + 0.55 + 0.4 + 0.55) * 2 * 4 = 15,200

Razem   =   15,200 m2

KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa97 SST 03.00   15,200 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR gr  50mm - przyklejenie  do słupów i elementów

architektonicznych
słupy: (0.4 + 0.55 + 0.4 + 0.55) * 2 * 4 = 15,200

Razem   =   15,200 m2

KNR  023-2612-05-00  IGM Warszawa98 SST 03.00   122,000 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą

dybli plastikowych do ścian: z betonu
122 = 122,000

Razem   =   122,000 szt

KNR  023-2612-09-00  IGM Warszawa99 SST 03.00   66,300 m

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listew cokołowych
66.3 = 66,300

Razem   =   66,300 m

KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa100 SST 03.00   15,200 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - przyklejenie warstwy siatki do słupów i elementów

architektonicznych
słupy: (0.4 + 0.55 + 0.4 + 0.55) * 2 * 4 = 15,200

Razem   =   15,200 m2

KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa101 SST 03.00   194,700 m

Ocieplenie ścian budynków płytami z poliuretanu  - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym

do słupów i elementów architektonicznych
słupy: 2 * 4 * 4 = 32,000

pozostałe elementy: 162.7 = 162,700

Razem   =   194,700 m

KNR  023-0933-01-00  IGM Warszawa102 SST 03.00   15,200 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
słupy: (0.4 + 0.55 + 0.4 + 0.55) * 2 * 4 = 15,200

Razem   =   15,200 m2

KNR  023-0933-02-00  IGM Warszawa103 SST 03.00   15,200 m2

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie

(faktura nakrap.) (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podłożu,o grubości 2 mm - na ścianach

płaskich i powierzchniach poziomych
słupy: (0.4 + 0.55 + 0.4 + 0.55) * 2 * 4 = 15,200

Razem   =   15,200 m2
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1.V. Ocieplenie przejazdu łącznie z słupami i pozostałe prace elewacyjne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  902-0114-06-00104 SST 03.00   70,220 m2

Ocieplanie płytami PIR gr  60mm od spodu  przejazdów wykonanych z pustaków stropowych z

mechanicznym mocowaniem (z wykończeniem powierzchni)

Pozycja dołączona: KNR  023-2612-07-00 IGM Warszawa   Jedn. miary: m2    Przelicznik norm: 1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

Pozycja dołączona: KNR  023-2612-05-00 IGM Warszawa   Jedn. miary: szt    Przelicznik norm: 1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą

dybli plastikowych do ścian: z betonu

Pozycja dołączona: KNR  023-0933-01-00 Norma scalona   Jedn. miary: m2    Przelicznik norm: 1
(9.4 * 7.4) + (3 * 0.46) = 70,940

- (0.4 * 0.45 * 4) = -  0,720

Razem   =   70,220 m2

1.VI SST 02.00 Prace uzupełniające

wycena własna105 SST 02.00   1,000 kpl

Naprawa uszkodzonych elementów żelbetowych nad stolarką otworową - metodą naprawczą w celu

odtworzenie uszkodzonych elementów żelbetowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

wycena własna106 SST 03.00   2,000 kpl

Zabezpieczenie mozaiki na elewacji północno-wschodniej i południowo-zachodniej oraz inwentaryzacja

fotograficzna w celu przedstawienia stanu technicznego w/w mozaik w momencie rozpoczęcia i

zakończenia prac
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

wycena własna107 SST 02.00   1,000 kpl

Badanie szczelności stolarki fasadowej

wycena własna108 SST 01.00   1,000 kpl

Demontaż i ponowny montaż daszku nad drzwiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

KNR  401-1212-05-00  IGM Warszawa109 SST 03.00   2,630 m2

Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża
1.73 * 0.76 * 2 = 2,630

Razem   =   2,630 m2

wycena własna110 SST 03.00   115,000 m2

Demontaż i ponowny montaż attyki  z przeróbką konstrukcji wsporczej
115 * 1 = 115,000

Razem   =   115,000 m2

KNR  401-1212-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa111 SST 03.00   115,000 m2

Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z

oczyszczeniem podłoża - malowanie attyki
115 * 1 = 115,000

Razem   =   115,000 m2

wycena własna112 SST 03.00   1,000 kpl

Uporządkowanie przez zabudowę instalacji poprowadzonej na zewnątrz w tym lamp i czujek
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

KNR  401-0519-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa113 SST 01.00   46,000 m2

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa - dotyczy obróbek w obrębie

attyki
115 * 0.4 = 46,000

Razem   =   46,000 m2

KNR  401-0519-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa114 SST 01.00   46,000 m2

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: następna warstwa - dotyczy obróbek w obrębie

attyki
115 * 0.4 = 46,000
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1.VI. Prace uzupełniające

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   46,000 m2

KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa115 SST 01.00   28,750 m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie

nadającej się do użytku
115 * 0.25 = 28,750

Razem   =   28,750 m2

wycena własna116 SST 03.00   48,300 m2

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obróbki blacharskie z płyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania

opierzenia )
115 * 0.42 = 48,300

Razem   =   48,300 m2

KNR  202-0515-02-10  WACETOB Warszawa117 SST 03.00   57,500 m2

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej  grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
115 * 0.50 = 57,500

Razem   =   57,500 m2

KNR  914-0302-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań118 SST 03.00   69,000 m2

Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.0,5-1,0 m2 obrabianej powierzchni wyłazów dachowych,

kominów, klap dymowych
115 * 0.6 = 69,000

Razem   =   69,000 m2

wycena własna119   4,000 kpl

Demontaż wraz z ponownym montażem i niezbędnymi pracami naprawczymi rur spustowych i

podrynnowych

1.VII Remont pomieszczeń 1 i 2 piętra objętych wymianą stolarki

1.VII.A SST 02.00 Prace naprawce wewnątrz pomieszczeń

wycena własna120 SST 02.00   156,440 m

Demontaż i ponowny montaż żaluzji, rolet oraz wertikali
I piętro

pok. 126: 11.97 = 11,970

sala wykładowa: 6.0 + 7.41 = 13,410

pok. 129: 2.7 + 4.42 = 7,120

pok. 131: 2.89 = 2,890

pok. 133: 2.5 = 2,500

pok. 135: 1.66 = 1,660

pok. 136: 2.1 + 1.0 + 5.12 = 8,220

pok. 137: 2.64 = 2,640

sekretariat: 2.89 = 2,890

II piętro

Księgowość: 5.9 * 2 = 11,800

Dział handlowy: 6.11 * 2 = 12,220

Dyrektor: (5.93 + 3.12) * 2 = 18,100

Dyrektor finansowy: 5.95 = 5,950

Pomieszczenie służbowe: 2.97 = 2,970

Holl: 2.98 = 2,980

Sala wykładowa: 4.12 + 1.96 = 6,080

pok. 222: 5.12 + 1.0 + 5.12 = 11,240

pok. 224: 2.71 = 2,710

WC: 1.47 = 1,470

pok. 227: 10.46 * 2 = 20,920

pok. 225: 2.5 = 2,500

pok. 226: 4.2 = 4,200

Razem   =   156,440 m

KNR  401-0354-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa121 SST 02.00   27,430 m

Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko
I piętro

pok. 129: 2.7 + 4.42 = 7,120

pok. 131: 2.89 = 2,890

Korytarz: 3.43 = 3,430

II piętro

Dyrektor: 5.93 + 3.12 = 9,050

Pomieszczenie służbowe: 2.97 = 2,970

Korytarz: 1.97 = 1,970

Razem   =   27,430 m
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  401-0354-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa122 SST 02.00   57,100 m

Wykucie z muru: podokienników drewnianych
I piętro

sala wykładowa: 6.0 + 7.41 = 13,410

II piętro

Księgowość: 5.9 = 5,900

Dział handlowy: 6.11 = 6,110

Dyrektor finansowy: 5.95 = 5,950

Holl: 2.98 = 2,980

WC: 1.83 = 1,830

pok. 227: 10.46 * 2 = 20,920

Razem   =   57,100 m

wycena własna123 SST 02.00   1,000 kpl

Drobne naprawy murarskie po pracach demontażowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

wycena własna124 SST 02.00   1,000 kpl

Zabezpieczenie pomieszczenia na czas remontu włącznie z wyniesieniem i przestawieniem niezbędnego

wyposażenia oraz zastosowaniem przegród pyłoszczelnych umożliwiających ciągłe użytkowanie obiektu

wycena własna125 SST 02.00   1,000 kpl

Naprawa i odtworzenie zabudowy podokiennej

KNR  401-1202-09-00  IGM Warszawa126 SST 02.00   137,125 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
I piętro

pok. 126: 11.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 7,655

sala wykładowa: (6.0 + 7.41) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 10,045

pok. 129: (2.7 + 4.42) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,900

pok. 131: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 4,785

pok. 133: 0.8 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,280

pok. 134: 0.8 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,420

pok. 135: 1.66 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,500

pok. 136: (2.1 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 6 = 9,120

pok. 137: 2.64 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,990

sekretariat: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,115

Korytarz: 3.43 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,385

II piętro

Księgowość: 5.9 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,620

Dział handlowy: 6.11 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,395

Dyrektor: (5.93 + 3.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 7,865

Dyrektor finansowy: 5.95 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,645

Pomieszczenie służbowe: 2.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,155

Holl: 2.98 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,160

Sala wykładowa: (4.12 + 1.96) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,380

pok. 222: (5.12 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 8 = 12,300

pok. 224: 2.71 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,025

WC: 1.83 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,585

pok. 227: 10.46 * 0.5 + 1.67 * 2 = 8,570

pok. 225: 0.75 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,230

pok. 226: 0.75 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,345

Korytarz: 1.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,655

Razem   =   137,125 m2

NNRKB  007-1134-02-10  BEiDOEPB ORGBUD W-wa127 SST 02.00   137,125 m2

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym
I piętro

pok. 126: 11.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 7,655

sala wykładowa: (6.0 + 7.41) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 10,045

pok. 129: (2.7 + 4.42) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,900

pok. 131: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 4,785

pok. 133: 0.8 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,280

pok. 134: 0.8 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,420

pok. 135: 1.66 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,500

pok. 136: (2.1 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 6 = 9,120

pok. 137: 2.64 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,990

sekretariat: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,115

Korytarz: 3.43 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,385

II piętro

Księgowość: 5.9 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,620

Dział handlowy: 6.11 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,395

Dyrektor: (5.93 + 3.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 7,865
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Dyrektor finansowy: 5.95 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,645

Pomieszczenie służbowe: 2.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,155

Holl: 2.98 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,160

Sala wykładowa: (4.12 + 1.96) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,380

pok. 222: (5.12 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 8 = 12,300

pok. 224: 2.71 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,025

WC: 1.83 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,585

pok. 227: 10.46 * 0.5 + 1.67 * 2 = 8,570

pok. 225: 0.75 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,230

pok. 226: 0.75 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,345

Korytarz: 1.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,655

Razem   =   137,125 m2

KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa128 SST 02.00   137,125 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
I piętro

pok. 126: 11.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 7,655

sala wykładowa: (6.0 + 7.41) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 10,045

pok. 129: (2.7 + 4.42) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,900

pok. 131: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 4,785

pok. 133: 0.8 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,280

pok. 134: 0.8 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,420

pok. 135: 1.66 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,500

pok. 136: (2.1 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 6 = 9,120

pok. 137: 2.64 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,990

sekretariat: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,115

Korytarz: 3.43 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,385

II piętro

Księgowość: 5.9 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,620

Dział handlowy: 6.11 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,395

Dyrektor: (5.93 + 3.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 7,865

Dyrektor finansowy: 5.95 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,645

Pomieszczenie służbowe: 2.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,155

Holl: 2.98 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,160

Sala wykładowa: (4.12 + 1.96) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,380

pok. 222: (5.12 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 8 = 12,300

pok. 224: 2.71 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,025

WC: 1.83 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,585

pok. 227: 10.46 * 0.5 + 1.67 * 2 = 8,570

pok. 225: 0.75 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,230

pok. 226: 0.75 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,345

Korytarz: 1.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,655

Razem   =   137,125 m2

KNR  023-2612-06-00  IGM Warszawa129 SST 02.00   137,125 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach
I piętro

pok. 126: 11.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 7,655

sala wykładowa: (6.0 + 7.41) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 10,045

pok. 129: (2.7 + 4.42) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,900

pok. 131: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 4,785

pok. 133: 0.8 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,280

pok. 134: 0.8 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,420

pok. 135: 1.66 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,500

pok. 136: (2.1 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 6 = 9,120

pok. 137: 2.64 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,990

sekretariat: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,115

Korytarz: 3.43 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,385

II piętro

Księgowość: 5.9 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,620

Dział handlowy: 6.11 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,395

Dyrektor: (5.93 + 3.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 7,865

Dyrektor finansowy: 5.95 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,645

Pomieszczenie służbowe: 2.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,155

Holl: 2.98 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,160

Sala wykładowa: (4.12 + 1.96) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,380

pok. 222: (5.12 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 8 = 12,300

pok. 224: 2.71 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,025

WC: 1.83 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,585

pok. 227: 10.46 * 0.5 + 1.67 * 2 = 8,570

pok. 225: 0.75 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,230

pok. 226: 0.75 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,345

Korytarz: 1.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,655
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Razem   =   137,125 m2

KNR  202-2009-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa130 SST 02.00   137,125 m2

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie
I piętro

pok. 126: 11.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 7,655

sala wykładowa: (6.0 + 7.41) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 10,045

pok. 129: (2.7 + 4.42) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,900

pok. 131: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 4,785

pok. 133: 0.8 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,280

pok. 134: 0.8 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,420

pok. 135: 1.66 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,500

pok. 136: (2.1 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 6 = 9,120

pok. 137: 2.64 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,990

sekretariat: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,115

Korytarz: 3.43 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,385

II piętro

Księgowość: 5.9 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,620

Dział handlowy: 6.11 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,395

Dyrektor: (5.93 + 3.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 7,865

Dyrektor finansowy: 5.95 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,645

Pomieszczenie służbowe: 2.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,155

Holl: 2.98 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,160

Sala wykładowa: (4.12 + 1.96) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,380

pok. 222: (5.12 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 8 = 12,300

pok. 224: 2.71 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,025

WC: 1.83 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,585

pok. 227: 10.46 * 0.5 + 1.67 * 2 = 8,570

pok. 225: 0.75 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,230

pok. 226: 0.75 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,345

Korytarz: 1.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,655

Razem   =   137,125 m2

KNR  401-1204-01-00  IGM Warszawa131 SST 02.00   137,125 m2

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
I piętro

pok. 126: 11.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 7,655

sala wykładowa: (6.0 + 7.41) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 10,045

pok. 129: (2.7 + 4.42) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,900

pok. 131: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 4,785

pok. 133: 0.8 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,280

pok. 134: 0.8 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,420

pok. 135: 1.66 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,500

pok. 136: (2.1 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 6 = 9,120

pok. 137: 2.64 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,990

sekretariat: 2.89 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,115

Korytarz: 3.43 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,385

II piętro

Księgowość: 5.9 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,620

Dział handlowy: 6.11 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,395

Dyrektor: (5.93 + 3.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 7,865

Dyrektor finansowy: 5.95 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 4,645

Pomieszczenie służbowe: 2.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,155

Holl: 2.98 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,160

Sala wykładowa: (4.12 + 1.96) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 4 = 6,380

pok. 222: (5.12 + 1.0 + 5.12) * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 8 = 12,300

pok. 224: 2.71 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 3,025

WC: 1.83 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,585

pok. 227: 10.46 * 0.5 + 1.67 * 2 = 8,570

pok. 225: 0.75 * 2 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 4 = 4,230

pok. 226: 0.75 * 3 * 0.5 + 1.74 * 0.5 * 6 = 6,345

Korytarz: 1.97 * 0.5 + 1.67 * 0.5 * 2 = 2,655

Razem   =   137,125 m2

KNR  202-2104-03-20  WACETOB Warszawa132 SST 02.00   139,690 m

Analogia: Parapety wewnętrzne z konglomeratu (białego) o szerokości 0,5 m
I piętro

pok. 126: 11.97 = 11,970

sala wykładowa: 6.0 + 7.41 = 13,410

pok. 129: 2.7 + 4.42 = 7,120

pok. 131: 2.89 = 2,890

pok. 133: 0.8 * 2 = 1,600

pok. 134: 0.8 * 3 = 2,400
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pok. 135: 1.66 = 1,660

pok. 136: 2.1 + 1.0 + 5.12 = 8,220

pok. 137: 2.64 = 2,640

sekretariat: 2.89 = 2,890

Korytarz: 3.43 = 3,430

II piętro

Księgowość: 5.9 = 5,900

Dział handlowy: 6.11 = 6,110

Dyrektor: 5.93 + 3.12 = 9,050

Dyrektor finansowy: 5.95 = 5,950

Pomieszczenie służbowe: 2.97 = 2,970

Holl: 2.98 = 2,980

Sala wykładowa: 4.12 + 1.96 = 6,080

pok. 222: 5.12 + 1.0 + 5.12 = 11,240

pok. 224: 2.71 = 2,710

WC: 1.83 = 1,830

pok. 227: 10.46 * 2 = 20,920

pok. 225: 0.75 * 2 = 1,500

pok. 226: 0.75 * 3 = 2,250

Korytarz: 1.97 = 1,970

Razem   =   139,690 m

1.VII.B SST 02.00 Wywóz gruzu

wycena własna133 SST 02.00   3,000 kpl

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość wymaganą + opłata za

utylizację odpadów
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl

---  Koniec  wydruku  --- 

 


