STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RY6-222-0000 KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-
Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin

Adres: 60-622 Poznan, ul. Warminska 1

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-
Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin

Inwestor : Miasto Poznan Poznanski Osrodek Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zaktad Budzetowy Oddziat Golecin

Adres: 60-622 Poznan, ul. Warminska 1



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RY6-222-0000 KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
Budowa: Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
Adres: 60-622 Poznan, ul. Warmiriska 1

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Kod CPV Opis dziatu

Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
Symbol : 40

Elewacja pdtnocno- zachodnia
Symbol : 520

1.1.A

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.1B

Roboty rozbidrkowe
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.1.C

Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
Symbol : 450  Numer specyfikacji : SST 01.00

1..D

Montaz stolarki aluminiowe;
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 02.00

11E

Ocieplenie $cian i ociezy okiennych oraz obrébki blacharskie
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 02.00

101

Elewacja potudniowo- zachodnia
Symbol : 520

1ILA

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.11.B

Roboty rozbiérkowe
Symbol: 100  Numer specyfikacji: SST 01.00

11.C

Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki
Symbol : 450  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.11.D

Montaz stolarki aluminiowe;
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 02.00

1ILE

Ocieplenie $cian i o$ciezy okiennych oraz obrdbki blacharskie
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 02.00

1.0

Elewacja potudniowo- wschodnia
Symbol : 520

111LA

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.1I.B

Roboty rozbiérkowe
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.11.C

Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
Symbol : 450  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.11.D

Montaz stolarki aluminiowe;
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 02.00

1ILE

Ocieplenie $cian i osciezy okiennych oraz obrébki blacharskie
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 02.00

1.V

Elewacja pdtnocno- wschodnia
Symbol : 520



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RY6-222-0000 KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1.IV.A Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.IV.B Roboty rozbiérkowe
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.Iv.C Wywéz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
Symbol : 450  Numer specyfikacji : SST 01.00

1.Iv.D Montaz stolarki aluminiowe;
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 02.00

1.IV.E Ocieplenie $cian i o$ciezy okiennych oraz obrdbki blacharskie
Symbol: 100  Numer specyfikacji : SST 02.00

1.V Ocieplenie przejazdu tacznie z stupami i pozostate prace elewacyjne
Symbol : 570
1.Vl Prace uzupetniajace
Symbol: 560  Numer specyfikacji : SST 02.00
1.VII Remont pomieszczen 1 i 2 pigtra objetych wymiang stolarki

Symbol : 560

1.VILA Prace naprawce wewnatrz pomieszczen
Symbol: 560  Numer specyfikacji : SST 02.00

1.VII.B Wywdz gruzu

Symbol: 530  Numer specyfikacji : SST 02.00

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RY6-222-0000 KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
Budowa: Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
Adres: 60-622 Poznan, ul. Warmirska 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1 Elewacja pétnocno- zachodnia
1..LA| SST 01.00 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1/SST01.00 |KNR 202-1604-01-00 397,400 | m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
397.4 = 397,400
Razem = 397,400 | m2
2|S8ST01.00 [KNR 401-0420-04-00 IGM Warszawa 11,400 | m2
Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych o konstrukcji drewnianej
76*15= 11,400
Razem = 11,400 | m2

1.1.B | SST 01.00 | Roboty rozhiérkowe

3|SST01.00 |wycena wlasna 72,856 | m2
Demontaz elewacji aluminiowej szklonej

7.495%6.64 = 49,767
10.495*2.2= 23,089
Razem = 72,856 | m2
41SST01.00 |wycena wtasna 45,728 | m2
Demontaz okien aluminiowych
772%22= 16,984
772%16= 12,352
10.245*1.6 = 16,392
Razem =| 45728 |m2
5/8ST01.00 |KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,321 | m2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku
10.5*0.15 = 1,575
11.11%06= 6,666
76*04%2= 6,080
Razem = 14,321 | m2

1.1.C | SST 01.00 | Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

6|SST01.00 |KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 8,710 |m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

elementy stolarki: 712= 7,120
obrobki: 0.14= 0,140
inne przyjeto 20%: 145= 1,450
Razem = 8,710 | m3
7|SST01.00 |KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 8,710 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x 10

elementy stolarki: 712= 7,120
obrobki: 0.14 = 0,140
inne przyjeto 20%: 145= 1,450
Razem = 8,710 | m3
8|SST01.00 |wycenawiasna 8,710 | m3
Utylizacja materiatéw z rozbidrki
elementy stolarki: 712= 7,120
obrdbki: 0.14 = 0,140
inne przyjeto 20%: 145= 1,450
Razem = 8,710 | m3

1.1.D| SST 02.00 | Montaz stolarki aluminiowej

9|SST02.00 |wycena wiasna 74,097 | m2
Montaz elewacji fasadowej aluminiowej tacznie z konstrukcjg stupowo-ryglowg szklona szyba zespolong
6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub rownowazng) Ug=1,0W/m2K U<1,4W/m2K, okna uchylne, klamki
aluminiowe kolor profilu i oku¢ 9016

(7.495 * 6.89) + (2.15 * 10.445) = 74,097




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RY6-222-0000 KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1. Elewacja pdtnocno- zachodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 74,097 | m2
10| SST02.00 |wycena wiasna 15,802 | m2
Montaz okien i witryn aluminiowych szklona szybg zespolong 6Suncool ESG/16TGl1/44,2 (lub
rownowazna) Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, kolor profilu 9016
10.195*1.55 = 15,802
Razem = 15,802 | m2
11|SST 02.00 |wycena wiasna 11,889 | m2
Montaz okien i witryn aluminiowych szklona szyba zespolong 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub
réwnowazna) Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, okna rozwieralne, klamki aluminiowe kolor profilu i oku¢ 9016
7.67*1.55= 11,889
Razem = 11,889 | m2
12|SST02.00 |wycena wiasna 16,491 | m2
Montaz okien i witryn aluminiowych szklona szybg zespolong 6Suncool ESG/16TGl1/44,2 (lub
réwnowazng) Ug=1,0W/m2K U<1,35W/m2K, okna rozwieralne oraz uchylne, klamki aluminiowe kolor
profilu i oku¢ 9016
767*215= 16,491
Razem = 16,491 | m2
1..LE | SST 02.00 | Ocieplenie $cian i osciezy okiennych oraz obrobki blacharskie
138ST03.00 |[KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 160,006 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodq lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
elewacja pdtnocno-zachodnia - czg$¢ wysunigta i nad balkonem:
(037 * 11.11) + (119 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108
elewacja pénocno-zachodnia:
(112*7.6)+(0.37*7.6)+ (1.19*7.6) + (1 * 7.6) + (11 * 0.8) + (5.88 * 11) + (7.5* 1) = 108,948
wystep dolny na elewacji potnocno-zachodniej:
(0.15* 11.11) +(0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15 * 11.11) + (0.15* 7.6) = 10,250
wystep gérmy na elewacji pétnocno-zachodniej: (0.3*7.6)+(0.15*7.6) + (0.1*7.6) + (0.2*7.6) = 5,700
Razem = 160,006 | m2
14|SST03.00 |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 160,006 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /dwukrotnie/
elewacja pétnocno-zachodnia - cze$¢ wysunieta i nad balkonem:
(0.37 *11.41) + (119 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108
elewacja pétnocno-zachodnia:
(112*7.6)+(0.37*7.6) + (1.19* 7.6) + (1* 7.6) + (11 * 0.8) + (5.88 * 11) + (7.5* 1) = 108,948
wystep dolny na elewacji pétnocno-zachodniej:
(0.15*11.11) +(0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15* 11.11) + (0.15* 7.6) = 10,250
wystep géry na elewacji pétnocno-zachodniej: (0.3*7.6)+(0.15*7.6) + (0.1*7.6) +(0.2*7.6) = 5,700
Razem = 160,006 | m2
15|8ST03.00 |[KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 144,056 | m2
Qcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych 16cm do $cian
elewacja potnocno-zachodnia - cze$¢ wysunieta i nad balkonem:
(037 * 11.11) + (119 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108
elewacja péinocno-zachodnia:
(1.12*7.6)+(0.37*7.6) + (1.19*7.6) + (1*7.6) + (11 *0.8) + (5.88 * 11) + (7.5 * 1) = 108,948
Razem = 144,056 | m2
16|SST03.00 |KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 15,950 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami PIR gr 50mm - przyklejenie do stupdw i elementow
architektonicznych
wystep dolny na elewacji pétnocno-zachodniej:
(0.15*11.11) + (0.27 * 11.11) + (0.25* 11.11) + (0.15* 11.11) + (0.15 * 7.6) = 10,250
wystep gomy na elewacji pétnocno-zachodniej: (0.3%7.6)+(0.15*7.6)+(0.1*7.6)+(0.2*7.6) = 5,700
Razem = 15,950 | m2
17|SST03.00 |KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 15,950 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z poliuretanu - przyklejenie warstwy siatki do stupdw i elementéw
architektonicznych
wystep dolny na elewacji pétnocno-zachodniej:
(0.15* 11.11) +(0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15 * 11.11) + (0.15 * 7.6) = 10,250
wystep gory na elewacji pétnocno-zachodniej: (0.3*7.6)+(0.15*7.6) +(0.1*7.6) +(0.2*7.6) = 5,700
Razem = 15,950 | m2



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY6-222-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1. Elewacja pdtnocno- zachodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
18 SST03.00 |KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 1280,000 | szt
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian: z betonu
1280 = 1280,000
Razem = 1280,000 | szt
19|SST 03.00 |KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 15,200 | m2
QOcieplenie $cian budynkéw ptytami z poliuretanu - przyklejenie warstwy siatki do stupow i elementéw
architektonicznych
stupy: (04+0.55+04+055)*2*4= 15,200
Razem = 15,200 | m2
20 |SST03.00 |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 16,093 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja /dwukrotnie/
22*024= 0,528
16%049= 0,784
16*034*2= 1,088
22%034%2= 1,496
10.445*0.19 = 1,985
10.195*0.49 = 4,996
7.67%0.34= 2,608
7.67%0.34= 2,608
Razem = 16,093 | m2
21|SST03.00 |KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 16,093 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami PIR gr 50mm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
22%0.24= 0,528
16*049= 0,784
16*034*2= 1,088
22%034*2= 1,496
10.445*0.19 = 1,985
10.195*0.49 = 4,996
767%0.34= 2,608
7.67*0.34 = 2,608
Razem = 16,093 | m2
22|SST03.00 |KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 16,093 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z poliuretanu - przyklejenie warstwy siatki na ociezach
22*024= 0,528
16%049= 0,784
16*034*2= 1,088
22%034%2= 1,496
10.445*0.19 = 1,985
10.195*0.49 = 4,996
7.67%0.34= 2,608
767*0.34= 2,608
Razem = 16,093 | m2
23|SST03.00 |KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 47,380 | m
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z poliuretanu - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
22= 2,200
16= 1,600
16*2= 3,200
22* 2= 4,400
10.445 = 10,445
10.195= 10,195
767 = 7,670
767 = 7,670
Razem = 47,380 | m
24 |SST03.00 |KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 176,099 | m2
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
elewacja pdtnocno-zachodnia - cze$¢ wysunieta i nad balkonem:
(0.37 *11.41) + (119 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108
elewacja pétocno-zachodnia:
(112*7.6) +(0.37*7.6) + (1.19* 7.6) + (1 * 7.6) + (11 * 0.8) + (5.88 * 11) + (7.5* 1) = 108,948
wystep dolny na elewacji pétnocno-zachodniej:
(0.15*11.11) +(0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15* 11.11) + (0.15* 7.6) = 10,250
wystep géry na elewacji pétnocno-zachodniej: (0.3*7.6)+(0.15*7.6) +(0.1*7.6) +(0.2*7.6) = 5,700
22%0.24= 0,528
16*049= 0,784




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RY6-222-0000 KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1. Elewacja pdtnocno- zachodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

16%0.34*2= 1,088
22*034*2= 1,496
10.445*0.19 = 1,985
10.195*0.49 = 4,996
767*0.34= 2,608
767*0.34= 2,608

Razem = 176,099 | m2

25|SST03.00 |KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa 176,099 | m2

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie
(faktura nakrap.) (faktura rustykalna) na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

elewacja pdtnocno-zachodnia - czg$¢ wysunigta i nad balkonem:

(037 * 11.11) + (119 * 11.11) + (0.6 * 11.11) + (1 * 11.11) = 35,108
elewacja pénocno-zachodnia:
(112*7.6)+(0.37*7.6)+ (1.19* 7.6) + (1 * 7.6) + (11 * 0.8) + (5.88 * 11) + (7.5* 1) = 108,948
wystep dolny na elewacji pétnocno-zachodniej:
(0.45* 11.11) +(0.27 * 11.11) + (0.25 * 11.11) + (0.15 * 11.11) + (0.15* 7.6) = 10,250
wystep gomy na elewacji pétnocno-zachodniej: (0.3%7.6)+(0.15*7.6) +(0.1*7.6)+(0.2*7.6) = 5,700
22*024= 0,528
16%049= 0,784
16%0.34%2= 1,088
22%034%2= 1,496
10.445*0.19 = 1,985
10.195*0.49 = 4,996
7.67%0.34= 2,608
7.67%0.34= 2,608
Razem = 176,099 | m2
26|SST03.00 |wycenawlasna 19,843 | m2
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obrébki blacharskie z ptyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania
opierzenia )
105*0.3= 3,150
1.11%0.75= 8,333
76*055*2= 8,360
Razem = 19,843 | m2
27|SST03.00 |KNR 202-0515-02-10 WACETOB Warszawa 21,683 | m2
Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25 cm
10.5*0.35= 3,675
11.11*08= 8,888
76%060*2= 9,120
Razem = 21,683 | m2
1.1 Elewacja potudniowo- zachodnia

1.1LA| SST 01.00 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

28|SST01.00 |KNR 202-1604-01-00 298,830 | m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
298.83 = 298,830
Razem = 298,830 | m2
29|SST01.00 |KNR 401-0420-04-00 IGM Warszawa 3,000 | m2
Wykonanie daszkow zabezpieczajacych o konstrukcji drewnianej
2*15= 3,000
Razem = 3,000 | m2

1.11.B | SST 01.00 |Roboty rozbidrkowe

30| SST01.00 |wycena wtasna 62,221 | m2
Demontaz okien aluminiowych
12.03%22= 26,466
9.14*16= 14,624
9.605*2.2= 21,131
Razem = 62,221 | m2
31|SST01.00 |KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,855 | m2

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RY6-222-0000 KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1I. Elewacja potudniowo- zachodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

83*04*2= 6,640
275*03= 0,825
275%0.2= 0,550
06*07*2= 0,840

Razem = 8,855 | m2

32|SST01.00 |wycena wtasna 1,000 | kpl

Demontaz i ponowny montaz daszku nad drzwiami

1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

1.11.C | SST 01.00 |Wywéz i utylizacja materiatdw z rozbiorki

33|SST01.00 |KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 4,580 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

elementy stolarki: 3.73= 3,730
obrébki: 0.09= 0,090
inne przyjeto 20%: 0.76 = 0,760
Razem = 4,580 | m3
34|SST01.00 |KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 4,580 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 10

elementy stolarki: 3.73= 3,730
obrobki: 0.09= 0,090
inne przyjeto 20%: 0.76 = 0,760
Razem = 4,580 | m3
35|SST01.00 |wycena wiasna 4,580 | m3
Utylizacja materiatéw z rozbidrki
elementy stolarki: 373= 3,730
obrobki: 0.09= 0,090
inne przyjeto 20%: 0.76 = 0,760
Razem = 4,580 | m3

1.11.D | SST 02.00 | Montaz stolarki aluminiowej

36 | SST 02.00 | wycena wiasha 4,387 | m2
Montaz okien i witryn aluminiowych szklona szybg zespolong 6Suncool ESG/16TGl1/44,2 (lub
réwnowazna) Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, kolor profilu 9016

2.83*1.55= 4,387
Razem = 4,387 | m2
37 |SST02.00 |wycena wiasha 14,121 | m2

Montaz okien i witryn aluminiowych szklona szyba zespolong 6Suncool ESG/16TGI/44,2 (lub
réwnowazng) Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, okna rozwieralne, klamki aluminiowe kolor profilu i oku¢ 9016

9.11*155= 14,121
Razem = 14,121 | m2
38 |SST02.00 |wycena wtasna 25,757 | m2

Montaz okien i witryn aluminiowych szklona szybg zespolong 6Suncool ESG/16TGl1/44,2 (lub
réwnowazna) Ug=1,0W/m2K U<1,35W/m2K, okna rozwieralne oraz uchylne, klamki aluminiowe kolor
profilu i oku¢ 9016

11.98%2.15= 25,757
Razem = 25,757 | m2
39 |SST02.00 |wycena wtasna 20,436 | m2

Montaz okien i witryn aluminiowych szklona szybg zespolong 6Suncool ESG/16TGl1/44,2 (lub
réwnowazng) Ug=1,0W/m2K U<1,4W/m2K, okna uchylne, klamki aluminiowe kolor profilu i oku¢ 9016

9.505*2.15= 20,436
Razem = 20,436 | m2
1.ILE| SST 02.00 | Ocieplenie Scian i oSciezy okiennych oraz obrdbki blacharskie
40 |SST03.00 |KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 101,757 | m2
Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodq lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i

zmycie
elewacja potudniowo-zachodnia:
(1.12*17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19*
28)+(0.6%28)+(1*2.8)= 84,123
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Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin

1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1I. Elewacja potudniowo- zachodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
wystep dolny na elewacji potudniowo-zachodniej: (0.32*3) +(0.12*3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539
wystep gémy na elewacji potudniowo-zachodniej: (0.3*17.46) + (0.15* 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095
Razem =| 101,757 |m2
41|S8ST03.00 |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 101,757 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /dwukrotnie/
elewacja potudniowo-zachodnia:
(1.12*17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19 *
28)+(0.6%28)+(1*2.8)= 84,123
wystep dolny na elewacji potudniowo-zachodniej: (0.32*3) +(0.12*3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539
wystep gémy na elewacji potudnowo-zachodniej: (0.3*17.46) + (0.15* 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095
Razem = 101,757 | m2
42 |SST03.00 |KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 84,123 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych 16cm do $cian
elewacja potudniowo-zachodnia:
(1.12*17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19 *
2.8)+(0.6%2.8)+(1*2.8)= 84,123
Razem = 84,123 | m2
43|SST03.00 |KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 17,634 | m2
QOcieplenie $cian budynkéw ptytami PIR gr 50mm - przyklejenie do stupdw i elementéw
architektonicznych
wystep dolny na elewacji potudniowo-zachodniej: (0.32*3) +(0.12*3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539
wystep gomy na elewacji potudnowo-zachodniej: (0.3%17.46) + (0.15* 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095
Razem = 17,634 | m2
44 |SST03.00 |KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 17,634 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z poliuretanu - przyklejenie warstwy siatki do stupdw i elementéw
architektonicznych
wystep dolny na elewacji potudniowo-zachodniej: (0.32*3) +(0.12*3) +(0.2*3) + (0.15* 17.46) = 4,539
wystep gomy na elewacji potudnowo-zachodniej: (0.3%17.46) + (0.15* 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095
Razem = 17,634 | m2
45|S8ST03.00 |KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 816,000 | szt
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian: z betonu
816 = 816,000
Razem = 816,000 | szt
46 | SST 03.00 |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 15,446 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /dwukrotnie/
1.6%0.34%2= 1,088
16%0.34%4= 2,176
22%034*3= 2,244
2.83%0.34= 0,962
9.11%0.34= 3,097
11.98%0.34 = 4,073
9.505*0.19 = 1,806
Razem = 15,446 | m2
47 |SST 03.00 |KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 15,446 | m2
QOcieplenie $cian budynkéw ptytami PIR gr 50mm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
16%0.34%2= 1,088
1.6*034%4= 2,176
22%034*3= 2,244
2.83%0.34= 0,962
9.11%0.34= 3,097
11.98*0.34 = 4,073
9.505*0.19 = 1,806
Razem = 15,446 | m2
48 |SST03.00 |KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 15,446 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z poliuretanu - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
16*034*2= 1,088
16%0.34%4= 2,176
22*034*3= 2,244
283*0.34= 0,962
9.11*0.34 = 3,097
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Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1I. Elewacja potudniowo- zachodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
11.98*0.34 = 4,073
9.505*0.19 = 1,806
Razem = 15,446 | m2
49 |SST03.00 |KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 49,625 | m
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z poliuretanu - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
16%2= 3,200
16%4= 6,400
22* 3= 6,600
2.83= 2,830
9.11= 9,110
11.98 = 11,980
9.505 = 9,505
Razem = 49,625 | m
50| SST03.00 |KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 117,203 | m2
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
elewacja potudniowo-zachodnia:
(1.12*17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19*
2.8)+(0.6*2.8)+(1*28)= 84,123
wystep dolny na elewacji potudniowo-zachodniej: (0.32*3) +(0.12*3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539
wystep gémy na elewacji potudnowo-zachodniej: (0.3*17.46) +(0.15* 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095
16%0.34%2= 1,088
16*034%4= 2,176
22%034*3= 2,244
283%0.34= 0,962
9.11%0.34 = 3,097
11.98%0.34 = 4,073
9.505*0.19 = 1,806
Razem = 117,203 | m2
51|SST03.00 |KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa 117,203 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie
(faktura nakrap.) (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podtozu,o grubosci 2 mm - na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
elewacja potudniowo-zachodnia:
(1.12*17.46) + (0.37 * 17.46) + (1.19 * 17.46) + (1 * 17.46) + (9.65 * 1) + (0.49 * 2.8) + (0.37 * 2.8) + (1.19*
2.8)+(0.6*2.8)+(1*28)= 84,123
wystep dolny na elewacji potudniowo-zachodniej: (0.32*3) +(0.12*3) + (0.2 * 3) + (0.15 * 17.46) = 4,539
wystep gémy na elewacji potudnowo-zachodniej: (0.3*17.46) + (0.15* 17.46) + (0.1 * 17.46) + (0.2 * 17.46) = 13,095
16%0.34%2= 1,088
1.6*034%4= 2,176
22%034*3= 2,244
283%0.34= 0,962
9.11*0.34= 3,097
11.98*0.34 = 4,073
9.505*0.19 = 1,806
Razem = 117,203 | m2
52 |SST 03.00 |wycena wiasha 13,335 | m2
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obrdbki blacharskie z ptyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania
opierzenia )
83*06*2= 9,960
2.75%0.50= 1,375
2.75*040= 1,100
06*0.75*2= 0,900
Razem = 13,335 | m2
53 |SST03.00 |KNR 202-0515-02-10 WACETOB Warszawa 14,501 | m2
Obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
83*065*2= 10,790
2.75*0.55= 1,513
275%045= 1,238
06*0.80*2= 0,960
Razem = 14,501 | m2
1.0 Elewacja potudniowo- wschodnia
1.ILA| SST 01.00 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
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Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1Il. Elewacja potudniowo- wschodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
54 | SST01.00 |KNR 202-1604-01-00 286,090 | m2
Montaz i demontaz rusztowar zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
286.09 = 286,090
Razem = 286,090 | m2
55|SST01.00 |KNR 401-0420-04-00 IGM Warszawa 11,400 | m2
Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych o konstrukcji drewnianej
76*15= 11,400
Razem = 11,400 | m2

1.1Il.LB | SST 01.00 | Roboty rozbiérkowe

56 | SST 01.00 | wycena wiasha 137,250 | m2
Demontaz elewacji aluminiowej szklonej

6*6.64= 39,840
765%22= 16,830
6*7.31= 43,860
6*6.12= 36,720
Razem = 137,250 | m2
57 |SST01.00 |KNR 401-0535-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,948 | m2
Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku
7.65*0.15= 1,148
12*0.15= 1,800
Razem = 2,948 | m2

1.1Il.C | SST 01.00 | Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

58|SST01.00 |KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 9,920 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

elementy stolarki: 8.24= 8,240
obrobki: 0.03= 0,030
inne przyjeto 20%: 165= 1,650
Razem = 9,920 | m3
59|SST01.00 |KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 9,920 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km x 10

elementy stolarki: 8.24 = 8,240
obrébki: 0.03= 0,030
inne przyjeto 20%: 165= 1,650
Razem = 9,920 [ m3
60 [SST01.00 | wycena wiasna 9,920 | m3
Utylizacja materiatéw z rozbidrki
elementy stolarki: 8.24 = 8,240
obrobki: 0.03= 0,030
inne przyjeto 20%: 1.65= 1,650
Razem = 9,920 | m3

1.1I.D | SST 02.00 | Montaz stolarki aluminiowej

61|SST02.00 |wycena wlasna 145,169 | m2
Montaz elewacji fasadowej aluminiowej facznie z konstrukcjg stupowo-ryglowg szklona szyba zespolong
6Suncool ESG/16TGl/44,2 (lub rownowazng) Ug=1,0W/m2K U<1,4W/m2K, okna uchylne, klamki
aluminiowe kolor profilu i oku¢ 9016

(6*6.89) + (2.2 * 7.595) = 58,049
(6*7.56) + (6 * 6.96) = 87,120
Razem = 145,169 | m2
62 |SST 02.00 |wycena wiasna 1,000 | kpl
Dodatek za pas z materiatéw niepalnych o odpornosci ogniowej EI60 26% powierzchni elewacii fasadowej
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

1.ILE | SST 02.00 | Ocieplenie $cian i osciezy okiennych oraz obrobki blacharskie
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Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1Il. Elewacja potudniowo- wschodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
63 |SST03.00 |KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 91,460 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodq lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
elewacja potudniowo-wschodnia:
(17*11) + (559 * 3.9) + (717 * 1) + (717 * 0.7) + (6 * 2.69) + (12.5* 1) + (6.53 * 1) = 87,860
elewacja nad balkonem, - elewacja potudniowo-wschodnia: 12*3= 3,600
Razem = 91,460 | m2
64 |SST03.00 |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 91,460 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /dwukrotnie/
elewacja potudniowo-wschodnia:
(1.7*11)+(5.59*3.9) + (717 * 1) + (717 *0.7) + (6 * 2.69) + (12.5* 1) + (6.53 * 1) = 87,860
elewacja nad balkone, - elewacja potudniowo-wschodnia: 12*3= 3,600
Razem = 91,460 | m2
65|SST 03.00 |KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 91,460 | m2
QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych 16cm do $cian
elewacja potudniowo-wschodnia:
(17*11) + (559 * 3.9) + (717 * 1) + (717 * 0.7) + (6 * 2.69) + (12.5* 1) + (6.53 * 1) = 87,860
elewacja nad balkone, - elewacja potudniowo-wschodnia: 12*3= 3,600
Razem = 91,460 | m2
66 | SST 03.00 |KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 732,000 | szt
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie pyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian: z betonu
732= 732,000
Razem = 732,000 | szt
67 |SST03.00 |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 9,463 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /dwukrotnie/
(6.89+2.2+7.56 +6.96 +0.6 +13.595 +12) *0.19 = 9,463
Razem = 9,463 | m2
68 |SST 03.00 |KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 9,463 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami PIR gr 50mm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(6.89+2.2+7.56+6.96+0.6 +13.595 +12) *0.19 = 9,463
Razem = 9,463 | m2
69 |SST03.00 |KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 9,463 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z poliuretanu - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
(6.89+2.2+7.56 +6.96 +0.6 +13.595 +12) *0.19 = 9,463
Razem = 9,463 | m2
70 | SST03.00 |KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 49,805 | m
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z poliuretanu - ochrona naroznikdw wypuktych katown.metalowym
(6.89+2.2+7.56+6.96 + 0.6 +13.595 + 12) = 49,805
Razem =|  49.805|m
71|SST03.00 |KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 100,923 | m2
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
elewacja potudniowo-wschodnia:
(17*11) + (559 * 3.9) + (717 * 1) + (717 * 0.7) + (6 * 2.69) + (12.5* 1) + (6.53 * 1) = 87,860
elewacja nad balkone, - elewacja potudniowo-wschodnia: 12*3= 3,600
(6.89+2.2+7.56+6.96+0.6 +13.595+12) *0.19 = 9,463
Razem = 100,923 | m2
72 |SST03.00 |KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa 100,923 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie
(faktura nakrap.) (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podtozu,o grubos$ci 2 mm - na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
elewacja potudniowo-wschodnia:
(1.7*11) + (559 * 3.9) + (717 * 1) + (717 *0.7) + (6 * 2.69) + (12.5* 1) + (6.53 * 1) = 87,860
elewacja nad balkone, - elewacja potudniowo-wschodnia: 12*3= 3,600
(6.89+2.2+7.56+6.96 +0.6 +13.595 +12) *0.19 = 9,463
Razem =| 100,923 | m2
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Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.1Il. Elewacja potudniowo- wschodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
73 |SST03.00 |wycena wtasna 6,878 | m2
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obrdbki blacharskie z ptyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania
opierzenia )
7.65*0.35= 2,678
12*0.35= 4,200
Razem = 6,878 | m2
74|SST03.00 |KNR 202-0515-02-10 WACETOB Warszawa 7,860 | m2
Obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
7.65*0.40= 3,060
12%0.40= 4,800
Razem = 7,860 | m2

1.V Elewacja pétnocno- wschodnia

1.IV.A| SST 01.00 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

75|SST01.00 |KNR 202-1604-01-00 104,870 | m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
104.87 = 104,870

Razem = 104,870 | m2

1.IV.B | SST 01.00 |Roboty rozbiérkowe

76 |SST01.00 | wycena wtasna 13,148 | m2
Demontaz okien aluminiowych

0.76*1.73*10 = 13,148
Razem = 13,148 | m2
77|SST01.00 |KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,875 | m2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku
0.75*0.25*10 = 1,875
Razem = 1,875 | m2

1.IV.C | SST 01.00 | Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

78 |SST01.00 |KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 0,970 |m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos$é: do 1 km

elementy stolarki: 0.79= 0,790
obrdbki: 0.02= 0,020
inne przyjeto 20%: 0.16 = 0,160
Razem = 0,970 | m3
79|SST01.00 |KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 0,970 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 10

elementy stolarki: 0.79= 0,790
obrébki: 0.02= 0,020
inne przyjeto 20%: 0.16 = 0,160
Razem = 0,970 | m3
80|SST01.00 |wycena wlasna 0,970 | m3
Utylizacja materiatow z rozbiérki
elementy stolarki: 0.79= 0,790
obrobki: 0.02= 0,020
inne przyjeto 20%: 0.16 = 0,160
Razem = 0,970 | m3

1.IV.D | SST 02.00 | Montaz stolarki aluminiowej

81|SST02.00 |wycena wlasna 11,900 | m2
Montaz okien aluminiowych szklonych szyba zespolong 6Suncool ESG/16TGl/44,2 (lub réwnowazng)
Ug=1,0W/m2K U<1,3W/m2K, okna rozwieralno - uchylne, klamki aluminiowe kolor profilu i oku¢ 9016

0.7*1.7*10= 11,900

Razem = 11,900 | m2

1.IV.E| SST 02.00 | Ocieplenie $cian i osciezy okiennych oraz obrébki blacharskie
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Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin

1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.IV. Elewacja pétnocno- wschodnia

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
82|SST03.00 |KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 91,282 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodq lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
elewacja pénocno-wschodnia: (8.62*11)-(0.76 *1.73*10) = 81,672
elewacja pénocno-wschodnia nad mozaika: 961*1= 9,610
Razem = 91,282 | m2
83 |SST03.00 |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 91,282 | m2
Przygotowanie podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /dwukrotnie/
elewacja pdtnocno-wshodnia: (8.62*11)-(0.76 *1.73*10) = 81,672
elewacja pétnocno-wshodnia had mozaika: 961*1= 9,610
Razem = 91,282 | m2
84 |SST03.00 |KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 91,282 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych 16cm do $cian
elewacja pétnocno-wshodnia: (8.62*11)-(0.76 *1.73*10) = 81,672
elewacja potnocno-wshodnia nad mozaika: 961*1= 9,610
Razem =| 91,282 |m2
85|SST03.00 |KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 732,000 | szt
QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocq
dybli plastikowych do $cian: z betonu
732= 732,000
Razem = w szt
86 |SST 03.00 |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 11,890 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /dwukrotnie/
(17+07+1.7)*0.29*10 = 11,890
Razem =| 11,890 |\ m2
87 |SST03.00 |KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 11,890 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami PIR gr 50mm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(17+07+17)*029*10= 11,890
Razem = 11,890 | m2
88 |SST03.00 |KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 11,890 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z poliuretanu - przyklejenie warstwy siatki na ociezach
(1.7+07+17)*029*10= 11,890
Razem =| 11,890 |\ m2
89 |SST03.00 |KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 8,200 | m
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z poliuretanu - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
(1.7+07+1.7)*02*10= 8,200
Razem = 8,200 | m
90 |SST03.00 |KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 103,172 | m2
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
elewacja pétnocno-wshodnia: (8.62*11)-(0.76 *1.73*10) = 81,672
elewacja potnocno-wshodnia nad mozaika: 961*1= 9,610
(1.7+0.7+1.7)*0.29* 10 = 11,890
Razem =| 103,172 |m2
91|SST03.00 |KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa 103,172 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie
(faktura nakrap.) (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podtozu,o grubos$ci 2 mm - na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
elewacja pétnocno-wshodnia: (8.62*11)-(0.76 *1.73*10) = 81,672
elewacja pétnocno-wshodnia nad mozaika: 961*1= 9,610
(17+07+1.7)*0.29*10 = 11,890
Razem = 103,172 | m2
92|SST03.00 |wycena wlasna 3,375 | m2
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obrébki blacharskie z ptyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania
opierzenia )
0.75*0.45*10 = 3,375
Razem =| 3375/ m2
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Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.IV. Elewacja pétnocno- wschodnia

Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
93 |SST03.00 |KNR 202-0515-02-10 WACETOB Warszawa 3,750 | m2
Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25 cm
0.75*0.50*10 = 3,750
Razem = 3,750 | m2
1.V Ocieplenie przejazdu facznie z stupami i pozostate prace elewacyjne
94|SST01.00 |KNR 202-1605-01-00 70,940 | m2
Montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych rurowych, jednopomostowych, do robét wykonywanych na
sufitach o wysokosci: do 4 m
(9.4%7.4)+(3*0.46) = 70,940
Razem = 70,940 | m2
95|SST03.00 |KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 15,200 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodq lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
stupy: (04+055+0.4+055)*2%4= 15,200
Razem = 15,200 | m2
96 | SST 03.00 |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 15,200 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /dwukrotnie/
stupy: (04+055+0.4+0.55)*2%4= 15,200
Razem = 15,200 | m2
97 |SST03.00 |KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 15,200 | m2
QOcieplenie $cian budynkéw ptytami PIR gr 50mm - przyklejenie do stupdw i elementéw
architektonicznych
stupy: (0.4+0.55+0.4+055)*2*4= 15,200
Razem = 15,200 | m2
98 |SST03.00 |KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 122,000 | szt
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian: z betonu
122= 122,000
Razem = 122,000 | szt
99 |SST03.00 |KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 66,300 | m
Qcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listew cokotowych
66.3 = 66,300
Razem = 66,300 | m
100|SST 03.00 |KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 15,200 | m2
QOcieplenie $cian budynkéw ptytami z poliuretanu - przyklejenie warstwy siatki do stupow i elementéw
architektonicznych
stupy: (0.4+0.55+0.4+055)*2*4= 15,200
Razem = 15,200 | m2
101|SST03.00 |KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 194,700 | m
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z poliuretanu - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
do stupéw i elementéw architektonicznych
stupy: 2*4%4= 32,000
pozostate elementy: 162.7 = 162,700
Razem = 194,700 | m
102|SST03.00 |KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 15,200 | m2
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego
stupy: (04+055+04+0.55)*2*4= 15,200
Razem = 15,200 | m2
103|SST03.00 |KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa 15,200 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie
(faktura nakrap.) (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podtozu,o grubos$ci 2 mm - na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
stupy: (04+055+0.4+055)*2%4= 15,200
Razem = 15,200 | m2
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Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.V. Ocieplenie przejazdu tacznie z stupami i pozostate prace elewacyjne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

104 | SST 03.00 |KNR 902-0114-06-00 70,220 | m2
Ocieplanie ptytami PIR gr 60mm od spodu przejazdéw wykonanych z pustakow stropowych z
mechanicznym mocowaniem (z wykonczeniem powierzchni)

Pozycja dotaczona: KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2  Przelicznik norm: 1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ociezach
Pozycja dotaczona: KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa Jedn. miary: szt Przelicznik norm: 1
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg

dybli plastikowych do $cian: z betonu
Pozycja dotaczona: KNR 023-0933-01-00 Norma scalona Jedn. miary: m2  Przelicznik norm: 1

(94*7.4)+(3*046) = 70,940
-(04*045%4)= - 0,720
Razem = 70,220 | m2

1.VI| SST 02.00 |Prace uzupetniajace

105 |SST 02.00 | wycena wtasna 1,000 | kpl
Naprawa uszkodzonych elementéw zelbetowych nad stolarkg otworowa - metoda naprawcza w celu
odtworzenie uszkodzonych elementéw zelbetowych

1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

106 | SST 03.00 | wycena wiasna 2,000 | kpl
Zabezpieczenie mozaiki na elewacji pétnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej oraz inwentaryzacja
fotograficzna w celu przedstawienia stanu technicznego w/w mozaik w momencie rozpoczecia i
zakonczenia prac

2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
107 | SST 02.00 | wycena wtasna 1,000 | kpl
Badanie szczelnosci stolarki fasadowej
108 | SST 01.00 | wycena wtasna 1,000 | kpl
Demontaz i ponowny montaz daszku nad drzwiami
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
109 | SST03.00 |KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 2,630 | m2
Malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
1.73*0.76*2= 2,630
Razem = 2,630 | m2
110 | SST 03.00 | wycena wiasha 115,000 | m2
Demontaz i ponowny montaz attyki z przerobka konstrukcji wsporczej
115%1= 115,000
Razem = 115,000 | m2
111|SST03.00 |KNR 401-1212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 115,000 | m2

Malowanie farba olejna, z jednokrotnym szpachlowaniem, petnych powierzchni metalowych: dwukrotne z
oczyszczeniem podioza - malowanie attyki

115*1= 115,000
Razem = 115,000 | m2
112 SST 03.00 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Uporzadkowanie przez zabudowe instalacji poprowadzonej na zewnatrz w tym lamp i czujek
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
113|SST01.00 |KNR 401-0519-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,000 | m2
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa - dotyczy obrébek w obrebie
attyki
115*04 = 46,000
Razem = 46,000 | m2
114 |SST01.00 |KNR 401-0519-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,000 | m2
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa - dotyczy obrébek w obrebie
attyki

115%0.4 = 46,000
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Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.VI. Prace uzupetniajace

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 46,000 | m2
115|SST01.00 | KNR 401-0535-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 28,750 | m2
Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku
115*0.25 = 28,750
Razem = 28,750 | m2
116 | SST 03.00 | wycena witasha 48,300 | m2
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod obrdbki blacharskie z ptyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania
opierzenia )
115*042 = 48,300
Razem = 48,300 | m2
117 |SST03.00 |KNR 202-0515-02-10 WACETOB Warszawa 57,500 | m2
Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25 cm
115*0.50 = 57,500
Razem = 57,500 | m2
118|SST03.00 |KNR 914-0302-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 69,000 | m2
Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o pow.0,5-1,0 m2 obrabianej powierzchni wytazéw dachowych,
komindw, klap dymowych
115*0.6 = 69,000
Razem = 69,000 | m2
119 wycena wiasna 4,000 | kpl
Demontaz wraz z ponownym montazem i niezbednymi pracami naprawczymi rur spustowych i
podrynnowych
1.vil Remont pomieszczen 1 i 2 pietra objetych wymiang stolarki
1.VILA | SST 02.00 |Prace naprawce wewnatrz pomieszczen
120 | SST 02.00 | wycena wtasna 156,440 | m
Demontaz i ponowny montaz zaluzji, rolet oraz wertikali
| pietro
pok. 126: 11.97 = 11,970
sala wyktadowa: 6.0+741= 13,410
pok. 129: 27+442= 7,120
pok. 131: 2.89= 2,890
pok. 133: 25= 2,500
pok. 135: 1.66 = 1,660
pok. 136: 21+10+512= 8,220
pok. 137: 264 = 2,640
sekretariat: 2.89= 2,890
Il pietro
Ksiggowosc: 59*2= 11,800
Dziat handlowy: 6.11%2= 12,220
Dyrektor: (5.93+3.12)*2= 18,100
Dyrektor finansowy: 5.95= 5,950
Pomieszczenie stuzbowe: 297 = 2,970
Holl: 298= 2,980
Sala wyktadowa: 412+1.96= 6,080
pok. 222: 512+1.0+5.12= 11,240
pok. 224: 271= 2,710
WC: 147 = 1,470
pok. 227: 1046*2= 20,920
pok. 225: 25= 2,500
pok. 226: 42= 4,200
Razem = 156,440 | m
121|SST02.00 |KNR 401-0354-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,430 'm
Wykucie z muru: podokiennikéw betonowych z lastryko
| pigtro
pok. 129: 27+442= 7,120
pok. 131: 2.89= 2,890
Korytarz: 343= 3,430
Il pigtro
Dyrektor: 593+3.12= 9,050
Pomieszczenie stuzbowe: 297 = 2,970
Korytarz: 197 = 1,970
Razem = 27,430 | m
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1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.VII. Remont pomieszczen 1 2 pietra objetych wymiang stolarki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
122 |SST 02.00 |KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 57,100 | m
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych
| pigtro
sala wyktadowa: 6.0+7.41= 13,410
Il pietro
Ksiggowosc: 59= 5,900
Dziat handlowy: 6.11= 6,110
Dyrektor finansowy: 5.95= 5,950
Holl: 298= 2,980
WC: 1.83= 1,830
pok. 227: 1046*2= 20,920
Razem = 57,100 | m
123 SST 02.00 | wycena wiasha 1,000 | kpl
Drobne naprawy murarskie po pracach demontazowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
124 |SST 02.00 |wycena wtasna 1,000 | kpl
Zabezpieczenie pomieszczenia na czas remontu wigcznie z wyniesieniem i przestawieniem niezbgdnego
wyposazenia oraz zastosowaniem przegréd pytoszczelnych umozliwiajacych ciggte uzytkowanie obiektu
125|SST 02.00 |wycena wiasha 1,000 | kpl
Naprawa i odtworzenie zabudowy podokiennej
126 | SST 02.00 |KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa 137,125 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
| pietro
pok. 126: 11.97*05+167*05%2= 7,655
sala wyktadowa: (6.0+741)*05+1.67*05%4= 10,045
pok. 129: (27+442)*05+167*05%4= 6,900
pok. 131: 289%05+167*05%4= 4,785
pok. 133: 08*2*05+1.74*05%4= 4,280
pok. 134: 08*3*05+1.74*05%6= 6,420
pok. 135: 1.66*05+1.67*05%2= 2,500
pok. 136: (21+1.0+512)*05+167*05%6= 9,120
pok. 137: 264*05+167*05%2= 2,990
sekretariat: 289%05+167*05%2= 3,115
Korytarz: 343*05+167%05%2= 3,385
Il pietro
Ksiegowosé: 59%05+167*05*2= 4,620
Dziat handlowy: 6.11*05+1.67*05%4= 6,395
Dyrektor: (5.93+3.12)*05+1.67*0.5*4= 7,865
Dyrektor finansowy: 595*05+1.67*05%2= 4,645
Pomieszczenie stuzbowe: 297*05+167%05%2= 3,155
Holl: 298*05+1.67*05*2= 3,160
Sala wyktadowa: (412+1.96)*05+1.67*0.5*4= 6,380
pok. 222: (5.12+1.0+5.12)*05+1.67*0.5*8 = 12,300
pok. 224: 271*05+167%05%2= 3,025
WC: 1.83%05+167*05*2= 2,585
pok. 227: 1046*05+1.67*2= 8,570
pok. 225: 075*2*05+1.74*05%4 = 4,230
pok. 226: 0.75*3*05+1.74*05%6 = 6,345
Korytarz: 197*05+167*05%*2= 2,655
Razem = 137,125 | m2
127 |SST 02.00 |NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 137,125 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
| pietro
pok. 126: 11.97*05+167*05%2= 7,655
sala wyktadowa: (6.0+7.41)*05+167*05%4= 10,045
pok. 129: (27+4.42)*05+1.67*05%4= 6,900
pok. 131: 289*05+167*05%4= 4,785
pok. 133: 08*2*05+1.74*05*4= 4,280
pok. 134: 08*3*05+1.74*05*6= 6,420
pok. 135: 1.66*05+1.67*05*2= 2,500
pok. 136: (21+1.0+512)*05+167*05*6= 9,120
pok. 137: 264*05+167%05%2= 2,990
sekretariat: 289%05+167*05%2= 3,115
Korytarz: 343*05+1.67*05*2= 3,385
Il pietro
Ksiegowosc: 59*05+167*05*2= 4,620
Dziat handlowy: 6.11*05+167*05%4= 6,395
Dyrektor: (5.93+3.12)*05+1.67*05*4= 7,865




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY6-222-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji
1.VII. Remont pomieszczen 1 2 pietra objetych wymiang stolarki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Dyrektor finansowy: 595%0.5+1.67*05%2= 4,645
Pomieszczenie stuzbowe: 297*05+167*05%2= 3,155
Holl: 298*05+167*05*2= 3,160
Sala wyktadowa: (412+1.96)*05+167*05%4= 6,380
pok. 222: (5.12+1.0+5.12)*05+1.67*05*8 = 12,300
pok. 224: 271*05+167*05*2= 3,025
WC: 1.83*05+1.67*05%2= 2,585
pok. 227: 10.46*0.5+1.67*2= 8,570
pok. 225: 0.75*2*05+1.74*05*4 = 4,230
pok. 226: 0.75*3*05+1.74*05*6 = 6,345
Korytarz: 1.97*05+167*05%2= 2,655

Razem = 137,125 | m2
128 |SST02.00 |KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 137,125 | m2
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
| pietro
pok. 126: 1197*05+167*05*2= 7,655
sala wyktadowa: (6.0+741)*05+1.67*05%4= 10,045
pok. 129: (27+442)*05+167*05%4= 6,900
pok. 131: 289%05+167*05%4= 4,785
pok. 133: 08*2*05+1.74*05%4= 4,280
pok. 134: 08*3*05+1.74*05%6= 6,420
pok. 135: 166*05+167*05%2= 2,500
pok. 136: (21+1.0+5.12)*05+167*05*6= 9,120
pok. 137: 264*05+167*05*2= 2,990
sekretariat: 289%05+167*05%2= 3,115
Korytarz: 343*05+167*05*2= 3,385
Il pietro
Ksiggowosc: 59*05+167*05*2= 4,620
Dziat handlowy: 6.11*0.5+1.67*05%4= 6,395
Dyrektor: (5.93+3.12)*05+167*05*4= 7,865
Dyrektor finansowy: 595*05+167*05%2= 4,645
Pomieszczenie stuzbowe: 297*05+167*05*2= 3,155
Holl: 298*05+167*05*2= 3,160
Sala wyktadowa: (412+1.96)*05+1.67*05*4= 6,380
pok. 222: (512+1.0+5.12)*05+1.67*0.5*8= 12,300
pok. 224: 271*05+167*05*2= 3,025
WC: 183*05+167*05%2= 2,585
pok. 227: 1046*05+167*2= 8,570
pok. 225: 075*2*0.5+1.74*05%4 = 4,230
pok. 226: 0.75*3*05+1.74*05*6= 6,345
Korytarz: 1.97*05+167*05%2= 2,655
Razem = 137,125 | m2
129 |SST02.00 |KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 137,125 | m2
Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
| pietro
pok. 126: 11.97*05+1.67*05*2= 7,655
sala wyktadowa: (6.0+741)*05+1.67*05*4= 10,045
pok. 129: (27+442)*05+1.67*05*4= 6,900
pok. 131: 289*05+167*05%4= 4,785
pok. 133: 08*2*05+1.74*05%4= 4,280
pok. 134: 08*3*05+1.74*05%6= 6,420
pok. 135: 166*05+1.67*05%2= 2,500
pok. 136: (21+1.0+512)*05+167*05*6= 9,120
pok. 137: 264*05+167*05*2= 2,990
sekretariat: 289*05+167*05*2= 3,115
Korytarz: 343*05+167*05*2= 3,385
Il pietro
Ksiegowosé: 59%05+167*05*2= 4,620
Dziat handlowy: 6.11*05+167*05%4= 6,395
Dyrektor: (593+3.12)*05+167*05*4= 7,865
Dyrektor finansowy: 595%0.5+167*05%2= 4,645
Pomieszczenie stuzbowe: 297*05+167%05%2= 3,155
Holl: 298*05+167*05*2= 3,160
Sala wyktadowa: (412+1.96)*05+167*05%4= 6,380
pok. 222: (512+1.0+5.12)*05+1.67*05*8= 12,300
pok. 224: 271*05+167*05*2= 3,025
WC: 183*05+167*05*2= 2,585
pok. 227: 1046*0.5+1.67*2= 8,570
pok. 225: 0.75*2*05+1.74*05*4 = 4,230
pok. 226: 0.75*3*05+1.74*05*6 = 6,345
Korytarz: 197*05+167*05*2= 2,655




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY6-222-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym Osrodka Sportowego Golecin

1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacji

1.VII. Remont pomieszczen 1 2 pietra objetych wymiang stolarki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 137,125 | m2
130 | SST 02.00 |KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 137,125 | m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie
| pietro
pok. 126: 11.97*05+167*05%2= 7,655
sala wyktadowa: (6.0+7.41)*05+1.67*05*4= 10,045
pok. 129: (27+442)*05+1.67*05%4= 6,900
pok. 131: 289*05+167*05%4= 4,785
pok. 133: 08*2*05+1.74*05*4= 4,280
pok. 134: 08*3*05+1.74*05*6= 6,420
pok. 135: 166*05+1.67*05%2= 2,500
pok. 136: (21+1.0+512)*05+1.67*05*6= 9,120
pok. 137: 264*05+167*05%2= 2,990
sekretariat: 289*05+167*05%2= 3,115
Korytarz: 343*05+167*05*2= 3,385
Il pietro
Ksiegowos¢: 59*05+167*05*2= 4,620
Dziat handlowy: 6.11*05+167*05%4= 6,395
Dyrektor: (5.93+3.12)*05+1.67*05*4= 7,865
Dyrektor finansowy: 595*05+1.67*05%2= 4,645
Pomieszczenie stuzbowe: 297*05+167*05*2= 3,155
Holl: 298*05+167%05%2= 3,160
Sala wyktadowa: (412+1.96)*05+1.67*05*4= 6,380
pok. 222: (512+1.0+512)*0.5+167*05*8= 12,300
pok. 224: 271*05+167*05*2= 3,025
WC: 183*05+167*05*2= 2,585
pok. 227: 1046*0.5+167*2= 8,570
pok. 225: 0.75*2*05+1.74*05%4 = 4,230
pok. 226: 0.75*3*05+1.74*05%6= 6,345
Korytarz: 1.97*05+167*05%2= 2,655
Razem = 137,125 | m2
131|SST02.00 |KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 137,125 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
| pietro
pok. 126: 11.97*05+167%05%2= 7,655
sala wyktadowa: (6.0+741)*05+167*05%4= 10,045
pok. 129: (27+442)*05+1.67*05%4= 6,900
pok. 131: 289*05+167*05%4= 4,785
pok. 133: 08*2*05+1.74*05%4= 4,280
pok. 134: 08*3*05+1.74*05*6= 6,420
pok. 135: 166*05+1.67*05*2= 2,500
pok. 136: (21+1.0+512)*05+1.67*0.5*6 = 9,120
pok. 137: 264*05+167*05*2= 2,990
sekretariat: 289*05+167%05%2= 3,115
Korytarz: 343*05+167%05%2= 3,385
Il pietro
Ksiegowosc: 59%05+167*05*2= 4,620
Dziat handlowy: 6.11*05+1.67*05%4= 6,395
Dyrektor: (5.93+3.12)*0.5+167*05*4= 7,865
Dyrektor finansowy: 595*05+167*05%2= 4,645
Pomieszczenie stuzbowe: 297*05+167*05%2= 3,155
Holl: 298*05+167*05*2= 3,160
Sala wyktadowa: (412+1.96)*05+167*05*4= 6,380
pok. 222: (5.12+1.0+512)*05+167*05*8= 12,300
pok. 224: 271*05+167%05%2= 3,025
WC: 1.83*0.5+167*05%*2= 2,585
pok. 227: 1046*0.5+167*2= 8,570
pok. 225: 0.75*2*05+1.74*05*4 = 4,230
pok. 226: 0.75*3*05+1.74*05*6 = 6,345
Korytarz: 197*05+1.67*05*2= 2,655
Razem = 137,125 | m2
132|SST02.00 |KNR 202-2104-03-20 WACETOB Warszawa 139,690 | m
Analogia: Parapety wewnetrzne z konglomeratu (biatego) o szerokosci 0,5 m
| pietro
pok. 126: 11.97 = 11,970
sala wyktadowa: 6.0+741= 13,410
pok. 129: 27+442= 7,120
pok. 131: 2.89= 2,890
pok. 133: 08*2= 1,600
pok. 134: 08*3= 2,400




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY6-222-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z ociepleniem elewacji w budynku Administracyjno-Hotelowym O$rodka Sportowego Golecin
1. Wymiana stolarki aluminiowej - okna i fasady aluminiowe + ocieplenie elewacii
1.VIl. Remont pomieszczen 1 i 2 pietra objetych wymiang stolarki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
pok. 135: 1.66 = 1,660
pok. 136: 21+1.0+512= 8,220
pok. 137: 264 = 2,640
sekretariat: 289= 2,890
Korytarz: 343= 3,430
Il pietro
Ksiggowosc: 59= 5,900
Dziat handlowy: 6.11= 6,110
Dyrektor: 593+3.12= 9,050
Dyrektor finansowy: 5.95= 5,950
Pomieszczenie stuzbowe: 297 = 2,970
Holl: 2.98= 2,980
Sala wyktadowa: 412+1.96= 6,080
pok. 222: 512+1.0+5.12= 11,240
pok. 224: 271= 2,710
WC: 1.83= 1,830
pok. 227: 1046*2= 20,920
pok. 225: 0.75*2= 1,500
pok. 226: 0.75*3= 2,250
Korytarz: 197 = 1,970
Razem = 139,690 | m
1.VIL.B | SST 02.00 | Wywoz gruzu
133 |SST 02.00 |wycena wiasha 3,000 | kpl

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ wymagana + opfata za
utylizacje odpadéw

3= 3,000

Razem = 3,000 | kpl

--- Koniec wydruku ---



