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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

~Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajgcymi przy ul. Sw. Wawrzynica w Poznaniu
wylot A39".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Inwestor

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan.

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane i montazowe polegajace na budowie sieci kanalizacji deszczowej,
montazu urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem ich do odbiornika cieku
Bogdanki. Podstawowym zakresem inwestycji jest montaz urzadzen podczyszczajacych zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy Prawo Wodne.

W skiad zakresu inwestycji wchodzg:

«  budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej kd 600 (od proj. SP poprzez proj. OW-1, OW-2, SEP do
wiaczenia do proj. studni S1 na istn. kd1200),
»  budowa studni rozdzialu z przelewem (ozn. SP), na istniejgcej sieci kd1200 bet.,

- budowa i montaz urzadzen podczyszczajacych Scieki opadowe i roztopowe ozn. OW-1, OW-2, SEP
(dwukomorowy osadnik wirowy, separator substancji ropopochodnych),

= nadbudowa studni 51 na istniejgcej sieci kd1200 bet.

1.5. Nazwy i kody robot budowlano-montazowych
Glowny przedmiot zamdwienia:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow do
odprowadzania sciekdw

1.6. Okreslenie podstawowych definicji i pojec

"Zamawiajacy” - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.
~Kontrakt” — oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” nalezy go odnies¢ takze do ,umowy” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujgcege w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

~InZynier, Inzynier Kontraktu” - oznacza osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjna nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktora zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego do zarzadzania Kontraktem.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkgie ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektordw nadzoru inwestorskiego”.

~Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnoS¢ obejmujgcg  projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

"Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2010 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462) wraz z pozniejszymi zmianami.

"Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
~Obiekty budowlane” — s3 to state | tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemysiowe |lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkows, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spetnienia
przeznaczonych im funkgji.

~Budowa” - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.



~Roboty budowlane” — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego lub czesci wraz
z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

.Plac budowy” — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementdw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Nadzér techniczny” - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

o projektowanie i sprawdzanie prawidfowosci rozwiazan projektowych;

s kierowanie robotami budowlanymi Ilub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robdt, obiektu, majstra budowlanego);

» sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski);

o sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych —
wykonywane w ramach organdw administracji pafstwowej lub gospodarczej.

»Dziennik budowy” — opatrzony pieczecly Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondengji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcy i projektantem.
~Kierownik budowy” - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

~Ksiega obmiaréw” — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w ksigdze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

~Polecenie Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
spasobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2. Zakres rzeczowy

Obiekty projektowane:

Kanalizacia deszczowa

- rury kanalizacyjne dwuscienne z polipropylenu PP-b, SN>8 kN/m?, DN = 600 mm, L = 24,8 m w osiach
studni,

—  studnia rozdziatu z przelewem (SP), Srednica wewnetrzna @ 4000 mm beton, powierzchnia zabudowy F.p,
= 15,20 m?, gtebokoé¢ 4,13 m, kubatura V = 62,78 m?, - 1 szt.

—  studnia potaczeniowa (S1) nadbudowana na istniejgcym kanale kd1200, érednica wewnetrzna @ 2000 mm
beton, powierzchnia zabudowy F.., = 4,15 m?, glebokoé¢ 3,91 m, kubatura V = 16,23 m?, — 1 szt.

Osadnik wirowy dwukomorowy:

zbiornik OW-1
- grednica wewnetrzna zbiornika 1 -~ D=5600 mm,
- powierzchnia zabudowy — F = 28,26 m?,
- kubatura (ponizej poziomu terenu) — V = 207,71 m’,
- glebokos¢ catkowita — H. = 7,35 m,
—  gtebokos¢ czynna — Hg = 3,32 m,
zbiornik OW-2
—  $grednica wewnetrzna zbiornika 1 = D=3000 mm,
- powierzchnia zabudowy — F = 8,55 m?,
~  kubatura (ponizej poziomu terenu) — V = 62,41 m?,
—  gtebokos¢ catkowita — H. = 7,30 m,
—  gleboko$é czynna — H, = 3,30 m,
Separator substancji ropopochodnych: zbiornik SEP
- $rednica wewnetrzna zbiornika — D=3000 mm,
—  powierzchnia zabudowy — F = 8,55 m?,
—  kubatura (ponizej poziomu terenu) —V = 51,98 m?,
— glebokos¢ catkowita — H. = 6,07 m,
—  glebokos¢ czynna — Hg = 2,08 m,
SzczegGlowy zakres prac zostat przedstawiony w projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarach robot.




3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

— W ramach prac towarzyszacych nalezy uwzglednic:
s Zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP,
Tymczasowe przejscia i daszki dla pieszych,
Ogrodzenie terenu na czas budowy,
Czasowe odwodnienie wykopow w postaci, ighofiltréw | pompowania powierzchniowego,
Wykop nalezy zabezpieczyC Sciankg szczelng z grodzic stalowych,
Przetozenie istn. kabli energetycznych eANN niskiego napiecia w miejscu kolizji z proj. studnig SP,
W harmonogramie robdt przewidzie¢ wystepowanie pogody deszczowej, oraz w przypadku opadéw
deszczu (lub roztopdw), nalezy zapewnic koniecznosc przeptywu Sciekdw deszczowych istniejacym
kanatern deszczowym.
— W ramach robdt tymczasowych nalezy uwzglednic:
o Przed rozpoczeciem robot nalezy przewidzieC koniecznos¢ zajecia pasa drogi publicznej oraz opracowania
i zatwierdzenia Projektu Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wytyczenie geodezyijne,
e Inwentaryzacja powykonawcza.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy, dziennik
budowy i ksiege obmiaréw robét oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej. Zgtoszenia,
o ktorym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajgcy dokonuje po otrzymaniu od Wykonawcy
wszystkich niezbednych dokumentdéw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosC za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, opisy techniczne i inne dokumenty, stanowiace dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupeinienie dokumentacji projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i na wilasny koszt w 3 egzemplarzach i przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: przejécia i ktadki dla pieszych, i inne, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.
Tablice informacyijne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoécl publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej] wiasnoéci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagdw, kabli energetycznych lub teletechnicznych itp., ktére nastapity z jego winy w trakcie robét budowlanych.

4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczacg ochrony
érodowiska naturalnego. W szczegdlnoéci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkow:
o Miejsca na zaplecze, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyfami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;




s Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku
naturalnym

« Materialy stosowane do robdt nie powinny zawieraC skladnikdw zagrazajacych $rodowisku, o stezeniu
przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatdw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych
albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie
z wiasciwych materiatow,

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatdw pylacych, takich jak
popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczac zapylenie. Roboty takie
moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organdw administracji terenowej.

Ochrona przed hatasem

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslony przez przepisy
prawa, w tym prawa miejscowego.

4.4. Warunki bezpieczenistwa pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia,
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W szczegbinosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz
odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw
zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegdtach wypadkow tak
szybko, jak to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie rdwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporzgdzanie
raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmniej:

- $rodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

- sprzet monitorujacy,

- sprzet ratowniczy,

- sprzet przeciw pozarowy,

- lacznosé ze straza pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu Budowy winien byc
dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy winno by¢ dostepne na Placu Budowy iuzywane
stosownie do potrzeb.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne powinny byé¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.



Jezeli przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania
Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wladze i / lub stuzby.

Lokalizacja i sposdb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢c do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujgcych
obiektéw, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiladz. W razie przerwania albo
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wladz iflub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wygasi¢
pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robGt. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do achrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene
umowna.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszelkie zastosowane materialy muszg by¢ wyrobami budowlanymi nadajacymi sie do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami
W najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dhugiej Zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Nie pdzniej niz tydzien przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
przedtozenie materiatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrodta. Zatwierdzenie Zrodta materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy
z tego Zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

5.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ziozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jedli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,
niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiashe ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

5.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca powinien zapewniC wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace

zachowanie ich jakosci i przydatnodci do robot. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstale w czasie

przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwolié na inny sposdéb przechowywania

i skladowania niz podany w specyfikacji lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate

z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w sposéb gwarantujacy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Ponadto:

jako generalng zasade nalezy przyjac, ze rury z PVC i PP dostarczone s w oryginalnych fabrycznych wigzkach.

Sktadowanie rur PVC i PP luzem:

- rury uktadac w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm, grubosci co najmniej 2,5 cm;

- w stosie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, a wysokos¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m;

- rury uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadami drewnianymi;

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomacy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+-2m lub luzem

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura

w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na terenie wyrdwnanym, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,

ustawione na podkiadach zapewniajacych odstep od podtoza co najmniej 15 cm.

Korpusy zbiornikow sktadowaé w pozycji wbudowania jednowarstwowo. Posadowienie elementéw studni powinno

odbywaé sie w okredlonej kolejnoéci z zachowaniem odpowiednich rzednych, katdw wilot/wylot oraz pionowosci

konstrukgji. Elementy studzienek taczy¢ za pomocg odpowiedniego uszczelnienia.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skiadowane w stosach do wysokosci 1,8 m. Stosy powinny by¢

zabezpieczone przed przewrdceniem.



5.3. Materialy
Rury kanalizacyjne

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac z rur kanatowych kielichowych lub mufowych z PP-b, o Srednicy wewngtrznej
@ 600 mm, o sztywnosci obwodowej SN>8 kN/m?, faczone kielichowo na gumowg uszczelke profilowa. Potaczenia
kielichowo - uszczelkowe powinny zapewnia¢ szczelno$¢ minimum 0,5 bara. Scianki rur z PP o strukturalnej budowie,
powinny byé wykonane z tego samego bazowego materiatu, o sztywnosci obwodowej SN nie mniejszej niz 8
kN/m?. Rury produkowane sa w standardowej diugosci w zaleznoéci od srednicy 1 m, 2 m, 3 mi 6 m.

Studnia przelewowa ozn. SP, studnia S1

Studnia SP zabudowana zostanie w miejscu istniejgcej komory o rzednych terenu/dna 70,90/66,78 m n.p.m, na
istniejgcym kanale kd1200 beton. Studnia SP wykonana z kregdw zelbetowych o srednicy wewn. & 4000 mm (1szt.),
Studnia S1 zabudowana zostanie na istniejacym kanale kd1200 beton. Studnia S1 wykonana z kregdw zelbetowych
o srednicy wewn. @ 2000 mm. Do studni S1 zostanie wiaczony projektowany kanat & 600 PP. (1 szt.),

Studnie wykonane z nastepujacych prefabrykatow:

- dna studni betonowe,

- kregi betonowe,

. plyty pokrywowe Zelbetowe o nosnosci =300 kN,

- pierscienie dystansowe betonowe,

- pokrywa na pierscien odcigzajacy,

Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:

= komora robocza,

- przejécia kanatdéw przez Sciany studzienki,

- przykrycie,

- stopnie wiazowe.

Elementy betonowe studzienki powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego W10, mato nasigkliwego NW<5%
i mrozoodpornego F-150 betonu wysokiej jakosci (klasy nie nizszej niz C35/45). Studzienki posadowione na plycie
fundamentowej wykonanej z betonu C12/15 o gr. 15 cm.

Przejscie kanatow przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne, w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Przykrycie otwordw wiazowych stanowia wentylowane wiazy kanatowe okragte
o $rednicy @ 600 mm Zeliwne z wypetieniem betonowym, korpus z Zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa
wypetniona betonem klasy C35/45, wiazy klasy D400

Pozostate wymagania wg dokumentacji projektu budowlanego.

Osadnik wirowy (ozn. OW-1, OW-2)

Osadnik wirowy OW-1 / -2 skfada sie dwdch zbiornikéw cylindrycznych o Srednicy wewn. @ 5600 mm i & 3000 mm.
Kazdy zbiornik zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45 wodoszczelnego W10, o nasigkliwosci £ 5%, mrozoodpornego F-150.

Poziom posadowienia osadnikéw wystepuje ponizej zwierciadia wody gruntowej, wobec czego istnieje koniecznosc
zastosowania odsadzki przeciwwyporowej i kotwienia zbiornika oraz docigzania go. W tym celu projektuje sie piyte
fundamentowa betonowa z betonu C25/30 pod zbiorniki o powierzchni tacznie F=55 m? o érednicach @700 cm
i grubosci 25 cm oraz 2430 cm i grubosci 25 ¢cm zgodnie z rys. nr 6. Do plyty fundamentowej nalezy zakotwic
zbiorniki osadnika. W przypadku podtoza niestabilnego nalezy wykonaé podbudowe z betonu C12/15 o grubosci 15
cm.

Odpowiednie zageszczenie gruntu oraz rodzaj gruntu przy Scianach zbiornika, ma zasadnicze znacznie na sity tarcia
dziatajgce na Sciany zbiornika.

Wymagania dla osadnikéw wirowych dwukomorowych:

- przeplyw nominalny przechodzacy przez uktad podczyszczajgcy: Qnom = 405 dm®/s przy sprawnosci osadnika
nN=82 %, 480 dm3/s przy sprawnosci osadnika n=80 %,

- przeptyw maksymalny przechodzacy przez uklad podczyszczajacy: 4800 dm3/s

- szerokos¢ zewnetrzna komory OW-1: 5960-6400 mm,

- szeroko$¢ wewnetrzna komory OW-1: 5600 mm,

- $rednica zewnetrzna komory OW-2: 3300 mm,

- Srednica wewnetrzna komory OW-2: 3000 mm,

- Srednica rury wlotowej i wylotowej: 600 mm,

- pojemnosc czeéci osadowej: 88 440 dm3,

- pojemnos$¢ magazynowania oleju: 13 260 dms3, , :

- urzadzenie musi posiadaé aktualng Aprobate Techniczng IOS-PIB dotyczaca osadnikow wirowych
(separatordw wirowych) zawiesiny mineralnej zintegrowanych jako jedno urzadzenie,

- korpus komory wirowej (OW-1) DN5600 wykonany z elementéw prefabrykowanych, Zelbetowych,
modufowych elementdw zamykajacych  okragtych, elementéw nadstawkowych, oOraz  pokryw
zaprojektowanych na indywidualne obcigzenia,

- elementy zbiornika OW-1 dostosowane do obcigzen statych (ciezar obsypki gruntowej) oraz od obcigzen
zmiennych (klimatycznych, technologicznych oraz eksploatacyjnych),

- zbiornik OW-1 musi by¢ wykonany zgodnie z aktualng Aprobata Techniczng ITB,




dno zbiornika OW-1 grubosci co najmniej 250 mm, grubos¢ Scianki co najmniej 180-200 mm,

korpus zbiornika drugiego (OW-2) DN3000 z prefabrykowanych elementdw z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego W10, mrozoodpornego F-150, taczonych na uszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng, posiadajacy Aprobaty Techniczne: IK, ITB, IBDIM

nadbudowa osadnika do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co korpusy urzadzenia, nie dopuszcza
sie mozliwosci zastosowania komindw redukcyjnych,

przykrycie otwordw whazowych stanowig wiazy zeliwne lub z wypetnieniem betonowym: dla otworéw
wlazowych wykonanych w terenie przejezdnym wiazy klasy D400, w terenie pobocza pasa drogowego wiazy
klasy C250, w terenie zielonym nieprzejezdnym wiazy klasy B125.

rura wlotowa wchodzaca stycznie do pobocznicy pierwszego zbiornika (OW-1), w Scianie zbiornika wklejony
kréciec rury stycznej,

podiaczenie pozostatych rur poprzez przejscie szczelne wklejone w korpus zbiornika,

zbiornik pierwszy (OW-1) penigcy funkcje komory wirowej do wydzielania zawiesiny minerainej,

zbiornik drugi (OW-2) podzielony na dwie komory: pierwsza stuzy do zatrzymania czesci ptywajacych, druga
to komora wylotowa,

odplyw ze zbiornika pierwszego (OW-1) do drugiego (OW-2) poprzez rure centralng umieszczona w Srodku
komory wirowej,

zasyfonowany odptyw z komory drugiej (OW-2) - przegroda z PEHD,

mozliwos¢ podtaczania rur wlotowych zgodnie z dokumentacjg projektowa — nie dopuszcza sig stosowania
redukgji,

uktad wlotowy wprowadzajacy Scieki powierzchniowo — nie dopuszcza sig rozwigzan wprowadzajacych Scieki
zasyfonowanym przewodem wlotowym,

wyposazenie wewnetrzne z PEHD,

nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — caloS¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy osadnika.

Pozostate wymagania wg dokumentacji projektu budowlanego.

Separator substancji ropopochodnych (ozn. SEP)

Separator substancji ropopochodnych SEP stanowi zbiornik cylindryczny o Srednicy wewn. @& 3000 mm.

Poziom posadowienia separatora SEP wystepuje ponizej zwierciadla wody gruntowej, wobec czego istnieje
koniecznos¢ zastosowania odsadzki przeciwwyporowej i kotwienia zbiornika oraz docigzania go.

W tym celu na odsadzki dna wylaé¢ beton w celu powiekszenia ich powierzchni i dodatkowego dociazenia. Objetosc
betonu /ciezar/ okresli¢ na etapie realizacji inwestycji. Odpowiednie zageszczenie gruntu oraz rodzaj gruntu przy
écianach zbiornika, ma zasadnicze znacznie na sity tarcia dziatajace na Sciany zbiornika.

Wymagania dla separatorow lamelowych:

wymagana skuteczno$¢ usuwania zanieczyszczen ropopochodnych: n=97 % dla Quom = 405 dm’/s, N>99%
dla Qg,1gmex= 210 dm?®/s (10% Qnasy), steZenie substancji ropopochodnych dla Qnom <5 mg/dm3,
przepustowos¢ maksymalna hydrauliczna przeptywajaca przez pakiety lamelowe: 2100 dm3/s,

pojemnosc czesci osadowej: 1950 dms3,

pojemno$¢ magazynowania oleju: 2900 dm3,

separator klasy I wg wymagan PN-EN 858 i posiadajacy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie
CE na zgodnosc¢ z tg norma,

korpus z prefabrykowanych elementow z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W10,
mrozoodpornego F-150, tgczonych na uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic 3000 mm)
korpus wykonany wg Aprobat Technicznych: IK oraz ITB, IBDIM,

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie,

korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wiazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy,

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie
mozliwosci zastosowania komindw redukcyjnych,

wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu,

przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowa wykonane z zelbety,
wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajacymi wodami
opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen,

konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidtowa prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Q. przechodzacym przez pakiety lamelowe,

konstrukcja urzadzenia zabezpieczajaca przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych
i wtdrnym zanieczyszczeniem Sciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami,

komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego, ktore
uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie Sciekdw rowniez w przypadku spietrzenia sciekow za separatorem
usuwanie zawiesin wspomaganym podczas przeptywu przez pakiety lamelowe i wydzielong komorg
magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi,

pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane
z odpornego chemicznie i wytrzymalego mechanicznie tworzywa sztucznego ABS iflub PEHD, wyposazone
w linki umozliwiajace wyciggnigcie pakietdw z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza,



- mozliwos¢ podigczania rur wlotowych zgodnie z dokumentacjg projektowa — nie dopuszcza sig stosowania
redukgji,

- Wyposazenie wewnetrzne z PEHD ,

- nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP,

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowy,

- mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowej,

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — calosC przeplywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora.

Pozostate wymagania wg dokumentacji projektu budowlanego.

Scianki szczelne

Scianka szczelna stanowi rodzaj obudowy tymczasowej lub statej wykonywanej z profili stalowych. Szczelnos¢ tego
typu scianek zapewnia taczenie ze sobg pojedynczych profili na zamki. Profile stalowe mozna pograzac przy uzyciu
kafaréw, wibratoréw oraz przez statyczne wciskanie grodzic.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne grodzicy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ponizszej tabeli:

Lp. VWlasciwosci Jednostki Wymagania

1 Rodzaj stali - S355GP 3

. Powierzchnia przekroju cm” 137.60

3 Masa 1 m grodzicy kg 64,80

3 Masa Scianki Kg/m” 108,00

3 Dopuszczalne odchylki  grubosel — £0,30
Scianki

5 Moment bezwladnosc1 I, em’ 18251,00

6 Wskaznik wytrzymalosci W, cm’ 1180,00

Powierzchnia boczna grodzicy powinna by¢ gtadka bez tusek, zawalcowan, pecherzy, peknie¢, naderwan
rozwarstwien i wtrgcen niemetalicznych widocznych gotym okiem. Dopuszcza sie miejscowe pojedyncze wgnioty,
wzery, wypuktosci i rysy w granicach potowy sumy odchylek grubosci oraz miejscowe plamy rdzawego nalotu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Urzadzenia i Sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie warunkdw
atmosferycznych. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. zurawi budowlanych samochodowych,

koparko-tadowarek,

koparek gasienicowych o duzej gtebokoséci kopania,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

wywrotek,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciagarek mechanicznych,

e & =

. Scianek szczelnych z grodzic stalowych oraz urzadzenia do wbijania/wciskania grodzic stalowych, sktadajace
sie ze zdalnie sterowanej prasy hydraulicznej oraz uktadu zasilajgcego.
. Urzadzen do odwadniania; zestawu igtofiltrow, pomp zatapialnych szlamowych.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $radkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisgiw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementdw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robét, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
Grodzice stalowe nalezy transportowac w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie
z wytycznymi  producenta uwzgledniajacymi  wymagania przepiséw obowigzujacych w  transporcie drogowym
i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

8.1. Roboty ziemne

Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaC prace przygotowawcze zwiagzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody
z wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie rabot i komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi.

Projektowang o0$ zbiornikéw i kanatu, nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaly i widoczny z zatoZeniem ciggu
reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kolkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co
okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki $wiatki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwoSC odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperow roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci pafistwowej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podiozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

Wykonywanie wykopow

s Wykonywanie wykopdw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami ogdlnymi
podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkéw opracowanych dla danej
budowy.

e Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewniC grawitacyjny sptyw wody z wykopu w dét po jego
dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

e Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaC z zastosowaniem rozpdr, sciany wykopow szerokoprzestrzennych
nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajaca.

o W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna, tawy celownicze nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gome krawedzie celownikéw nalezy ustawié zgodnie
z rzednymi projektowanymi za pomocag niwelatora. Pofozenie celownikow nalezy sprawdzaé codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewodow.

s  Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentadji technicznej. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sig na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

s Wykopy nale?y wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonac
poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej gltebokosci
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementdw dennych kanatu.

e Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gleboko$¢ posadowienie budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

o  Tolerangja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntdw zwigztych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienie. Natomiast tolerangja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopdw o écianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, ‘gdy nie
wystepuja wady gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co
najmniej gtebokosci wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 wynosza:

e wgruntach skalistych litych nie spekanych -4,0m,
e w gruntach spoistych -1,5m,
e W pozostalych -1,0m.

Wykopy otwarte w scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

o Wymiary elementéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materialéw) przyjetych w nastepstwie
przeprowadzonych obliczef statycznych powinny byé podane w dokumentagji, jesli byto to wymagane.

o Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznych,
powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich
érodkéw antykorozyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

o Zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych.
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W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny by zachowane co

najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu,

c) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wdd opadowych rowami odlegtos¢ w planie, pomiedzy krawedzig
dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej zgodnie ze
Szczegotowymi warunkami bezpieczeristwa pracy.

Scianki szczelne
Wykonywanie $cianek szczelnych nalezy do wysokospecjalistycznych robot geotechnicznych, ktdre wymagajg od
wykonawcy zaawansowanej wiedzy i duzego doSwiadczenia oraz zaliczane s3 do prac szczegdlnie niebezpiecznych.
Wprowadzanie bruséw w grunt:

—  zaglebianie grodzic statycznie poprzez wbijanie lub wciskanie,

—  konstrukgje state wykonywane ze Scianek szczelnych wymagajg bardzo starannego, osiowego prowadzenia

w gruncie, dlatego niezbedne jest korzystanie z prowadnic,
- w sytuagji wystepowania w podtozu przeszkéd wskazane jest wzmocnienie glowicy i ostrza.

Wciskanie Scianki szczelnej

Glowice montuje sie do przygotowanej wczesniej specjalnej ramy startowej ciezar ramy zwieksza sie do potrzebnej
wartoéci dobierajgc ciezar balastu z uwzglednieniem cigzaru samej gtowicy. Po wcisnieciu trzech startowych brusow
stalowych glowica uniezaleznia sie od warunkdw terenowych i przystepuje do wciskania kolejnych bruséw kotwigc sie w
juz wcisnietych elementach. Urzadzenie samo przemieszcza sie po wyznaczonej trasie i osadza kolejne elementy stalowe
scianki.

W celu ustabilizowania scianki w trakcie procesu wciskania nalezy zastosowac kleszcze stalowe . Wilaczanie Scianki nalezy
rozpoczad od naroznika , narozne brusy wciska sie bardzo starannie na taka glebokoSC by zostaly ustabilizowane . Po
welénieciu bruséw na 2adang glebokosdé nalezy zespawad zamki od gory na dostepnej odstonietej wysokosci w celu
zapewnienia wspdtpracy wszystkich elementéw i dla unikniecia przesunie¢ bruséw w zamkach .

UWAGA:

- przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ probne wiercenia okreslajace rzeczywisty
poziom ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe] i sprawdzi¢ jej zgodnosS¢ z dokumentacjg geologiczng
wykonang na potrzeby projektu, zasiegnaC opinii uprawnionego gruntoznawcy o mozliwosci rozpoczecia prac
budowlanych fundamentowych. Opinia powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

~  przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy wykonac Scianke szczelng,

—  zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe nalezy do kierownika
budowy,

- wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Prowadzenia i odbioru robét budowlanych
i montazowych” ITB, oraz zgodnie z normg PN-EN 12063 i PN-1538,

-  wykonawca scianek szczelnych zobowigzany jest w czasie prowadzenia prac budowlanych do petnego
monitoringu istnigjacych obiektow sasiadujgcych.

Wvkopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci wykopu do 4 m i nie
wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sig
nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

e wgruntach bardzo spoistych =231

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

. w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25,
e w gruntach niespoistych -1:1,5.

Przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu,
odchylenia spadkdw skarp wykopu nie powinny przekraczac +5%.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg
odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dia komunikagji; kat nachylenia skarpy odkladu wydobytego
gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ nacisk spowodowany
obcigzeniem terenu gruntem skfadowanym w zasiegu klina odtamu Sciany.

W przypadku niemoznoéci zachowania warunkéw okreélonych powyzej wydobyty grunt powinien byC wywieziony na
odkiad staty lub przesuniety, tak aby odlegtoé¢ od podndza nachylonej skarpy odktadu tymezasowego od gornej krawedzi
byta réwna gtebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
uprzednio uzgodniona, w sposdb wskazany przez uzytkownikdw tych urzadzen.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdiuz wykopu w zasiegu klina odfamu gruntu powinna by¢ udokumentowana
obliczeniami statycznymi uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze oddzialywanie na obudowe wykopu przenoszonego na
nig naporu gruntu przy obciazenym naziomie. ;

Wyjécia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilg osiggnigcia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
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8.2. Urzadzenia podczyszczajace

Zbiorniki urzadzen powinny by¢ posadowione w odwodnionym wykopie otwartym na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

Wykonanie prac odwodnieniowych (jesli sa konieczne) okreslono w dokumentacji projektowej. Do odwodnienia wykopow
o duzej szerokosci najczesciej stosuje sie pompy odwodnieniowe. W przypadku wykopéw obudowanych mozna
zastosowac: pompy, igtofiltry, metode z wykorzystaniem elektroosmozy Iub inne.

W przypadku gruntdw noénych dno wykopu w migjscu posadowienia studni i korpusow urzadze mozna przygotowac
wykonujac podbudowe grubosci 15 cm z betonu C12 /15, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospotki
grubosci min. 20 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia, zgodnie z
projektem.

W czasie wykonywania wykopu nalezy pamietaé o zapewnieniu mozliwosci dojazdu samochodu dostawczego i dzwigu
w poblize miejsca montazu.

Sposdb posadowienia w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych powinien uwzglednia¢ mozliwosé wyporu
zbiornikéw. W sytuadji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustej studni, nalezy wykonac¢ odsadzke przeciwwyporowg lub
specjalng ptyte, do ktdrej nalezy jq zakotwié. Obliczenia statyczne nalezy wykonac zgodnie z norma PN-84/B-03264.
Posadowienie elementéw studni powinno odbywaé sie w okreslonej kolejnosci, z zachowaniem wiasciwych rzednych,
katdw wlot—wylot oraz pionowosci konstrukcji. Do opuszczania kolejnych elementow nalezy stosowac odpowiednie
zawiesia. Elementy zbiorikdw nalezy taczy¢ przy uzyciu odpowiedniego uszczelnienia,

Po zakoriczeniu montazu zbiomikdw podczyszczalni nalezy zasypaé wykop. Do zasypki nalezy stosowac piasek gruby lub
pospotke ukladang i zageszczang warstwami rGwnomiernie na calym obwodzie, az do uzyskania stopnia zageszczenia
ID=0,6. Grunt stosowany do zasypki powinien by¢ pozbawiony duzych kamieni, gruzu, $mieci i innych elementéw
mogacych uszkodzi¢ korpus zbiornika lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacja, w tym z projektem budowlanym oraz instrukcjg i wytycznymi producenta
urzadzen podczyszczajacych.

8.3. Kanalizacja deszczowa
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych,

kotkdw Swiadkdw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez

stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi,

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opaddw atrnosferycznych powinny byc

zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:

e géme krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

s  powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu; w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajgcy wode na bezpieczng odleghosc.

Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa

podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonac podioze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z domieszkg piasku

grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z warstwy Zwiru lub thucznia z piaskiem

grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykonaé zgodnie z indywidualng dokumentacjg

projektowa zaakceptowana przez Inzyniera.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podioza do I nie mnigj niz 0,85 w terenie nieprzejezdnym oraz nie mniej

niz 0,98 w terenie przejezdnym.

Warstwa wyréwnawcza.

Podsypka jest niezbedna ze wzgledy na zapewnienie odpowiedniego spadku na dnie wykopu. Minimalna grubos¢ podsypki to

10 ¢m, a zalecana to ok. 15 cm.

Podbicie rurociggu (strefa pachy sklepienia).

Obszar podbida rurociggu jest najwazniejszy z punktu widzenia ograniczenia odksztalcania rur termoplastycznych. Warstwa

gruntu musi tu byé szczegdlinie zageszczona do odpowiedniej wartosd. Dotyczy to w szczegdinosc rur posadowionych plytko.

Warstwa ochronna podsypki.

Stopient zageszczenia gruntu powyzej granicy podbicia zapewnia niewielkie podparcie boczne. Zasadnicze podpardie przewodu

jest zapewnione przez zageszczenie gruntu wokdt dolnej potowy rury i po obu stronach rury az do Scian wykopu. Zageszczanie

mechaniczne nie powinno by¢ stosowane w odlegtoéc mniejszej niz 50 cm od gdmej krawedzi rury i to tylko wtedy gdy materiat

zasypu zostat zageszczony do gestosci 85% wg metody Proctora.
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l’ grunt rodzimy
ew. zaggszczenie
zgodnie z wymogami terenu

strefa nad rura
zagescié recznie

< strefa ochronna rury
zageszczac warstwami
gruboéci 10-30cm
recznie lub mechanicznie
warstwa wyrdwnawcza
nie zageszczaé

podtoze

naturalne lub wzmocnione

hd

Wszystkie wymiary podano w [cm]

Zageszczanie obsypki.

Stopien zageszczanie obsypki pod drogami wynosi min. 98% ZMP (zmodyfikowanej metody Proctora). Poza drogami
wynosi dla przewoddw o przykryciu <4,0m — 85 % ZMP. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci
10+30 cm. Wysokosc obsypki: dla rur dn 400mm — 15 cm, dla rur dn = 400mm - 30cm.

t RZET 1 T“I"@” \RSTW GRUNTU PRZY
~ IAGESICZANN O mhuﬂ ROCIAGU A
Rodzaj Clezar Max. grubos$c warstwy [m) [ Min. Ilos'(: cykii (przejazdow
sprzetu [kg] (przed zageszczeniem) grubosé przy zag@szczeniu)
o . . warstwy do 85% do 80%
mr, ity, glina, |ochronnej | zmodyfikowan ej| zmodyfikowanej
piasek mutek nad rurg wartosci wartosci
[m]* Proctora Proctora
Geste udeptywanie - 0,10 z 1 3
Reczne ubijanie 15 0,15 0,10 0,30 3
Ubijak wibracyjny {50-100( 0,30 {0,20-0,025| 0,50 1 3
Wibrator plytowy i
o rozdzielnej ptycie 50-100 0,20 0,50 1 4
Wibrakr biv 50-100| 0,15 - 0,50 1 4
ibrator plytowy £
(ptaszczyznowy)"* 100-200{ 0,20 0,40 1 4
400-600{ 0,40 0,20 0,80 1 4

Zasypka wykopu

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Przed
zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegétowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete porozrzucane
kamienie, bryly ziemi, ktére mogltyby spas¢ do wykopu. Materiat uzywany do wykonania koricowego zasypania
wykopu nie musi by¢ tak dokfadnie dobierany jak material obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie.
Jednak nalezy zwraca¢ uwage czy w gruncie nie wystepujg duze kamienie, ktdre spadajac do wykopu mogtyby
uszkodzi¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. Zasypke wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami, z zageszczemem co 20 cm.

Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego. Srednica ziaren materiatu uzytego do
zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 300 mm. Nie powinno sig zrzuca¢ do wykopu kamieni i odiamkow skat,
gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.

Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm, dla ktdrych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem rury wynosi 15 cm,
materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni, okruchow skalnych wiekszych niz 6 cm.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywaé z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetniaé wymagania stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia
terenu nad rurociagiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewoddéw
umieszczonych pod drogami, 90% dla gtebokich wykopéw powyzej 4m i 85% dla pozostatych przypadkow. Rozbidrka
ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Uktadanie rurociggéw na matych giebokosciach:

Przy matej gtebokosci posadowienia rurociggu, wynoszacym <100 cm, przewody mogg ulega¢ odksztatceniu
i odprezeniu pod wplywem obcigzen dynamicznych, jesli grunt w zasypie nie jest odpowiednio zaggszczony. Z tego
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wzgledu nalezy zagesci¢ grunt w stopniu co najmniej 95% wg Proctora, dla materiatu catego zasypu od dna wykopu
az do nawierzchni drogi oraz stosowanie gruntéw kategorii I lub II.

Roboty montazowe

Najmnigjsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody i by¢ zgodne z tymi zawartymi w projekcie.
Glebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izoladji ciepinej i srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu bylo wieksze niz gleboko$t przemarzania gruntdw h,, (wg PN-81/B-03020) i tak przykrycie to powinno odpowiednio
wynosic¢ = 1,0 m. ‘

Odlegloéé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli powinna byé zgodna
z dokumentaga.

Poszczegdine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita poloZenia do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy.

Do wykonywania zmian kierunkdw na trasie przewodu bez studzienki nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.

Montaz i faczenie przewoddw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur,

9. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Kontrola Jakosci

Zasady kontroli jakosci i robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreSlone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robot zgodnie z projektem.

9.2. Kontrola Wykonawcy i dokumentacji

W okresie objetym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inzyniera, udokumentowac, ze Roboty
spetniajg wymagania zapewnienia jakosci okreslone w Kontrakcie lub przyjete w okresie objetym Kontraktem.
W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakosci i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzaé bedzie w czasie
wykonywania Robét i odpowiednio dokumentowac kontrole jakosci oraz jej zgodnasc z okreSlonymi wymaganiami.
Kontrola jakoéci Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialnosci za Roboty wynikajace z Kontraktu,
Jezeli Inzynier wykaze, 7e kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawce winny byé rozszerzone,
Wykonawca postapi zgodnie z pisemnymi wskazowkami Inzyniera oraz na wiasny koszt i w uzgodnionym czasie
wprowadzi zmiany.
Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjna, data oraz podpisem osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna zawiera¢ co najmniej nazwe projektu, numer
czynnosci zgodny z Planem Kontroli, czas i migjsce czynnosci kontrolnej.
Wykonawca bedzie prowadzit ,,Dziennik budowy” zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
Dokumenty wymagane przy dostawie: w momencie dostawy materiatéw i towardw, Wykonawca winien przedstawic
Inzynierowi w oryginale i dwdch potwierdzonych kopiach:

- wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testéw, itp. dla Materiatéw i Urzadzenn przeznaczonych do

zabudowania w Robotach, .
- wszystkie dokumenty potwierdzajace, Ze inspekcje, kontrole oraz testy wykonano zgodnie z Kontraktem.

9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

9.4. Atesty ja‘koéci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badar jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuscic do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowg
winna posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

9.5. Okres Zglaszania Wad

Okres zgtaszania wad wynosi odpowiednio:
Roboty budowlane i montazowe - zgodnie z umowa (minimum 24 miesigce).
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Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w Okresie Zgtaszania Wad podlegajg tym samym warunkom
kontroli jak same Roboty.

System archiwizacji dokumentéw winien by¢ utrzymywany przez Wykonawce przez okres, co najmniej 5 lat po
zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad.

9.6. Inspekcje, proby przedodbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie InZynier uzna za konieczne,
aby udowodni¢, ze Roboty s3 wykonane zgodnie ze Wymaganiami. Testy mogg by¢ przeprowadzone u producenta,
na Placu Budowy lub w dowolnym innym miejscu.

Jezeli wszystkie wymagane przez Inzyniera testy i inspekcje zostaly przeprowadzone, wszystkie atesty i wyniki testow
zostaly sprawdzone, Inzynier potwierdzi akceptacje na pismie.

Jezeli bedzie miata miejsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do cddania Urzadzen do
producenta w celu dokonania inspekgji i testowania kontrolnego na koszt Wykonawcy.

Przyrzady potrzebne do przeprowadzenia prob.

Wykonawca zaspokoi wymagania Inzyniera odnosnie przyrzadow niezbednych do wykonania testéw oraz przedstawi,
jezeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze $wiadectwa wzorcowania badZz dokona wzorcowania na swodj koszt
w niezaleznym instytucie.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

10.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

10.2. Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach podawane sg w systemie SI
(zgodnie z ISO). Uzyte jednostki pokazanc w ponizszej tabeli.

sekunda 1s
Czas minuta 1 min=60s
godzina 1h=23600s
doba 1d=86400s
Dtugosc metr 1m
milimetr 1 mm=0001m
Powierzchnia metr kwadratowy im
Objetos¢ metr szedcienny f ut
ite 11=0,001m’
Masa kilogram 1 kg
tona 1T =1 Mg = 1000 kg
Sita niuton 1N =1mkg/s
kiloniuton 1 kN = 1000 N
Cisnienie paskal 1Pa=1N/m
bar 1 bar = 100 kPa
Temperatura | stopien Celsjusza [ 1°C

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane do ksiegi
obmiarow.

10.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

0 ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace
do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie,
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10.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

10.5. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i posiadajg
wazne Swiadectwa legalizacji.

Dokfadnosc stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, 7e stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomnigjszony o dopuszczalng tolerancje réwna 0,5%.

10.6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byC uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byC dotaczone w fornale oddzielnego
zalacznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

10.7. Przedmiary robot

Przedmiary robdt zostaly sporzadzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i s3 integraing czescia
niniejszego opracowania.

11. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowa kanalizacji deszczowe], podczyszczalni sciekow (urzadzen oczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe),
a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe studni i zbiornikdw,

roboty montazowe wykonania rurociggow, wyposazenia i osprzetu,

proby szczelnosci przewoddw, zasypanie | zageszczenie wykopu,

odbudowa nawierzchni zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi | wiasciciela terenu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w zasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu robdt.

11.2. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
» adbiorowi robét zanikajgcych I ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi koncowemu.

11.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Qdbidr powinien byé przeprowadzony niezwhocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres
robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robdt.

11.4. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

11.5. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika roboét
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru kofcowego robdt komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomnigjszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

11.6. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robot jest protokdt odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
e szczegllowe specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia InZyniera, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z normami,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
o  zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,
date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.
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12. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. Ustalenia ogdine

Podstawa platnodci jest kwota ryczattowa na wykonanie catosci zadania, ktéra bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej.
Cena ryczattowa Robét bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, koszta uzgodnien i asekuracji,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Platnos¢ bedzie dokonana na warunkach ustalonych w umowie kontraktu.

12.2. Warunki kontraktu i wymagania ogodlne specyfikacji

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajgce z ustalen zawartych w niniejszej ST,
atakze zawartych w uzgodnieniach projektu, warunkach technicznych i innych dokumentach zawartych
w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.

13. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i 53 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

14, DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa pn. ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
podczyszczajacymi przy ul. Sw. Wawrzyhica w Poznaniu wylot A39” - projekt budowlano-wykonawczy.

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu;

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka;

3.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych;

4.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle;

5. PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustdw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

6. DIN 1212E Stopnie do studzienek wiazowych.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

8. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny;

9. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — wymagania;

10. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie;

11. PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na érodowisko;

12. PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég;

13. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych -oznaczenie
elastycznosci obhwodowej;

14. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika petzania;

15. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomerdw- wymagania dotyczace materiatéw do uszczelnien potgczen rur
stosowanych w systemach wodnych | kanalizacyjnych;

16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne;

17. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

18. PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze;

19. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

22. PN-EN V 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekdw na
zewnatrz konstrukeji budowli. Praktyczne zalecenia ukiadania przewodow pod ziemig i nad ziemia;

23. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania; .

24. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych. Scianki szczelne.

25. PN-EN 12049-1:2000 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

26. PN-EN 12049-2:2000 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

19




rawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2013.1409 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012.462 z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2014.883 z péZn.zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn
i urzadzen i in. urz. techn. do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013.907 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentadji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004.202.2072 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014.1800);
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