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Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr PQIS.06.01.00-00-0030/16-00 w oparciu o: ,Program Centrum — etap Il — budowa trasy
tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” w ramach dziatania 6.1 Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Wykonawcy w postepowaniu
poprzez www.pozim.pl!

Poznan, dnia 6 lutego 2019 r.

Dotyczy: Postepowania pn. ,Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego

w_ul. Ratajczaka — prace projektowe wraz z petnieniem ustug Nadzoru Autorskiego”,
postepowanie numer PIM/01/19/ZP2/2018-158.

W postepowaniu w.w. Zamawiajgcy na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej Ustawg, informuje o
wprowadzeniu nastepujacych zmian w treéci Ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia (SIWZ):

1. W pkt 3.1 SIWZ ppkt 13) lit. a) usuwa sig¢ tiret trzeci:
Wymagania dodatkowe:
a) opracowana dokumentacja musi zawieraé:

¢ aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych wraz z aktualnymi stanami
prawnymi,

¢ operaty geodezyjne dla kazdej branzy umozliwiajgce wytyczenie na budowie,
= informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e proponowany harmonogram finansowo- rzeczowy prac wykonywanych w ramach robot
budowlanych przez wykonawce robot

Pozostate zapisy pkt 3.1 pozostaja bez zmian.
2. W pkt 3.6 SIWZ ppkt 2) zmienia sie brzmienie na nowe:
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W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (w przypadku zaéwiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS (dot. tiret trzeci) -w
terminie 7 dni od wezwania), pod rygorem sankcji okresionych w umowie, wykonawca
przeditozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osé6b
wykonujacych wskazane powyzej czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia,

3. W pkt 9.2.3 SIWZ dot. zdolnosci technicznej lub zawodowej oraz pkt Il.1.3) OoZ (zamieszczone
w OoZ ze wzgledu na brak miejsca w pkt 11.1.2)) w okresleniu Minimainy poziom ewentualnie
wymaganych standardéw zmianie ulega brzmienie pkt (1):

(1) Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie), wykonat nalezycie:

a) co najmniej: 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze branzy
drogowej dot. budowy nowej drogi/ulicy lub rozbudowy lub przebudowy istniejacej drogi/ulicy o
nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastruktura: odwodnieniem,
oéwietieniem, przebudowe kolizji, chodnikami i $ciezkami rowerowymi,

b) co najmniej: 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze, polegajace
na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego dtugosci co najmnie; 200 m.
wraz z trakcja,

zmienia sie brzmienie pkt c):

c) co najmniej: 2 niezalezne zamdwienia, w ramach ktérych zrealizowat dia potrzeb
przygotowania przetargu publicznego na prace projektowe, dotyczace budowy lub
przebudowy facznie: jednojezdniowej (co najmniej o jednym pasie w obu kierunkach) ulicy
oraz linii tramwajowej lub kolejowej, model BIM stuzacy wykonaniu prezentacji ukiadu
komunikacyjnego i symulacji ruchu drogowego, tramwajowego lub kolejowego,
rowerowego i pieszego,

oraz wykres$la sie zapisy pkt d) i e):

Odpowiednio zmianie ulega pkt (2) lit g):
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(2) Zamawiajacy uzna ww. warunek za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub
bedzie dysponowat nastepujacymi osobami (...):

g) Koordynator inwentaryzacji:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

- min. staz projektowy — 60 miesiecy;
wykres$la sie zapisy tiret trzeci:

Konsekwencja w.w. zmiany jest zmiana Zatacznika nr 9 do SIWZ.
Dodatkowo zmianie ulega zapis pkt 18.1 b) SIWZ IDW na nowe brzmienie:

b) Punkty za kryterium .Do$wiadczenie czionkéw personelu Wykonawcy” zostang przyznane w skali
punktowej do 40 pkt, zgodnie z ponizszymi zasadami:

Zamawiajacy, w ramach kryterium Dos$wiadczenie czlonkéw personelu Wykonawcy bedzie
przyznawat punkty za dodatkowe doswiadczenie personelu wskazane w Zataczniku nr 10 do
SIWZ, zgodne ze ziozonym dodatkowym Wykazem dos$wiadczenia do oceny w kryterium.
Zamawiajacy przyzna punkty wg nastepujacych zasad:

- za kazdy kolejny projekt w doswiadczeniu Koordynatora zespolu projektowego Wykonawcy /
Projektanta branzy drogowej ponad 2 wymagane projekty budowlane i wykonawcze lub projekty
budowlano- wykonawcze branzy drogowej dot. budowy nowej drogi / ulicy lub rozbudowy lub
przebudowy istniejgcej drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z
infrastrukturg: odwodnieniem, o$wietleniem, przebudowg kolizji - gdzie diugoé¢ zaprojektowanej
drogi / ulicy jest nie mniejsza niz 0,5 km. — Zamawiajgcy przyzna 5 pkt, ale razem nie wigcej niz 10
pkt,

- za kazdy kolejny projekt w do$wiadczeniu Projektanta branzy torowej ponad 2 wymagane 2 projekty
budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze branzy drogowej obejmujgcy
budowe lub rozbudowe lub przebudowe istniejgcego torowiska tramwajowego — Zamawiajacy
przyzna 5 pkt, ale razem nie wiecej niz 10 pkt,

- za kazda usluge w doswiadczeniu przedstawiciela Wykonawcy przewidzianego do
koordynowania inwentaryzacji, w ramach ktérej wykonano zaméwienie, w ramach ktérego
Wykonawca zrealizowat dla potrzeb przygotowania przetargu publicznego na prace
projektowe, dotyczace budowy lub przebudowy facznie: jednojezdniowej (co najmniej po
jednym pasie w_obu kierunkach) ulicy oraz linii tramwajowej, badania georadarowe
poiaczone z badaniami radiodetekcjg catego obszaru na terenie zabudowy polozonego w
strefie ochrony konserwatorskiej o powierzchni co najmniej 2 ha, oraz na podstawie tych
badarn sporzadzit raport zawierajacy co najmniej: mapy i echogramy z profilowania
georadarowego z oznaczonymi wczesniej niezidentyfikowanymi sieciami i / lub artefaktami,
wraz z modelem BIM wykonanym w PUWG2000, zawierajacym wczeéniej niezidentyfikowane
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i nieoznaczone na mapach sieci i artefakty, Zamawiajacy przyzna 5 pkt, ale razem nie wiecej
niz 10 pkt,

- za kazda ustuge w doswiadczeniu przedstawiciela Wykonawcy przewidzianego do
koordynowania inwentaryzacji, ktéra zostata zrealizowana dia potrzeb przygotowania
przetargu publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy lub
modernizacji co najmniej pieésetmetrowego odcinka jednojezdniowej (co najmniej po
jednym pasie w obu kierunkach) ulicy, torowiska i trakcji tramwajowej wraz z modernizacja
zidentyfikowanych w trakcie badan, prowadzonych przez wykonawce, acznie: sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci
elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnych, Zamawiajacy przyzna 5 pkt, ale nie wigcej
niz 10 pkt.

Konsekwencja w.w. zmiany jest zmiana Zatacznika nr 10 do SIWZ.

4. W pkt 20.3 SIWZ IDW Zamawiajacy zmienia brzmienie na nowe:

Zamawiajgcy ustala Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 8% catkowitej ceny podanej w
ofercie. Zabezpieczenie musi zosta¢ wniesione w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego
pisemnego wezwania, o ktérym mowa w pkt. 19. niniejszej specyfikacji. W przypadku niewniesienia
zabezpieczenia we wskazanym przez ZamaW|ajacego terminie Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny
termin na wniesienie zabezpieczenia (nie diuzszy niz 3 dni), ktérego niedotrzymanie skutkowac bgdzie
uznaniem, ze Wykonawca odméwit wniesienia zabezpieczenia, tym samym odstapit od zawarcia
Umowy.

Oraz odpowiednio w §14 Wzoru umowy - Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy - ust.
1 zmienia brzmienie na nowe (z uwzglednieniem zmiany nr 1 siwz):

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie .......... w
wysokosci 8% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w par.11 ust. 1 Umowy

Dodatkowo na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy zmianie ulegaja terminy w postepowaniu na
nowe:

- nowy termin skiadania ofert — do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 10:00,
- nowy termin otwarcia ofert — dnia 22 lutego 2019 r. godz. 13:00.
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