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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Specyfikacja techniczna stanowi opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. 

 

1.1. Podstawa prawna 

Podstawę prawną oraz zakres szczegółowy zawartości Specyfikacji Technicznej określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–

użytkowego” (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, które muszą być przestrzegane i stosowane 

przez Wykonawcę robót. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót. W przypadku wystąpienia niezgodności niniejszej Specyfikacji na 

różnych płaszczyznach z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy przeważające znaczenie mają 

wszystkie warunki określone w zapisach Umowy. W Specyfikacji Technicznej (rozdział 5) zostały określone 

roboty: 

• roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

• roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych 

• roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 

1.3. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót. Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Biuro 

Projektów i opisuje zasady rozwiązań techniczno-materiałowych określonych w projekcie technicznym. 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie 

technicznym, nie unieważnia Specyfikacji. 

Wykonawca winien opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację 

świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz 

sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących 

i wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do 

wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również 

informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. Szczegółowy wykaz materiałów, 

sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.4. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 
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1.5. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania jest cześć elektryczna w zakresie opraw oświetleniowych wraz z 

liniami zasilającymi dla odcinak pod mostem Bolesława Chrobrego wraz z systemem monitoringu wizyjnego 

za pomocą kamer CCTV.  

Projektowana część jest elementem zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu 

wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława 

Chrobrego do granicy z działką 35.” 

 

1.6.  Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

1.6.1 Prace towarzysz ące 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót budowlanych podstawowych niezaliczane 

jednak do robót tymczasowych w tym obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza. 

Obsługa geodezyjna 

Zakres czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie reguluje Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Prace geodezyjne poprzedzające rozpoczęcie prac budowlanych: 

• Wstępna analiza projektu (sprawdzenie geometrii trasy, sprawdzenie założeń wysokościowych, 

sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej), 

• Założenie geodezyjnej osnowy poziomej (odszukanie istniejącej osnowy poziomej), uzupełnienie 

istniejącej osnowy o dodatkowe punkty niezbędne w toku dalszych prac  

•  Założenie osnowy pionowej (odszukanie istniejącej osnowy wysokościowej, założenie  

reperów roboczych) 

• Inwentaryzacja istniejącego terenu (pomiar syt.- wys.) terenu pod przyszłą inwestycję  

• Wytyczenie usytuowania projektowanych obiektów w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 

niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego. 

Prace geodezyjne w trakcie wykonywania robót: 

• Inwentaryzacja wykonanych robót częściowych 

• Pomiary terenowe sytuacyjno-wysokościowe, mające na celu sprawdzenie poprawności wykonanych 

prac w stosunku do danych projektowych,  

• Przygotowanie dokumentacji odbiorowej w przypadku stwierdzenia zgodności wykonanych robót z 

dokumentacją projektową 

W trakcie prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji mogą wystąpić pomiary wynikające z konieczności 

sprawdzenia dodatkowych elementów takich jak osiadania, przemieszczenia, zmiany projektowe. 

Konieczność ich przeprowadzenia wynikać będzie z przyjętej technologii i wymagań stawianych przez 

inwestora. Zakres i technologia ww. prac podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Pomiar geodezyjny powykonawczy (inwentaryzacja powykonawcza) 

Pomiary inwentaryzacyjne należy wykonać w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową. 

Pomiar powykonawczy należy do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich, które wymagają 

bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru. 
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Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych 

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki 

lub terenu. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia 

obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych. 

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej 

Dokumentacja przewidziana do odbioru technicznego powinna zawierać, oprócz typowych dla tej 

dokumentacji dokumentów, także dane z inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakończeniu prac należy przekazać 

zamawiającemu zarejestrowane w regionalnym ośrodku geodezyjnym odbitki mapy zasadniczej, 

uzupełnionej o dane wynikające z inwentaryzacji. W trakcie prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji 

mogą być wykonywane pomiary wynikłe z konieczności sprawdzenia dodatkowych elementów, takich jak 

osiadania, przemieszczenia, zmiany projektowe. Konieczność ich przeprowadzenia będzie wynikać z 

przyjętej technologii i wymagań stawianych przez inwestora. Zakres i technologia w/w. prac podlega 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Pozostałe prace towarzysz ące 

Do pozostałych prac towarzyszących jakie Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty można miedzy 

innymi zaliczyć:  

• transport ręczny materiałów,  

• sprzątanie po robotach budowlanych,  

• koszt utylizacji i składowania odpadów na wysypisku, 

• dodatkowe ekspertyzy i opinie,  

• opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukcji),  

• opracowanie dokumentacji robót tymczasowych,  

• wykonanie wstępnego uruchomienia urządzeń,  

• opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

• uzgodnienia z właścicielami dostarczającymi media (np. przy wykonywaniu przyłączy 

energetycznych),  

• koszt odbiorów zewnętrznych (np. ppoż.),  

• projekt organizacji robót (np. projekt montażu, projekt organizacji ruchu),  

• opracowanie programu zapewnienia jakości. 

• koszty związane z ochroną środowiska 

Do prac towarzyszących Wykonawca zaliczy wszystkie czynności i usługi niezbędne do wykonania robót 

podstawowych i tymczasowych, które nie są zaliczane do kosztów ogólnych budowy.  

 

1.6.2 Roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe są to roboty, które muszą zostać wykonane jako niezbędne do realizacji robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Do robót tymczasowych należy zaliczyć m. innymi: 

• montaż i demontaż tymczasowego ogrodzenia terenu budowy 

• umocnienia wykopów 
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• oznakowanie terenu budowy 

• montaż i demontaż zabezpieczeń terenu budowy 

• wykonanie zaplecza budowy 

• wytypowanie i oznakowanie miejsca dla czasowego pobytu pracowników, ustawienie sanitariatów, 

ustawienie tymczasowych budynków socjalno–bytowych (kontenery, barakowozy). 

• wytypowanie i oznakowanie miejsca na czasowe składowisko odpadów 

• wytypowanie i oznakowanie miejsca na tymczasowe składowiska i magazyny 

• wyrównanie i uporządkowanie terenu 

• ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych  

• inne wynikające z dokumentacji projektowych oraz mogące wystąpić w trakcie wykonywania inwestycji 

Przy kwalifikacji, czy dana robota to robota tymczasowa, Wykonawca stwierdzi, czy jej wykonanie:  

• jest niezbędne do wykonania roboty podstawowej oraz  

• czy jest ona usuwana po wykonaniu roboty podstawowej.  

Wykonawca obowiązany jest uwzględnić koszty prac towarzyszących jak i robót tymczasowych w cenie 

oferty, przyjmując w robotach podstawowych odpowiednią wysokość wskaźnika kosztów ogólnych. 

 

1.7. Informacja o terenie 

Stan istniejący 

Projektowany odcinek w całości przebiega w obszarze zalewowym rzeki Warty. W bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji nie występuje żaden rodzaj zabudowy kubaturowej. Projektowany odcinek przechodzi 

bezpośrednio pod obiektem mostowym Most Bolesława Chrobrego w ciągu ulicy Królowej Jadwigi. 

Jednocześnie przewidziany sposób prowadzenia robót budowlanych nie narusza w żadnym stopniu 

infrastruktury mostu Bolesława Chrobrego.  

 

1.8. Dokumentacja projektowa i dokumenty uzupełniaj ące 

Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy egzemplarz Projektu Budowlanego, Projektu 

Wykonawczego i dokumentacji uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te 

będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą 

zawierały szczegóły architektoniczne, konstrukcyjne i instalatorskie dla każdego obiektu. 

 

1.9. Dokumentacja robocza 

W przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych 

zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą 

szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót.  

Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen 

jednostkowych robót. 

Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Zamawiającemu do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi 

potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót. Powyższa dokumentacja powinna 

zostać uzgodniona z Projektantem. Wszystkie obiekty tymczasowe i doraźne, o ile okażą się potrzebne, 

winny być zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły projektu należy 
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przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Wykonawca winien 

przejąć pełną odpowiedzialność za takie obiekty zgodnie z Kontraktem. 

1.10. Błędy i opuszczenia 

Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek Dokumentach 

Kontraktowych należy zgłosić Zamawiającemu, który wyda odpowiednie instrukcje w celu uniknięcia takiego 

błędu lub opuszczenia. 

 

1.11. Przekazanie placu budowy 

Inspektor Nadzoru zapewni przekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy, a potem 

zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy w obecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz 

Wykonawcy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło 

podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 

 

1.12. Obowi ązki Wykonawcy zwi ązane z budow ą 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonywanych prac oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową i przepisami prawa. W szczególności będzie przestrzegał poniższych zaleceń: 

• Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie 

przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

• Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu. 

• Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne wymogi przepisów BHP. 

• Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust. 1 spoczywa 

na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 

przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych”. 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z paragrafem 

3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

• W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

zagrożenia. 

• Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób 

zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 

• W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy bezwzględnie 

konsultować się z projektantem. 

• O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie zainteresowane 

strony z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem chyba że inne dokumenty stanowią inaczej.  

• Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie z siedmiodniowym 

wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych chyba że inne dokumenty stanowią inaczej. 

• Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

• Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i 

warunkami technicznymi. 
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• W czasie budowy należy wykonywać pomiary geodezyjne wykonanych obiektów. 

• Wszystkie zmiany powstałe w trakcie wykonywania inwestycji należy zaznaczać na bieżąco 

w dokumentacji celem jej wykorzystania jako dokumentacji powykonawczej 

1.13. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami rodz.3 

Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994 r. 

 

1.14. Bezpiecze ństwo i zabezpieczenie placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 

zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za 

bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych 

robotach budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego w obrębie terenu budowy oraz utrzymania 

istniejących obiektów (znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania 

realizacji zadania aż do zakończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem harmonogram prac oraz uzyska 

stosowne zgody dotyczące wejścia na tereny niezbędne do realizacji robót.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Teren budowy musi być po zakończeniu robót przywrócony do stanu wymaganego przez Zamawiającego. 

Przepisy prawne odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy dokładnie określają, że zabezpieczenie 

terenu budowy powinno być dokonane m.in. w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref 

niebezpiecznych oraz zapewnienia oświetlenia naturalnego i w razie potrzeby oświetlenia sztucznego. Teren 

budowy powinien być ogrodzony w taki sposób, aby uniemożliwiał dostęp na teren osobom 

nieupoważnionym. Należy zaznaczyć, że w przypadku jeżeli wykonanie ogrodzenia byłby niemożliwe, 

wówczas kierownik budowy, jako osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie terenu, powinna oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeb ustanowić stały nadzór. 

Ogrodzeniu i odpowiedniemu oznaczeniu podlegają również strefy niebezpieczne, czyli strefy, w obrębie 

których występuje zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Z kolei w przypadku stref niebezpiecznych, gdzie 

istnieje prawdopodobieństwo spadania z wysokości przedmiotów, powinny zostać ogrodzone balustradami. 

Teren budowy jako stanowisko pracy oraz znajdujące się na nim ewentualne pomieszczenia czy drogi 

komunikacyjne powinny być oświetlone w miarę możliwości światłem dziennym. Jeżeli jest ono 

niewystarczające bądź prace odbywają się w porze nocnej, wówczas teren budowy powinien być oświetlony 

światłem sztucznym. Dopuszcza się stosowanie przenośnych źródeł światła, jak halogenów, reflektorów, o 

ile swoją konstrukcją, obudową czy sposobem zasilania, nie będą stwarzać zagrożenia porażenia prądem 

elektrycznym. Zainstalowane punkty świetlne należy rozmieścić w sposób zapewniający odczytanie tablic 
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i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. W przypadku korzystania z 

urządzeń, tj. żurawie, maszty czy też inne wysokie konstrukcje powinny być one po zmroku i w porze nocnej 

odpowiednio oświetlone światłem pozycyjnym. 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oświetlenie nie powinno powodować wydłużonych cieni, 

olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru i przestrzegania sygnałów oraz znaków 

stosowanych w transporcie oraz zjawisk stroboskopowych, co niewątpliwie mogłoby stwarzać zagrożenie 

podczas wykonywanych robót budowlanych. 

 

1.15. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik 

Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 

października 2015 roku w sprawie Dziennika Budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1775 

z późniejszymi zmianami) 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia budowy. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót montażowych, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, ewentualnego wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Projektu budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej 
Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35. 

 ALDROG Sp. z o.o., Ul. Starołęcka 7, wej. A, 61-361 Poznań    czerwiec 2018 r. - 12 - 

Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

• pozwolenia na realizację zadania budowlanego (pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy), 

• protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• dokumentację projektową, 

• protokoły przeglądu technicznego, 

• protokoły odbioru robót, 

• dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  w  sposób  czytelny  wszelkimi  zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, 

• inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów, 

• sprawozdanie z rozruchu poszczególnych obiektów, 

• protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego, 

• protokoły z narad i polecenia Zamawiającego, 

• korespondencję na budowie. 

 

1.16. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 

będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi 

szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 

działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o 

szczegółach osiągniętego porozumienia. 

Zalecenia i uwagi dotyczące ochrony własności: 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

ja, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich dysponentów będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji o możliwości wykonywania prac w ich pobliżu. 

• Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w trakcie trwania robót. 

• Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie prac 

niezbędną rezerwę czasową na wykonanie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych na 

terenie budowy.  

• O fakcie uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz 

zainteresowane strony i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonaniu napraw. 

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

urządzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

• Uszkodzenie zostanie usunięte na koszt Wykonawcy.  

• Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować 
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roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

• Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 

spowodowane jego działalnością. 

1.17. Koordynacja bran żowa. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 

urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia 

robót. W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 

odpowiednie jednostki i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty i szkody. 

 

1.18. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 

trwania robót, a w tym między innymi za: 

• składy materiałów i magazyny będą ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego 

środowiska. 

• wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 

odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

Wymagania szczegółowe 

1. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać 

niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami 

dostawcy. 

2. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno 

na placu budowy jak i w jego otoczeniu. 

3. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 

bezpieczeństwa pożarowego. 

4. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, przez cały okres ważności Kontraktu. 

5. Wykonawca jest w myśl ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 tekst 

ujednolicony) wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji inwestycji. W związku z 

powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia 

odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc 

wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwiania. 

6. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związanych z wykonywaniem 

na terenie należącym do Zamawiającego, wszelkich prac zgodnie z zasadami ochrony środowiska i 

gospodarki odpadami określonymi w ustawach: Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 tekst 

jednolity), o odpadach, o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) oraz w 

ustawie Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469). 

7. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że on sam lub jego podwykonawcy, działać będą 

w oparciu o ważne decyzje administracyjne określone w ustawie o odpadach oraz w ustawie - Prawo 
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ochrony środowiska. 

8. W celu udokumentowania prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi wykaz odpadów wytworzonych 

9. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do 

ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

Wykonawcy zabrania się: 

• wwożenia lub wnoszenia na teren inwestycji odpadów, które nie powstały w związku z realizacją robót 

• spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów na terenie należącym do Inwestora; 

• nieuzasadnionego przetrzymywania odpadów na terenie modernizowanych obiektów Inwestora; 

• wprowadzania do urządzeń i systemów gospodarki wodno-ściekowej, znajdujących się na terenie 

należącym do Inwestora, ścieków i substancji innych niż powstałe w wyniku działalności bytowej 

pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców, a w przypadku pozostałych substancji i produktów, 

ściśle związanych ze stosowaną technologią– ich wprowadzanie do urządzeń kanalizacji jest dozwolone 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora. 

 

1.19. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 

dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we 

własnym zakresie. 

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie 

biura, sanitariaty, itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, 

ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

Budowa zaplecza 

Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne obiekty, urządzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy 

przy realizacji robót. Do nich mogą należeć: obiekty socjalno-bytowe, magazynowe i laboratoryjne, place 

składowe, bazy transportowe, instalacje elektryczne, teletechniczne, wodociągowe i inne, zabezpieczenie 

ochrony mienia, drogi dojazdowe i wewnętrzne, parkingi itp. Place budowy i ich zaplecza oraz drogi 

dojazdowe (techniczne) zorganizowane będą w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu. 

Wykonawca podejmie działania organizacyjne i techniczne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami lub ściekami powstającymi w związku z 

realizowanymi pracami. Na odcinkach, gdzie prace budowlane, w tym roboty ziemne, będą prowadzone 

w pobliżu cieków, Wykonawca zastosuje rozwiązania zabezpieczające przed ich uszkodzeniem, zasypaniem 

lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z prac budowlanych. W czasie urządzenia 

zaplecza Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami bądź zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwymi metodami 

wykonawczymi lub zaniedbaniami, Wykonawca powinien naprawić lub odtworzyć możliwie jak najszybciej. 

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne, związane z użytkowaniem 

urządzonego zaplecza.  

Wszelkie usuwanie zanieczyszczeń stałych i płynnych, umożliwiających poprawne funkcjonowanie zaplecza 

Wykonawcy, musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi. 

Likwidacja zaplecza 
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Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji 

użytkowanych w ramach urządzonego zaplecza.  

Do robót likwidacyjnych należą też prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak:  

• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

• uzupełnienie zniszczonych w czasie istnienia zaplecza Wykonawcy istniejących elementów 

terenowych, drogowych lub innych,  

•  roboty porządkujące otoczenie terenu zaplecza Wykonawcy,  

• usunięcie ewentualnego oznakowania dróg w otoczeniu zaplecza Wykonawcy, wprowadzonego na 

okres trwania budowy drogi.  

Likwidacja zaplecza Wykonawcy powinna spowodować, że użytkowany teren przywrócony zostanie do stanu 

poprzedzającego rozpoczęcie urządzenia zaplecza. 

 

1.20. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 

budowlanym. Dokumentacja powykonawcza – to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (Prawo Budowlane 

art. 3 pkt 14). Przygotowanie tej dokumentacji należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy (art. 

22 pkt 8 PB). Dokumentacja powykonawcza (razem z innymi dokumentami), po zakończeniu budowy i 

oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania, podlega przekazaniu przez inwestora na rzecz właściciela 

lub zarządcy obiektu (art 60 PB).  

Właściciel ten lub zarządca są zobowiązani przechowywać dokumentację powykonawczą (wraz 

z pozostałymi dokumentami) przez cały okres istnienia obiektu budowlanego (art 63 PB) 

Na dokumentację powykonawczą składają się następujące elementy: 

• dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13 PB) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót  

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby) 

• operaty geodezyjne 

• książki obmiaru 

• dziennik montażu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodą montażu) 

• geodezyjne pomiary powykonawcze. 

 

1.21. Nazwy i kody 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 tekst jednolity) § 14.1 pkt 1e dla przedmiotu zamówienia podano grupy, 

klasy i kategorie robót: 
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grupy robót 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45500000-2, 74200000-1. 

klasy robót 45220000-5, 45230000-8, 45310000-3, 45510000-5, 45520000-8, 74260000-9,  

kategorie robót 45112000-5, 45113000-2, 45222000-9, 45231000-5, 45236000-0, 45311000-0, 45314000-1, 

45316000-5, 45317000-2, 74222000-1, 74232000-4, 74233000-1, 74262000-3,  

Wykaz nazw i kodów wg wspólnego słownika zamówie ń 

Roboty budowlane  

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. Roboty w zakresie usuwania gleby  

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu  

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych  

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 

budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską  

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

Usługi zawodowe dotyczące architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne 

74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 

74232000-4 Usługi inżynierii projektowej 

74233000-1 Różne usługi inżynieryjne 

74260000-9 Usługi budowlane 

74262000-3 Usługi nadzorowania budowy 

 

1.22. Określenia podstawowe i skróty 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 tekst jednolity) § 14.1 pkt 1f podano określenia podstawowe, definicje 

pojęć i skróty w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

i dziennika budowy. 
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Definicje z zakresu energetyki  

• Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca 

do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 6 m.  

• Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  

• Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią.  

• Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.  

• Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy 

oświetleniowej w pozycji pracy.  

• Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe.  

• Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

• Monitoring wizyjny – system przekazywania informacji polegający na planowym (ciągłym, 

prowadzonym w ściśle określony sposób za pomocą wytycznych funkcjonalnychi procedury) 

obserwowaniu (często również rejestracji) za pomocą środków technicznych zdarzeń, które 

zachodzą w określonym miejscu, mający na celu zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom, 

wypadkom oraz przypisanie winy, odpowiedzialności za popełnione czyny. 

• CCTV -  skrót z j. Angielskiego Closed-Circuit TeleVision. Termin oznacza telewizję o obwodzie 

zamkniętym, inaczej  telewizja przemysłowa lub „telewizyjny system nadzoru”. Jest to system 

przesyłu obrazu z kamer do wyznaczonego zestawu monitorów i/lub rejestratorów obrazu w 

ograniczonym obszarze w celu zwiększenia bezpieczeństwa tego obszaru. Obszarem takim może 

być pojedynczy budynek, np. bank, supermarket, szkoła jak również zespoły budynków takie jak 

lotniska, duże zakłady przemysłowe, ciągi ulic, chodników, placów, ścieżek pieszo-rowerowych lub 

całych miast. 

• Kamera IP – połączenie kamery i komputera w całość. Urządzenie to rejestruje i przesyła obraz na 

żywo lub w celu rejestracji bezpośrednio przez sieć IP, umożliwiając uprawnionym użytkownikom 

obserwację na miejscu lub z oddalonego stanowiska. Podgląd, zapisywanie i zarządzenie 

materiałem wizyjnym z takiej kamery odbywa się za pośrednictwem infrastruktury sieci opartej na 

standardowym protokole IP. 

Określenia u żyte w niniejszej ST: 

• aprobata techniczna– dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 

stosowania 

• długość obiektu– odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 

• Dziennik budowy– opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji pomiędzy 

Inspektorem, projektantem i wykonawcą. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Projektu budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej 
Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35. 

 ALDROG Sp. z o.o., Ul. Starołęcka 7, wej. A, 61-361 Poznań    czerwiec 2018 r. - 18 - 

• Kierownik budowy– osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• materiały– wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

• odpowiednia zgodność– zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• podłoże– grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

• polecenie Zamawiającego– wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Zamawiającego, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

• projektant– uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

• przedsięwzięcie budowlane– kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 

istniejącej. 

• rozpiętość teoretyczna– odległość między punktami podparcia. 

• szerokość całkowita obiektu– odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu 

mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego. 

• zadanie budowlane– część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 

Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 

• PN - Polska Norma 

• BN - Branżowa Norma 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do 

zatwierdzenia przez Inżyniera program zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 

• KB - Katalog Budownictwa 

 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące wyrobów budowlanych 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich przechowywania, transportu, składowania i 

kontrolą jakości odnosi się do postanowień odpowiednich norm. 

Wszystkie zastosowane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w projekcie technicznym. Przynajmniej na trzy dni przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 

produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji inspektora nadzoru. 
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2.2. Wymagania dotycz ące oznakowania wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Art. 5. ustawy „O wyrobach budowlanych” wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, znakiem budowlanym „B” 

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 

bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, jest także 

dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. 

Dyrektywa budowlana 89/106/EWG i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011 klasyfikuje 

wyroby budowlane na dwie zasadnicze kategorie. Są to wyroby znakowane znakiem CE i wyroby 

znakowane znakiem budowlanym B. 

Wyroby znakowane znakiem CE: 

• wyroby, dla których stworzone zostały tzw. normy zharmonizowane, których wymagania produkt musi 

spełniać 

• wyroby, dla których Komisja Europejska stworzyła tzw. Europejskie Aprobaty Techniczne 

Wyroby znakowane znakiem budowlanym B: 

• wyroby, dla których nie zostały stworzone tzw. normy zharmonizowane 

• wyroby, które spełniają wymagania polskich norm budowlanych 

• wyroby, które ze względu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadają Aprobatę 

Techniczną 

Oznakowanie - wzory: 

 

wzór znaku budowlanego „B” 

 

wzór znaku „CE” 
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Nie podlegają procedurze aprobacyjnej wszelkie rozwiązania techniczne realizowane bezpośrednio na 

budowie oraz systemy budowlane, czyli takie rozwiązania, które stanowią przedmiot procesów projektowania 

i ich zatwierdzania w zupełnie innym, odrębnym trybie. 

 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je 

w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem robót zatwierdzonym 

przez Zamawiającego. 

Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca 

zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 

Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia ładunkowa musi być 

opuszczona podczas ruchu ciężarówek. Wszystkie wykorzystywane na budowie maszyny oraz sprzęt muszą 

posiadać aktualne przeglądy i badania techniczne oraz spełniać wymagania BHP. 

 

4. WYMAGANIA  DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 

i przydatności do robót. Wszystkie wykorzystywane środki transportu muszą posiadać ważne przeglądy oraz 

badania techniczne. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i 

wskazaniami Inspektora, w terminie zgodnym z harmonogramem. 

 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 teks jednolity) § 13 pkt. 2 zostały określone roboty: 

• roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

• roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych 

• roboty w zakresie instalacji budowlanych 

• roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

oraz zgodnie z § 14.1 pkt 5 dla przedmiotu zamówienia podano wymagania dotyczące wykonania robót, 

szczegóły technologiczne oraz inne niezbędne informacje. 

 

5.1. Zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, oraz poleceniami osoby 

dopowiedzianej za realizację robót ze strony Zamawiającego (inspektora nadzoru). Decyzje inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 

odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
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robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora 

nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Teren realizacji robót 

Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót w całości, przekazanie frontu robót zostanie potwierdzone 

pisemnym protokołem zdawczo odbiorczym. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i prowadzenia 

robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

prowadzonych robót w okresie trwania realizacji zawartej umowy tj. od rozpoczęcia aż do odbioru 

końcowego robót. 

Dokumentacja budowy: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy: 

• protokoły wprowadzenia wykonawcy, 

• protokół odbioru robót; 

b) instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad wynikające z prowadzonych robót; 

c) dokumentacja powykonawcza: 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie atesty, certyfikaty materiałów wbudowanych. Wszystkie 

dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektorowi nadzoru robót oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Inspektor nadzoru - zarządzający realizacją umowy 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający 

wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego 

umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego przy realizacji inwestycji przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 

 

5.2. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym 

zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie przestrzegał poniżej podanych zasad: 

• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 

Producenta.  

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadające uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami 

Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia bhp. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej 
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oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru egzemplarz 

Projektu, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar 

użyć do budowy oraz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

 

5.3. Wymagania dotycz ące tolerancji wymiarowych 

Wymiary podawane w dokumentacji technicznej, bądź innych dokumentach są określane, jako wymiary 

normalne. W rzeczywistości, podczas budowy nie zawsze daje się je uzyskać. Często istnieć będzie pewien 

błąd między wymiarem normalnym (wymaganym w dokumentacji) a rzeczywistym. Z tego też powodu, 

ważne jest określenie odchyłek od wymiarów normalnych, które są dopuszczalne dla prawidłowego działania 

elementu czy funkcjonowania obiektu. Podanie tych odchyłek jest określeniem dopuszczalnych błędów 

wykonawczych. Sprowadza się to do podania maksymalnego i minimalnego wymiaru, który jeszcze będzie 

spełniał określone wymagania (oczywiście, możliwe jest również podanie tylko wymiaru maksymalnego lub 

tylko minimalnego, jeśli dany element dalej będzie spełniał swoją rolę). A więc każdy wymiar normalny, 

podany w dokumentacji technicznej może mieć swoją rzeczywistą wartość maksymalną i minimalną. Ze 

względów praktycznych w dokumentacjach technicznych podawane są wymiary normalne oraz 

dopuszczalne błędy dla tych wymiarów, maksymalne i minimalne. Błędy te noszą nazwę „odchyłek od 

wymiaru”, przy czym rozróżnia się „odchyłkę górną” określającą błąd wymiaru normalnego w kierunku 

największego dopuszczalnego wymiaru oraz „odchyłkę dolną”, jako błąd wymiaru normalnego w kierunku 

najmniejszego dopuszczalnego wymiaru. Różnica między wymiarem maksymalnym a minimalnym nosi 

nazwę „tolerancji wymiaru”. Tolerancja w sensie technologicznym to maksymalne, dopuszczalne odstępstwo 

od określonych parametrów technicznych. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zapoznać się 

z dopuszczalnymi tolerancjami zarówno wymiarowymi jak i tolerancjami parametrów technicznych 

stosowanych wyrobów i urządzeń. 

 

5.3.1 Wymagania dokładno ści tyczenie obiektów 

Zgodnie z Instrukcją techniczną G-3 „Geodezyjna obsługa inwestycji" należy stosować następującą ogólną 

zasadę ustalenia dokładności tyczenia określonej granicznym błędem wytyczania Mt :  

Mt = r · mt≤KdL, 

gdzie:  

• dL - graniczna odchyłka usytuowania tyczonego elementu obiektu. 

• r - współczynnik, którego wartość zależy od wymaganego prawdopodobieństwa poprawności 

wytyczenia oraz od stopnia przypadkowości błędów tyczenia. 

• Mt - błąd średni tyczenia, 

• K - parametr określający, jaką częścią granicznej odchyłki dL może być graniczny błąd wytyczenia. 

Wartość parametru K zależy od stopnia ważności wyniku tyczenia dla możliwości prawidłowego wykonania 

robót montażowych, wytrzymałości obiektu, prawidłowości działania obiektu oraz zachowania przez obiekt 

walorów architektonicznych.  
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1) Wartość parametru K przyjmuje się od 0,4 (przy wysokim stopniu ważności przedmiotu tyczenia (do 0,1) 

przy niskim stopniu ważności). 

2) W przypadku, gdy mimo wysokiego stopnia ważności wyniku tyczenia nie jest możliwe dopuszczenie 

małej wartości parametru K (konieczne jest złagodzenie wymaganej dokładności tyczenia), można 

podwyższyć wartość K. Niezbędne jest wówczas odpowiednie podwyższenie dokładności wykonania 

czynności budowlano - montażowych. 

3) Wartość parametru K powinna być ustalona przez projektanta obiektu lub przez inspektora nadzoru 

budowlanego oraz skonsultowana pod względem geodezyjnym. 

Pożądaną wartość średniego błędu tyczenia określa się na podstawie wzoru:  

 

1) Przy normalnym rozkładzie błędów tyczenia, gdy należy uzyskać prawdopodobieństwo poprawności 

wyniku tyczenia  

Pt = 0,9973, przyjmuje się współczynnik r = 3 lub odpowiednio r = 2,5 przy  

Pt = 0,9876 i r = 2 przy Pt = 0,9545. 

2) W przypadku występowania warunków pomiarów wskazujących na możliwość odbiegania rozkładu 

błędów tyczenia od rozkładu normalnego, należy przyjmować r = 4. 

3) Wartość współczynnika r określa wykonawca pomiarów. 

 

5.3.2 Tolerancje wymiarowe 

Tolerancje wymiarowe, podane niżej, dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych jak i 

dokonanych w fazie oddania do użytku. W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z 

usytuowania, deformacji np. szalunków, zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są 

sumowane. Wartości te, skumulowane, muszą obowiązkowo mieścić się w granicach podanych poniżej.  

Tolerancje wymiarowe prac ziemnych 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 

• ± 0,02% - dla spadków terenu 

• ± 10,0% - dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych, 

• ± 2 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40×40 m 

• ± 2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka 

betonowego), 

• ± 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m,  

• ± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1.5 m.  

 

5.4. Przygotowanie terenu budowy 

Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) a także ustawa prawo budowlane. 

Przygotowanie i organizacja terenu budowy powinna uwzględniać przede wszystkim:  

• Wytyczenie geodezyjne obiektów 
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• Umieszczenie tablicy informacyjnej koloru żółtego zawierającej podstawowe dane dotyczące budowy: 

nazwisko inwestora, rodzaj inwestycji, dane osób nadzorujących budowę, dane wykonawcy, numer 

zezwolenia oraz inne równie ważne informacje. 

• Wykonanie prac zabezpieczających przed wodami opadowymi i zapewniających jej skuteczne 

odprowadzanie 

• Wykonanie tymczasowego oświetlenia terenu budowy 

• Wytypowanie i oznakowanie miejsca na tymczasowe składowiska i magazyny 

• Ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych  

Szczegółowy projekt organizacji placu budowy powinien obejmować: część obliczeniowo – kosztową, plan 

zagospodarowania placu budowy, organizację głównych rodzajów robót, harmonogramy robót. Opisy i 

obliczenia uzasadniają wielkości poszczególnych powierzchni składowisk, magazynów, dróg dojazdowych, 

budynków tymczasowych oraz ich wzajemne rozmieszczenie. 

 

6. KONTROLA,  BADANIA  , ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Wykonawca będzie się stosował do niżej podanych zasad dotyczących działań związanych z kontrolą, 

badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych oraz zapewnieniem należytej jakości wykonanych 

prac, a także do dokumentów odniesienia będących podstawa do wykonania robót budowlanych, w tym 

dokumentacji projektowej oraz zaleceń przepisów i norm. 

 

6.1. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji. Inspektor nadzoru może ustalić minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, AT oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. 

• posiadają deklarację zgodności z:  

- Polską Normą 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Projektu budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej 
Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35. 

 ALDROG Sp. z o.o., Ul. Starołęcka 7, wej. A, 61-361 Poznań    czerwiec 2018 r. - 25 - 

- lub aprobatą techniczną. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

•  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,  

•  certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.),  

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, DP, a także w normach i wytycznych. 

 

6.3. System zapewnienia jako ści 

6.3.1 Opis ogólny 

W ramach zapewnienia należytej jakości: 

• Wykonawca przeprowadza kontrole jakości jako część Systemu zapewnienia jakości, który zostanie 

wdrożony zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 

prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z wymogami 

Kontraktu. 

• Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Zamawiającemu według podanego poniżej 

programu. 

• Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Inspektor Nadzoru zatwierdził Plan do 

stosowania. 

• Zamawiający musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i 

kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

 

6.3.2 Plan Zapewnienia Jako ści (PZJ) 

Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej powinien zawierać co najmniej pozycje 

wyszczególnione poniżej oraz musi być przekazany Zamawiającemu. 

Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod 

stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. 

PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 

Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu. 
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• Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

• Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości. 

• Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 

• Schemat przedstawiający organizację zarządzania Kontraktem przez Wykonawcę wraz 

z powiązaniami pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami. Do schematu należy dołączyć opis ogólny 

zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 

• Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a także powiązania 

między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości. 

• Opis organizacji kontroli jakości z nazwiskami i życiorysami personelu. 

• Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia 

Jakości. 

• Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu robót. 

• Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 

• Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy 

cementowej.  

• Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze sporządzeniem 

wykazu badań i pomiarów, które mają być podane. 

• Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę i 

Zamawiającemu przed dalszą kontynuacją robót. 

• Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i ewidencjonowania 

przeprowadzanych kontroli. 

• Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający 

uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu rozstrzygnięcia 

jakichkolwiek niezgodności. 

• Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 

Część 2: Sprawozdania metodyczne. 

Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w ST 

wykazujące, że: 

• Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu bezpiecznego 

wykonania robót oraz że zapewni wymaganą jakość robót. 

• Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do użycia 

sprzętu wraz z transportem oraz metody ładowania i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku. 

• Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych rodzajów 

materiałów i elementów prefabrykowanych. 

Część 3: Protokoły 

• Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy 

• Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 

• Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 
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6.3.3 System Kontroli Jako ści 

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 

• działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, 

że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone. 

• przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel placu 

budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu budowy. 

• Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezależne 

od personelu placu budowy. 

• Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 

prowadzonych przez Wykonawcę. 

• Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz 

polskie i zagraniczne normy państwowe. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące propozycje do zatwierdzenia: 

• Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 

prefabrykowanych. 

• Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców. 

• Procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców i 

podwykonawców. 

• Procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy. 

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 

 

6.3.4 Stałe Punkty Kontroli 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. 

Inspektor Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów 

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości stosowanych materiałów.  

 

7. WYMAGANIA  DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Wymagania dotycz ące przedmiaru robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru robót zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 roku „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego” 

(obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - tekst jednolity z dnia 10 maja 

2013 r.) 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacją kontraktową. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zawartość przedmiaru robót określono w § 6.1 następująco: „Przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.” 

Opracowanie przedmiaru robót składa się z: 

• karty tytułowej 

• spisu działów przedmiaru 

• tabeli przedmiaru robót 

Karta tytułowa przedmiaru robót powinna zawierać następujące informacje: 

• nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

• w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, nazwy i kody: 

- grup robót, 

- klas robót, 

- kategorii robót; 

• adres obiektu budowlanego; 

• nazwę i adres zamawiającego; 

• datę opracowania przedmiaru robót. 

W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

• numer pozycji przedmiaru; 

• kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną (ad.2) indywidualnie systematyką robót lub na 

podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

• numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla 

danej pozycji przedmiaru; 

• nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary, 

• jednostki miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 

• ilość jednostek miary pozycji przedmiaru 

Zamawiający dopuszcza w przypadku konieczności wykonania robót nietypowych zastosowanie dla 

określenia nakładów rzeczowych „ wyceny indywidualnej”.  

 

7.2. Wymagania dotycz ące obmiaru robót 

Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane 

w poziomie. 

Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable, będą zmierzone równolegle do podstawy 

lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 

Samochody ciężarowe używane do przewożenia materiałów, powinny być oznakowany w sposób  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, obmiaru 

dokonuje się: 

• w przypadku miesięcznego fakturowania, 

• w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
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• w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

• w przypadku zmiany Wykonawcy robót, 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. SPOSÓB ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania 

Kontraktu. 

Wykonane roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

• odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

• odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru 

końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• zakres rzeczowy prac, 

• dokumentacje powykonawczą z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dokumenty 

dotyczące jakości użytych materiałów, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń – jeżeli takie wystąpią, 

• instrukcje eksploatacyjne. 

 

8.2. Odbiór cz ęści robót 

Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Kontraktem zostanie wydane po otrzymaniu wniosku od 

Wykonawcy oraz pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru o dobrej jakości ich wykonania. Przy odbiorze 

częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• Dziennik Budowy 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 

materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami Zamawiającego. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 

8.3. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają 

lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje się po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 

Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor 

Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości 

oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

 

8.4. Odbiór ko ńcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i 

ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 

wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i 

tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza 

Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających 

• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane 

przez dostawców 

• materiałów i urządzeń 

• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 

geodezyjną 

• projekt powykonawczy 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

• prawidłowość i zgodność z dokumentacją projektową wbudowania materiałów, 

• podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru 

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 

badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których 

odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 

• rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia 

robót, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

• opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
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• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe są kosztem dla wykonawcy, niezbędnym do poniesienia w celu wykonania robót 

podstawowych, który powinien stanowić składową wartości robót w kosztorysie inwestorskim oraz składową 

uwzględnianą w cenie oferowanej przez wykonawcę. 

Koszty wykonania robót tymczasowych należy zawsze traktować jako koszty, które można i należy 

odpowiednio uwzględniać w kalkulacji kosztorysowej. 

O sposobie uwzględniania robót tymczasowych w kosztorysie inwestorskim oraz w kosztorysach 

opracowywanych przez wykonawców robót decyduje Zamawiający. 

Rozróżnienie i określenie odrębnych zasad przedmiarowania i kosztorysowania robót podstawowych i robót 

tymczasowych w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury oznacza zwrócenie uwagi na problem wyceny 

robót tymczasowych a przede wszystkim daje podstawę prawną Zamawiającemu do rezygnacji z określania 

szczegółowego sposobu, zakresu i ilości wykonania robót tymczasowych, ich odrębnej wyceny i rozliczania. 

Przy kwalifikacji, czy dana robota to robota tymczasowa, Wykonawca stwierdzi, czy jej wykonanie:  

• jest niezbędne do wykonania roboty podstawowej oraz  

• czy jest ona usuwana po wykonaniu roboty podstawowej.  

Ponieważ w „tabelach przedmiaru” nie uwzględnia się jako oddzielnych pozycji robót tymczasowych i 

towarzyszących, Wykonawca uwzględni je w pozycjach przedmiaru obejmujących roboty podstawowe (np. 

w odniesieniu do robót dotyczących wykonania betonowych fundamentów zbrojonych jako robotę 

podstawową należy uznać nie tylko betonowanie, ale również roboty ziemne związane z wykopem pod 

fundament, przygotowanie, montaż i demontaż deskowania, przygotowanie i montaż zbrojenia) 

W wycenie ofertowej Wykonawca w cenie jednostkowej dla robót podstawowych uwzgl ędni cały 

zakres prac tymczasowych i towarzysz ących niezb ędnych dla wykonania roboty podstawowej. 

Uwaga 

W przypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy do odrębnego rozliczenia robót tymczasowych pomimo, że 

roboty te spełniają wszystkie wymagania robót tymczasowych, mogą zostać uznane przez Zamawiającego 

za roboty podstawowe i ujęte w tabeli przedmiaru oraz wycenione jak i roboty podstawowe.  

 

9.1. Normy i przepisy 

9.1.1 Ustawy i rozporz ądzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. 2017 poz. 1332) 
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• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. 2016, poz. 380) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016. poz. 672) 

• Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 

poz. 1362) 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. 2015, poz. 1412) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst 

jednolity (Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z 

późniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 

80 poz. 717wraz z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 

ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881). 

• Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 

2275). 

• Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, ze 

zmianami opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959, Dz. U. 2006 nr 

104 poz. 708, nr 170poz.1217, nr 249 poz.1832). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 - tekst jednolity uwzględniający 

zmiany wprowadzone rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie warunków technicznych 

dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań 

dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198). Transpozycja 

Dyrektywy 95/16. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków 

• Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 

nr 109 poz. 1156). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 poz. 1568) z późn. zm. (Dz.U.2008 nr 30 poz.187). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

• Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 

198 poz. 2041), ze zm.(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ustaw nr 129). 

 

9.1.2 Normy i przepisy ogólnobudowlane 

• PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i 

terminologia. 

• PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Projektu budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej 
Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35. 

 ALDROG Sp. z o.o., Ul. Starołęcka 7, wej. A, 61-361 Poznań    czerwiec 2018 r. - 35 - 

• PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań 

elementów o normalnym rozkładzie wymiarów . 

• PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 

ustalania tolerancji. 

• PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 

• PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1. 

• PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli 

statystycznej). 

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

• PN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

• PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na rysunkach 

budowlanych.PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne 

stropów dla określania wymiarów w pionie. 

• PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 

wymiarów. 

• PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 

• PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

• PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

• PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 

odbiorze. 

• PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

• PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

• PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

• PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 

• WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 

• Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania; 

• WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – IT 

 

9.1.3 Normy i przepisy cz ęści energetycznej 

• PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV 

• PN-EN-60694 Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i 

sterowniczą 

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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• PN-EN 60071-1 Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguły 

• PN-EN 50110-1 Eksploatacja urządzeń elektrycznych 

• PN-EN-60228 żyły przewodów i kabli 

• PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Sprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

• PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• ISO 9001 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu produkcji, instalowaniu i 

serwisie. 

 

9.1.4 Normy i przepisy cz ęści teletechnicznej 

• Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

• BN-86/3223-16; Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 

• BN-73/3233-02; Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

• BN-73/3233-03; Ramy i oprawy pokryw. 

• BN-74/3233-19; Wsporniki kablowe 

• BN-88/6731-08; Cement. Transport i przechowywanie. 

• BN-87/6774-04; Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

• BN-85/8984-01; Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

• BN-73/8984-01; Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

• BN-73/8984-05; Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-76/8984-17; Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

• BN-69/9378-30; Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 

• ZN-96/TPSA-004; Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 

telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-011; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TPSA-013; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-016; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, 

dwuwarstwowe. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-017; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 

kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-018; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-020; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-021; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. 

Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-022; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i 
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badania.  

• ZN-96/TPSA-023; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-024; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania 

• ZN-96/TPSA-025; Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-036; Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji  przed 

przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania 

• ZN-96/TPSA-037; Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-041; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni 

kablowych, dodatkowe (wewnętrzne ). Wymagania i badania.  

• Decyzja nr 95 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 8.12.2000r. W sprawie zabezpieczenia 

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A. 

• Instrukcja TPSA nr T-01 – Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych. 

 

9.1.5 Normy i przepisy dla instalacji 

• PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wieloarkuszowa) 

• PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 

• PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy  

• PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 

• PN-EN 61140 Ochrona przed prądem elektrycznym - wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

• PN-E-05100-1  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

• PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

• PN-EN 50086-2-4  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów 

• PN-EN 60598-1 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

• PN-86/O-79100  Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i 

badania 

• BN-80/6112-28  Kit miniowy 

• BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnik zagęszczenia gruntu 

• BN-66/6774-01  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i pospółka 

• PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 

• PN-EN 60050-448 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Elektroenergetyczna 

automatyka zabezpieczeniowa 
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• PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

• PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60068 Podstawowe procedury prób środowiskowych. 

• PN/E-05023 Identyfikacja przewodów izolowanych i gołych poprzez kolory. 

• ISO 9001 Quality System - Model for quality Assurance in manufacturing. System Jakości -Model 

zapewnienia jakości w produkcji, montażu i próbach. 

 

9.2. Inne dokumenty 

Dokumenty niezbędne dla wykonania robót budowlanych: 

• Wytyczne Inwestora 

• Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

• Wydział Budownictwa miasta Poznań – decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenie 

pozwolenia na budowę. 

• Pismo UM Poznań - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z dnia 30.04.2018 r., znak: 

ZKB-II.2635.2.9.2016 w sprawie uzgodnienia projektu 

• Pismo UM Poznań – Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta  z dnia 11.04.2018 r., znak: KPRM-

II.042.4.1.2017 w sprawie uzgodnienia projektu 

• Pismo Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z dnia 16.04.2018 r. znak: DOZA-249/2018 w sprawie 

uzgodnienia projektu 

• Pozwolenie nr 454/2018 Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych 

na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków, z dnia 

11.05.2018 r 

• ENEA Operator – warunki przyłączenia 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDŁUŻ PLANOWANEJ 

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLESŁAWA 

CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAŁKĄ 35. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania jest cześć elektryczna w zakresie opraw oświetlenia ulicznego 

wraz z liniami zasilającymi dla odcinak Wartostrady pod mostem Bolesława Chrobrego.   

Projektowana część jest elementem zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu 

wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława 

Chrobrego do granicy z działką 35.” 

1.3. Szczegółowy zakres robót 

Zakres robót niezbędnych do wykonania zadania: 

• budowa elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV,  

• budowa instalacji odgromowej, 

• montaż osprzętu instalacyjnego, 

• montaż lamp oświetleniowych, 

• układanie rurowych przepustów kablowych,  

Przewidywana kolejność realizacji obiektów: 

• Zdjęcie humusu i ukształtowanie terenu, 

• Budowa uziemień 

• Ułożenie rur osłonowych dla kabli w miejscach kolizji z infrastrukturą techniczną, 

• Budowa infrastruktury technicznej w zakresie linii elektroenergetycznych 

• Posadowienie fundamentów, 

• Montaż słupów, 

• Okablowanie słupa, 

• Montaż złącz kablowych, 

• Zarobienie końcówek kabli, 

• Montaż opraw oświetleniowych, 

• Mikroniwelacja i zazielenienie terenu 

1.4. Zagospodarowanie terenu 

1.4.1 Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmują:  

• oczyszczenie terenu – usunięcie darniny.  

• składowanie darniny i ziemi urodzajnej – zdjętą darninę należy przechowywać poza granicą robót 

ziemnych. Darninę należy ułożyć w stosy o wysokości do 1 m, warstwami na przemian trawą do góry i trawą 

do dołu. Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania w robotach wykończeniowych platformy 

należy zgarnąć w pryzmy o wysokości do 2 m. Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok.  

• odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych – wykonanie wykopów należy poprzedzić 
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wykonaniem rowów i robót odwodnieniowych. W razie potrzeby należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie 

terenu. Wykonanie wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać w kolejności zapewniającej stałe 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

1.4.2 Wykopy 

Ziemię urodzajną z terenu budowy należy zgromadzić osobno na odkładzie w celu jej późniejszego 

wykorzystania w robotach wykończeniowych platformy. W trakcie prowadzenia wykopów należy wykonywać 

badania przydatności pozyskiwanego materiału dla dalszych robót ziemnych. Na tej podstawie urobiony 

grunt należy zaklasyfikować jako przydatny lub nieprzydatny dla dalszych robót. Na terenie projektowanym 

terenie mogą znajdować się nieoznaczone na mapie, niezinwentaryzowane ciągi drenarskie. W przypadku 

uszkodzenia takiego ciągu drenarskiego należy go naprawić, a w  przypadku kolizji z projektowaną 

zabudową przełożyć z zachowaniem dotychczasowej przepustowości i kierunku spływu wód. 

1.5. Instalacje elektryczne  

ELEMENTY GOTOWE  

1.5.1 Fundamenty prefabrykowane  

Pod maszty i szafy oświetleniowe należy stosować fundamenty prefabrykowane według ustalęeń 

dokumentacji projektowej wykonawcy i warunków gruntowych posadowienia podanych w projekcie 

technicznym. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. W 

zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 

zabezpieczenie antykorozyjne według specyfikacji, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 

konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 

odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.  

1.5.2 Źródła świata i oprawy  

Oprawa przeznaczona do oświetlenia terenu ze źródłem światła typu LED o mocy całkowitej 20 W i 31 W, 

oprawy spełniające wymagania PN-EN-60598-1.  

Oprawa oświetleniowa posiada stopień szczelności, co najmniej IP65 dla komory układu optycznego oraz 

dla komory osprzętu elektrycznego.  

Korpus oprawy wykonane, jako odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. 

Klosz oprawy wykonany z materiału odpornego na uderzenia i promieniowanie UV. Oprawa wyposażona w 

układ kompensacji mocy biernej (cosφ>=0,95). Wymiana źródła światła bez użycia narzędzi. Oprawa 

wykonana w I lub w II klasie ochronności przeciwporażeniowej. Materiały, z których wykonano oprawę 

gwarantują jej sprawne użytkowanie przez minimum 15 lat. Dane fotometryczne oprawy znajdują się w 

komputerowym programie obliczeniowym. Oprawa posiada uniwersalny zintegrowany układ montażowy 

pozwalający na montaż oprawy na skupie lub wysięgniku. Napięcie znamionowe oprawy 230V/50Hz. 

Główne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, klosze wykonane z materiałów podlegających ponownemu 

przerobowi (tzw. „Oprawa przyjazna Środowisku”).Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE 

producenta. Dane fotometryczne oprawy znajdują się w komputerowym programie obliczeniowym.  

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5 oC i wilgotności 

względnej powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].  

Całość opraw winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego 

w budownictwie.  
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1.5.3 Słupy oświetleniowe  

 Dla oświetlenia dróg zaleca się stosować słupy oświetleniowe metalowe:  

 wys. 6 m i 2,5 m. 

Na niektórych słupach oświetleniowych zainstalowane będą kamery oraz skrzynki z układami do 

prowadzenia monitoringu. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw parcia 

wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100-1.  

Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę metalową dla zamocowania 

wysięgnika rurowego i osłony stożkowej. W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub dwie 

wnęki zamykane drzwiczkami. Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej 

tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 2 A (w ilości zależnej od ilości 

zainstalowanych opraw) i zaciski do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 25 mm2. Stalowe słupy i 

maszty winny być wykonane z metalu o odpowiedniej wytrzymałości ze względu na obciążenia oprawami i 

parcie wiatru. Powierzchnie wewnętrzne słupów powinny być oczyszczone i zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi.  

W słupach stalowych: powleczone warstwą ochronną z bitizolu strony wewnętrznej o grubości min. 120 µm, 

a strona zewnętrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna być malowana trzema warstwami farb; 

antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową jako warstwę ochronną można też stosować materiały 

polimerowe. Farba nawierzchniowa powinna być koloru uzgodnionym z Inwestorem.  

Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i 

PN-90/B-03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć 

podniesionych krawędzi. W przypadku zastosowania słupów aluminiowych powinny być zastosowane słupy 

stożkowe bez szwu anodowane w kolorze naturalnym o grubości anody minimum 20 mikronów. Dla 

niektórych rozwiązań zastosowano słupy o niestandardowej konstrukcji i nietypowych wysięgnikach według 

zaleceń producenta. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym 

podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego oraz według wytycznych 

dostawcy. 

1.5.4 Kapturek osłonowy  

Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego wysięgnika i słupa 

oświetleniowego.  

1.5.5 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

Należy zastosować tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową zgodnie z dokumentacją wykonawcy słupa. 

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych do 6 A oraz pięć zacisków 

przystosowanych do podłączenia żył kabla o przekroju do 16 mm2.  

Złącza powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

1.5.6 Żwir na podsypkę  

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy, co najmniej III i odpowiadać 

wymaganiom BN-66/6774-01.  

1.5.7 Kit uszczelniający  

Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować wszelkie 

rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28. 
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Postanowienia końcowe: 

- Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.  

- W celu zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją 

montażu. 

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem 

elektrycznym. 

 

1.6. Kablowe linie elektroenergetyczne nn 

MATERIAŁY STOSOWANE PRZY UKŁADANIU KABLI  

1.6.1 Piasek  

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 

wymaganiom BN-87/6774-04.  

1.6.2 Folia  

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z 

uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-

03 barwy niebieskiej szer. 20 cm.  

Przepusty kablowe  

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do 

wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza 

ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  

Przepusty kablowe należy wykonać z rur HDPE  75.  

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4 

1.6.3 Kable  

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Dla zasilania latarń 

należy zastosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, typu YAKY. Bębny z kablami należy 

przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  

1.6.4 Wykonanie robót ziemnych 

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od 

warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby 

geodezyjne. 

Tablica 1.Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach: 

Skrzyżowanie lub zbliżenie 
 

Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

Pionowa przy 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub 
sygnalizacyjnymi 

25 
 
 

10 
 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami  

25 
 

mogą się stykać 
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tego samego rodzaju 
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie  
znamionowe wyższe niż 1 kV 

50 
 

10 
 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe  
wyższe niż 1 kV i nieprzekraczające 10 kV z kablami 
tego samego typu 

50 
 

25 
 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe  
wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 

50 
 

25 
 

Kabli elektroenergetycznych różnych użytkowników z  
kablami telekomunikacyjnymi 

50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 
Kabli z mufami sąsiednich kabli 25 25 
 

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 

Szerokość rowu powinna być dostosowana do ilości kabli, lecz nie mniejsza od 40 cm 

Kabel w ziemi należy układać na głębokości:  

• na terenie użytków rolnych - 0,9 m 

• pod jezdniami dróg - 1,0 m. 

Podkład i przykrycie kabla wykonać warstwą piasku po 10 cm. Oznaczenie trasy kabla w ziemi folią koloru 

niebieskiego. Na całej długości trasy kabla należy kabel oznakować oznacznikami kabla w odstępach 

min. 10 m.  

 

Uwaga: ze względu na możliwość natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne terenu, 

wykopy ziemne w miejscach budzących podejrzenie należy wykonywać ręcznie. W miejscach kolizyjnych 

wykonać przekopy próbne. 

 

Technologia robót 

Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiegać następująco: 

• wykonać wykop, 

• wyrównać i oczyścić jego dno z kamieni i innych przedmiotów, 

• jeżeli grunt jest piaszczysty ułożyć kable na dnie wykopu a w pozostałych przypadkach 

• wykonać podsypkę piaskową grubości ok. 10 cm, 

• przysypać kable warstwą piasku o grubości ok. 10 cm, 

• wykop zasypać warstwą ziemi o grubości co najmniej 25 cm, 

• ułożyć taśmę ostrzegawczą, 

• wykop zasypać całkowicie, 

• uporządkować teren. 

Skrzyżowania i zbliżenia 

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną należy wykonać: 

• skrzyżowanie z drogami stosując rury ochronne (obiektowe) grubościenne, 

• skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem podziemnym metodą wykopu stosując rury ochronne, 

Naprawa nawierzchni 

Zerwaną lub uszkodzoną podczas budowy nawierzchnie odtworzyć. Nawierzchnie ziemną - zagęścić 

warstwami, teren uporządkować (zagrabić). Po zakończeniu budowy przywrócić nawierzchnię do stanu 
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pierwotnego. 

Badania i pomiary 

Po wybudowaniu linii należy wykonać następujące badania i pomiary: 

• sprawdzenie linii kablowej (przed zasypaniem Wykopu) - czy budowa odpowiada wymaganiom 

obowiązujących norm i przepisów; 

• sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz - należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie 

przekraczającym 24 V. Wynik należy uznać za pozytywny, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz 

poszczególne fazy na obu końcach linii oznaczone są identycznie; 

• pomiar rezystancji izolacji - należy wykonać przy pomocy megaomomierza o napięciu nie mniejszym 

niż 2,5 kV (odczytu dokonać po ustabilizowaniu się miernika).  

Uwagi i zalecenia 

• przed przystąpieniem do prac trasę kabla wytyczyć geodezyjnie; 

• przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącą infrastrukturą podziemną należy zachować odstępy 

izolacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach; 

• podczas wykonywania prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę, aby nie przerwać lub uszkodzić 

istniejącej infrastruktury; 

• wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na 

roboty energetyczne; 

• podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP; 

• trasę kabla przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

1.7. Ochrona odgromowa, uziemienia 

Dla celów ochrony ogromowej oraz uziemienia należy wykonać uziom od lampy do lampy. Nową bednarkę 

ułożyć na głębokości 0,8 m.  

Uziemieniu ochronnemu podlegają wszystkie metalowe przewodzące części dostępne, zgodnie normą PN-

HD-60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje -częściami dostępnymi są przewodzące elementy urządzeń i aparatury 

elektrycznej lub konstrukcji, na których aparatura ta jest mocowana, które podczas normalnej pracy instalacji 

elektroenergetycznej nie znajdują się pod napięciem, a mogą się pod nim znaleźć w czasie zakłócenia np. 

wskutek uszkodzenia izolacji, przepływu prądu zwarciowego, wyniesienia potencjału. 

Łączenie bednarki między sobą oraz połączenie uziomu z odcinkami bednarki wykonać poprzez spawanie. 

Miejsca łączeń zabezpieczono przed korozją lakierem bitumicznym. 

Podłączenie bednarki uziemiającej do zacisków ochronnych słupa i złącza słupowego należy wykonać przy 

pomocy połączeń śrubowych.   

2. SPRZĘT  

2.1. Sprzęt do wykonania o świetlenia drogowego  

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, jakość robót:  

• Żurawia samochodowego,  

• Samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  
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• Spawarki transformatorowej do 500 A,  

• Zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,  

• Ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 15 cm,  

• Wiertnica na podwoziu samochodowym ze świdrem Ø 50cm 

• Urządzenia przyciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącą infrastrukturą i systemem 

korzeniowym.  

3.  TRANSPORT   

3.1. Transport materiałów i elementów o świetleniowych  

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu:  

• Samochodu skrzyniowego,  

• Przyczepy dłużycowej,  

• Samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  

• Samochodu dostawczego,  

• Przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów.  

4.  WYKONANIE  ROBÓT   

4.1.  Wykopy pod fundamenty i kable  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie 

wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać 

mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy 

wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacją. Wydobyty grunt 

powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób 

zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, 

bez zanieczyszczę (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 

do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie 

spowodować uszkodzę fundamentu lub kabla.   

4.2.  Wykonanie ustojów pod słupy o świetleniowe  

Należy zastosować fundamenty prefabrykowane i wylewane wzmocnione w rejonie skarp, według 

szczegółowych rysunków zamieszczonych w projekcie  
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4.3. Monta ż fundamentów prefabrykowanych  

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu wg 

specyfikacji dostawcy. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu 

B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-

66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1: 1500, z 

dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być 

wykonane z dokładnością ± 10 cm.  

4.4.  Monta ż masztów  

Przewiduje się montaż masztów oświetleniowych na wysokości do 6 m. 

4.5. Monta ż słupów  

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód słupa 

powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubości min. 10 cm lub na płycie 

chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.  

Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy dobrać według dokumentacji projektowej. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup 

należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika oraz nie powinna być położona niżej 

niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.  

4.6. Monta ż opraw  

Montaż opraw na wysięgnikach należ wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę 

przed zamontowaniem należ podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się 

lampy). Oprawy należ montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników. Dla zasilania każdej oprawy należ stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej 

(750V) z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należ 

prowadzić po 3 przewody w tym jeden barwy żółto-zielonej (PE). Oprawy należ mocować na wysięgnikach i 

głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów 

zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie 

zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy 

wiatrowej.  

Uwaga: przy montażu opraw należy wziąć pod uwagę zalecenia producenta opraw.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDŁUŻ PLANOWANEJ ŚCIEŻKI PIESZO-

ROWEROWEJ WARTOSTRADA NA ODCINKU POD MOSTEM BOLESŁAWA CHROBREGO DO GRANICY Z 

DZIAŁKĄ 35. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych w Specyfikacji Technicznej ST 

Zakresem rzeczowym niniejszego opracowania jest cześć teletechniczna w zakresie budowy kanalizacji 

teletechnicznej oraz monitoringu wizyjnego monitoringu pod mostem Bolesława Chrobrego.   

Projektowana część jest elementem zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu 

wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława 

Chrobrego do granicy z działką 35”. 

 

1.3. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna  ST  stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST, część I "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją techniczną. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 

docelowe. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość instalacji, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a materiały zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie zmiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru 

i Projektantem. 
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1.6. Przekazanie frontu robót 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplety dokumentacji 

projektowej i komplet szczegółowej specyfikacji. 

Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy (Generalnego Wykonawcy, Inspektora nadzoru) 

powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem 

protokołu. 

 
1.7. Szczegółowy zakres robót 

Zakres robót niezbędnych do wykonania zadania: 

 budowa rurociągu teletechnicznego 4-otworowego, doziemnego z rur typu RHDPE 40/3,7; 56,0[m]; 

0,224[kmo], 

 budowa jednej rury doziemnej typu DVK110; 56,0[m]; 0,056, 

 Budowa studni kablowej typu SK-2 – 1 szt 

 Budowa doziemnie (we wspólnym wykopie) oraz w kanalizacji teletechnicznej ujętej w innym 

opracowaniu, kabla zasilającego YKY 3x2,5 relacji: istniejąca szafka teletechniczna PK1 (przy 

kamerze M12) – projektowana szafka teletechniczna „PK M21” – 100,0m 

 Budowa rurociągu doziemnego (podejście do proj. kamery) z pojedynczej rury RHDPE 40/3,7 w 

relacji: projektowana studnia kablowa typu SK-2 – projektowany punkt monitoringu (słup stalowy 

5,0m); 0,5[m]; 0,005[m]. 

 Posadowienie słupa stalowego, typu oświetleniowego, wysokości 5,0m, na prefabrykowanym 

fundamencie – 1kpl. 

 Wciąganie i montaż kabla światłowodowego, łącznikowego, z włóknami jedno modowymi (SM), 

typu Z-XOTKtsdD 4J w projektowanym i ujętym w innym opracowaniu rurociągu doziemnym, w 

relacji: złącze Z2 w studni kablowej (złącze ujęte w innym opracowaniu) – projektowana skrzynka 

teletechniczna na słupie przy projektowanej kamerze nr M21; 195,0m, 

 Montaż szafki teletechnicznej IP66, oznaczonej jako „PK M21”, wraz z wyposażeniem (przełącznica 

mini ODF, rozdzielnica 230V, konwerter optyczny) na projektowanym słupie punktu kamerowego – 

1 kpl. 

 Spawanie 2-włókien światłowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w istniejącym złączu 

Z2 – 1 kpl. 

 Spawanie 2-włókien światłowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w przełącznicy mini 

ODF, w projektowanej szafce teletechnicznej „PK M21” – 1 kpl. 

 Montaż kamery obrotowej monitoringu wizyjnego na słupie stalowym – 1 szt. 
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1.8. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

 72700000-7 Sieci komputerowe 

 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

 42961100-1 Systemy kontroli dostępu 

 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

 34971000-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania. 

 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, 

 32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym, 

 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa, 

 51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo. 

 

1.9. Przewidywana kolejność realizacji robót: 

 Zdjęcie humusu i ukształtowanie terenu, 

 Posadowienie studni kablowych teletechnicznych, 

 Wykonanie wykopów na odcinkach wspólnych z zakresem tomu branży elektroenergetycznej, 

 Wykonanie wykopów na odcinkach dla branży teletechnicznej, 

 Ułożenie rur rurociągu teletechnicznego w wykopach, 

 Wciąganie kabli teleinformatycznych światłowodowych do wybudowanych rurociągów, 

 Wstępne okablowanie wyposażenia skrzynki monitoringu zgodnie z projektem wykonawczym,  

 Montaż elementów nośnych, uchwytów, wysięgników dla kamer i skrzynki zasilania monitoringu, na 

słupach oświetlenia ujętych w projekcie wykonawczym branży elektroenergetycznej 

 Montaż kamery monitoringu wizyjnego, 

 Zakończenie w punktach monitoringu kabli zasilających, 

 Zakończenie kabli teleinformatycznych światłowodowych w punkach monitoringu, 

 Wykonanie pomiarów okablowania teleinformatycznego i zasilającego, 

 Mikroniwelacja, uporządkowanie i zazielenienie terenu robót. 

 

1.10. Zagospodarowanie terenu 

1.10.1 Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmują:  

 oczyszczenie terenu – usunięcie darniny.  

 składowanie darniny i ziemi urodzajnej – zdjętą darninę należy przechowywać poza granicą robót 

ziemnych. Darninę należy ułożyć w stosy o wysokości do 1 m, warstwami na przemian trawą do góry i trawą 

do dołu. Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania w robotach wykończeniowych platformy 

należy zgarnąć w pryzmy o wysokości do 2 m. Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok.  

 odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych – wykonanie wykopów należy poprzedzić 
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wykonaniem rowów i robót odwodnieniowych. W razie potrzeby należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie 

terenu. Wykonanie wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać w kolejności zapewniającej stałe 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

 

1.10.2 Wykopy 

Ziemię urodzajną z terenu budowy należy zgromadzić osobno na odkładzie w celu jej późniejszego 

wykorzystania w robotach wykończeniowych terenu i zazielenienia. W trakcie prowadzenia wykopów należy 

wykonywać badania przydatności pozyskiwanego materiału dla dalszych robót ziemnych. Na tej podstawie 

urobiony grunt należy zaklasyfikować jako przydatny lub nieprzydatny dla dalszych robót. Na terenie 

projektowanym terenie mogą znajdować się nieoznaczone na mapie, niezinwentaryzowane ciągi drenarskie. 

W przypadku uszkodzenia takiego ciągu drenarskiego należy go naprawić, a w  przypadku kolizji z 

projektowaną zabudową przełożyć z zachowaniem dotychczasowej przepustowości i kierunku spływu wód. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały do budowy infrastruktury teletechnicznej oraz monitoringu nabywane są przez Wykonawcę robót 

powinny posiadać odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę 

techniczną, itp.) dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

Materiały dostarczone przez wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 

ustawy Prawo Budowlane. 

Materiały do budowy infrastruktury teletechnicznej oraz monitoringu powinny być zgodne z „Wytycznymi do 

projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa Miasta Poznania. Wersja 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017r.” 

 

2.2. Materiały budowlane 

Cement 

Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania 

normy PN-EN 197-1:2012. 

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i 

składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

 
Piasek 

Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-

87/6774-04. 

 
Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 [10]. Barwa wody 

powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie 

powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
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2.3. Elementy prefabrykowane 

Prefabrykowane studnie kablowe 

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane zgodnie z normą  BN-85/8984-01  lub  BN-

73/8984-01 z betonu klasy B 20  zgodnego z normą PN-EN 206+A1:2016-12. 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. 

Wszystkie studnie muszą być wyposażone w pokrywy z logiem Miasta Poznań oraz posiadać wietrzniki. 

 

2.4. Materiały gotowe 

Rury rurociągów kablowych 

Do budowy rurociągów kablowych powinny być stosowane rury wg ZN-96/TPSA-017 z polietylenu HDPE o 

dużej gęstości, nie mniejszej niż 0,943 g/cm3 i o współczynniku płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. 

Zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka i wolna od wtrąceń i nieregularności. Końce rur powinny 

być wygładzone i prostopadłe do osi rur. Wewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka i wolna od 

wtrąceń i nieregularności. Zaleca się stosowanie rur z wewnętrzną warstwą poślizgową i prefabrykowaną 

wewnątrz rury linką do wciągania kabli. 

Dopuszcza się dodatkowo stosowanie rur rowkowanych, lub rur z warstwą poślizgową. 

Rury powinny wytrzymać próbę nadciśnieniem powietrza 1 MPa w ciągu 30 min.  

Rury uszczelnione na obydwu końcach zmontowanego ciągu o długości 2 km i napełnione sprężonym 

powietrzem do nadciśnienia 100 kPa nie powinny wykazywać spadku nadciśnienia o więcej niż 10 kPa w 

ciągu 24 godzin.  

Granica elastyczności rur nie powinna być gorsza niż 15 N/mm2. Wydłużenie przy rozciąganiu nie powinno 

być mniejsze niż 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 110°C, a następnie po ochłodzeniu ich do 20°C 

długość ich nie może zmienić się o więcej niż 3 %.  

Rury polietylenowe powinny spełniać wszystkie wymagania również po składowaniu ich przez 4 miesiące 

na wolnym powietrzu. 

 

Elementy studni kablowych 

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 

 wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02, 

 ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03, 

 wsporniki kablowe odpowiadające BN-74/3233-19 

 zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych – wg ZN-96/TPSA-041  

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

Wszystkie studnie muszą być wyposażone w pokrywy z logiem Miasta Poznań oraz posiadać wietrzniki. 

 

Kable teleinformatyczne światłowodowe 

Należy zastosować kabel światłowodowy, zewnętrzny typu Z-XOTKtsd 4J zawierający 4 włókna 

światłowodowe jedno modowe typu G.652. 
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Kamery monitoringu wizyjnego 

Stosować typy i modele kamer monitoringu wyszczególnione w projekcie wykonawczym branży 

teletechnicznej. 

Typ i model kamer monitoringu wizyjnego powinny być zgodne „Wykazem ważniejszych typów urządzeń 

wizyjnych”, ujętych w Rozdziale 3 „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. Wersja 1.24 z dnia 28 sierpnia 

2017r.” 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji monitoringu, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia wartości 

eksploatacyjnej.  

Ewentualne zmiany w zakresie stosowanych przez Wykonawcę typów i modeli kamer mogą być wykonane 

tylko i wyłącznie po uzgodnieniu zarówno z Projektantem jak i jednocześnie z Inwestorem, w porozumieniu 

z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru.  Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru  w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznych i monitoringu powinien  

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

 wciągarka mechaniczna kabli, 

 wciągarka ręczna kabli, 

 ubijak spalinowy,  

 podnośnik kołowy z wysięgnikiem i platformą koszową do wysokości 6 m, 

 zespół prądotwórczy jednofazowy, 

 miernik kabli teleinformatycznych światłowodowych, 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

4.2. Transport materiałów i elementów 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 

W czasie transportu i przechowywania materiałów należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości tych urządzeń i zastrzeżone przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń teletechnicznych 

należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć 

przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie 

załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

inspektora nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do budowy rurociągów teletechnicznych i monitoringu powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód dostawczy, 

 przyczepa do przewozu kabli, 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

 

4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Technologia wykonania robót ujęta została w projekcie wykonawczym branży teletechnicznej. 

Roboty branży teletechnicznej należy skoordynować z robotami budowlanymi branży elektroenergetycznej. 

 

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji 

Należy przestrzegać następujących zasad : 

 stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające aktualne 

świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty, 

 pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP, 

 pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia branży elektrycznej tj. SEP kat.„E” i „D” 

 kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta, 

 promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta i podany w 

odpowiedniej normie (na ogół 6 - 10-krotność średnicy kabla), 

 zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach, 

 inne określone poniżej. 
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5.3. Montaż urządzeń 

5.3.1 Rurociągi kanalizacji 

Przebieg trasowy i ilość otworów kanalizacji powinny być zgodne z projektem wykonawczym. 

Do budowy rurociągu pod drogami należy stosować rury z polietylenu o średnicy 110 mm i grubościach 

ścianek nie mniejszych od  5 mm  (typ rury: RHDPEp)  wg ZN-96/TPSA-018. 

Rurociągi kablowe przeznaczone kabli telekomunikacyjnych powinny być wykonane zgodnie z 

wymaganiami normy ZN-96/TPSA-013. 

Rurociąg powinien zabezpieczać zaciągnięte do niej kable przed uszkodzeniami mechanicznymi wzdłuż 

całych ciągów oraz w studniach kablowych. Zabezpieczenie to, zarówno w czasie budowy linii, jak i w 

okresie eksploatacji powinno być osiągnięte przez:  

 staranny dobór materiałów na rury i złączki rurowe,  

 staranny montaż kanalizacji,  

 zapewnienie łatwości zaciągania i wyciągania kabli z kanalizacji,  

 umieszczenie w ciągach rurociągu tylko po jednym kablu w każdym ciągu. 

 

Wykopy 

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej 

rozbudowy rurociągów, wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05. 

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-

73/8984-05. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z 

wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy ułożyć 

ławę z betonu kl. B20 o grubości, co najmniej  10 cm. 

 

Układanie rurociągów 

Z pojedynczych rur RHDPE należy tworzyć zestawy kanalizacji o  ilości otworów  określonej w projekcie 

wykonawczym. 

Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między 

warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W 

przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym 

gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 

Rurociąg kablowy z rur RHDPE powinien być wykonywany w temperaturach -10ºC do 30ºC. 

W każdym przypadku układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub 

uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. 

 

Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur RHDPE należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do 

grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości 

około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami 

mechanicznymi. 
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Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów 

rurociągów a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w tablicy 5 normy 

BN-73/8984-05. 

 

Ciągi rurociągu na całej ich długości powinny być rozróżnialne. Tę rozróżnialność powinno się zapewniać 

przez:  

 stosowanie rur z odpowiednimi napisami na zewnętrznej powierzchni,  

 stosowanie rur z barwnymi wyróżnikami, jednakowymi dla poszczególnych ciągów na całej trasie 

kanalizacji (zgodnie z projektem wykonawczym),  

 oznakowanie ciągów zajętych przez kable przywieszkami identyfikacyjnymi w studniach kablowych 

zgodnie z wymaganiami instrukcji TP S.A. nr T-01. "Odbiór i utrzymanie kablowych linii 

telekomunikacyjnych"  i wg ZN-96/TP S.A-022. 

 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociągi kablowe powinny być szczelne w 

każdym punkcie, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy jak i 

eksploatacji zgodnie z normą ZN-96/TPSA-013. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabli oraz 

ciągów pustych.  

Sprawdzenie szczelności kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego powinno odbywać się poprzez 

napełnienie badanego odcinka do nadciśnienia ok. 100kPa , zanotowanie jego wartości i po upływie co 

najmniej 24 godzin ponowny odczyt. Odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego należy uznać za 

szczelny, jeśli porównanie wyników nie wykazuje ubytku ciśnienia o więcej niż 10 kPa.  

 

Rurociągi kablowe należy budować w ten sposób, aby zapewnić ich trwałość i funkcjonalność przez okres 

co najmniej 30 lat zgodnie z normą ZN-96/TPSA-013. 

 

Zaleca się, aby rurociągi układane w rowach wykonywanych ręcznie posiadały falowanie wielkości 0,2% 

do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych. 

Głębokość układania rurociągów kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury ułożonej na dnie 

wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić 1m.  

Rury polietylenowe układane równolegle w rurociągu kablowym na całej długości nie powinny w żadnym 

miejscu krzyżować się lub zamieniać z rurami sąsiednimi. W celu łatwiejszego rozróżnienia 

poszczególnych ciągów dopuszcza się stosowanie w rurociągu kablowym rur z barwnymi wyróżnikami , 

przy czym wyróżniki te powinny być jednakowe dla danego ciągu rur na całej długości rurociągu 

kablowego. 

Rurociągi doprowadzone do zasobników, a także ułożone w nich kable nie mogą być narażone na 

zgniatanie w razie przypadkowych ruchów zasobnika w ziemi.  

Zasobnik złączowy powinien być zasypany warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,7m.  

 

Dla umożliwienia szczegółowej lokalizacji w terenie rurociągów i dielektrycznych kabli OTK metodami 

elektromagnetycznymi zaleca się stosowanie w linii jednego z podanych rozwiązań: 

 taśmy ostrzegawczej posiadającej wewnątrz taśmę metalową i układane w połowie głębokości 
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posadowienia rurociągu kablowego, 

 przewodów elektrycznych izolowanych układanych równolegle z rurociągiem kablowym co najmniej 

na głębokości taśmy ostrzegawczej.  

Taśma metalowa lub przewody elektryczne powinny posiadać ciągłość na całej długości odcinków 

międzyzłączowych, a miejsca połączeń powinny być chronione przed korozją. 

Przy zasobnikach złączowych powinny być ustawione słupki oznaczeniowo-pomiarowe wg ZN-06/TPSA-

026, na zaciski, których należy wyprowadzać końcówki taśmy metalowej lub przewodów elektrycznych dla 

umożliwienia lokalizacji przebiegu rurociągu elektrycznymi metodami czynnymi. 

 

Łączenie rur polietylenowych rurociągów kablowych powinno być wykonane przy użyciu złączek rurowych 

wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach dostosowanych do średnicy rur. Zaleca się stosowanie złączek 

rozbieralnych. Złącza powinny spełniać warunki szczelności jak dla zmontowanego ciągu rurowego i 

posiadać wytrzymałość na działanie podwyższonego ciśnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy 

różnych metodach pneumatycznego zaciągania kabli.  

Złącza powinny być zbudowane z materiału odpornego na agresywne oddziaływanie gleby oraz 

zanieczyszczeń stałych i ciekłych, jakie mogą pojawiać się w kanalizacji kablowej. Elementy konstrukcyjne 

złączy rurowych nie powinny być podatne na starzenie się lub korozję i odpowiadać wymaganiom ZN-

96/TPSA-020. Powinny one zapewniać szczelność złącza w normalnych warunkach użytkowania 

rurociągów kablowych przez cały okres ich eksploatacji.  

 

Do uszczelniania końców rur rurociągów kablowych, zarówno zajętych przez kable, jak i pustych, a także 

do uszczelniania otworów kanalizacji pierwotnej wypełnionych rurami kanalizacji wtórnej, należy stosować 

uszczelki końców rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do średnic uszczelnianych rur.  

Uszczelnienia powinny uniemożliwić przedostawanie się do ciągów kanalizacji wszelkich zanieczyszczeń 

stałych i płynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji. 

 

5.3.2 Kamery 

Montaż kamer na słupach oświetleniowych musi się odbywać tylko przez wyspecjalizowane jednostki 

mające uprawnienia w montażu systemów wizyjnych. Pracownicy powinny posiadać uprawnienia do pracy 

na wysokości. Prace należy wykonać z użyciem podnośnika koszowego przeznaczonego do tego typu 

prac. 

Wysięgniki obudów kamer zewnętrznych należy przymocować na słupach oświetleniowych w miejscach 

wskazanych w projekcie wykonawczym, za pomocą obejm. Na wysięgnikach umieścić hermetyczne 

obudowy zewnętrzne z kamerą. Podłączyć przewody teleinformatyczne światłowodowe i zasilanie kamer.  

Po podłączeniu wizji i zasilania ustawić ostrość obiektywu i ustawić optymalnie obraz, który chcemy 

obserwować z danej kamery. Do nadzorowania terenów rekreacyjno-sportowego zaprojektowano kamery 

IP do montażu na zewnątrz. Zaprojektowano kamery z podświetlaczem IR o odpowiednim zasięgu. 

Kamery zamontowane będą na słupach oświetleniowych za pomocą odpowiednich adapterów (uchwytów). 
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Zasilanie kamer 
Obwody zasilania 230V AC oraz kabel zasilający, ujęto w zakresie tomu branży elektroenergetycznej. 

Kabel zasilania 230 V AC zakończyć w sąsiednim (istniejącym) punkcie. Schematy elektryczne pokazano 

w projekcie wykonawczym branży teletechnicznej. 

 

Kontrola jakości robót 

 Celem kontroli jest stwierdzenie założonej jakości wykonywanych robót. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu 

wykazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robot zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz wymogami SST. 

 Wykonawca powiadamia na piśmie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 

którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru. 

 Kontrola jakości ułożenia rurarzu polega na sprawdzeniu, trasy przebiegu na zgodność z 

dokumentacją projektową, prawidłowości wykonania połączeń, odgałęzień i montażu puszek 

elektroinstalacyjnych, prawidłowości wykonania skrzyżowań z innymi instalacjami, prawidłowości 

wykonania przepustów poprzez sprawdzenie ich drożności, prawidłowości uszczelnień przepustów. 

 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT. 

Wskazania ujęto w części I Specyfikacji T „Wymagania ogólne”. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wskazania dotyczące obmiaru robót ujęto w części I ST „Wymagania ogólne”. 

 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wskazania ujęto w części I Specyfikacji T „Wymagania ogólne”. 

 

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wskazania ujęto w części I Specyfikacji T „Wymagania ogólne”. 

 


