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Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa Chrobrego do granicy z dziatkg 35.

1. cze$€ OGOLNA
Specyfikacja techniczna stanowi opracowanie zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan, ktére sa

niezbedne do okreslenia standardu ijakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych

robot.

1.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng oraz zakres szczeg6towy zawartosci Specyfikacji Technicznej okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno—
uzytkowego” (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, ktére muszg by¢ przestrzegane i stosowane
przez Wykonawce robét. ST okresla wspélne dla wszystkich obiektow i elementéw robdt wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét. W przypadku wystapienia niezgodnosci niniejszej Specyfikacji na
réznych ptaszczyznach z Ogolnymi lub Szczegétowymi Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie majg

wszystkie warunki okreslone w zapisach Umowy. W Specyfikacji Technicznej (rozdziat 5) zostaty okreslone

roboty:

. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
. roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych
. roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.3. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot. Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Biuro
Projektéw i opisuje zasady rozwigzan techniczno-materiatowych okreslonych w projekcie technicznym.
Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatow lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie
technicznym, nie uniewaznia Specyfikaciji.

Wykonawca winien opracowac¢ plan BIOZ, szczeg6lowy wykaz materiatdbw zawierajgcy specyfikacje
swiadectw jakosci, atestéw, certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz
sprzetu, maszyn i s$rodkéw transportu, wykaz pracownikéw kierujgcych robotami, nadzorujgcych
i wykonujgcych roboty, zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do
wykonywania robét, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu jak réwniez
informacje dotyczgce aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP. Szczegétowy wykaz materiatow,

sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiaj gcego
Projekt budowy o$wietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdiuz planowanej $ciezki pieszo-rowerowej

Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa Chrobrego do granicy z dziatkg 35.
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1.5. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania jest czes¢ elektryczna w zakresie opraw oswietleniowych wraz z
liniami zasilajgcymi dla odcinak pod mostem Bolestawa Chrobrego wraz z systemem monitoringu wizyjnego
za pomocg kamer CCTV.

Projektowana czes$¢ jest elementem zadania pod nazwag: ,Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu
wizyjnego wzdluz planowanej sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa

Chrobrego do granicy z dziatkg 35.”

1.6. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

1.6.1 Prace towarzysz ace

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robét budowlanych podstawowych niezaliczane
jednak do robot tymczasowych w tym obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza.

Obstuga geodezyjna

Zakres czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Prace geodezyjne poprzedzajgce rozpoczecie prac budowlanych:

. Wstepna analiza projektu (sprawdzenie geometrii trasy, sprawdzenie zatozen wysokosciowych,
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji projektowej),

. Zalozenie geodezyjnej osnowy poziomej (odszukanie istniejgcej osnowy poziomej), uzupetnienie
istniejgcej osnowy o dodatkowe punkty niezbedne w toku dalszych prac

. Zatozenie osnowy pionowej (odszukanie istniejgcej osnowy wysokosciowej, zatozenie

reperéw roboczych)

. Inwentaryzacja istniejgcego terenu (pomiar syt.- wys.) terenu pod przyszlg inwestycje

. Wytyczenie usytuowania projektowanych obiektéw w terenie. W przypadku wystgpienia rozbieznosci
niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

Prace geodezyjne w trakcie wykonywania robét:

. Inwentaryzacja wykonanych rob6t czesciowych

. Pomiary terenowe sytuacyjno-wysokosciowe, majgce na celu sprawdzenie poprawnosci wykonanych
prac w stosunku do danych projektowych,

. Przygotowanie dokumentacji odbiorowej w przypadku stwierdzenia zgodnosci wykonanych robot z
dokumentacjg projektowag

W trakcie prowadzenia geodezyjnej obstugi inwestycji mogg wystgpi¢ pomiary wynikajgce z koniecznosci
sprawdzenia dodatkowych elementéw takich jak osiadania, przemieszczenia, zmiany projektowe.
Koniecznosé¢ ich przeprowadzenia wynika¢ bedzie z przyjetej technologii i wymagan stawianych przez
inwestora. Zakres i technologia ww. prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Pomiar geodezyjny powykonawczy (inwentaryzacja powykonawcza)

Pomiary inwentaryzacyjne nalezy wykona¢ w oparciu 0 geodezyjng osnowe poziomg iwysokosciowsg.
Pomiar powykonawczy nalezy do grupy pomiaréw bezposrednich, czyli takich, ktére wymagaja

bezposredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru.
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Pomiary geodezyjne przeprowadza sie po zakonczeniu budowy poszczegoélnych obiektéw budowlanych

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowigzek zgtoszenia
obiektéw do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiajgcym i wykonawcy rob6t budowlanych.

Sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacja przewidziana do odbioru technicznego powinna zawieraé, oprécz typowych dla tej
dokumentacji dokumentow, takze dane z inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy przekazac
zamawiajgcemu zarejestrowane w regionalnym o$érodku geodezyjnym odbitki mapy zasadniczej,
uzupetnionej o dane wynikajgce z inwentaryzacji. W trakcie prowadzenia geodezyjnej obstugi inwestycji
mogg by¢ wykonywane pomiary wynikte z koniecznosci sprawdzenia dodatkowych elementéw, takich jak
osiadania, przemieszczenia, zmiany projektowe. Koniecznosé ich przeprowadzenia bedzie wynika¢ z
przyjetej technologii i wymagan stawianych przez inwestora. Zakres i technologia w/w. prac podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Pozostate prace towarzysz ace

Do pozostatych prac towarzyszgcych jakie Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty mozna miedzy

innymi zaliczy¢:

. transport reczny materiatéw,

. sprzgtanie po robotach budowlanych,

. koszt utylizacji i sktadowania odpadow na wysypisku,

. dodatkowe ekspertyzy i opinie,

. opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukciji),
. opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

. wykonanie wstepnego uruchomienia urzadzen,

. opracowanie dokumentacji powykonawczej,

. uzgodnienia z wifadcicielami dostarczajgcymi media (np. przy wykonywaniu przytgczy
energetycznych),

. koszt odbioréw zewnetrznych (np. ppoz.),

. projekt organizacji rob6t (np. projekt montazu, projekt organizacji ruchu),

. opracowanie programu zapewnienia jakosci.

. koszty zwigzane z ochrong srodowiska

Do prac towarzyszacych Wykonawca zaliczy wszystkie czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robét

podstawowych i tymczasowych, ktore nie sg zaliczane do kosztéw ogélnych budowy.

1.6.2 Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe sg to roboty, ktére muszg zosta¢ wykonane jako niezbedne do realizacji robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.
Do robét tymczasowych nalezy zaliczy¢ m. innymi:

. montaz i demontaz tymczasowego ogrodzenia terenu budowy

. umocnienia wykopow
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. oznakowanie terenu budowy

. montaz i demontaz zabezpieczen terenu budowy
. wykonanie zaplecza budowy
. wytypowanie i oznakowanie miejsca dla czasowego pobytu pracownikow, ustawienie sanitariatow,

ustawienie tymczasowych budynkéw socjalno—bytowych (kontenery, barakowozy).

. wytypowanie i oznakowanie miejsca na czasowe sktadowisko odpadéw

. wytypowanie i oznakowanie miejsca na tymczasowe sktadowiska i magazyny

. wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu

. ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

. inne wynikajace z dokumentaciji projektowych oraz mogace wystgpi¢ w trakcie wykonywania inwestycji

Przy kwalifikacji, czy dana robota to robota tymczasowa, Wykonawca stwierdzi, czy jej wykonanie:

. jest niezbedne do wykonania roboty podstawowej oraz

. czy jest ona usuwana po wykonaniu roboty podstawowej.

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ koszty prac towarzyszacych jak i robét tymczasowych w cenie

oferty, przyjmujac w robotach podstawowych odpowiednig wysokos$¢ wskaznika kosztéw ogdélnych.

1.7. Informacja o terenie

Stan istniejgcy

Projektowany odcinek w calosci przebiega w obszarze zalewowym rzeki Warty. W bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji nie wystepuje zaden rodzaj zabudowy kubaturowej. Projektowany odcinek przechodzi
bezposrednio pod obiektem mostowym Most Bolestawa Chrobrego w ciggu ulicy Krélowej Jadwigi.
Jednoczesnie przewidziany sposéb prowadzenia robét budowlanych nie narusza w zadnym stopniu

infrastruktury mostu Bolestawa Chrobrego.

1.8. Dokumentacja projektowa i dokumenty uzupetniaj  ace
Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy egzemplarz Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego i dokumentacji uzupetniajgcej do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te
beda stanowi¢ uzupetienie do rysunkow i materialdw przekazanych podczas czynnosci przetargu i beda

zawieraly szczegoty architektoniczne, konstrukcyjne i instalatorskie dla kazdego obiektu.

1.9. Dokumentacja robocza

W przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robét wedlug rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg
szczegoly rozwigzan, ktére bedg stosowane podczas wykonywania robot.

Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen
jednostkowych robot.

Cala dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi
potrzebnymi uzupetnieniami dotyczacymi koncowego wykonania robo6t. Powyzsza dokumentacja powinna
zosta¢ uzgodniona z Projektantem. Wszystkie obiekty tymczasowe idorazne, o ile okazg sie potrzebne,

winny by¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. SzczegOty projektu nalezy
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przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem budowy. Wykonawca winien

przejac peing odpowiedzialnos¢ za takie obiekty zgodnie z Kontraktem.

1.10. Btedy i opuszczenia
Kazdy oczywisty biad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek Dokumentach
Kontraktowych nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu unikniecia takiego

bledu lub opuszczenia.

1.11. Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru zapewni przekazanie przez Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy, a potem
zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy w obecnosci Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz
Wykonawcy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokdt okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito

podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.12. Obowi azki Wykonawcy zwi gzane z budow g

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé i terminowosé wykonywanych prac oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i przepisami prawa. W szczegélnosci bedzie przestrzegat ponizszych zalecen:

. Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie

przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

. Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac¢ stan techniczny sprzetu.
. Ubiér roboczy oraz oznakowanie pracownikoéw powinno spetnia¢ aktualne wymaogi przepiséw BHP.
. Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1 spoczywa

na Kierowniku Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest obowigzany, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych”.

. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostaé¢ sporzadzony zgodnie z paragrafem
3.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

. W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwilocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia
zagrozenia.

. Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

. W przypadku zaistnienia watpliwodci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy bezwzglednie
konsultowac sie z projektantem.

. O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem chyba Ze inne dokumenty stanowig inaczej.

. Rozpoczecie rob6t budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z siedmiodniowym
wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych chyba ze inne dokumenty stanowig inaczej.

. Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

. Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i

warunkami technicznymi.
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. W czasie budowy nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne wykonanych obiektow.
. Wszystkie zmiany powstate w trakcie wykonywania inwestycji nalezy zaznacza¢ na biezaco

w dokumentaciji celem jej wykorzystania jako dokumentacji powykonawczej

1.13. Tablice informacyjne
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami rodz.3

Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994 r.

1.14. Bezpiecze nstwo i zabezpieczenie placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczehnstwo wszystkich
zatrudnionych o0sob, za ochrone przed wandalizmem i kradzieza materiatbw i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robét.
Dla bezpieczenstwa Wykonawca zainstaluje na catym odcinku rob6t znaki informujgce o prowadzonych
robotach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu publicznego w obrebie terenu budowy oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i przejecia rob6t przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem harmonogram prac oraz uzyska
stosowne zgody dotyczgce wejscia na tereny niezbedne do realizacji robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Teren budowy musi by¢ po zakonczeniu rob6t przywrécony do stanu wymaganego przez Zamawiajacego.
Przepisy prawne odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy dokiadnie okre$lajg, ze zabezpieczenie
terenu budowy powinno by¢ dokonane m.in. w zakresie ogrodzenia terenu iwyznaczenia stref
niebezpiecznych oraz zapewnienia oswietlenia naturalnego i w razie potrzeby oswietlenia sztucznego. Teren
budowy powinien by¢ ogrodzony w taki sposéb, aby uniemozliwiat dostep na teren osobom
nieupowaznionym. Nalezy zaznaczyé, ze w przypadku jezeli wykonanie ogrodzenia bytby niemozliwe,
wowczas kierownik budowy, jako osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie terenu, powinna oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeb ustanowi¢ stalty nadzor.

Ogrodzeniu i odpowiedniemu oznaczeniu podlegajg rowniez strefy niebezpieczne, czyli strefy, w obrebie
ktorych wystepuje zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi. Z kolei w przypadku stref niebezpiecznych, gdzie
istnieje prawdopodobienstwo spadania z wysokosci przedmiotéw, powinny zosta¢ ogrodzone balustradami.
Teren budowy jako stanowisko pracy oraz znajdujgce sie na nim ewentualne pomieszczenia czy drogi
komunikacyjne powinny by¢é oswietlone w miare mozliwosci sSwiatlem dziennym. Jezeli jest ono
niewystarczajgce bgdz prace odbywajg sie w porze nocnej, woéwczas teren budowy powinien by¢ oswietlony
Swiattem sztucznym. Dopuszcza sie stosowanie przenosnych zrodet swiatla, jak halogendw, reflektoréw, o
ile swojg konstrukcjg, obudowg czy sposobem zasilania, nie bedg stwarza¢ zagrozenia porazenia prgdem

elektrycznym. Zainstalowane punkty Swietine nalezy rozmiesci¢ w spos6b zapewniajgcy odczytanie tablic
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i znakOw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. W przypadku korzystania z

urzadzen, tj. zurawie, maszty czy tez inne wysokie konstrukcje powinny by¢ one po zmroku i w porze nocnej
odpowiednio o$wietlone swiatlem pozycyjnym.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oswietlenie nie powinno powodowaé wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakiécen odbioru i przestrzegania sygnatow oraz znakéw
stosowanych w transporcie oraz zjawisk stroboskopowych, co niewatpliwie mogtoby stwarza¢ zagrozenie

podczas wykonywanych robét budowlanych.

1.15. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegbtowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik
Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Dziennik Budowy oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
pazdziernika 2015 roku w sprawie Dziennika Budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1775
z pbézniejszymi zmianami)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét montazowych,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatagczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone data.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,
. przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego

opoéznienia, ewentualnego wstrzymania robot z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych ikoncowych
odbioréw robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczgce czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robat,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robdét,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania sie.
ALDROG Sp. z 0.0., Ul. Starofecka 7, wej. A, 61-361 Poznan czerwiec 2018 r. -11 -




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Projektu budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki pieszo-rowerowej
Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa Chrobrego do granicy z dziatkg 35.
Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatlow i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

. pozwolenia na realizacje zadania budowlanego (pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy),

. protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

. dokumentacje projektowa,

. protokoty przegladu technicznego,

. protokoty odbioru robdét,

. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy,

. inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow,

. sprawozdanie z rozruchu poszczegolnych obiektow,

. protokoty z przeprowadzonych szkoleh personelu Zamawiajgcego,
. protokoly z narad i polecenia Zamawiajgcego,

. korespondencje na budowie.

1.16. zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o
szczego6tach osiggnietego porozumienia.

Zalecenia i uwagi dotyczgce ochrony wtasnosci:

. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
ja, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich dysponentéw bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji 0 mozliwo$ci wykonywania prac w ich poblizu.

. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzgdzen w trakcie trwania robét.

. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie prac
niezbedng rezerwe czasowg na wykonanie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych na
terenie budowy.

. O fakcie uszkodzenia tych urzgdzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz
zainteresowane strony i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych.

. Uszkodzenie zostanie usuniete na koszt Wykonawcy.

. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowaé
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roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy

spowodowane jego dziatalnoscia.

1.17.Koordynacja bran Zowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje rob6t zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzgdzen podziemnych i napowietrznych oraz wtgczeniem tych robét do wszystkich programéw prowadzenia
robé6t. W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odpowiednie jednostki i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca

odpowiedzialny jest za powstate w ten sposéb koszty i szkody.

1.18. Ochrona s$rodowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caly czas

trwania rob6t, a w tym miedzy innymi za:

. skfady materiatéw i magazyny bedg ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego
srodowiska.
. wszystkie tymczasowe | state odprowadzenia $ciekow bedg wykonane z odpowiednimi

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

Wymagania szczegotowe

1. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére moglyby stwarzaé
niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
dostawcy.

2. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno
na placu budowy jak i w jego otoczeniu.

3. Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robo6t
bezpieczenstwa pozarowego.

4, Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow i zaleceh odnosnych wtadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci Kontraktu.

5. Wykonawca jest w mysl ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 tekst
ujednolicony) wytworcg wszelkich odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji inwestycji. W zwigzku z
powyzszym, cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadow tzn.. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc
wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwiania.

6. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb trzecich zwigzanych z wykonywaniem
na terenie nalezacym do Zamawiajgcego, wszelkich prac zgodnie z zasadami ochrony s$rodowiska i
gospodarki odpadami okreslonymi w ustawach: Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 tekst
jednolity), o odpadach, o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z pOzniejszymi zmianami) oraz w
ustawie Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469).

7. Wykonawca powinien ztozy¢ odwiadczenie, ze on sam lub jego podwykonawcy, dziataé beda

w oparciu 0o wazne decyzje administracyjne okre$lone w ustawie o odpadach oraz w ustawie - Prawo
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ochrony $rodowiska.

8. W celu udokumentowania prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé¢ Inwestorowi wykaz odpadéw wytworzonych

9. W czasie realizacji robét prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

Wykonawcy zabrania sie:

. wwozenia lub wnoszenia na teren inwestycji odpadéw, ktére nie powstaty w zwigzku z realizacjg robét
. spalania lub zakopywania odpadéw i innych materiatdw na terenie nalezgcym do Inwestora;

. nieuzasadnionego przetrzymywania odpadéw na terenie modernizowanych obiektéw Inwestora;

. wprowadzania do urzgdzen i systemOw gospodarki wodno-$ciekowej, znajdujgcych sie na terenie

nalezagcym do Inwestora, S$ciekdbw i substancji innych niz powstate w wyniku dzialalnosci bytowej
pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a w przypadku pozostatych substancji i produktow,
scisle zwigzanych ze stosowang technologig— ich wprowadzanie do urzgdzen kanalizacji jest dozwolone

wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora.

1.19. zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji rob6t. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we
wlasnym zakresie.

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnic i zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie
biura, sanitariaty, itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (oswietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, tgcznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

Budowa zaplecza

Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne obiekty, urzgdzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy
przy realizacji robét. Do nich mogg naleze¢: obiekty socjalno-bytowe, magazynowe i laboratoryjne, place
skladowe, bazy transportowe, instalacje elektryczne, teletechniczne, wodociggowe i inne, zabezpieczenie
ochrony mienia, drogi dojazdowe i wewnetrzne, parkingi itp. Place budowy i ich zaplecza oraz drogi
dojazdowe (techniczne) zorganizowane bedg w sposb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu.
Wykonawca podejmie dziatania organizacyjne itechniczne, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd
powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami lub sciekami powstajgcymi w zwigzku z
realizowanymi pracami. Na odcinkach, gdzie prace budowlane, w tym roboty ziemne, bedg prowadzone
w poblizu ciekéw, Wykonawca zastosuje rozwigzania zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem, zasypaniem
lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzgcymi z prac budowlanych. W czasie urzgdzenia
zaplecza Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami badz zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane niewlasciwymi metodami
wykonawczymi lub zaniedbaniami, Wykonawca powinien naprawi¢ lub odtworzy¢ mozliwie jak najszybciej.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne, zwigzane z uzytkowaniem
urzgdzonego zaplecza.

Wszelkie usuwanie zanieczyszczen statych i ptynnych, umozliwiajgcych poprawne funkcjonowanie zaplecza
Wykonawcy, musi sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami srodowiskowymi.

Likwidacja zaplecza
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Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich obiektow, urzadzen i instalaciji
uzytkowanych w ramach urzgdzonego zaplecza.

Do robdt likwidacyjnych nalezg tez prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

. odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

. uzupelnienie zniszczonych w czasie istnienia zaplecza Wykonawcy istniejgcych elementow
terenowych, drogowych lub innych,

. roboty porzadkujace otoczenie terenu zaplecza Wykonawcy,

. usuniecie ewentualnego oznakowania drég w otoczeniu zaplecza Wykonawcy, wprowadzonego na
okres trwania budowy drogi.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy powinna spowodowac, ze uzytkowany teren przywrdcony zostanie do stanu

poprzedzajgcego rozpoczecie urzgdzenia zaplecza.

1.20. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym. Dokumentacja powykonawcza — to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (Prawo Budowlane
art. 3 pkt 14). Przygotowanie tej dokumentacji nalezy do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy (art.
22 pkt 8 PB). Dokumentacja powykonawcza (razem z innymi dokumentami), po zakonczeniu budowy i
oddaniu obiektu budowlanego do uzytkowania, podlega przekazaniu przez inwestora na rzecz wihasciciela
lub zarzgdcy obiektu (art 60 PB).

Wiasciciel ten lub zarzadca sg zobowigzani przechowywa¢ dokumentacje powykonawczg (wraz
z pozostatymi dokumentami) przez caly okres istnienia obiektu budowlanego (art 63 PB)

Na dokumentacje powykonawczg skiadajg sie nastepujgce elementy:

. dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13 PB) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét

. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

. dziennik budowy

. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miare potrzeby)

. operaty geodezyjne

. ksigzki obmiaru

. dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodg montazu)

. geodezyjne pomiary powykonawcze.

1.21. Nazwy i kody

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 tekst jednolity) § 14.1 pkt 1e dla przedmiotu zamdwienia podano grupy,

klasy i kategorie robét:
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grupy robot 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45500000-2, 74200000-1.

klasy robot 45220000-5, 45230000-8, 45310000-3, 45510000-5, 45520000-8, 74260000-9,

kategorie rob6t  |45112000-5, 45113000-2, 45222000-9, 45231000-5, 45236000-0, 45311000-0, 45314000-1,
45316000-5, 45317000-2, 74222000-1, 74232000-4, 74233000-1, 74262000-3,

Wykaz nazw i kodéw wg wspoélnego stownika zaméwie  n
Roboty budowlane

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie  budowy rurociggow, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

45510000-5 Wynajem dzwigéw wraz z obstugg operatorskg

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

Ustugi zawodowe dotyczgce architektury, inzynierii, budowy, prawa, ksiegowosci oraz inne

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
74232000-4 Ustugi inzynierii projektowej

74233000-1 Rézne ustugi inzynieryjne

74260000-9 Ustugi budowlane

74262000-3 Ustugi nadzorowania budowy

1.22. Okre $lenia podstawowe i skréty

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 tekst jednolity) § 14.1 pkt 1f podano okreslenia podstawowe, definicje
pojec i skréty w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i dziennika budowy.
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Definicje z zakresu energetyki

Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzgca
do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej 6 m.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrddlo Swiatla, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Monitoring wizyjny — system przekazywania informacji polegajgcy na planowym (ciggtym,
prowadzonym w $cisle okreslony sposéb za pomoca wytycznych funkcjonalnychi procedury)
obserwowaniu (czesto réwniez rejestracji) za pomoca srodkéw technicznych zdarzen, ktére
zachodzg w okreslonym miejscu, majacy na celu zapobieganie przestepstwom, wykroczeniom,
wypadkom oraz przypisanie winy, odpowiedzialnosci za popetnione czyny.

CCTV - skrot z j. Angielskiego Closed-Circuit TeleVision. Termin oznacza telewizje o obwodzie
zamknietym, inaczej telewizja przemystowa lub ,telewizyjny system nadzoru”. Jest to system
przesylu obrazu z kamer do wyznaczonego zestawu monitoréw i/lub rejestratoréw obrazu w
ograniczonym obszarze w celu zwigkszenia bezpieczenstwa tego obszaru. Obszarem takim moze
by¢ pojedynczy budynek, np. bank, supermarket, szkota jak réwniez zespoty budynkow takie jak
lotniska, duze zaktady przemystowe, ciggi ulic, chodnikéw, placéw, sciezek pieszo-rowerowych lub
calych miast.

Kamera IP — potgczenie kamery i komputera w cato$¢. Urzgdzenie to rejestruje i przesyta obraz na
zywo lub w celu rejestracji bezposrednio przez sie¢ IP, umozliwiajgc uprawnionym uzytkownikom
obserwacje na miejscu lub z oddalonego stanowiska. Podglad, zapisywanie i zarzgdzenie
materiatem wizyjnym z takiej kamery odbywa sie za posrednictwem infrastruktury sieci opartej na

standardowym protokole IP.

Okre $lenia u zyte w niniejszej ST:

aprobata techniczna— dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego

stosowania

dlugosé obiektu— odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Dziennik budowy— opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami

stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji pomiedzy

Inspektorem, projektantem i wykonawca.
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. Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
. materialy— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

. odpowiednia zgodno$é— zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

. podtoze— grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
. polecenie Zamawiajgceqgo— wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Zamawiajgcego,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

. projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

. przedsiewziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejgce;j.

. rozpietosc¢ teoretyczna— odlegtos¢é miedzy punktami podparcia.

. szerokos¢ calkowita obiektu— odlegtos¢é miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu

mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$é konstrukcji ustroju niosgcego.

. zadanie budowlane— czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Skroéty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce znaczenie:

. PN - Polska Norma
. BN - Branzowa Norma
. PZJ - Program Zapewnienia Jakosci — opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do

zatwierdzenia przez Inzyniera program zagwarantowania wykonania robot zgodnie z wymaganiami ISO.

. KB - Katalog Budownictwa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotycz gce wyrobow budowlanych

Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych, ich przechowywania, transportu, skladowania i
kontrolg jakosci odnosi sie do postanowien odpowiednich norm.

Wszystkie zastosowane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w projekcie technicznym. Przynajmniej na trzy dni przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przediozy szczegétowag informacje o zrédle
produkcji, zakupu Ilub pozyskania takich materialtéw, atestach, wynikach odpowiednich badan

laboratoryjnych i probek do akceptacji inspektora nadzoru.
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2.2. Wymagania dotycz gce oznakowania wyrobow budowlanych

Zgodnie z Art. 5. ustawy ,O wyrobach budowlanych” wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany, znakiem budowlanym ,B”

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, jest takze
dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Dyrektywa budowlana 89/106/EWG i Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011 klasyfikuje
wyroby budowlane na dwie zasadnicze kategorie. Sg to wyroby znakowane znakiem CE i wyroby
znakowane znakiem budowlanym B.

Wyroby znakowane znakiem CE:

. wyroby, dla ktorych stworzone zostaty tzw. normy zharmonizowane, ktérych wymagania produkt musi
speiac
. wyroby, dla ktérych Komisja Europejska stworzyta tzw. Europejskie Aprobaty Techniczne

Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:

. wyroby, dla ktérych nie zostaly stworzone tzw. normy zharmonizowane

. wyroby, ktére spetniajg wymagania polskich norm budowlanych

. wyroby, ktére ze wzgledu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadajg Aprobate
Techniczng

Oznakowanie - wzory:

wz6r znaku ,CE”
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Nie podlegajg procedurze aprobacyjnej wszelkie rozwigzania techniczne realizowane bezposrednio na
budowie oraz systemy budowlane, czyli takie rozwigzania, ktére stanowig przedmiot proceséw projektowania

i ich zatwierdzania w zupetnie innym, odrebnym trybie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wkasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je
w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegbtowym programem robot zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

Jezeli utrzymanie ciggtosci robét jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot, Wykonawca
zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa musi by¢
opuszczona podczas ruchu ciezaréwek. Wszystkie wykorzystywane na budowie maszyny oraz sprzet muszg

posiadac aktualne przeglady i badania techniczne oraz spetia¢ wymagania BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robét. Wszystkie wykorzystywane srodki transportu musza posiada¢ wazne przeglady oraz
badania techniczne.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i

wskazaniami Inspektora, w terminie zgodnym z harmonogramem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 teks jednolity) 8§ 13 pkt. 2 zostaty okreslone roboty:

. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

. roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
. roboty w zakresie instalacji budowlanych

. roboty wykohnczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

oraz zgodnie z 8 14.1 pkt 5 dla przedmiotu zamdwienia podano wymagania dotyczgce wykonania robdét,

szczegoly technologiczne oraz inne niezbedne informacije.

5.1. Zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, oraz poleceniami osoby
dopowiedzianej za realizacje robo6t ze strony Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Decyzje inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i

odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
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robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren realizacji robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front rob6t w catosci, przekazanie frontu rob6t zostanie potwierdzone
pisemnym protokotem zdawczo odbiorczym. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i prowadzenia
robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
prowadzonych robot w okresie trwania realizacji zawartej umowy tj. od rozpoczecia az do odbioru
koncowego robat.

Dokumentacja budowy:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy:

. protokoty wprowadzenia wykonawcy,

. protokot odbioru robét;

b) instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad wynikajgce z prowadzonych robdét;

¢) dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie atesty, certyfikaty materiatbw wbudowanych. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu inspektorowi nadzoru rob6t oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Inspektor nadzoru - zarzgdzajgcy realizacig umowy

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy
wyznacza inspektora nadzoru dzialajgcego w jego imieniu. Inspektor nadzoru wramach posiadanego
umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego przy realizacji inwestycji przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

5.2. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, sporzgdzonymi we wlasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przestrzegat ponizej podanych zasad:

. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta.
. Robotami mogg kierowaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — posiadajgce uprawnienia

budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami
Izby Inzynierébw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia bhp.

. Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe

potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztalcgcej w danej specjalnosci budowlanej
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oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia bhp.

. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru egzemplarz
Projektu, wykaz materialtdbw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar
uzy¢ do budowy oraz pracownikéw zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, jak réwniez plan BIOZ.

. Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora

Nadzoru.

5.3. Wymagania dotycz ace tolerancji wymiarowych

Wymiary podawane w dokumentacji technicznej, badz innych dokumentach sg okreslane, jako wymiary
normalne. W rzeczywistosci, podczas budowy nie zawsze daje sie je uzyskac. Czesto istnie¢ bedzie pewien
blgd miedzy wymiarem normalnym (wymaganym w dokumentacji) a rzeczywistym. Z tego tez powodu,
wazne jest okreslenie odchytek od wymiaréw normalnych, ktére sg dopuszczalne dla prawidtowego dziatania
elementu czy funkcjonowania obiektu. Podanie tych odchytek jest okresleniem dopuszczalnych biedéw
wykonawczych. Sprowadza sie to do podania maksymalnego i minimalnego wymiaru, ktéry jeszcze bedzie
spetniat okreslone wymagania (oczywiscie, mozliwe jest réwniez podanie tylko wymiaru maksymalnego lub
tylko minimalnego, jesli dany element dalej bedzie spetniat swojg role). A wiec kazdy wymiar normalny,
podany w dokumentacji technicznej moze mie¢ swojg rzeczywistg wartos¢ maksymalng i minimalng. Ze
wzgledow praktycznych w dokumentacjach technicznych podawane sg wymiary normalne oraz
dopuszczalne btedy dla tych wymiaréw, maksymalne i minimalne. Btedy te noszg nazwe ,odchytek od
wymiaru”, przy czym rozroznia sie ,odchytke gorng” okreslajacg btgd wymiaru normalnego w kierunku
najwiekszego dopuszczalnego wymiaru oraz ,odchytke dolng”, jako btgd wymiaru normalnego w kierunku
najmniejszego dopuszczalnego wymiaru. R6znica miedzy wymiarem maksymalnym a minimalnym nosi
nazwe ,tolerancji wymiaru”. Tolerancja w sensie technologicznym to maksymalne, dopuszczalne odstepstwo
od okreslonych parametréw technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien zapoznac sie
z dopuszczalnymi tolerancjami zaréwno wymiarowymi jak i tolerancjami parametréw technicznych

stosowanych wyrobow i urzadzen.

5.3.1 Wymagania doktadno s$ci tyczenie obiektéw
Zgodnie z Instrukcjg techniczng G-3 ,Geodezyjna obstuga inwestycji" nalezy stosowaé nastepujgcg ogolng

zasade ustalenia doktadnosci tyczenia okreslonej granicznym btedem wytyczania M, :

M; =r - m<KdL,
gdzie:
. dL - graniczna odchyika usytuowania tyczonego elementu obiektu.
. r - wspotczynnik, ktérego wartos¢ zalezy od wymaganego prawdopodobienstwa poprawnosci

wytyczenia oraz od stopnia przypadkowosci bledéw tyczenia.

. M - btad $redni tyczenia,

. K - parametr okreslajacy, jakg czescig granicznej odchytki dL moze by¢ graniczny bigd wytyczenia.
Warto$¢ parametru K zalezy od stopnia waznosci wyniku tyczenia dla mozliwosci prawidtowego wykonania
rob6t montazowych, wytrzymatosci obiektu, prawidlowosci dziatania obiektu oraz zachowania przez obiekt

waloréw architektonicznych.
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1) Warto$¢ parametru K przyjmuje sie od 0,4 (przy wysokim stopniu waznosci przedmiotu tyczenia (do 0,1)
przy niskim stopniu waznosci).

2) W przypadku, gdy mimo wysokiego stopnia waznosci wyniku tyczenia nie jest mozliwe dopuszczenie
matej wartosci parametru K (konieczne jest ztagodzenie wymaganej dokiladnosci tyczenia), mozna
podwyzszy¢ wartos¢ K. Niezbedne jest wdOwczas odpowiednie podwyzszenie doktadnosci wykonania
czynno$ci budowlano - montazowych.

3) Wartos¢ parametru K powinna by¢ ustalona przez projektanta obiektu lub przez inspektora nadzoru
budowlanego oraz skonsultowana pod wzgledem geodezyjnym.

Pozgdang warto$¢ sredniego btedu tyczenia okresla sie na podstawie wzoru:

mt = —
r

1) Przy normalnym rozkfadzie btedéw tyczenia, gdy nalezy uzyskac¢ prawdopodobienstwo poprawnosci
wyniku tyczenia

Pt = 0,9973, przyjmuje sie wspotczynnik r = 3 lub odpowiednio r = 2,5 przy

Pt=0,9876ir =2 przy Pt = 0,9545.

2) W przypadku wystepowania warunkéw pomiaréw wskazujgcych na mozliwosé odbiegania rozkladu
bledow tyczenia od rozktadu normalnego, nalezy przyjmowac r = 4.

3) Wartos¢ wspétczynnika r okresla wykonawca pomiaréw.

5.3.2 Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe, podane nizej, dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robdét wykonanych jak i
dokonanych w fazie oddania do uzytku. W konsekwencji, wszystkie niedokltadnosci wynikajgce z
usytuowania, deformacji np. szalunkéw, zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sa
sumowane. Wartosci te, skumulowane, muszg obowigzkowo miesci¢ sie w granicach podanych ponize;.

Tolerancje wymiarowe prac ziemnych

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:

. +0,02% - dla spadkéw terenu

. +10,0% - dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych,

. +2cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m

. +2cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka
betonowego),

. +15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

. +5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

5.4. Przygotowanie terenu budowy

Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy reguluje rozporzgdzenie ministra infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) a takze ustawa prawo budowlane.

Przygotowanie i organizacja terenu budowy powinna uwzglednia¢ przede wszystkim:

. Wytyczenie geodezyjne obiektow
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. Umieszczenie tablicy informacyjnej koloru zéttego zawierajgcej podstawowe dane dotyczgce budowy:
nazwisko inwestora, rodzaj inwestycji, dane oséb nadzorujgcych budowe, dane wykonawcy, numer
zezwolenia oraz inne réwnie wazne informacje.

. Wykonanie prac zabezpieczajgcych przed wodami opadowymi i zapewniajgcych jej skuteczne

odprowadzanie

. Wykonanie tymczasowego oswietlenia terenu budowy
. Wytypowanie i oznakowanie miejsca na tymczasowe skladowiska i magazyny
. Ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

Szczegodtowy projekt organizacji placu budowy powinien obejmowac: czes¢ obliczeniowo — kosztowa, plan
zagospodarowania placu budowy, organizacje gtéwnych rodzajow robot, harmonogramy robé6t. Opisy i
obliczenia uzasadniajg wielkosci poszczegoélnych powierzchni sktadowisk, magazynow, drég dojazdowych,

budynkéw tymczasowych oraz ich wzajemne rozmieszczenie.

6. KONTROLA, BADANIA , ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Wykonawca bedzie sie stosowal do nizej podanych zasad dotyczacych dziatan zwigzanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych oraz zapewnieniem nalezytej jakosci wykonanych
prac, a takze do dokumentéw odniesienia bedgcych podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym

dokumentaciji projektowej oraz zalecen przepisOw i norm.

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji. Inspektor nadzoru moze ustali¢ minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, AT oraz wlasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r.

. posiadajg deklaracje zgodno$ci z:

- Polskg Normg
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- lub aprobatg techniczna.

. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

. certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialtéw wykonane
przez dostawcow itp.),

. ew. wykonaé¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robat,

. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DP, a takze w normach i wytycznych.

6.3. System zapewnienia jako $ci

6.3.1 Opis ogdiny

W ramach zapewnienia nalezytej jakosci:

. Wykonawca przeprowadza kontrole jakosci jako cze$¢ Systemu zapewnienia jakosci, ktory zostanie
wdrozony zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami.

. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody

prowadzenia robét, personel techniczny, przedstawienie sposobdéw wykonania w zgodnosci z wymogami

Kontraktu.

. Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Zamawiajgcemu wediug podanego ponizej
programu.

. Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robét, ze Inspektor Nadzoru zatwierdzit Plan do
stosowania.

. Zamawiajacy musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres rob6t oraz ze metody pracy i

kontroli jakosci sa zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.3.2 Plan Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej powinien zawieraé c0 najmniej pozycje
wyszczegoélnione ponizej oraz musi by¢ przekazany Zamawiajgcemu.

Uzupetnienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robot; takie zestawienia musza stanowic¢ czes$¢ szczegotowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czes¢ 1: Szczeqodty ogdlnej organizaciji Kontraktu.
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. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczeg6ty dotyczace wspéitpracy pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakosci.
. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw i specyfikacji technicznych.
. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania Kontraktem przez Wykonawce wraz

Z powigzaniami pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami. Do schematu nalezy dotgczyé opis ogélny
zawierajgcy nazwiska i obowigzki kadry zarzgdzajace;.
. Schemat przedstawiajgcy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze powigzania

miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespét kontroli jakosci.

. Opis organizaciji kontroli jakosci z nazwiskami i zyciorysami personelu.

. Spis podwykonawcéw, ktérzy zostang zatrudnieni oraz szczegdly o ich Systemie Zapewnienia
Jakosci.

. Szczegotowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia

bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z powodu robdét.

. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcow.

. Szczegoty dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu izaprawy
cementowej.

. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzadzeniem

wykazu badan i pomiaréw, ktére majg by¢ podane.

. Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez Wykonawce i
Zamawiajgcemu przed dalszg kontynuacjg robaét.

. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb i ewidencjonowania
przeprowadzanych kontroli.

. Spos6b postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel posiadajacy
uprawnienia do okredlania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowa¢ w celu rozstrzygniecia
jakichkolwiek niezgodnosci.

. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzgdzanie dokumentacjg zawartg w PZJ.

Czes$¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

Sprawozdanie metodyczne zawierajgce kazdg czynnos¢ lub rodzaj robét wyszczegélnionych w ST
wykazujgce, ze:

. Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu bezpiecznego
wykonania rob6t oraz ze zapewni wymagang jakosc¢ robot.

. Sprawozdania metodyczne muszg réwniez zawiera¢ szczegoly i opisy przewidzianego do uzycia
sprzetu wraz z transportem oraz metody tadowania i zabezpieczen podczas transportu i wytadunku.

. Sprawdzanie metodyczne musi zawiera¢ szczeg6ly dotyczace sktadowania poszczegdlnych rodzajow
materiatow i elementéw prefabrykowanych.

Czes¢ 3: Protokoty

. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzgdzen uzywanych na placu budowy
. Dzienny protokot kontrolny stanowigcy dziennik Kontraktu.
. Zapis niezgodnosci zawierajgcy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.
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6.3.3 System Kontroli Jako $ci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

. dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i gtéwnego dostawcy wykazujgce,
ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

. przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.

. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego préby, ktére bedzie niezalezne
od personelu placu budowy.

. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robét, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nastepujgce propozycje do zatwierdzenia:

. Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcéw gtownych materiatbw oraz elementow
prefabrykowanych.

. Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw.

. Procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Zapewnienia Jakosci dostawcow i
podwykonawcow.

. Procedury kontroli materialéw w miejscu dostawy.

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentaciji.

6.3.4 State Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na pismie o dacie zakonczenia etapow budowy.

Inspektor Nadzoru moze zazadac ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowaé prace. Wykonawca jest

odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci stosowanych materiatow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Wymagania dotycz gce przedmiaru robot

Wymagania dotyczgce przedmiaru robét zostaly sprecyzowane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzes$nia 2004 roku ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego”
(obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - tekst jednolity z dnia 10 maja
2013r.)

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg kontraktows.
Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem zawarto$¢ przedmiaru robot okreslono w 8 6.1 nastepujaco: ,Przedmiar
rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz zich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych

szczeg6towy opis oraz wskazaniem wihasciwych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru rob6t
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budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.”

Opracowanie przedmiaru robét sktada sie z:

. karty tytutlowej

. spisu dziatow przedmiaru

. tabeli przedmiaru robot

Karta tytutowa przedmiaru robét powinna zawiera¢ nastepujgce informacje:

. nazwe nadang zamoOwieniu przez zamawiajgcego;

. w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, nazwy i kody:
- grup robat,

- klas robot,

- kategorii robat;

. adres obiektu budowlanego;
. nazwe i adres zamawiajgcego;
. date opracowania przedmiaru robot.

W tabeli dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy poda¢ nastepujgce informacie:

. numer pozycji przedmiaru;

. kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong (ad.2) indywidualnie systematykg robét lub na
podstawie wskazanych publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych;

. numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajgcej wymagania dla

danej pozycji przedmiaru;

. nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary,
. jednostki miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru;
. ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru

Zamawiajacy dopuszcza w przypadku koniecznosci wykonania rob6t nietypowych zastosowanie dla

okreslenia naktadéw rzeczowych ,, wyceny indywidualne;j”.

7.2. Wymagania dotycz gce obmiaru robét

Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedg wykonywane
w poziomie.

Wszystkie elementy rob6t okreslone w mb, takie jak: rury, kable, bedg zmierzone réwnolegle do podstawy
lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

Samochody cigzarowe uzywane do przewozenia materiatlow, powinny by¢ oznakowany w sposob

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

W przypadku robot nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu, obmiaru
dokonuije sie:

. w przypadku miesiecznego fakturowania,

. w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,
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. w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,
. w przypadku zmiany Wykonawcy robot,
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. sPOsSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zzasady ogolne

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robo6t przez caty okres trwania
Kontraktu.

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

. odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robot do odbioru zgltasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

. odbidér czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

. odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentow wymienionych ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru
koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$c
wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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. zakres rzeczowy prac,

. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét,

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dokumenty
dotyczace jakosci uzytych materiatéw,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen — jezeli takie wystgpia,

. instrukcje eksploatacyjne.

8.2. Odbior cz esci robot
Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Kontraktem zostanie wydane po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru o dobrej jakosci ich wykonania. Przy odbiorze

czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

. dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

. Dziennik Budowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatléw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami Zamawiajacego.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior robot zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje sie po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor
Nadzoru zarzgdza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci

oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbidr ko ncowy

Odbioru koAcowego dokonuje sie po zakonczeniu robo6t. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowej i
iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robét. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor Nadzoru moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i
tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajacych
. Swiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane

przez dostawcow

. materiatow i urzgdzen

. inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjng

. projekt powykonawczy

. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

. oSwiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

. aktualnosé¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

. prawidtowosé i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow,

. podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego

robot sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw
badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu rob6t, do ktérych
odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

. rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegélne ST wymagajg

sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia

robét,
. Specyfikacje Techniczne,
. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

. receptury i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zalgczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

ALDROG Sp. z 0.0., Ul. Starofecka 7, wej. A, 61-361 Poznan czerwiec 2018 r. -31-



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Projektu budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki pieszo-rowerowej
Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa Chrobrego do granicy z dziatkg 35.

. sprawozdanie techniczne,
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

. zakres i lokalizacje wykonanych robot,

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

. date rozpoczecia i zakonczenia robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe sg kosztem dla wykonawcy, niezbednym do poniesienia w celu wykonania robot
podstawowych, ktory powinien stanowi¢ sktadowa wartosci robét w kosztorysie inwestorskim oraz sktadowa
uwzgledniang w cenie oferowanej przez wykonawce.

Koszty wykonania robo6t tymczasowych nalezy zawsze traktowac¢ jako koszty, ktdre mozna inalezy
odpowiednio uwzglednia¢ w kalkulacji kosztorysowe;j.

O sposobie uwzgledniania rob6t tymczasowych w kosztorysie inwestorskim oraz w kosztorysach
opracowywanych przez wykonawcow robét decyduje Zamawiajgcy.

Rozréznienie i okreslenie odrebnych zasad przedmiarowania i kosztorysowania rob6t podstawowych i robot
tymczasowych w rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury oznacza zwrécenie uwagi na problem wyceny
robdt tymczasowych a przede wszystkim daje podstawe prawng Zamawiajgcemu do rezygnacji z okreslania
szczeg6towego sposobu, zakresu i ilosci wykonania robét tymczasowych, ich odrebnej wyceny i rozliczania.
Przy kwalifikacji, czy dana robota to robota tymczasowa, Wykonawca stwierdzi, czy jej wykonanie:

. jest niezbedne do wykonania roboty podstawowej oraz

. czy jest ona usuwana po wykonaniu roboty podstawowe;j.

Poniewaz w ,tabelach przedmiaru” nie uwzglednia sie jako oddzielnych pozycji robét tymczasowych i
towarzyszacych, Wykonawca uwzgledni je w pozycjach przedmiaru obejmujgcych roboty podstawowe (np.
w odniesieniu do robd6t dotyczacych wykonania betonowych fundamentéw zbrojonych jako robote
podstawowg nalezy uzna¢ nie tylko betonowanie, ale réwniez roboty ziemne zwigzane z wykopem pod
fundament, przygotowanie, montaz i demontaz deskowania, przygotowanie i montaz zbrojenia)

W wycenie ofertowej Wykonawca w cenie jednostkowej dla rob6t podstawowych uwzgl edni caly
zakres prac tymczasowych i towarzysz  gcych niezb ednych dla wykonania roboty podstawowe;.

Uwaga

W przypadku, gdy istniejg uzasadnione podstawy do odrebnego rozliczenia rob6t tymczasowych pomimo, ze
roboty te spetniajg wszystkie wymagania rob6t tymczasowych, moga zosta¢ uznane przez Zamawiajgcego

za roboty podstawowe i ujete w tabeli przedmiaru oraz wycenione jak i roboty podstawowe.

9.1. Normy i przepisy
9.1.1 Ustawy i rozporz adzenia

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. 2017 poz. 1332)
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. 2016, poz. 380)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016. poz. 672)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Pahstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. 2015, poz. 1412)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlne
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst
jednolity (Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z
poézniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80 poz. 717wraz z plézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881).

Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogoéinym bezpieczehstwie produktéow (Dz. U. 2003 nr 229 poz.
2275).

Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektoérych praw konsumentéw oraz o odpowiedzialnosci
za szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, ze
zmianami opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959, Dz. U. 2006 nr
104 poz. 708, nr 170p0z.1217, nr 249 poz.1832).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajoéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 - tekst jednolity uwzgledniajacy
zmiany wprowadzone rozporzadzeniem opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé¢ dzwigniki (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigéw i ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198). Transpozycja
Dyrektywy 95/16.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie warunkow

Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004

nr 109 poz. 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagan, jakim powinny

odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia iurzadzenia zakladu opieki

zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 poz. 1568) z p6zn. zm. (Dz.U.2008 nr 30 poz.187).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.

U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja

2013 r. wsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalho-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120

poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr

198 poz. 2041), ze zm.(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. Ustaw nr 129).

9.1.2 Normy i przepisy ogdlnobudowlane

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej. Zasady
terminologia.
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.
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PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan
elementéw o normalnym rozktadzie wymiaréw .

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania toleranciji.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancie w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiar6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1.

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli
statystycznej).

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancije w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na rysunkach
budowlanych.PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Plaszczyzny modularne
strop6w dla okreslania wymiaréw w pionie.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

WTWO Rob6t budowlano-montazowych — Tom I

Rozdziat 1 — Warunki Ogolne Wykonania;

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — IT

Normy i przepisy cz esci energetycznej

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym niz 1 kV
PN-EN-60694 Postanowienia wspdlne dotyczgce norm na wysokonapieciowg aparature rozdzielczg i
sterowniczg

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PN-EN 60071-1 Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguty

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych

PN-EN-60228 zyty przewoddw i kabli

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Sprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV.

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

ISO 9001 Systemy jako$ci. Model zapewnienia jako$ci w projektowaniu produkcji, instalowaniu i

serwisie.

Normy i przepisy cz esci teletechnicznej

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydzialu Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

BN-86/3223-16; Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-73/3233-02; Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03; Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19; Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08; Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04; Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-85/8984-01; Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-73/8984-01; Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-73/8984-05; Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

BN-76/8984-17; Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogo6lne wymagania.

BN-69/9378-30; Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

ZN-96/TPSA-004; Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-011; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-013; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i
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badania.

ZN-96/TPSA-023; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-024; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-025; Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-036; Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i instalacji przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-037; Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania.

Decyzja nr 95 Prezesa Zarzgadu TP S.A. z dnia 8.12.2000r. W sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

Instrukcja TPSA nr T-01 — Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

Normy i przepisy dla instalacji

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wieloarkuszowa)

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy

PN-EN 61140 Ochrona przed pradem elektrycznym - wspélne aspekty instalacji i urzgdzen
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawéw
badanych w pelnym i niepeinym zakresie badan typu

PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow

PN-EN 60598-1 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznik zageszczenia gruntu

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i pospotka

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

PN-EN 60050-448 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Elektroenergetyczna

automatyka zabezpieczeniowa
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PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyng,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60068 Podstawowe procedury préb srodowiskowych.

PN/E-05023 Identyfikacja przewodéw izolowanych i gotych poprzez kolory.

ISO 9001 Quality System - Model for quality Assurance in manufacturing. System Jakosci -Model

zapewnienia jakosci w produkcji, montazu i prébach.

9.2. Inne dokumenty

Dokumenty niezbedne dla wykonania robét budowlanych:

Wytyczne Inwestora

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydzialu Zarzgdzania

Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wydziatl Budownictwa miasta Poznan — decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenie

pozwolenia na budowe.

Pismo UM Poznan - Wydzial Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa z dnia 30.04.2018 r., znak:

ZKB-I1.2635.2.9.2016 w sprawie uzgodnienia projektu

Pismo UM Poznan — Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta z dnia 11.04.2018 r., znak: KPRM-

11.042.4.1.2017 w sprawie uzgodnienia projektu

Pismo Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z dnia 16.04.2018 r. znak: DOZA-249/2018 w sprawie

uzgodnienia projektu

Pozwolenie nr 454/2018 Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robét budowlanych

na terenie zespotu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkéw, z dnia

11.05.2018 r
ENEA Operator — warunki przytgczenia
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1. czESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiaj gcego

PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYIJNEGO WZDtUZ PLANOWANEJ
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA
CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAELKA 35.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania jest czes¢ elektryczna w zakresie opraw oswietlenia ulicznego
wraz z liniami zasilajacymi dla odcinak Wartostrady pod mostem Bolestawa Chrobrego.

Projektowana czes$¢ jest elementem zadania pod nazwg: ,Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu
wizyjnego wzdluz planowanej sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa

Chrobrego do granicy z dziatkg 35.”

1.3. Szczegotowy zakres robét

Zakres rob6t niezbednych do wykonania zadania:

. budowa elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV,
. budowa instalacji odgromowej,

. montaz osprzetu instalacyjnego,

. montaz lamp oswietleniowych,

. uktadanie rurowych przepustéw kablowych,

Przewidywana kolejnos$¢ realizacji obiektow:

. Zdjecie humusu i uksztattowanie terenu,

. Budowa uziemien

. Ulozenie rur ostonowych dla kabli w miejscach kolizji z infrastrukturg techniczna,
. Budowa infrastruktury technicznej w zakresie linii elektroenergetycznych
. Posadowienie fundamentow,

. Montaz stupow,

. Okablowanie stupa,

. Montaz ztgcz kablowych,

. Zarobienie koncowek kabli,

. Montaz opraw oswietleniowych,

. Mikroniwelacja i zazielenienie terenu

1.4. Zzagospodarowanie terenu

1.4.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:

. oczyszczenie terenu — usuniecie darniny.

. sktadowanie darniny i ziemi urodzajnej — zdjetg darning nalezy przechowywaé poza granica robot
ziemnych. Darnine nalezy utozy¢ w stosy o wysokosci do 1 m, warstwami na przemian trawg do gory i trawg
do dotu. Ziemie urodzajng w celu pézniejszego wykorzystania w robotach wykonczeniowych platformy
nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci do 2 m. Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 1 rok.

. odprowadzenie woéd powierzchniowych i gruntowych — wykonanie wykopéw nalezy poprzedzi¢
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wykonaniem rowow i robét odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze osuszenie
terenu. Wykonanie wykopow i robét odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci zapewniajgcej state
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych

1.4.2 Wykopy

Ziemie urodzajng z terenu budowy nalezy zgromadzi¢ osobno na odkiladzie w celu jej pdzniejszego
wykorzystania w robotach wykonczeniowych platformy. W trakcie prowadzenia wykopéw nalezy wykonywac
badania przydatnosci pozyskiwanego materiatu dla dalszych robét ziemnych. Na tej podstawie urobiony
grunt nalezy zaklasyfikowa¢ jako przydatny lub nieprzydatny dla dalszych robét. Na terenie projektowanym
terenie mogg znajdowac sie nieoznaczone na mapie, niezinwentaryzowane ciggi drenarskie. W przypadku
uszkodzenia takiego ciggu drenarskiego nalezy go naprawi¢, a w przypadku kolizji z projektowang

zabudowg przetozy¢ z zachowaniem dotychczasowej przepustowosci i kierunku sptywu waod.

1.5. Instalacje elektryczne

ELEMENTY GOTOWE

1.5.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy oswietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane wedlug ustaleen
dokumentacji projektowej wykonawcy i warunkéw gruntowych posadowienia podanych w projekcie
technicznym. Og6lne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322. W
zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug specyfikacji, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczeh przed korozjg
konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym poditozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

1.5.2 Zrédia $wiata i oprawy

Oprawa przeznaczona do oswietlenia terenu ze zrédiem Swiatta typu LED o mocy catkowitej 20 W i 31 W,
oprawy spetniajgce wymagania PN-EN-60598-1.

Oprawa oswietleniowa posiada stopien szczelnosci, co najmniej IP65 dla komory uktadu optycznego oraz
dla komory osprzetu elektrycznego.

Korpus oprawy wykonane, jako odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.
Klosz oprawy wykonany z materiatlu odpornego na uderzenia i promieniowanie UV. Oprawa wyposazona w
uktad kompensacji mocy biernej (cosg>=0,95). Wymiana zrodla Swiatta bez uzycia narzedzi. Oprawa
wykonana w | lub w Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materialy, z ktérych wykonano oprawe
gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane fotometryczne oprawy znajdujg sie w
komputerowym programie obliczeniowym. Oprawa posiada uniwersalny zintegrowany ukfad montazowy
pozwalajgcy na montaz oprawy na skupie lub wysiegniku. Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz.
Gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, klosze wykonane z materiatéw podlegajgcych ponownemu
przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna Srodowisku”).Oprawy muszg posiadaé deklaracje zgodnosci CE
producenta. Dane fotometryczne oprawy znajdujg sie w komputerowym programie obliczeniowym.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5 °C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Calos¢ opraw winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego

w budownictwie.
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1.5.3 Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia drog zaleca sie stosowac stupy oswietleniowe metalowe:

wys. 6 mi2,5m.

Na niektorych stupach oswietleniowych zainstalowane bedg kamery oraz skrzynki z ukfadami do
prowadzenia monitoringu. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw parcia
wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100-1.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure metalowg dla zamocowania
wysiegnika rurowego i ostony stozkowej. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadaé jedng lub dwie
wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej
tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 2 A (w iloci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw) i zaciski do podtaczenia czterech zyt kabla o przekroju do 25 mm?. Stalowe stupy i
maszty winny by¢ wykonane z metalu o odpowiedniej wytrzymatosci ze wzgledu na obcigzenia oprawami i
parcie wiatru. Powierzchnie wewnetrzne stupéw powinny by¢ oczyszczone i zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi.

W stupach stalowych: powleczone warstwg ochronng z bitizolu strony wewnetrznej o grubo$ci min. 120 um,
a strona zewnetrzna po oczyszczeniu |l stopnia powinna by¢ malowana trzema warstwami farb;
antykorozyjng, podkiadowg i nawierzchniowg jako warstwe ochronng mozna tez stosowaé materiaty
polimerowe. Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru uzgodnionym z Inwestorem.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentaciji projektowej i
PN-90/B-03200. Spoiny nie mogg wykazywa¢ peknieé¢, a otwory na elementy igczace nie powinny miec
podniesionych krawedzi. W przypadku zastosowania stupéw aluminiowych powinny by¢ zastosowane stupy
stozkowe bez szwu anodowane w kolorze naturalnym o grubosci anody minimum 20 mikron6éw. Dla
niektorych rozwigzan zastosowano stupy o niestandardowej konstrukcji i nietypowych wysiegnikach wedhug
zalecen producenta. Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego oraz wedlug wytycznych
dostawcy.

1.5.4 Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego wysiegnika i stupa
oswietleniowego.

1.5.5 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Nalezy zastosowaé tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg zgodnie z dokumentacjg wykonawcy stupa.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych do 6 A oraz pie¢ zaciskow
przystosowanych do podigczenia zyt kabla o przekroju do 16 mm?>.

Ztgcza powinny posiadaé aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
1.5.6 Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy, co najmniej Ill i odpowiadaé
wymaganiom BN-66/6774-01.

1.5.7 Kit uszczelniajgcy

Do uszczelniania pofgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowacé wszelkie

rodzaje kitdw spetniajgce wymagania BN-80/6112-28.
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Postanowienia koncowe:

- Podigczenie opraw do sieci moga wykonywaé tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- W celu zachowania bezpieczehAstwa funkcjonowania oprawy, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg
montazu.

- Dokonywanie jakichkolwiek czynnosci wewnagtrz oprawy przy wigczonym zasilaniu grozi porazeniem

elektrycznym.

1.6. Kablowe linie elektroenergetyczne nn

MATERIALY STOSOWANE PRZY UKELADANIU KABLI

1.6.1 Piasek

Piasek stosowany przy ukiladaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3", odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.

1.6.2 Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o gruboéci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-
03 barwy niebieskiej szer. 20 cm.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatédw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla ufatwienia
przesuwania sie kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur HDPE  75.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4

1.6.3 Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetia¢ wymagania PN-93/E-90401. Dla zasilania latarh
nalezy zastosowac¢ kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, typu YAKY. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

1.6.4 Wykonanie robét ziemnych

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne.

Tablica 1.0dlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach:

Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 25 10

do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub
sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 25 mogg sie stykac
zasilania urzadzenh oswietleniowych z kablami
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tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 50 10
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie
zZnamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 50 25
wyzsze niz 1 kV i nieprzekraczajgce 10 kV z kablami
tego samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 50 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych ré6znych uzytkownikow z 50 50
kablami telekomunikacyjnymi

Kabli r6znych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli 25 25

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.
Szerokos$¢ rowu powinna byé dostosowana do iloéci kabli, lecz nie mniejsza od 40 cm

Kabel w ziemi nalezy uktadaé na gtebokosci:

. na terenie uzytkéw rolnych - 0,9 m

. pod jezdniami drog - 1,0 m.

Podkiad i przykrycie kabla wykonaé warstwg piasku po 10 cm. Oznaczenie trasy kabla w ziemi folig koloru
niebieskiego. Na catej dtugosci trasy kabla nalezy kabel oznakowaé oznacznikami kabla w odstepach

min. 10 m.
Uwaga: ze wzgledu na mozliwo$é natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne terenu,
wykopy ziemne w miejscach budzgcych podejrzenie nalezy wykonywac recznie. W miejscach kolizyjnych

wykonac przekopy prébne.

Technologia robét

Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiegaé nastepujaco:

. wykonaé¢ wykop,

. wyréwnac i oczyscic jego dno z kamieni i innych przedmiotéw,

. jezeli grunt jest piaszczysty utozy¢ kable na dnie wykopu a w pozostatych przypadkach

. wykona¢ podsypke piaskowg grubosci ok. 10 cm,

. przysypac kable warstwg piasku o grubosci ok. 10 cm,

. wykop zasypa¢ warstwg ziemi o grubosci co najmniej 25 cm,
. utozy¢ tadme ostrzegawcza,

. wykop zasypac catkowicie,

. uporzgdkowac teren.

Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy wykonac:
. skrzyzowanie z drogami stosujgc rury ochronne (obiektowe) gruboscienne,
. skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem podziemnym metodg wykopu stosujgc rury ochronne,

Naprawa nawierzchni

Zerwang lub uszkodzong podczas budowy nawierzchnie odtworzy¢. Nawierzchnie ziemng - zagescic
warstwami, teren uporzadkowa¢ (zagrabi¢). Po zakonczeniu budowy przywréci¢ nawierzchnie do stanu
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pierwotnego.

Badania i pomiary

Po wybudowaniu linii nalezy wykonaé nastepujace badania i pomiary:

. sprawdzenie linii kablowej (przed zasypaniem Wykopu) - czy budowa odpowiada wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisow;

. sprawdzenie ciaggtosci zyt oraz zgodnosci faz - nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzgdéw o napieciu nie
przekraczajagcym 24 V. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz
poszczegoblne fazy na obu koncach linii oznaczone sg identycznie;

. pomiar rezystancji izolacji - nalezy wykonac przy pomocy megaomomierza o napieciu nie mniejszym
niz 2,5 kV (odczytu dokonaé po ustabilizowaniu sie miernika).

Uwagi i zalecenia

. przed przystgpieniem do prac trase kabla wytyczyé geodezyijnie;

. przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy zachowaé odstepy
izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

. przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach;

. podczas wykonywania prac ziemnych zwr6ci¢ szczegdlng uwage, aby nie przerwaé lub uszkodzié
istniejgcej infrastruktury;

. wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na
roboty energetyczne;

. podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP;

. trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

1.7. Ochrona odgromowa, uziemienia

Dla celéw ochrony ogromowej oraz uziemienia nalezy wykona¢ uziom od lampy do lampy. Nowg bednarke
utozy¢ na gtebokosci 0,8 m.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg wszystkie metalowe przewodzace czesci dostepne, zgodnie normg PN-
HD-60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje -czeSciami dostepnymi sg przewodzace elementy urzgdzen i aparatury
elektrycznej lub konstrukcji, na ktérych aparatura ta jest mocowana, ktére podczas normalnej pracy instalaciji
elektroenergetycznej nie znajdujg sie pod napieciem, a moga sie pod nim znalez¢ w czasie zakidcenia np.
wskutek uszkodzenia izolacji, przeptywu pradu zwarciowego, wyniesienia potencjatu.

taczenie bednarki miedzy sobg oraz potgczenie uziomu z odcinkami bednarki wykonaé poprzez spawanie.
Miejsca tgczeh zabezpieczono przed korozjg lakierem bitumicznym.

Podtaczenie bednarki uziemiajgcej do zaciskéw ochronnych stupa i ztgcza stupowego nalezy wykonac¢ przy

pomocy potgczen srubowych.

2. SPRZET
2.1. Sprzet do wykonania o $wietlenia drogowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania os$wietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, jakosc¢ robdét:
 Zurawia samochodowego,

« Samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
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» Spawarki transformatorowej do 500 A,

» Zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

* Recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

* Wiertnica na podwoziu samochodowym ze swidrem @ 50cm

« Urzadzenia przyciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcg infrastrukturg i systemem

korzeniowym.

3. TRANSPORT

3.1. Transport materialéw i elementéw o $wietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

e Samochodu skrzyniowego,

* Przyczepy diuzycowej,

< Samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

« Samochodu dostawczego,

* Przyczepy do przewozenia kabli.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie =z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla

poszczegodlnych elementéw.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywaé
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy
wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. Wydobyty grunt
powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w spos6b
zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu,
bez zanieczyszcze (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15
do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodze fundamentu lub kabla.

4.2. Wykonanie ustojow pod stupy o $wietleniowe

Nalezy zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane i wylewane wzmocnione w rejonie skarp, wediug

szczego6towych rysunkéw zamieszczonych w projekcie
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4.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu wg
specyfikacji dostawcy. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu
B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-
66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1: 1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byc¢
wykonane z dokladnoscig + 10 cm.

4.4. Montaz masztow

Przewiduje sie montaz masztéw oswietleniowych na wysokosci do 6 m.

4.5. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawiaé dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spdd stupa
powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Giebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy dobra¢ wedlug dokumentacji projektowej.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup
nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie¢ od strony chodnika oraz nie powinna by¢ potozona nizej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

4.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalez wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalez podtgczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawy nalez montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupéw i
wysiegnikéw. Dla zasilania kazdej oprawy nalez stosowa¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej
(750V) z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm?. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalez
prowadzi¢ po 3 przewody w tym jeden barwy z6to-zielonej (PE). Oprawy nalez mocowa¢ na wysiegnikach i
glowicach masztéw w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Il strefy
wiatrowej.

Uwaga: przy montazu opraw nalezy wzig¢ pod uwage zalecenia producenta opraw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDtUZ PLANOWANEJ SCIEZKI PIESZO-

ROWEROWEJ WARTOSTRADA NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z
DZIAtKA 35.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych w Specyfikacji Technicznej ST
Zakresem rzeczowym niniejszego opracowania jest czes¢ teletechniczna w zakresie budowy kanalizacji
teletechnicznej oraz monitoringu wizyjnego monitoringu pod mostem Bolestawa Chrobrego.
Projektowana czes$¢ jest elementem zadania pod nazwa: ,Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu
wizyjnego wzdtuz planowanej Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa

Chrobrego do granicy z dziatkg 35”.

1.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji roboét.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST, czeéé | "Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Zgodnos$é robét z dokumentacija projektowa i Specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca jakosc¢ instalacji, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a materiaty zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie zmiany materiatdw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru

i Projektantem.
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1.6. Przekazanie frontu robét

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplety dokumentacji
projektowej i komplet szczegdétowej specyfikacii.

Odbiér frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalnego Wykonawcy, Inspektora nadzoru)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem

protokotu.

1.7. Szczegétowy zakres robot
Zakres robét niezbednych do wykonania zadania:
e budowa rurociggu teletechnicznego 4-otworowego, doziemnego z rur typu RHDPE 40/3,7; 56,0[m];
0,224[kmol],
e budowa jednej rury doziemnej typu DVK110; 56,0[m]; 0,056,

e Budowa studni kablowej typu SK-2 — 1 szt

e Budowa doziemnie (we wspdlnym wykopie) oraz w kanalizacji teletechnicznej ujetej w innym
opracowaniu, kabla zasilajgcego YKY 3x2,5 relacji: istniejgca szafka teletechniczna PK1 (przy
kamerze M12) — projektowana szafka teletechniczna ,PK M21” — 100,0m

e Budowa rurociggu doziemnego (podejscie do proj. kamery) z pojedynczej rury RHDPE 40/3,7 w
relacji: projektowana studnia kablowa typu SK-2 — projektowany punkt monitoringu (stup stalowy
5,0m); 0,5[m]; 0,005[m].

e Posadowienie stupa stalowego, typu oswietleniowego, wysokosci 5,0m, na prefabrykowanym
fundamencie — 1kpl.

e \Wcigganie i montaz kabla Swiattowodowego, tgcznikowego, z wtdknami jedno modowymi (SM),
typu Z-XOTKtsdD 4J w projektowanym i ujetym w innym opracowaniu rurociggu doziemnym, w
relacji: ztgcze Z2 w studni kablowej (ztgcze ujete w innym opracowaniu) — projektowana skrzynka
teletechniczna na stupie przy projektowanej kamerze nr M21; 195,0m,

e Montaz szafki teletechnicznej IP66, oznaczonej jako ,PK M21”, wraz z wyposazeniem (przetgcznica
mini ODF, rozdzielnica 230V, konwerter optyczny) na projektowanym stupie punktu kamerowego —
1 kpl.

e Spawanie 2-wtokien swiattowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w istniejgcym ztgczu
Z2 — 1 kpl.

e Spawanie 2-widkien swiattowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w przetgcznicy mini
ODF, w projektowanej szafce teletechnicznej ,PK M21” — 1 kpl.

e Montaz kamery obrotowej monitoringu wizyjnego na stupie stalowym — 1 szt.
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1.8. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).
e 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéow
e 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
o 45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
e 72700000-7 Sieci komputerowe
e 32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
e 42961100-1 Systemy kontroli dostepu
e 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
e 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
o 34971000-4 Urzadzenia bezposredniego monitorowania.
e 35120000-1 Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczenstwa,
e 32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym,
o 35125300-2 Kamery bezpieczenstwa,

¢ 51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo.

1.9. Przewidywana kolejnos¢ realizacji robét:
e Zdjecie humusu i uksztattowanie terenu,
¢ Posadowienie studni kablowych teletechnicznych,
o Wykonanie wykopdw na odcinkach wspdlnych z zakresem tomu branzy elektroenergetycznej,
o Wykonanie wykopow na odcinkach dla branzy teletechnicznej,
o Utozenie rur rurociggu teletechnicznego w wykopach,
¢ Wcigganie kabli teleinformatycznych $wiattowodowych do wybudowanych rurociggow,
o Wstepne okablowanie wyposazenia skrzynki monitoringu zgodnie z projektem wykonawczym,
¢ Montaz elementéw nosnych, uchwytow, wysiegnikow dla kamer i skrzynki zasilania monitoringu, na
stupach oswietlenia ujetych w projekcie wykonawczym branzy elektroenergetycznej
¢ Montaz kamery monitoringu wizyjnego,
e Zakonczenie w punktach monitoringu kabli zasilajgcych,
e Zakonczenie kabli teleinformatycznych $wiattowodowych w punkach monitoringu,
o Wykonanie pomiaréw okablowania teleinformatycznego i zasilajgcego,

o Mikroniwelacja, uporzadkowanie i zazielenienie terenu robot.

1.10. Zagospodarowanie terenu

1.10.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:

) oczyszczenie terenu — usuniecie darniny.

o sktadowanie darniny i ziemi urodzajnej — zdjetg darnine nalezy przechowywac poza granicg robot
ziemnych. Darnine nalezy utozy¢ w stosy o wysokosci do 1 m, warstwami na przemian trawg do gory i trawg
do dotu. Ziemie urodzajng w celu pézniejszego wykorzystania w robotach wykonczeniowych platformy
nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci do 2 m. Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 1 rok.

o odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych — wykonanie wykopdw nalezy poprzedzic¢
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wykonaniem rowodw i robét odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze osuszenie
terenu. Wykonanie wykopow i rob6t odwodnieniowych powinno przebiegaé¢ w kolejnosci zapewniajgcej state

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych

1.10.2 Wykopy
Ziemie urodzajng z terenu budowy nalezy zgromadzi¢ osobno na odktadzie w celu jej pdzniejszego
wykorzystania w robotach wykonczeniowych terenu i zazielenienia. W trakcie prowadzenia wykopow nalezy
wykonywa¢ badania przydatnosci pozyskiwanego materiatu dla dalszych robo6t ziemnych. Na tej podstawie
urobiony grunt nalezy zaklasyfikowaé jako przydatny lub nieprzydatny dla dalszych robét. Na terenie
projektowanym terenie mogg znajdowac sie nieoznaczone na mapie, niezinwentaryzowane ciggi drenarskie.
W przypadku uszkodzenia takiego ciggu drenarskiego nalezy go naprawi¢, a w przypadku kolizji z

projektowang zabudowg przetozyé z zachowaniem dotychczasowej przepustowosci i kierunku sptywu wéd.

2.  MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Materiaty do budowy infrastruktury teletechnicznej oraz monitoringu nabywane sg przez Wykonawce robét
powinny posiadaé odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczna, itp.) dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

Materiaty dostarczone przez wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe i muszg odpowiadac, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10
ustawy Prawo Budowlane.

Materiaty do budowy infrastruktury teletechnicznej oraz monitoringu powinny byé zgodne z ,Wytycznymi do
projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i

Bezpieczenstwa Miasta Poznania. Wersja 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017r.”

2.2. Materialy budowlane

Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
normy PN-EN 197-1:2012.

Cement powinien by¢é dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i

sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.

Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”7, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 [10]. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie

powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
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2.3. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-85/8984-01 Ilub BN-
73/8984-01 z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg byé skladowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

Wszystkie studnie muszg by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznan oraz posiada¢ wietrzniki.

2.4. Materialy gotowe

Rury rurociggéw kablowych

Do budowy rurociggéw kablowych powinny by¢ stosowane rury wg ZN-96/TPSA-017 z polietylenu HDPE o
duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o wspdétczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min.
Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtrgcen i nieregularnosci. Konce rur powinny
by¢ wygtadzone i prostopadite do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od
wtrgcen i nieregularnosci. Zaleca sie stosowanie rur z wewnetrzng warstwg poslizgowa i prefabrykowang
wewnatrz rury linkg do wciggania kabli.

Dopuszcza sie dodatkowo stosowanie rur rowkowanych, lub rur z warstwg poslizgowa.

Rury powinny wytrzymac prébe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koncach zmontowanego ciggu o dtugosci 2 km i napetnione sprezonym
powietrzem do nadcisnienia 100 kPa nie powinny wykazywaé spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w
ciggu 24 godzin.

Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm2. Wydtuzenie przy rozcigganiu nie powinno
by¢ mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 110°C, a nastepnie po ochtodzeniu ich do 20°C
dtugos¢ ich nie moze zmieni¢ sie o wiecej niz 3 %.

Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania réwniez po sktadowaniu ich przez 4 miesigce

na wolnym powietrzu.

Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:

e wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,

e ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

e wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-74/3233-19

e zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych — wg ZN-96/TPSA-041
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Wszystkie studnie muszg by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznan oraz posiadac wietrzniki.

Kable teleinformatyczne swiattowodowe

Nalezy zastosowaé¢ kabel $wiattowodowy, zewnetrzny typu Z-XOTKtsd 4J) zawierajacy 4 widkna

Swiattowodowe jedno modowe typu G.652.
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Kamery monitoringu wizyjnego

StosowacC typy i modele kamer monitoringu wyszczegdlnione w projekcie wykonawczym branzy
teletechniczne;.

Typ i model kamer monitoringu wizyjnego powinny by¢ zgodne ,Wykazem wazniejszych typow urzgdzen
wizyjnych”, ujetych w Rozdziale 3 ,Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej
Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczehstwa Miasta Poznania. Wersja 1.24 z dnia 28 sierpnia
2017r.”

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji monitoringu, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia wartosci
eksploatacyjne;.

Ewentualne zmiany w zakresie stosowanych przez Wykonawce typow i modeli kamer mogg by¢ wykonane
tylko i wytgcznie po uzgodnieniu zaréwno z Projektantem jak i jednoczesnie z Inwestorem, w porozumieniu

z Wydziatem Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznych i monitoringu powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zalezno$ci od zakresu robot
gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

e wciggarka mechaniczna kabli,

¢ wciggarka reczna kabli,

e ubijak spalinowy,

¢ podnosnik kotowy z wysiegnikiem i platformg koszowg do wysoko$ci 6 m,

e zespot prgdotworeczy jednofazowy,

e miernik kabli teleinformatycznych swiattowodowych,

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow
Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét.
W czasie transportu i przechowywania materialtdw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci tych urzadzen i zastrzezone przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen teletechnicznych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w szczegodlnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczyc
przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do budowy rurociggéw teletechnicznych i monitoringu powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy,

e samochdd dostawczy,

e przyczepa do przewozu kabli,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla

poszczegodinych elementéw.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét
Technologia wykonania robét ujeta zostata w projekcie wykonawczym branzy teletechniczne;.

Roboty branzy teletechnicznej nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi branzy elektroenergetyczne;.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji
Nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :
o stosowaC sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne
Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,
e pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,
e pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat.,E” i ,D”
e kable powinny by¢ ukfadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,
e promieh giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okre$lony przez producenta i podany w
odpowiedniej normie (na ogot 6 - 10-krotnosc¢ srednicy kabla),
e zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

¢ inne okreslone ponize;.

ALDROG Sp. z 0.0., Ul. Starofecka 7, wej. A, 61-361 Poznan grudzien 2017 r. - 56 -



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PROJEKTU BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDtUZ PLANOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE
WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAtKA 35.

5.3. Montaz urzadzen
5.3.1 Rurociagi kanalizacji
Przebieg trasowy i ilos¢ otwordw kanalizacji powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Do budowy rurociggu pod drogami nalezy stosowaé rury z polietylenu o srednicy 110 mm i grubosciach
$cianek nie mniejszych od 5 mm (typ rury: RHDPEp) wg ZN-96/TPSA-018.
Rurociggi kablowe przeznaczone kabli telekomunikacyjnych powinny byé wykonane zgodnie z
wymaganiami normy ZN-96/TPSA-013.
Rurocigg powinien zabezpiecza¢ zaciggniete do niej kable przed uszkodzeniami mechanicznymi wzdiuz
catych ciggéw oraz w studniach kablowych. Zabezpieczenie to, zarbwno w czasie budowy linii, jak i w
okresie eksploatacji powinno by¢ osiggniete przez:

o staranny dobdr materiatéw na rury i ztgczki rurowe,

o staranny montaz kanalizacji,

e zapewnienie fatwosci zaciggania i wyciggania kabli z kanalizacji,

e umieszczenie w ciggach rurociggu tylko po jednym kablu w kazdym ciggu.

Wykopy
Gtebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej

rozbudowy rurociggéw, wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

Szerokosci wykopéw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05. Sciany wykopdw powinny byé pochyte.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztalttowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢

tawe z betonu kl. B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

Uktadanie rurociagow

Z pojedynczych rur RHDPE nalezy tworzyé zestawy kanalizacji o ilosci otworow okreslonej w projekcie
wykonawczym.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem lub przesianym
gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Rurocigg kablowy z rur RHDPE powinien by¢ wykonywany w temperaturach -10°C do 30°C.

W kazdym przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub

uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur RHDPE nalezy przysypaé piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci
okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypaé wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami

mechanicznymi.
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Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggdéw
rurociggéw a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢é mniejsze od podanych w tablicy 5 normy
BN-73/8984-05.

Ciagi rurociggu na catej ich dtugosci powinny by¢ rozréznialne. Te rozréznialnos¢ powinno sie zapewniac
przez:
¢ stosowanie rur z odpowiednimi napisami na zewnetrznej powierzchni,
o stosowanie rur z barwnymi wyréznikami, jednakowymi dla poszczegolnych ciggdéw na catej trasie
kanalizacji (zgodnie z projektem wykonawczym),
e oznakowanie ciggow zajetych przez kable przywieszkami identyfikacyjnymi w studniach kablowych
zgodnie z wymaganiami instrukcji TP S.A. nr T-01. "Odbiér i utrzymanie kablowych linii
telekomunikacyjnych" i wg ZN-96/TP S.A-022.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociagi kablowe powinny by¢ szczelne w
kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i
eksploatacji zgodnie z normg ZN-96/TPSA-013. Dotyczy to wszystkich ciggéw zajetych dla kabli oraz
ciggow pustych.

Sprawdzenie szczelnosci kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego powinno odbywaé sie poprzez
napetnienie badanego odcinka do nadcisnienia ok. 100kPa , zanotowanie jego wartosci i po uptywie co
najmniej 24 godzin ponowny odczyt. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uzna¢ za

szczelny, jesli poréwnanie wynikéw nie wykazuje ubytku cisnienia o wiecej niz 10 kPa.

Rurociggi kablowe nalezy budowac¢ w ten sposéb, aby zapewni¢ ich trwatos¢ i funkcjonalnos¢ przez okres

co najmniej 30 lat zgodnie z normg ZN-96/TPSA-013.

Zaleca sie, aby rurociggi uktadane w rowach wykonywanych recznie posiadaty falowanie wielkosci 0,2%
do 0,3% w gruntach o twardym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych.

Gtebokos¢ ukfadania rurociggdéw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej na dnie
wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ 1m.

Rury polietylenowe uktadane réwnolegle w rurociggu kablowym na catej diugosci nie powinny w zadnym
miejscu krzyzowaC sie lub zamienia¢é z rurami sagsiednimi. W celu fatwiejszego rozroznienia
poszczegodlnych ciggéw dopuszcza sie stosowanie w rurociggu kablowym rur z barwnymi wyréznikami ,
przy czym wyrézniki te powinny by¢ jednakowe dla danego ciggu rur na catej dtugosci rurociggu
kablowego.

Rurociggi doprowadzone do zasobnikéw, a takze utozone w nich kable nie mogg by¢ narazone na
zgniatanie w razie przypadkowych ruchéw zasobnika w ziemi.

Zasobnik ztgczowy powinien by¢ zasypany warstwg ziemi o grubosci co najmniej 0,7m.

Dla umozliwienia szczegoétowej lokalizacji w terenie rurociggéw i dielektrycznych kabli OTK metodami
elektromagnetycznymi zaleca sie stosowanie w linii jednego z podanych rozwigzan:

o tasmy ostrzegawczej posiadajgcej wewnatrz tasme metalowg i ukladane w potowie gtebokosci

ALDROG Sp. z 0.0., Ul. Starofecka 7, wej. A, 61-361 Poznan grudzien 2017 r. -58 -



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PROJEKTU BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDtUZ PLANOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE
WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAtKA 35.

posadowienia rurociggu kablowego,
o przewodoéw elektrycznych izolowanych uktadanych réwnolegle z rurociggiem kablowym co najmniej
na gtebokosci tasmy ostrzegawcze;j.
Tasma metalowa lub przewody elektryczne powinny posiada¢ ciggto$¢ na catej dtugosci odcinkdéw
miedzyztgczowych, a miejsca potgczen powinny by¢ chronione przed korozja.
Przy zasobnikach ztgczowych powinny by¢ ustawione stupki oznaczeniowo-pomiarowe wg ZN-06/TPSA-
026, na zaciski, ktérych nalezy wyprowadzac koricowki tasmy metalowej lub przewoddéw elektrycznych dla

umozliwienia lokalizacji przebiegu rurociggu elektrycznymi metodami czynnymi.

taczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych
wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach dostosowanych do $rednicy rur. Zaleca sie stosowanie zigczek
rozbieralnych. Ztgcza powinny spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla zmontowanego ciggu rurowego i
posiada¢ wytrzymato$¢ na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy
réznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.

Zigcza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie gleby oraz
zanieczyszczen statych i ciektych, jakie moga pojawiac sie w kanalizacji kablowej. Elementy konstrukcyjne
ztgczy rurowych nie powinny by¢ podatne na starzenie sie lub korozje i odpowiada¢ wymaganiom ZN-
96/TPSA-020. Powinny one zapewnia¢ szczelno$é ztgcza w normalnych warunkach uzytkowania

rurociggow kablowych przez caty okres ich eksploataciji.

Do uszczelniania koncdw rur rurociggdéw kablowych, zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych, a takze
do uszczelniania otworéw kanalizacji pierwotnej wypetnionych rurami kanalizacji wtérnej, nalezy stosowac
uszczelki koncow rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggéw kanalizacji wszelkich zanieczyszczen

statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.

5.3.2 Kamery

Montaz kamer na stupach oswietleniowych musi sie odbywaé tylko przez wyspecjalizowane jednostki
majgce uprawnienia w montazu systemow wizyjnych. Pracownicy powinny posiada¢ uprawnienia do pracy
na wysokosci. Prace nalezy wykona¢ z uzyciem podnosnika koszowego przeznaczonego do tego typu
prac.

Wysiegniki obuddéw kamer zewnetrznych nalezy przymocowa¢ na stupach oswietleniowych w miejscach
wskazanych w projekcie wykonawczym, za pomocg obejm. Na wysiegnikach umiesci¢ hermetyczne
obudowy zewnetrzne z kamerg. Podtgczy¢ przewody teleinformatyczne swiattowodowe i zasilanie kamer.
Po podfgczeniu wizji i zasilania ustawi¢ ostros¢ obiektywu i ustawi¢ optymalnie obraz, ktéry chcemy
obserwowac z danej kamery. Do nadzorowania terenéw rekreacyjno-sportowego zaprojektowano kamery
IP do montazu na zewnatrz. Zaprojektowano kamery z pod$wietlaczem IR o odpowiednim zasiegu.

Kamery zamontowane bedg na stupach oswietleniowych za pomoca odpowiednich adapteréw (uchwytéw).
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Zasilanie kamer
Obwody zasilania 230V AC oraz kabel zasilajacy, ujeto w zakresie tomu branzy elektroenergetyczne;j.

Kabel zasilania 230 V AC zakohczy¢ w sasiednim (istniejgcym) punkcie. Schematy elektryczne pokazano

w projekcie wykonawczym branzy teletechnicznej.

Kontrola jakosci robot

o Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jako$ci wykonywanych robét.

o Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu
wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami SST.

o Wykonawca powiadamia na piSmie Inspektora nadzoru o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.

o Kontrola jakosci utozenia rurarzu polega na sprawdzeniu, trasy przebiegu na zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, prawidiowosci wykonania potgczen, odgatezien i montazu puszek
elektroinstalacyjnych, prawidtowosci wykonania skrzyzowan z innymi instalacjami, prawidtowosci

wykonania przepustéw poprzez sprawdzenie ich droznosci, prawidtowosci uszczelnien przepustow.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT.

Wskazania ujeto w czesci | Specyfikacji T ,Wymagania ogdélne”.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wskazania dotyczgce obmiaru robét ujeto w czesci | ST ,Wymagania ogdine”.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wskazania ujeto w czesci | Specyfikacji T ,Wymagania ogdine”.

1 0 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wskazania ujeto w czesci | Specyfikacji T ,Wymagania ogdine”.
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