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Dane ogólne 
do projektu: 

 
PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDŁUŻ PLANOWANEJ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ  

WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLESŁAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAŁKĄ 35. 

 
 

1. DANE OGÓLNE 
Projekt opracowano na zlecenie Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki, 61-841 Poznań). 

Umowa nr KPRM-II.042.4.2.31.2017 na prace projektowe zawarta, pomiędzy Inwestorem 

(Zamawiającym), a wykonawcą – ALDROG Sp. z o. o. (dawniej ALDROG Piotr Nowaczyk). 

 

1.1. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania projektu stanowią: 

• ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamówienia  

• mapa topograficzna w skali 1:10000, 

• mapa do celów projektowych, 

• pomiary własne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie, 

• umowa zawarta ze Zleceniodawcą, 

• wytyczne branżowe, 

• Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

• Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania  

z dnia 31.12.2015 r. 

• wizja lokalna, 

• uzgodnienia. 

 

1.2. Zakres rzeczowy 
Zakres rzeczowy niniejszego opracowania jest cześć elektryczna w zakresie opraw oświetleniowych 

wraz z liniami zasilającymi dla odcinak pod mostem Bolesława Chrobrego wraz z systemem 

monitoringu wizyjnego za pomocą kamer CCTV.  

Projektowana część jest elementem zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia oraz 

monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod 

Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35.” 

Projekt nie przewiduje jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję mostu Bolesława Chrobrego ani jego 

infrastruktury towarzyszącej. 

 

1.3. Wpływ wykonywania robót budowlanych na środowisko 

W związku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220 ze zm.) stwierdzamy brak wpływu przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego na środowisko. 
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1.4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym 

zabudowy tego terenu.   

Stwierdza się, że obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działkach, na 

których został zaprojektowany.  

Proces określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego podzielono na dwie części: 

• Analizę projektowanego obiektu. 

• Analizę innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru 

oddziaływania. 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43, poz. 430), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1446), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie ich 

usytuowanie". 
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2. BRANŻA TELETECHNICZNA 

2.1. Zakres rzeczowy bran ży teletechnicznej 

Zakresem rzeczowym części teletechnicznej jest budowa monitoringu wizyjnego (jednej kamery), 

rurociągów telekomunikacyjnych i okablowania światłowodowego monitoringu dla rejonu Mostu 

Chrobrego w Poznaniu – zachodni brzeg rzeki Warta.   

Projektowana część jest elementem zadania pod nazwą: „Projekt przebudowy ścieżki pieszo – 

rowerowej "Wartostrada", biegnącej pomiędzy rzeką Cybiną a mostem Królowej Jadwigi w Poznaniu 

polegający na budowie oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego”. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej na odcinku: studnia kablowa ujęta w innym 

opracowaniu – projektowana studnia kablowa typu SK-2, we wspólnym wykopie, 

składającego się z: 

• rurociągu teletechnicznego 4-otworowego, doziemnego z rur typu RHDPE 40/3,7; 

56,0[m]; 0,224[kmo], 

• jednej rury doziemnej typu DVK110; 56,0[m]; 0,056[kmo],  

2. Budowę studni kablowej typu SK-2 – 1 szt. 

3. Budowę doziemnie (we wspólnym wykopie) oraz w kanalizacji teletechnicznej ujętej w innym 

opracowaniu, kabla zasilającego YKY 3x2,5 relacji: istniejąca szafka teletechniczna PK1 (przy 

kamerze M12) – projektowana szafka teletechniczna „PK M21” – 100,0m 

4. Budowę rurociągu doziemnego (podejście do proj. kamery) z pojedynczej rury RHDPE 40/3,7 

w relacji: projektowana studnia kablowa typu SK-2 – projektowany punkt monitoringu (słup 

stalowy 5,0m); 0,5[m]; 0,005[m]. 

5. Posadowienie słupa stalowego, typu oświetleniowego, wysokości 5,0m, na prefabrykowanym 

fundamencie – 1kpl. 

6. Wciąganie i montaż kabla światłowodowego, łącznikowego, z włóknami jedno modowymi 

(SM), typu Z-XOTKtsdD 4J w projektowanym i ujętym w innym opracowaniu rurociągu 

doziemnym, w relacji: 

• Złącze Z2 w studni kablowej (złącze ujęte w innym opracowaniu) – projektowana 

skrzynka teletechniczna na słupie przy projektowanej kamerze nr M21; 195,0m, 

Dla kabla ujęto 5% naddatku technologicznego. 

7. Montaż szafki teletechnicznej IP66, oznaczonej jako „PK M21”, wraz z wyposażeniem 

(przełącznica mini ODF, rozdzielnica 230V, konwerter optyczny) na projektowanym słupie 

punktu kamerowego – 1 kpl. 

8. Spawanie 2-włókien światłowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w istniejącym 

złączu Z2 – 1 kpl. 

9. Spawanie 2-włókien światłowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w przełącznicy 

mini ODF, w projektowanej szafce teletechnicznej „PK M21” – 1 kpl. 

10. Montaż kamery obrotowej monitoringu wizyjnego na słupie stalowym – 1 szt. 
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2.2. Opis techniczny rozwi ązań 

Wykonawca robót teletechnicznych ujętych w niniejszym opracowaniu, jest zobowiązany do 

zapoznania się i stosowania „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 

2017 r.” 

2.3. Charakterystyka rozwi ązania 

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego, w rejonie mostu Chrobrego w Poznaniu (zachodni brzeg 

rzeki Warta, południowa strona przyczółku mostu Chrobrego), zaprojektowano kamerę obrotową 

PTZ montowaną na projektowanym słupie stalowym. 

Kamera zostanie przyłączona do sieci światłowodowej, ujętej w innym opracowaniu poprzez ułożenie 

nowego odcinka kabla Z-XOTKtsdD 4J w projektowanym rurociągu, od projektowanego punktu 

monitoringu do złącza Z2 ujętego w innym opracowaniu. Zasilanie projektowanej kamery 

zrealizowane zostanie z sąsiedniego punktu monitoringu (M12), z rezerwowego obwodu 230V. 

Na projektowanym słupie, w szafce teletechnicznej przy kamerze, kabel łącznikowy 4J zostanie 

zakończony w przełącznicy typu mini ODF. 

 

2.4. Telekomunikacyjne studnie kablowe 

W ramach projektowanego zadania, należy posadowić studnie kablową typu SK-2. 

Lokalizację studni pokazano na rysunku nr 2. 

Stosować studnie kablową prefabrykowaną, dwuelementową, z ramą i pokrywą lekką w klasie 

wytrzymałości co najmniej A15. 

Studnie wyposażyć w pokrywę z logiem Miasta Poznań oraz wietrznik. 

Osadnik studni uzupełnić o żwir. 

Głębokość posadowienia studni dobrać tak, aby zwieńczenie studni (rama z pokrywą) zostało 

zlicowane do niwelety terenu. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego podwyższenia pod 

płytę górna oraz wykonywanie skuć betonu korpusu studni w celu obniżenia wysokości studni. 

Poszczególne elementy prefabrykatów żelbetowych montować z zastosowaniem na płaszczyznach 

połączeń szybkowiążących zapraw o dużej wytrzymałości i odporności na działanie wód opadowych. 

Ilość zaprawy dobrać tak, by po montażu nastąpiło wyciśnięcie jej nadmiaru na zewnątrz i do 

wewnątrz studni.  

Studnię kablową wyposażyć w rury wsporcze oraz uchwyty dwu-kablowe (po jednym uchwycie dwu-

kablowym na każdej rurze wsporczej). 

Pokrywę studni zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych z wykorzystaniem pokrywy 

typu ALDAZ/PIOCH zamykanych kłódką systemową wykorzystywaną przez WZKiB (Abloy lub LOB), 

którą w uzgodnieniu z Zamawiającym dostarcza Wykonawca. 

Po wprowadzeniu rur rurociągu doziemnego do projektowanej studni, wejścia kablowe w studniach 

należy zamurować zaprawą cementową w celu uszczelnienia. Po utwardzeniu zaprawy, zabezpieczyć 

dodatkowo zamurowane miejsca wejść kablowych oraz łączone zaprawą płaszczyzny prefabrykatów 

przed przenikaniem wody, za pomocą masy kauczkowo-asfaltowej typu Abizol R. 

Elementy żeliwne lub stalowe (kołnierz ramy i obramowanie pokrywy) wszystkich studni 

budowanych w ramach zadania należy pomalować farbą antykorozyjną (np. asfaltową). 
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Do montażu wyposażenia studni w tym pokryw zabezpieczających stosować śruby nierdzewne. 

2.5. Telekomunikacyjne kanalizacja doziemna 

Trasa: Rurociągi doziemne 4-otworowe RHDPE 40/3,7 i pojedynczą rurę DVK110 wybudować na 

odcinku: studnia kablowa ujęta w innym opracowaniu – projektowana studnia kablowa typu SK-2. 

Przebieg pokazano na rysunku nr 2. 

Sposób budowy:  

Telekomunikacyjne rurociągi doziemne wybudować z rur typu 4x RHDPE 40/3,7 (rura z warstwą 

poślizgową i linką do wciągania kabla), o gęstości nie mniejszej niż 0,943 g/cm3 i o współczynniku 

płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min oraz jednej  rury typu DVK 110. Rurociąg wybudować w 

oparciu o wymagania i zalecenia określone w normie ZN-96/TPSA-013. 

Przyjęto zgodnie z wymaganiami Inwestora, że trzy rury rurociągu RHDPE 40/3,7 stanowią rezerwę 

dla przyszłej rozbudowy okablowania teleinformatycznego. Dla rury z projektowanym kablem 

światłowodowym stosować wyróżnik rury w kolorze czerwonym. Dla rur rezerwowych stosować 

wyróżnik rury w kolorze zielonym, pomarańczowym i żółtym. 

Rury układać w wykopie na głębokości minimum 0,7 m licząc od górnej powierzchni rury do poziomu 

gruntu. Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu kablowego musi być wolne od kamieni, elementów 

metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno wykopu należy nanieść 10 cm 

warstwę piasku – wykonać tzw. podsypkę piaskową. Podsypkę piaskową zagęścić ubijakiem 

wibracyjnym. Dopiero na tak przygotowanej podsypce piaskowej, należy układać projektowane rury 

rurociągu. 

Rury w wykopie układać maksymalnie prostoliniowo. Zmiany kierunku prowadzenia rur w wykopie 

wykonać łagodnymi łukami zgodnie z wymaganiami producenta rury. Należy zwrócić uwagę na to, w 

jakiej temperaturze układane są rury RHDPE 40/3,7, ponieważ ma to istotny wpływ na ich 

maksymalny, możliwy promień gięcia. Szczegóły znajdują się w karcie katalogowej lub na stronie 

internetowej dostawcy rury. 

W połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „UWAGA KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY” w kolorze pomarańczowym, o szerokości 25 cm. 

Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami z zagęszczaniem do takiego stopnia zagęszczenia by 

można było odtworzyć nawierzchnię terenu.  

UWAGA! 

Należy zwrócić uwagę, że projektowany odcinek rurociągów pokrywa się trasowo z przebiegiem 

trasowym kabli niskiego napięcia do oświetlenia przedmiotowego terenu, ujętych w części 

elektrycznej opracowania. Należy wykonać wspólny wykop. 

 

Uszczelnienia rurociągu 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociąg kablowy musi być uszczelniony w 

każdym punkcie wg normy ZN-96/TPSA-021, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i płynnych 

zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabla oraz 

ciągów pustych. 

Dla wszystkich odcinków projektowanego rurociągu po ich ułożeniu, zmontowaniu i uszczelnieniu 

uszczelkami końca rur, należy przed przystąpieniem do wciągania kabli wykonać test szczelności. Test 

taki powinien polegać na napompowaniu każdego odcinka rur podciśnieniem powietrza do wartości 

1 MPa. Rurociąg powinien wytrzymać taką próbę przez 30 minut.  
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Następnie rurociąg należy napompować do ciśnienia 0,1 Mpa i pozostawić na okres doby. Ubytek 

ciśnienia przy próbie 24 godzinnej dla ciśnienia 0,1 MPa nie powinien być większy niż 10%. 

Dla testów ciśnienia sporządzić protokół badania zawierający wyniki próby wg. powyżej metodologii. 

Protokół z badania przekazać Inwestorowi jako załącznik do dokumentacji powykonawczej. 

Zakończenie rurociągów 

Od strony słupa monitoringu, rurę projektowanego rurociągu doziemnego RHDPE 40/3,7 wprowadzić 

poprzez fundament słupa do wnętrza słupa i zakończyć na wysokości górnej części fundamentu 

(około 0,0 m n.p.t). Trzy Rury rezerwowe (z wyróżnikiem zielonym, pomarańczowym i żółtym) 

wprowadzić do studni a końce tych rur zabezpieczyć szczelnymi zatyczkami końca rur fi40.  

W studni kablowej ujętej w innym opracowaniu, połączyć projektowany rurociąg z istniejącym za 

pomocą złączek rur fi40. 

2.6. Monta ż kabla światłowodowego 

Do projektowanego rurociągu teletechnicznego RHDPE 40/3,7 należy wciągnąć kabel światłowodowy 

typu Z-XOTKtsd 4J relacji: złącze Z2 (ujęte w innym opracowaniu) w studni kablowej – projektowana 

szafka teletechniczna „PK M21” na projektowanym słupie punktu monitoringu M21. Dla kabla 

wykorzystać rurę rurociągu z wyróżnikiem czerwonym. Po wciągnięciu i zakończeniu kabla, końce rur 

rurociągu uszczelnić uszczelkami końca rur Ø40 z kablem, typu ZRk40 lub inne. 

 

Zakończenie kabla światłowodowego 

Kabel światłowodowy zakończyć: 

• od strony złącza Z2 projektowany kabel Z-XOTKtsdD 4J należy połączyć z rezerwowymi 

włóknami istniejącego kabla. Schemat rozpływu włókien pokazano na rysunku T.04. 

• od strony projektowanej szafki teletechnicznej „PK M21”, w przełącznicy mini ODF. W 

przełącznicy połączyć włókna projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J z pigtailami standardu 

SC/PC. 

 

Znakowanie kabli 

W miejscach dostępnych podczas eksploatacji na kablach oraz rurach rurociągu, umieścić przywieszki 

identyfikacyjne (oznaczniki) w kolorze żółtym. Oznaczenie powinno wskazywać jednoznacznie 

przeznaczenie kabla, jego typ, właściciela, nazwę Wykonawcy, rok budowy oraz relację (skąd – 

dokąd). 

2.7. Pomiary okablowania światłowodowego 

W trakcie i po zakończeniu prac montażowych okablowania światłowodowego należy wykonać: 

Pomiary montażowe 

Podczas budowy i montażu okablowania światłowodowego należy wykonać następujące pomiary: 

• pomiar tłumienności wszystkich włókien w odcinkach instalacyjnych za pomocą reflektometru 
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przy długości fali 1310 nm i 1550 nm (po ułożeniu kabli, a przed montażem złączy), w obydwu 

kierunkach transmisji; 

• pomiar tłumienności przy długości fali 1310 nm i 1550 nm za pomocą reflektometru o dużej 

rozdzielczości (po zmontowaniu kabli i wykonaniu złączy). 

Pomiary końcowe 

Po zakończeniu budowy i w czasie odbioru linii światłowodowych należy wykonać pomiary: 

• pomiar tłumienności przy długości fali 1310nm i 1550 nm za pomocą reflektometru o dużej 

rozdzielczości, 

• pomiar tłumienności wynikowej metodą transmisyjną dla fali  1310nm i 1550 nm, w obydwu 

kierunkach transmisji, 

• pomiar reflektancji złączy optycznych, 

• pomiar dyspersji chromatycznej. 

W protokole zaznaczać czy wykonany pomiar uwzględnia tłumienność złączy końcowych w 

przełącznicach. Wyniki osobno dla każdego badanego włókna przedstawić w formie tabelarycznej. 

Wyniki pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej i przekazać do Inwestora. 

2.8. Monta ż kabla zasilaj ącego 

W projektowanej rurze DVK110 oraz w rurociągach ułożyć kabel zasilający YKY 3x2,5, na odcinku: 

istniejąca szafka teletechniczna PK1 (przy kamerze M12) – projektowana szafka teletechniczna „PK 

M21”. 

Zakończenie kabla zasilającego 

Kabel YKY 3x2,5 mm2 zakończyć: 

• od strony szafki teletechnicznej PK1 przy punkcie monitoringu M12, w rozdzielnicy 230V 

wykorzystując rezerwowy obwód zasilania, 

• od strony projektowanej szafki teletechnicznej „PK M21”, w rozdzielnicy 230V. Schemat 

zasilania pokazano na rysunku nr T.05. 

 

2.9. Monta ż kamer monitoringu i słupa 

W miejscu wskazanym na rysunku nr 2, posadowić słup stalowy monitoringu wraz z 

prefabrykowanym fundamentem betonowym.  

Na szczycie słupa zainstalować projektowaną kamerę obrotową IP PTZ monitoringu wizyjnego (M21) 

Na słupie, bezpośrednio pod kamerą, zainstalować szafkę urządzeń teletechnicznych IP66 dla 

urządzeń teletransmisyjnych i zasilających.  

Montaż do słupa wykonać taśmami stalowymi nierdzewnymi z klamerkami zaciskowymi. 
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Szafkę teletechniczną urządzeń monitoringu wyposażyć zgodnie z rysunkiem. 

Schematy elektryczne i logiczne okablowania pokazano na rysunkach. 

W przypadku konieczności wykonania wierceń w skrzynkach urządzeń monitoringu, skrzynce zapasu 

kabla pod słupem i/lub w skrzynce zasilacza, otwory należy anodować elektrolitycznie oraz 

zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 

2.10. Uwagi i zalecenia ko ńcowe 

1) Wykonawca robót teletechnicznych ujętych w niniejszym opracowaniu, jest zobowiązany do 

zapoznania się i stosowania „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury 

teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 

1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r.” 

2) Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie 

przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

3) O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie 

zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

4) Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu. 

5) Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne wymogi przepisów 

BHP. 

6) Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust. 1 

spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych”. 

7) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z 

paragrafem 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

8) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia za-grożenia. 

9) Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób 

zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 

10) W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy bezwzględnie 

konsultować się z projektantem. 

11) Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie z 7. 

dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych. 

12) Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

13) Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. 

14) W czasie budowy należy wykonywać pomiary geodezyjne powykonawcze. 

15) Wszystkie zmiany powstałe w trakcie wykonywania inwestycji należy zaznaczać na bieżąco w 

dokumentacji celem jej wykorzystania jako dokumentacji powykonawczej. 
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3. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

3.1. Zasilanie 

Dla celów oświetlenia odcinka pod mostem B. Chrobrego zaplanowana jest jedna oprawa uliczna pod 
mostem oraz jedna w terenie około 5 m od narożnika działki. 
Instalacje prowadzone w gruncie bezpośrednio przy przyczółku mostu, wyprowadzenie instalacji 

zasilającej do oprawy będzie prowadzone wewnątrz słup oświetleniowego.  

Oprawy będą zasilane z zaprojektowanego ciągu oświetleniowego jako dalszy ciąg. Dodatkowe 

oprawy oświetleniowe nie spowodują przekroczenia spadku napięcia powyżej normatywnego 

poziomu 3%. Szczegółowe obliczenia doboru kabli i zabezpieczeń w tabeli „Obliczenia doboru kabli”. 

3.2. Wybór opraw 

Dla wariantu 1, do celów oświetlenie zaprojektowano oprawy oświetleniowe takie same jak w całym 

ciągu oświetlania SITECO 5XA5914E1C08 Streetlight 10 mini LED o mocy 30,7 W. A pod samym 

mostem oprawę zgodnie ze wzorem o cylindrycznym rozsyle światła SITECO 5XA5904F1C08 

Streetlight 10 micro LED o mocy 19,2 W. Oprawy będą zamontowane bezpośrednio na słupach 

oświetleniowych o wysokości 6 m a pod mostem na słupie wysokości około 2,5 m. 

Słup będzie przykręcane czteroma śrubami do prefabrykowanych betonowych fundamentów. 

W każdym słupie będzie złącze z wkładką bezpiecznikową.  

3.3. Charakterystyka rozwi ązania 

W celu oświetlenia projektowanej ścieżki pieszo-rowerową zaprojektowano lampy typu ulicznego. 

Ilość oraz typ zaprojektowanych opraw oświetleniowych jak i rodzaj zastosowanych źródeł światła 

zapewnia średnie natężenie oświetlenia dróg z wymaganiami norm: PN-EN 13201: Oświetlenie dróg 

zeszyt od 1 do 4 oraz zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 931/2015/P: „Standardy techniczne i 

wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” z dnia 31.12.2015 r. 

Zgodnie z ww. norma wyznaczono kasę oświetlenia drogi rowerowej wg następującej metodologii: 

Parametr Wariant Opis 
Wartość 
wagi VW 

do 22.00 (23.00) od 22.00 (23.00) do 5.00 

wybór opcji wartości wybór opcji wartości 

Prędkość poruszania niska V<=40km/h 1 X 1 X 1 

b. niska (ruch pieszy) prędkość chodu 0   -   - 

Natężenie ruchu 

wysokie   1   -   - 

normalne   0 X 0   - 

niskie   -1   - X -1 

Rodzaj ruchu 

piesi, rowerzyści, ruch 
motorowy   2   -   - 

piesi, ruch motorowy   1   -   - 

piesi, rowerzyści   1 X 1 X 1 

piesi   0   -   - 

rowerzyści   0   -   - 

Zaparkowane 
pojazdy 

TAK   1   -   - 

NIE   0 X 0 X 0 

luminancja otoczenia 

wysoka 

Okna wystawowe, 
boiska sportowe, 
reklamy, obszary 
stacji, magazynów 1   -   - 

średnia normalna sytuacja 0   -   - 

niska   -1 X -1 X -1 

rozpoznawanie 
twarzy 

konieczne   
dodatkowe 

wymagania*   -   - 

niekonieczne   -   -   - 

        Suma VWS 1 Suma VWS 0 

    klasa oświetleniowa: P 5 P 6 
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Dla powyższych klas poziom natężenia oświetlenia przedstawia się w następujący sposób: 

 Klasa 

Poziom natężenia oświetlenia 

Eśr  
[eksl. min] 

lx 

Emin  
[ekspl.] 

lx 

P1 15,00 3,00 

P2 10,00 2,00 

P3 7,50 1,50 

P4 5,00 1,00 

P5 3,00 0,60 

P6 2,00 0,40 

P7 brak wymagań brak wymagań 

Natomiast wymagania stawiane w zarządzeniu nr 931/2015/P „Standardy techniczne i wykonawcze 

dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” stawiają następujące wymagania: 

Natężenie światła sztucznego na poziomie nawierzchni infrastruktury dla rowerów 

Nr 

ref. 

Typ strefy, zadania lub czynności Em Uo GRL Ra Uwagi 

1 Nawierzchnia infrastruktury dla rowerów 5-7 0,30 -- --  

Ze względu na wyższe wymagania standardów technicznych w zakresie natężenia oświetlenia w 

projekcie przy przyjęto jako podstawową klasę oświetleniową P3 a zredukowaną P4. 

Zaprojektowana ilość opraw i ich rozmieszczenie zapewniają spełnienie ww. wymogów normy oraz 

standardów technicznych – na etapie projektowania przeprowadzono niezbędne obliczenia i 

symulacje za pomocą programu DIALux 4.13: 

L.p. 
Odcinek 

obliczeniowy 

Średnie natężenie oświetlenia [lx] Równomierność oświetlenia 

Wyniki 

obliczeń 

Wymagania 

normy 

Wymagania 

standardów 

Wyniki 

obliczeń 

Wymagania 

normy 

Standardy 

1. W klasie P3 

Bez redukcji  

8,4 7,5 5-7 0,59 b.d. 0,30 

2. Zredukowany 

do klasy P4 

70% * 

5,4 b.d. 5-7 0,59 b.d. 0,30 

* Z uwagi na fakt nisko zawieszonej oprawy pod mostem redukcja mocy oprawy względem 

pozostałych lamp musi być zwiększona o 10% (do 60%), jednocześnie nie jest zalecana redukcja mocy 

oprawy o mniej niż 30% od nominalnej wartości ze względu na wprowadzanie dużych zakłóceń i 

niedotrzymanie parametru jakościowego energii. 

Przedziały czasowe redukcji mocy opraw: 

Lp. Godziny: Poziom oświetlenia: 

1 15:00 – 21:30 100% 

2 21:30 - 22-30 70% 

3 22:30 - 04:30 65% 

4 04:30 - 05:30 70% 

5 05:30 – 09:00 100% 
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3.4. Skrzyżowania i zbli żenia linii kablowej z inna infrastruktur ą 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli z istniejącą infrastrukturą należy wykonać zgodnie z 

normą N-SEP-E-004: 

Kable układać na głębokości:  

– 70 cm – kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 

– 50 cm – kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, 

przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu 

ulicznego oraz reklam 

Natomiast w miejscach gdzie jest duża ilość infrastruktury technicznej, kable należy ułożyć w rurach 

osłonowych na minimalnych głębokościach zgodnie z ww. normą: 

– 40 cm – przy układaniu kabli pod chodnikami, 

– 80 cm – przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego  

Przy czym głębokość umieszczenia rur osłonowych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do 

górnej powierzchni rury linii kablowej.  

3.5. Budowa kablowych linii zasilaj ących 

Zaprojektowano linie kablowe niskiego napięcia (nn) dla celów zasilania oprawa oświetleniowych. Do 

zasilania należy użyć kabla typu YAKY 4x25 mm2 na napięcie 0.6/1 kV. Kabel należy układać w ziemi 

zgodnie z punktem powyżej w miejscach skrzyżowania się z inną infrastrukturą należy zabezpieczyć 

skrzyżowania za pomocą rur ochronnych dla projektowanego kabla rury z materiału RHDPE o 

średnicy zewnętrznej 75 mm, a na istniejącą infrastrukturę należy nałożyć rury ochronne dwudzielne. 

Rury powinny wystawać poza obrys miejsca skrzyżowania o min 1,0 m w każdą ze stron w rzucie 

pionowym.    

3.6. Ochrona od pora żeń prądem elektrycznym 

Instalację zasilania oświetlenia drogowego zaprojektowano w układzie TNC. W złączu słupowym 

nastąpi rozdział przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem ochrony przeciwporażeniowej 

jest izolacja przewodów i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zastosowano:  

- dla linii kablowych zasilających - uziemienie ochronne,  

- dla opraw na słupie - dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku 

przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych 

przetężeniowych. 

 Zacisk PE w złączu kablowym każdej lampy oświetleniowej należy przyłączyć do uziemienia słupa za 

pomocą linki miedzianej LgY 25 mm2. 

Podłączenie uziomu słupa (bednarka stalowa ocynkowana o wymiarach 30x4 ułożona na całym 

odcinku wykopu kablowego na jego dnie) ułożonej w ziemi należy wykonać poprzez przykręcenie do 

zacisku słupa. Uzyskać wypadkową wartość uziemienia 5Ω.  

Do tego samego zacisku przyłączamy linkę LgY łącząca złącze słupowe. Na połączeniach między 

różnymi materiałami Al/Cu, Fe/Cu należy stosować przekładki i śruby ze stali nierdzewnej. Metalowe 

korpusy opraw należy uziemić. 
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3.7. Wskazówki monta żowe 

Przestrzegać należy również zasad połączeń przewodów: 

a) przewody neutralne N  - kolor jasnoniebieski, 

b) przewody ochronne PE  - kombinacja barwy żółtej i zielonej, 

c) przewód neutralny musi być izolowany od ochronnego w taki sam sposób jak od przewodu 

roboczego, 

d) żył oznaczonych kombinacją barw żółtej i zielonej oraz niebieskiej nie wolno stosować, jako 

żyły robocze. 

Po wykonaniu instalacji oświetlenia zewnętrznego należy wykonać pomiary wartości natężenia 

oświetlenia. 

W miejscach skrzyżowania z innymi instalacjami, dla osłony tego kabla, przewidziano rury ochronne.  

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zarządzeniami 

3.8. Uwagi dla wykonawcy 

• O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie 

zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

• Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie z 

14 dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych. 

• Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

• Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącą infrastrukturą podziemną należy zachować 

odstępy izolacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych) odległości od 

istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej, należy skontaktować się z jej właścicielem. 

• Obiekt wytyczyć geodezyjnie przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

•  Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. 

• Podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP 

• W miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać przekopy próbne. 

• W rejonie występowania dużego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego prace 

prowadzić ręcznie. 

• Trasę kabli przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

• Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji 

powykonawczej. 

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

• Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikające na etapie realizacji należy uzgodnić z 

projektantem. 

 

3.9. Naprawa nawierzchni i terenów zielonych 

Zerwaną lub uszkodzona podczas budowy nawierzchnię należy odtworzyć: 

• tereny trawiaste – miejsca zniszczone obsiać trawą (po uprzednim zagęszczeniu gruntu), 

• kostkę brukową oraz płytki chodnikowe – rozebrać i ponownie ułożyć na podsypce 
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cementowo - piaskowej zagęszczonej, 

• nawierzchnię asfaltową – ułożyć na podsypce piaskowej zagęszczonej, podbudowa z tłucznia,  

• nawierzchnię betonową - ułożyć na podsypce piaskowej zagęszczonej, podbudowa z tłucznia, 

• nawierzchnię ziemną – zagęścić warstwami, teren uporządkować (zagrabić). 

Po zakończeniu budowy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego. 

Nie przewiduje się negatywnych skutków przedsięwzięcia na szatę roślinną. 
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Tr 250 
kVA obwód X1 (oprawy 9-12.2) 

  gG 175    0,9 3 0,28 gG6 6 1 6 95%   

ZK
1

-2
P

SO
-X

1 

X1-9 31    0,93 3 0,05 gG2 2 1 2 98% 61,6 1,6 3,2 1 x YAKY 4x25 25 AL. 34 0,0 ≤ 2 ≤ 61,6 3,2 ≤ 89,3 251 0,01 0,01 0,70 

X1-10 62    0,93 3 0,05 gG2 2 1 2 98% 61,6 1,6 3,2 1 x YAKY 4x25 25 AL. 34 0,0 ≤ 2 ≤ 61,6 3,2 ≤ 89,3 30 0,00 0,01 0,70 

X1-11 93    0,93 3 0,05 gG2 2 1 2 98% 61,6 1,6 3,2 1 x YAKY 4x25 25 AL. 34 0,0 ≤ 2 ≤ 61,6 3,2 ≤ 89,3 28 0,00 0,01 0,70 

X1-12 124    0,93 3 0,19 gG2 2 1 2 98% 61,6 1,6 3,2 1 x YAKY 4x25 25 AL. 34 0,2 ≤ 2 ≤ 61,6 3,2 ≤ 89,3 28 0,00 0,01 0,70 

X1-12.1 144    0,93 3 0,22 gG2 2 1 2 98% 61,6 1,6 3,2 1 x YAKY 4x25 25 AL. 34 0,2 ≤ 2 ≤ 61,6 3,2 ≤ 89,3 21 0,00 0,01 0,70 

X1-12.2 175    0,93 1 0,82 gG2 2 1 2 98% 61,6 1,6 3,2 1 x YAKY 4x25 25 AL. 34 0,8 ≤ 2 ≤ 61,6 3,2 ≤ 89,3 23 0,02 0,03 0,70 
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4. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

4.1. Podstawa prawna opracowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy– Prawo budowlane, tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332) wynika obowiązek sporządzenia informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.  

Niniejsze informacje opracowane zostały w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 

4.2. Zakres prac 

Zakres prac został wyszczególniony w podrozdziale 1.2 niniejszego opracowania. 

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

podczas prowadzenia prac są: 

• istniejące czynne napowietrzne linie elektroenergetyczne, 

• głębokie wykopy jamiste i liniowe,  

• prace na wysokości ponad 5 m przy montażu słupów i opraw oświetleniowych, 

• prace związane z badaniem linii energetycznych pod napięciem, 

• prace w pobliży gazociągów, 

• praca w pobliżu dróg. 

W zależności od odległości miejsca pracy do czynnych urządzeń energetycznych jakimi są linie 

elektroenergetyczne będą to prace zaliczane do prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia. W zależności 

od rodzaju strefy będą obowiązywały warunki pracy określone w odpowiedniej normie. Zasadniczym 

aktem prawnym regulującym organizację pracy zapewniającą bezpieczeństwo na czynnych obiektach 

elektroenergetycznych jest Polska Norma – tłumaczenie normy europejskiej PN-EN 50110-1:2005 

„Eksploatacja urządzeń elektrycznych”. 

4.4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń 

Przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z wykonywaniem inwestycji należy przeprowadzić 

instruktaż pracowników zwracając szczególną uwagę na mogące wystąpić zagrożenia zdrowia i życia. 

Zwrócić należy szczególną uwagę na zaopatrzenie i dostępność do środków pierwszej pomocy. 

Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać 

aktualnych przepisów BHP 

Poniższe wskazania dotyczą przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji, 

określają skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami  

a) Miejsca zagrożeń: 

• stanowiska montażowe elementów konstrukcyjnych, 

• stanowiska prace przy składowaniu materiałów, 

b) Czas występowania: 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 
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Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac ziemnych 

a) Miejsce zagrożenia 

• stanowiska prac przy prowadzeniu wykopów, 

• stanowiska pracach wyładowczych, 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

Zagrożenia wynikające z prac sprzętu mechanicznego 

a) Miejsca zagrożeń: 

• stanowiska prac przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego (spychaczy, koparek), 

• stanowiska prac przy pracy podnośników i dźwigów, 

• stanowiska prac przy zastosowaniu wiertnic (wykonywanie przepustów). 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

Zagrożenia upadkiem z wysokości 

a) Miejsca zagrożeń 

• stanowiska pracy na podestach ruchomych, 

• prace montażowe konstrukcji stalowych, 

• prace montażowe na drabinach. 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym 

a) Miejsca zagrożeń 

• stanowiska pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, 

• stanowiska prac załadunkowo – wyładunkowych w pobliżu czynnych elektroenergetycznych 

linii przesyłowych, 

• stanowiska prac przy istniejących czynnych kablach elektroenergetycznych, 

• stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzędzi, 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

Zagrożenia powodujące urazy ciała 

a) Miejsca zagrożeń 

• stanowiska prac w pobliżu urządzeń mechanicznych, 

• stanowiska w pobliżu wirujących części maszyn, 

• poruszające się środki transportu, 

• ostre wystające elementy, 

• śliskie i nierówne powierzchnie, 

• spadające przedmioty, 

• osunięcia ziemi (przy prowadzeniu wykopów). 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 
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4.5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników  

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisów BHP jest Kierownik 

Budowy, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie.   

a) Kierownik Budowy powinien ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na 

budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio Kierownik Robót oraz Majster, stosownie do zakresu obowiązków. 

c) Kierownik Budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich prac. 

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia 

dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach 

budowlanych itp. 

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 

sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną wg 

obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie 

z przeznaczeniem. 

f) Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń 

podaje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno być 

prowadzone w formie instruktażu — na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany 

pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. 

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy: 

• rozmowy wstępne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi 

pracownikami, 

• pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez 

pracowników, 

• próbne wykonywanie procesu pracy przez pracowników przy korygowaniu przez instruktora 

sposobów wykonywania pracy, 

• samodzielne prace pracowników pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, 

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie 

rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas 

trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i 

dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do 

wykonywania przez niego pracy. 

g) Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym 

związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem 

stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. 
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h) W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 

zaleceń w zakresie bhp itp. 

i) Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:  

• posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynności, 

• posiadać aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokościowych 

• odbyć szkolenie w zakresie BHP, 

• odbyć szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z częstotliwością uzasadnioną 

zmianą charakteru zagrożeń 

j) Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane w książce 

instruktażu i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem. 

k) Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ opracowany przez Kierownika 

Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej 

wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.  

 

4.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia lub w ich sąsiedztwie wynika z 

obowiązujących przepisów i jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji 

umożliwiającej szybką pomoc lub ewakuację na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadków i 

zagrożeń (np. pożaru, wybuchu, lub innych awarii).  

Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga następujących środków 

technicznych i organizacyjnych wynikających z prowadzenia robót budowlanych w warunkach 

zagrożenia: 

a) uderzenia spadającymi przedmiotami: 

• przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, 

• elementy mogące stworzyć zagrożenie należy trwale mocować, 

• roboty wykonywać w odzieży ochronnej (rękawice, kaski itp), 

• prace montażowe wykonywać zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem 

indywidualnym 

b) wynikające z prowadzenia prac ziemnych: 

• teren wykopów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed możliwością 

przypadkowego wpadnięcia. 

• prace ziemne należy prowadzić w okresach suchych zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych-montażowych” wykluczając zmianę naturalnej 

struktury gruntów 

• wykopy chronić przed napływem wód gruntowych w postaci sączeń lub swobodnego 

zwierciadła. Przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów poprzez pompowanie. 

• wykopy, jamiste pod fundamenty powinny mieć skarpy nachylone pod kątem 

uniemożliwiającym osuwanie się ziemi. W przypadku gruntów piaszczystych, ewentualnie 
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gdy nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego kąta nachylenia skarp należy zabezpieczyć 

ściany wykopu przed osuwaniem się ziemi stosując deskowanie. 

c) wynikające z prac sprzętem mechanicznym 

• prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.  

• dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe pracowników do wykonywanych 

czynności muszą być sprawdzone przez Kierownika Budowy, 

• teren prac sprzętu musi być jednoznacznie oznakowany, 

• zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigów i koparek w zasięgu działania ich 

ramion 

• w przypadku prac w porach o ograniczonym natężeniu światła dziennego teren należy 

oznakować tzw. oznakowaniem nocnym (światła pulsujące) 

d) upadki z wysokości 

• przed przystąpieniem do prac np. na podnośnikach sprawdzić stan techniczny zabezpieczeń 

(np. barierek ochronnych, koszy itd.) 

• w trakcie prac na wysokości stosować zabezpieczenia np. takie jak: szelki bezpieczeństwa, 

linki, pasy biodrowe, hełmy ochronne do prac wysokościowych 

• należy zapewnić sprawnie działającą łączność 

e) porażenia prądem elektrycznym  

• przy pracach należy stosować narzędzia izolowane (odporność na przebicie), 

• należy stosować odzież ochronną przeznaczoną do prac w pobliżu urządzeń pod napięciem. 

• zabrania się ustawiania dźwigów pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy 

w tych warunkach 

• zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z wykonywanie robót budowlanych gdzie 

istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym powinno być realizowane 

zgodnie z : 

- Normą PN-EN 50110 – „Eksploatacja urządzeń elektrycznych” 

- Normą PN-E-05115 – „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1kV” 

- Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 

- Normą PN-IEC 60364-4-47 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym.” 

f)  Wynikających z zagrożenia pożarem i wybuchem gazu 

• zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z wykonywanie robót budowlanych gdzie 

istnieje niebezpieczeństwo czynnego gazociągu 

• wykonanie przekopów ręcznych w pobliżu istniejącego gazociągu 

• używać czujnik detekcji gazu w pobliżu czynnych gazociągów, podczas wykrycia 

nieszczelności należy zabezpieczyć teren, oddalić się i wezwać odpowiednie służby.  

• Nie używać źródeł ciepła i otwartego płonienia w pobliżu czynnych gazociągów.   

g) Zagrożenia powodujące urazy ciała 

• przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzględnie należy stosować przeznaczoną w tym celu 

odzież ochronną 
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• poruszać się w miejscach wyznaczonych 

• stosować wyłącznie urządzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta 

(np. osłony na części wirujące maszyn) 

• miejsca niebezpieczne (doły, wykopy) jednoznacznie oznakować 

• wystające, ostre krawędzie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie osłon lub ogrodzenie.  

• przy pracach spawalniczych stosować odpowiednie osłony i okulary. 

 

4.7. Stosowane instrukcje 

W przypadku zaistnienia zagrożeń życia lub zdrowia mają zastosowanie następujące instrukcje: 

a) Instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku  

• procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja 

• procedura postępowania powypadkowego, 

• telefony alarmowe 

b) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru 

• alarmowanie wewnętrzne 

• alarmowanie zewnętrzne 

• zastosowanie sprzętu ppoż. 

• telefony alarmowe. 

c) Instrukcja postępowania w przypadku innych zagrożeń 

• awaria sprzętu technicznego, 

• zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej, 

• zdarzenia losowe 

Za zapoznanie pracowników z treścią instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w trakcie 

instruktaży stanowiskowych bądź inna wyznaczona osoba. 

4.8. Uwagi i zalecenia ko ńcowe 

1) Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie 

przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

2) Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu. 

3) Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne wymogi przepisów BHP. 

4) Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust. 1 

spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych”. 

5) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z paragrafem 

3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

6) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

zagrożenia. 

7) Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób 

zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 

  
 

 
 



OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1332 tekst jednolity) 

 

OŚWIADCZAM 

że, projekt pn.: 

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDŁUŻ 
PLANOWANEJ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA NA ODCINKU POD 

MOSTEM BOLESŁAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAŁKĄ 35. 
w zakresie: 

budowy oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej wraz z kablowymi liniamii elektroenergetycznymi 

0,4 kV oraz systemem monitoringu wizyjnego za pomocą kamer CCTV 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

Projektant:  Projektant: 

mgr inż. Zbigniew Gruźlewski 
 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych  

nr ewid. WKP/0242/POOE/15 

 

 tech. Jarosław Laskowski 
 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym 

zakresie II stopnia  

nr ewid. WKP/0128/ZOTP/17 

 

 

…………………………………… 

 

  

…………………………………… 

 

 















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-11 roku przez:

Pan Piotr Łukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotów 11, 62-035 Kórnik

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-H7Z-NKH-PY6 *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-08 roku przez:

Pan Zbigniew Gruźlewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0272/15

adres zamieszkania Jankowice ul. Leśna 14 B, 62-080 Tarnowo Podgórne

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-33V-4UY-7L9 *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-02 roku przez:

Pan Jarosław Maciej Laskowski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0330/17

adres zamieszkania ul. Sokoła 6b/3, 60-644 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-MV6-Q95-VPW *

















L.p. Materiał Typ Jednostka Ilość UWAGI

1
Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnętrzną warstwą poślizgową i linką do wciągania 

kabla. Wyróżnik rury koloru czerwonego

RHDPE 40/3,7 z linką, wyróżnik 

czerwony
m 56

2
Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnętrzną warstwą poślizgową i linką do wciągania 

kabla. Wyróżnik rury koloru zielonego  (rura rezerwowa)

RHDPE 40/3,7 z linką, wyróżnik 

zielony
m 56

3
Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnętrzną warstwą poślizgową i linką do wciągania 

kabla. Wyróżnik rury koloru pomarańczowego  (rura rezerwowa)

RHDPE 40/3,7 z linką, wyróżnik 

pomarańczowy
m 56

4
Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnętrzną warstwą poślizgową i linką do wciągania 

kabla. Wyróżnik rury koloru żółtego  (rura rezerwowa)

RHDPE 40/3,7 z linką, wyróżnik 

żółty
m 56

5 Złączka skręcana rury fi40 ZRs40 szt. 4

6 Zaślepka końca rur z kablem ZRk40 szt. 2

7 Zaślepka pustych końców rur ZRz40 szt. 4

8 Zaślepka skręcana z wentylem ZRzw40 szt. 4

9 Rura DVK 110 DVK 110 m 22

10 Złączka rury 110 ZR110 szt. 56

11
Taśma ostrzegawcza szerokości 25cm z wkładką stalową ze stali nierdzewnej i napisem „UWAGA! 

KABEL ŚWIATŁOWODOWY”
TOL – Opt/25 m 60

12 Studnia telekomunikacyjna, dwuelementowa, typu SK-2, z rurami wsporczymi SK-2 m 1

13 Wspornik dwukablowy WD szt. 2

14 Rama lekka obetonowana studni SK-2 RLpd szt. 1

15 Pokrywa lekka podwójna studni SK-2 szt. 2

16 Zabezpieczenie pokryw studni typu SK-2 (ALDAZ/PIOCH) szt. 1

17 Zamek z kluczem systemowym dla pokryw zabezpieczających (klucz wg. wymagań WZKiB) szt. 1

18 Masa kauczukowo-asfaltowa ABIZOL-R kg 10

19 Zaprawa cementowa kg 20

20 Stelaż zapasu kabla światłowodowego typu SZ-2 (Optomer) SZ-2 szt. 1

21 Kabel światłowodowy z włoknami jednomodowymi typu Z-XOTKtsd 4J/2,4 Z-XOTKtsd 4J/2,4 m 195

22 Kabel zasilający YKY 3x2,5 YKY 3x2,5 m 90

23 Kabel UTP zewn. Kat.5e UTP kat. 5e m 5

24 Termokurczliwa osłonka spawu o długości 45 mm SMOUV-1120-02 SMOUV-1120-02 szt. 4

25 Skrzynka zewnętrzna IP66; 300x250 DACP –325 szt. 1

26 Dławik PG-16 szt. 4

27 Rura BE32 dla przestrzeni otwartych BE32 m 3

28 Przełącznica światłowodowa BOX DIN 4xSC z wyposażeniem szt. 1

29 Pigtail jednomodowy, długości 2m, LC/PC szt. 2

30 Rozłącznik FR301/16

31 Ochronnik przepięciowy klasy D, montaż listwaTS35

32 Wyłącznik nadprądowy S301/B4 szt. 2

33 Listwa TS-35/obudowa 12S szt. 1

34 Zestaw do wykonania uziomu prętowego Galmar szt. 1

35 Tabliczki opisowe

36 Patchcord SM LC-SC 1,5m szt. 2

37 Słup stalowy 5 m z fundamentem betonowym kpl. 1

38
Kamera szybkoobrotowa PTZ 1080p o zwiększonej czułości z wysięgnikiem i zasilaczem

230V

Zgodna z pkt. 2.8 „Wytycznych

WZKiB”
kpl. 1

39 Mediakonwerter optyczny dla kamer.
Zgodny z pkt. 2.10 „Wytycznych

WZKiB
szt. 1

40 Wkładka SFP 100Mbps szt. 1 Kompatybilna z poz. 39

41 Zasilacz przemysłowy DIN 48V/60W szt. 1

42 Licencja BVMS dla kamery w systemie monitoringu szt. 1

6.1. Zestawienie materiałów użytych w projekcie

6.. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW



6.2. Zbiorcze zestawienie materiałów części elektrycznej 

Lp. Materiał Jedn. Ilość Uwagi 

1 SITECO 5XA5914E1C08 Streetlight 10 mini LED o mocy 30,7 W szt. 1  

2 SITECO 5XA5904F1C08 Streetlight 10 micro LED o mocy 19,2 W szt. 1  

3 Fundament betonowy z elementami montażowymi, abizolowany,  szt. 1  

4 Fundament betonowy z elementami montażowymi, abizolowany szt. 1  

5 
Słup oświetlenia parkowego rurowe spawane o wysokości do 3 m z 

możliwością skrócenia do wysokości 2,5 m 
szt. 1  

6 Słup stalowy uliczny prosty cylindryczny wysokość 6 m  szt. 1  

7 Złącze słupowe wraz z bezpiecznikiem kpl. 2  

8 YDY 3x2,5 mm
2
 m 10  

9 Przewód typu YKYFty 3x4 mm
2
 m 45  

10 
Taśma niebieska ostrzegawcza z tworzywa, 20cm x 0,40mm z 

napisem "UWAGA KABEL" 
m 40  

11 
Przewód LgY 25 mm2 zakończony końcówką oczkową 25 mm2 /8 

mm o długości 1,8 m (uziemienie złącz słupowych) 
szt. 2  

12 

Karbowana rura osłonowa o średnicy zewn./wewn. 75/61 mm 

przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi, w wykopach 

otwartych. Odporność na ściskanie – powyżej 450N. 

Odcinki o długości 6 m, dostarczane ze złączką 

szt. 1 

 

13 Tabliczki informacyjne oznakowania lamp  szt. 2 Różnej treści 

14 Ogranicznik przepięć Typ 2+3, przewód przyłączeniowy, IP65 szt. 2  

15 Bednarka stalowa ocynkowana o przekroju 30x4 mm m 42  
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Monitoring_oświetlenie-PRZEDMIAR.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż

planowanej ścieżki rowerowej
2 Budowa oświetlenia wzdłuż planowanej
ścieżki rowerowej
RAZEM

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.14a



Monitoring_oświetlenie-PRZEDMIAR.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDŁU Ż PLANOWANEJ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WAR-
TOSTRADA NA ODCINKU POD MOSTEM BOLESŁAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAŁKĄ 35

1 Budowa monitoringu wizyjnego wzdłu ż planowanej ścieżki rowerowej
1

d.1
KNR 2-01
0702-04

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i
szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

2
d.1

KNNR 5
0706-02

Nasypanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do
0.6 m
Krotność = 2

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

3
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK 110 w gotowym wykopie m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

4
d.1

ZN- 97/TP
S.A-039
0302-12

Ułożenie rurociągu w gotowym wykopie - każda następna rura fi 40 mm
Krotność = 4

km

0.056 km 0.056
RAZEM 0.056

5
d.1

KNR 2-01
0704-05

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w
gruncie kat. III

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

6
d.1

ZN-97/TP
S.A-039
0302-11

Budowa rurociągu na głębokości 0,8 m w wykopie wykonanym koparkami łań-
cuchowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w ruro-
ciągu (R,S=>0,8)
- dojście od studni SK-2 do słupa

km

0.0005 km 0.0005
RAZEM 0.0005

7
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz zbędnej ziemi na odległość 1 km m3

6.72 m3 6.72
RAZEM 6.72

8
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następ-
ny 1 km (dalsze 9 km)
Krotność = 9

m3

6.72 m3 6.72
RAZEM 6.72

9
d.1

KW DC 12/518/4  - Montaż złączek ZRs 40 kpl.

4 kpl. 4
RAZEM 4

10
d.1

KW DC 12/520/6  - Montaż zaślepek rury Fi 40 kpl.

4 kpl. 4
RAZEM 4

11
d.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów dla monitoringu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 5-01
0402-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelemen-
towych w gruncie kat.III

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

TPSA 40
0322-01

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio-
nych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciężka lub podwójna lekka

szt

1 szt 1
RAZEM 1

15
d.1

ZN- 97/TP
S.A-039
0613-01

Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni (SZ-2) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

ZN- 97/TP
S.A-039
0502-01

Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablow.z rur z warstwą poślizgową
z linką wciagarką mechan.z rejestr.siły - kabel w odc.o dług. 2 km

km

0.190 km 0.190
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Monitoring_oświetlenie-PRZEDMIAR.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.190

17
d.1

KNR 5-10
1004-01

Kable OTK 4J wciągane do słupów m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w istniejących  mufach
światłowodowych

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

19
d.1

KW KNR AL-01 0501-02 Montaż kamery zewnętrznej    (wg rozdz. 5 pkt.3.4 "Zało-
żenia szczegółowe" - próby funkcjonowania elementów systemu wynoszą
150% t.j. współ. 2,5 do montażu )

szt

1 szt 1
RAZEM 1

20
d.1

KW KNR AL-01 0505-02 Dodatek za montaż kamery na wys. powyżej 4m szt

1 szt 1
RAZEM 1

21
d.1

ZN- 97/TP
S.A-040
0606-04

Montaż skrzynki zewnętrznej na słupie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNR 5-14
0501-04

Montaż przełącznicy BOX DIN 4xSC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych (złącze końcowe) - w przełącznicy

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1

KNNR 5
0407-03

Montaż mediakonwertera optycznego w skrzynce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNNR 5
0717-01

Układanie przewodu UTP bezpośrednio na słupach m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

26
d.1

KNNR 5
0407-01

Montaż wkładki światłowodowej SFP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNR 5-07
0304-02

Krosowanie patchcordem OTK o długości 1,5 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

KNNR 5
0408-01

Montaż szyny nośnej TS 35 o dł. 1 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNNR 5
0407-03

Montaż na szynie zasilacza 48 V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.1

KNNR 5
0407-03

Montaż rozłącznika izolacyjnego FR 301 32A szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNNR 5
0407-03

Montaż ogranicznika przepięć typu D szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

KNR 5-08
0817-01

Montaż dławika z tworzywa sztucznego  z zadławieniem przewodu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1

KNR 5-10
1004-01

Kabel zasilający kamerę wciągany do słupa m

13 m 13.000

- 3 -
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Monitoring_oświetlenie-PRZEDMIAR.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 13.000

35
d.1

KNR 5-10
0103-01

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel
do 0.5 kg/m, przykrycie kabla folią
 - wykop ujęty przy budowie monitoringu

m

65 m 65
RAZEM 65

36
d.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanalizacji kablowej m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

37
d.1

KNR 5-10
0606-02

Obróbka kabli wielożyłowych opancerzonych o ilości żył do 4 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.1

Kalkulacja
Własna

Pomiary kabla światłowodowego:
- reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regenera-
torowego z przełącznicy,
- tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami
- tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, po-
miar przeprowadzany razem z innymi pomiarami

odc.

4 odc. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.1

ZN- 97/TP
S.A-039
0904-01

Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów / 1
zmierz.światłowód

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

ZN- 97/TP
S.A-039
0904-02

Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów / każdy
nast.zmierz.światłowód

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji (za kamerę ) linia

1 linia 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

KNR 5-03I
1303-02

Pomiary uziemień pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
2 Budowa o świetlenia wzdłu ż planowanej ścieżki rowerowej

43
d.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych karbowanych fi 75 w gotowym wykopie m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

44
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

45
d.2

KNR 5-10
0103-01

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel
do 0.5 kg/m, przykrycie kabla folią
 - wykop ujęty przy budowie monitoringu

m

39 m 39
RAZEM 39

46
d.2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 6 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda-
mentu prefabrykowanego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.2

KNNR 5
0907-06

Układanie bednarki 30x4 w rowach kablowych w gotowym wykopie m

42 m 42
RAZEM 42

50
d.2

KNNR 5
0716-01

Układanie przewodu LgY 25 m
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Monitoring_oświetlenie-PRZEDMIAR.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.5 m 3.500

RAZEM 3.500
51

d.2
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

52
d.2

KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło-
nowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
53

d.2
KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7 m

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2

KNR 5-14
0501-01

Montaż ograniczników przepięć Typ 2+3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.2

KNR 5-10
0606-02

Obróbka kabli wielożyłowych opancerzonych o ilości żył do 4 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

56
d.2

KW Dostawa materiałów - kabli 
YDY 3x2,5 - 10 m, 
YKYFty 3x4 - 45 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek opisowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.2

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
(ilość = ilości opraw)

kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000
62

d.2
KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym sa-
mym stanowisku
(ilość = ilości opraw)

kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000
63

d.2
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
64

d.2
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
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Monitoring_oświetlenie-PRZEDMIAR.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść
1. Robotnicy r-g 233.2069

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść
1. ciągnik kołowy m-g 0.1148
2. ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0.4472
3. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3 m-g 6.4064
4. koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW, z lemieszem spycharkowym m-g 0.0237
5. Podnośnik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.6600
6. podnośnik montażowy PMH samochodowy m-g 0.5400
7. Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0.5620
8. Przyczepa do przewożenia kabli m-g 5.1300
9. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 12.4360

10. samochód pomiarowy m-g 0.4000
11. Samochód samowyład.do 5t m-g 9.7380
12. samochód samowyładowczy m-g 1.2768
13. Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 11.8280
14. Samochód skrzyniowy do 3.5 t m-g 1.7000
15. Spawarka do włók.światłow. m-g 1.9200
16. środek transportowy m-g 1.6816
17. Środek transportowy m-g 2.5200
18. Wciągarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem siły naciągu m-g 2.5650
19. wibromłot m-g 0.2100
20. Zestaw pom.dyspersji chromat. m-g 5.0500
21. Zestaw telefonów optycznych m-g 5.0500
22. żuraw samochodowy m-g 0.6268
23. żuraw samochodowy 4 t m-g 0.4472

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść
1. Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 42.0000
2. beton zwykły B 17 m3 0.0340
3. cement 25 t 0.0120
4. Dławnica kablowa PG16 szt 1.0000
5. Elementy złączne kpl 2.0000
6. Fundament betonowy szt 3.0000
7. Głowica do uziemień prętowych fi 17,2mm szt 1.0000
8. Grot do uziemień prętowych fi 17,2mm szt 1.0000
9. Kabel  YKYFty 3x4 mm2 m 45.0000

10. Kabel  Z-XOTKtsd 4J m 195.0000
11. Kabel YDY 3x2,5 mm2 m 10.0000
12. Kabel YKY 3x2,5 mm2 m 90.0000
13. Kamera szybkoobrotowa PTZ 1080p o zwiększonej czułości z wysięgnikiem i zasilaczem szt 1.0000
14. Kołki rozporowe plastykowe szt 6.0000
15. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami kpl 10.0000
16. Końcówka kablowa na żyłach Cu K 16mm2 szt 6.0000
17. lakier asfaltowy kg 0.3500
18. Licencja BVMS dla kamery w systemie monitoringu szt 1.0000
19. Mediakonwerter optyczny dla kamer szt 1.0000
20. Ogranicznik przepięć Typ 2+3 szt 2.0000
21. Ogranicznik przepięć typu D szt 1.0000
22. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 17.8400
23. Oprawa oświetleniowa 5XA5904F1C08 10 micro LED o mocy 19,2 W szt 1.0000
24. Oprawa oświetleniowa 5XA5914E1C08 10 mini LED o mocy 30,7 W szt 1.0000
25. Osadnik do studni SK-2 szt 1.0000
26. Osłonka spawu światłowodu SMOUV 02 45mm szt 4.0000
27. Patchcord SM, LC-SC, dł. 1,5 m szt 2.0000
28. piasek m3 8.5885
29. Pigtail jednomodowy, dł. 2m, LC/PC szt 2.0000
30. płyn poślizgowy dm3 0.0950
31. Pręt (uziom) stalowy dł. 3,0 m szt 1.0000
32. Przełącznica światłowodowa BOX DIN 4xSC szt 1.0000
33. Przewód LgY 25 mm2 zakończony końcówką oczkową 25 mm2 /8 mm o długości 1,8 m

(uziemienie złącz słupowych)
szt 2.0000

34. Przewód UTP zewn. kat. 5e m 5.0000
35. Rozłącznik izolacyjny FR 301 32A szt 1.0000
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Monitoring_oświetlenie-PRZEDMIAR.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść
36. Rura karbowana osłonowa o średnicy 75/61 m 6.0000
37. Rura RHDPE 40/3,7 z warstwą poślizgową i linką m 224.5000
38. Rura typu DVK 110 m 56.0000
39. Skrzynka zewnętrzna 300x250 mm szt 1.0000
40. Słup oświetlenia parkowego, rurowy, wysokość 3 m szt 1.0000
41. Słup stalowy prosty, wysokość 6 m szt 1.0000
42. Słup stalowy, wysokość 5m szt 1.0000
43. Stelaż zapasów kabla SZ-2 szt 1.0000
44. Studnia kablowa SK-2 (wersja lekka) Rama lekka stalowa podwójna obetonowana Opra-

wa lekka stalowa pełna Oprawa lekka stalowa z wywietrznikiem Rura wspornikowa 2 szt
Uchwyt studniowy 2 - kablowy 2 szt

kpl 1.0000

45. Szyna montażowa typu TS 35 o dł. 1 m szt 1.0000
46. Tabliczka identyfikacyjna latarni szt 2.0000
47. Taśma niebieska ostrzegawcza TO-ENN 40/20 m 98.0000
48. Taśma ostrzegawcza TOL-Opt/25 szer. z wkladka stalową i napisem "Uwaga ! Kabel

światłowodowy"
m 60.5000

49. Uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 6.0000
50. wazelina techniczna kg 0.6498
51. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0.9360
52. Wewnętrzna pokrywa zabezpieczająca do studni SK-2, system zamykania zamek Abloy

oraz kłódka
szt 1.0000

53. Wkładka SFP, 100 Mbps szt 1.0000
54. woda m3 0.0080
55. Wyłącznik nadprądowy S301/B4 szt 2.0000
56. Zasilacz 48 V/60 W szt 1.0000
57. Zaślepka końca rury fi 40 typu ZRk 40 szt 1.0000
58. Zaślepka końca rury fi 40 typu ZRz 40 szt 3.0000
59. Złącze słupowe z bezpiecznikiem szt 2.0000
60. Złączka skręcana ZRs-40 szt 4.0000
61. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.14a
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Schemat kanalizacji i sieci światłowodowej.

Jarosław Laskowski upr. WKP/0128/ZOTP/17

ALDROG sp.z o.o.

NR UMOWY:

Data:

06.2018

Arkusz: 1

KPRM-II.042.4.2.31.2017

Nr rys.:

T.02

Arkuszy: 1

Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej

Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35.

UWAGA:

Na rysunku uwzględniono stan projektowy ujęty w ramach opracowania:

"Projekt przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej "Wartostrada"

na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława

Chrobrego w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia

i monitoringu wizyjnego, wzdłuż istniejącej ścieżki."  - TOM II; Wrzesień 2017.

NUMER UMOWY: KPRM-XI.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16
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Schemat ideowy projektowanej rozbudowy

systemu monitoringu.

Obszar Mostu Chrobrego

Jarosław Laskowski upr. WKP/0128/ZOTP/17

ALDROG sp.z o.o.

NR UMOWY:

Data:

06.2018

Arkusz: 1

KPRM-II.042.4.2.31.2017

Nr rys.:

T.03

Arkuszy: 2

Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej

Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35.

UWAGA:

Na rysunku przedstawiono stan projektowy ujęty w ramach opracowania:

"Projekt przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej "Wartostrada"

na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława

Chrobrego w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia

i monitoringu wizyjnego, wzdłuż istniejącej ścieżki."  - TOM II; Wrzesień 2017.

NUMER UMOWY: KPRM-XI.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16
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Schemat optyczny sieci światłowodowej

Rejon Most Chrobrego – Most Rocha.

Jarosław Laskowski upr. WKP/0128/ZOTP/17

ALDROG sp.z o.o.

NR UMOWY:

Data:

06.2018

Arkusz: 1

KPRM-II.042.4.2.31.2017

Nr rys.:

T.04

Arkuszy: 2

Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej

Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35.

- stan istniejący -

UWAGA:

Na rysunku przedstawiono stan projektowy ujęty w ramach opracowania:

"Projekt przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej "Wartostrada"

na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława

Chrobrego w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia

i monitoringu wizyjnego, wzdłuż istniejącej ścieżki."  - TOM II; Wrzesień 2017.

NUMER UMOWY: KPRM-XI.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16
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Schemat optyczny sieci światłowodowej

Rejon Most Chrobrego – Most Rocha.

Jarosław Laskowski upr. WKP/0128/ZOTP/17

ALDROG sp.z o.o.

NR UMOWY:

Data:

06.2018

Arkusz: 2

KPRM-II.042.4.2.31.2017

Nr rys.:

T.04

Arkuszy: 2

Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej

Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35.

- stan projektowany -

UWAGA:

Na rysunku uwzględniono stan projektowy ujęty w ramach opracowania:

"Projekt przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej "Wartostrada"

na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława

Chrobrego w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia

i monitoringu wizyjnego, wzdłuż istniejącej ścieżki."  - TOM II; Wrzesień 2017.

NUMER UMOWY: KPRM-XI.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16
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Schemat zasilania 230V kamer CCTV.

Jarosław Laskowski upr. WKP/0128/ZOTP/17

ALDROG sp.z o.o.

NR UMOWY:

Data:

06.2018

Arkusz: 1

KPRM-II.042.4.2.31.2017

Nr rys.:

T.05

Arkuszy: 2

Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej

Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35.

UWAGA:

Na rysunku przedstawiono stan projektowy ujęty w ramach opracowania:

"Projekt przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej "Wartostrada"

na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława

Chrobrego w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia

i monitoringu wizyjnego, wzdłuż istniejącej ścieżki."  - TOM II; Wrzesień 2017.

NUMER UMOWY: KPRM-XI.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16



250,00

Zasilacz

Rozdzielnica 230V

Obudowa S5

230VAC/

48VDC

60W

Przełącznica optyczna

BOX Mini ODF

4 x SC
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Opracował:

Sprawdził:

Skala:

Kreślił:

Jarosław Laskowski upr. WKP/0128/ZOTP/17

ALDROG sp.z o.o.

NR UMOWY:

Data:

06.2018

Arkusz: 1

KPRM-II.042.4.2.31.2017

Nr rys.:

T.06

Arkuszy: 1

Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej

Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35.

Szafka teletechniczna

dla punktu kamerowego M21.

Rozmieszczenie urządzeń.
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Do kolejnej lampy

19,2 W 30,7 W

L1 L2L3 N PE

L N
PE

2A

YDY 3x2,5

ZS

19,2 W

B

L1 L2L3 N PE

L N
PE

2A

YDY 3x2,5

ZS

 30,7 W

A

Oprawa

końcowa

Oprawa z połaczeniam

przelotowym

Schemat połączeń w złączy słupowym

ALDROG Sp. z o. o.
ul. Starołęcka 7, wej. A

61-361 Poznań

tel.: 506 057 807
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H= 6 m

d = 60 mm

D= 134 mm

w= 400 mm

s= 85 mm

h= 500 mm

gwint M18

fundament 100 cm / 30 cm

Mocowanie słupa z

fundamntem

poziom

gruntu
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4,00

0,20

0,05

oprawa SITECO 5XA5904F1C08

Streetlight 10 micro LED

oprawa 5XA5914E1C08

Streetlight 10 mini LED

ALDROG Sp. z o. o.
ul. Starołęcka 7, wej. A

61-361 Poznań

tel.: 506 057 807



PROJEKT OŚWIETLENIA 2.1

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDŁUŻ PLANOWANEJ ŚCIEŻKI 
PIESZO-ROWEROWEJ 
WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLESŁAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAŁKĄ 35. 

Partner kontaktowy: MIASTO POZNAŃ 
Numer zlecenia: KPRM-II.042.4.1.2017 
Firma: Aldrog Sp. z o.o.

Data: 27.03.2017
Edytor: ZBIGNIEW GRUŹLEWSKI



PROJEKT OŚWIETLENIA 2.1
27.03.2017

Aldrog Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 7, wej. A

Edytor ZBIGNIEW GRUŹLEWSKI
Telefon

faks
e-Mail biuro@aldrog.com

Spis treści

PROJEKT OŚWIETLENIA 2.1
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
ECLATEC TWEET S2 2BLS12 ERS 650mA 52W 4000K 650mA 52W 4000K

Karta danych oprawy 3
Scena zewnętrzna 1

Lista opraw 4
Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych) 5
Sceny świetlne

100%
Powierzchnie zewnętrzne

Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 6

70%
Powierzchnie zewnętrzne

Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 7

Strona 2



PROJEKT OŚWIETLENIA 2.1
27.03.2017

Aldrog Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 7, wej. A

Edytor ZBIGNIEW GRUŹLEWSKI
Telefon

faks
e-Mail biuro@aldrog.com

ECLATEC TWEET S2 2BLS12 ERS 650mA 52W 4000K 650mA 52W 4000K / Karta 
danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 37  74  97  100  100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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PROJEKT OŚWIETLENIA 2.1
27.03.2017

Aldrog Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 7, wej. A

Edytor ZBIGNIEW GRUŹLEWSKI
Telefon

faks
e-Mail biuro@aldrog.com

Scena zewnętrzna 1 / Lista opraw

1 Ilość SITECO 5XA5904F1C08 Streetlight 10 micro 
LED
Numer artykułu: 5XA5904F1C08
Strumień świetlny (Oprawa): 1200 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1200 lm
Moc opraw: 19.2 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 29  63  92  100  100
Wyposażenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80 
(Czynnik korekcyjny 0.850).

2 Ilość SITECO 5XA5914E1C08 Streetlight 10 mini LED
Numer artykułu: 5XA5914E1C08
Strumień świetlny (Oprawa): 2770 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2770 lm
Moc opraw: 30.7 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 32  71  96  100  100
Wyposażenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80 
(Czynnik korekcyjny 0.850).
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PROJEKT OŚWIETLENIA 2.1
27.03.2017

Aldrog Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 7, wej. A

Edytor ZBIGNIEW GRUŹLEWSKI
Telefon

faks
e-Mail biuro@aldrog.com

Scena zewnętrzna 1 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Skala 1 : 761

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

1 Siatka obliczeniowa 1 982.654 712.341 0.020 3.843 34.209 0.0 0.0 6.3
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PROJEKT OŚWIETLENIA 2.1
27.03.2017

Aldrog Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 7, wej. A

Edytor ZBIGNIEW GRUŹLEWSKI
Telefon

faks
e-Mail biuro@aldrog.com

Scena zewnętrzna 1 / 100% / Siatka obliczeniowa 1 / Podsumowanie

Skala 1 : 1072
Pozycja: (982.654 m, 712.341 m, 0.020 m)
Rozmiar: (3.843 m, 34.209 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 6.3°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 8 Punkty

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 8.40 4.99 15 0.59 0.33 / 0.000 /
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PROJEKT OŚWIETLENIA 2.1
27.03.2017

Aldrog Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 7, wej. A

Edytor ZBIGNIEW GRUŹLEWSKI
Telefon

faks
e-Mail biuro@aldrog.com

Scena zewnętrzna 1 / 70% / Siatka obliczeniowa 1 / Podsumowanie

Skala 1 : 1072
Pozycja: (982.654 m, 712.341 m, 0.020 m)
Rozmiar: (3.843 m, 34.209 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 6.3°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 8 Punkty

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 5.40 3.19 9.18 0.59 0.35 / 0.000 /

Strona 7


