



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.3 inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 20 września 2017r.

I.dz. 2560.../PIM/09/17/ZP/2017-129

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu (prace projektowe wraz z wykonaniem robót budowlanych)”, postępowanie numer ref. PIM/08/17/ZP53/2017-129.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W prowadzonym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęła (w wyznaczonym terminie składania ofert – 20.09.2017 – godz. 09:45) jedna oferta:

Nr oferty	Wykonawca	Cena (zł brutto)	Gwarancja/rękojmia (miesiące)	Skrócenie terminu wykonania Etapów VI-VII (dni kal.)
1	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL-Poznań” Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań biuro@budopol.poznan.pl	9 963 000,00	60	VI – 30 VII – 30

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości 6 300 000,00 zł brutto.

W związku z powyższym oraz wobec aktualnego braku możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia zasadne stało się unieważnienie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu
Jaromir Weigel
(1)

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Sas
(1)

Sprawę prowadzi:
Dawid Kozłowski
tel. +48 61 884 20 16
dawid.kozlowski@pozim.pl