

Poznań, dnia 12/04/2019 r.

ZESTAWIENIE OFERT

złożonych w postępowaniu numer **PIM/03/19/ZP20/2017-124** pn.:

„Budowa ulicy Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)”

(zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Kwota podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia): 3 620 000,00 zł brutto

Nr oferty	Wykonawca	Cena (zł brutto)	Rękojmia	Skrócenie terminów wykonania	Termin dla Podwykonawców	Doświadczenie Kierownika budowy
1	PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81C 63-820 Piaski brukpolbiuro@gazeta.pl	4 711 364,94	48 miesięcy	10 dni kalendarzowych	realizacja bez udziału Podwykonawców	Kierownik budowy 4 realizacje
2	INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan biuro@infrakom.eu	5 476 237,49	48 miesięcy	10 dni kalendarzowych	brak jednoznacznej deklaracji	Kierownik budowy 4 realizacje
3	INFRADROG Chodzież Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Ks. Ksyckiego 6B/1 64-800 Chodzież biuro@infradrog.pl	4 443 572,10	48 miesięcy	10 dni kalendarzowych	nie dłuższy niż 14 dni	Kierownik budowy 4 realizacje
4	Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. ul. Świerkowa 48, Rabowice 62-020 Swarzędz krug@krug.com.pl	3 070 523,43	48 miesięcy	10 dni kalendarzowych	realizacja bez udziału Podwykonawców	Kierownik budowy 4 realizacje
5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. ul. Przemyska 6 61-324 Poznań tomaszkujawa@vp.pl KON-MAT Konopka i Wspólnicy s.c. ul. Sieradzka 19 60-163 Poznań konmatsc@op.pl	3 258 749,27	48 miesięcy	10 dni kalendarzowych	nie dłuższy niż 14 dni	Kierownik budowy 5 realizacji

6	WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35 60-465 Poznań oferty@wuprinz.pl	3 958 408,14	48 miesięcy	10 dni kalendarzowych	nie dłuższy niż 14 dni	Kierownik budowy 5 realizacji
7	IVESTON Sp. z o.o ul. Obrzycka 133 64-600 Oborniki biuro@iveston.pl	4 356 083,13	48 miesięcy	10 dni kalendarzowych	realizacja bez udziału Podwykonawców	Kierownik budowy 4 realizacji
8	DROGBET WIE.CZO.REK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rolna 8-10, Baranowo 62-081 Przeźmierowo biuro@drogbetwieczorek.pl	3 370 722,39	48 miesięcy	10 dni kalendarzowych	realizacja bez udziału Podwykonawców	Kierownik budowy 5 realizacji

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.