

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA POZNANIA

Nr oferty	Część	I				II				III				IV				V				VI			
	Placówka / Obiekt	Zespół Szkół Łączności ul. Przetajowa 4 61-622 Poznań				Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN ul. Świerkowa 8 61-472 Poznań				Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. Za Cytadela 121 61-633 Poznań				Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej os. Orła Białego 120 61-251 Poznań				Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka ul. Żniwna 1 61-663 Poznań				Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych ul. Szamotulska 33 60-365 Poznań			
	Kwota podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia):	3 304 800,00 zł brutto				1 296 350,00 zł brutto				907 229,00 zł brutto				1 604 600,00 zł brutto				1 676 000,00 zł brutto				2 582 380,00 zł brutto			
	Wykonawca	Cena zł (brutto)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Skrócenie terminów wykonania zamówienia	Płatność dla Podwykonawców	Cena zł (brutto)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Skrócenie terminów wykonania zamówienia	Płatność dla Podwykonawców	Cena zł (brutto)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Skrócenie terminów wykonania zamówienia	Płatność dla Podwykonawców	Cena zł (brutto)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Skrócenie terminów wykonania zamówienia	Płatność dla Podwykonawców	Cena zł (brutto)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Skrócenie terminów wykonania zamówienia	Płatność dla Podwykonawców	Cena zł (brutto)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Skrócenie terminów wykonania zamówienia	Płatność dla Podwykonawców
1.	Odnowa Modlibowscy S.J 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 5 e-mail: odnowasj@o2.pl	-				999 000,00 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	-				-				-				-			
2.	PHU KAMA Małgorzata Janicka 62-045 Pniewy, ul. Dworcowa 21 e-mail: phukamabud@op.pl	-				1 256 113,69 zł	60	20 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców	-				-				1 643 102,66 zł	60	20 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców	-			
3.	ART BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ inż. Artur Przybylski 60-579 Poznań, Pl. Waryńskiego 8/3 e-mail: biuro@arbud.biz	3 799 818,30 zł	60	10 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców	1 209 855,90 zł	60	10 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców	1 070 530,44 zł	60	10 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców	1 771 269,20 zł	60	10 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców	1 876 872,19 zł	60	10 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców	2 457 112,37 zł	60	10 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców
4.	NOVA TERM Sp. z o.o. Sp. k 64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp. 163a/6 e-mail: acgolancz@gmail.com	4 498 958,35 zł	60	0 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	998 296,42 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	1 068 592,43 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	1 743 207,89 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	1 486 573,31 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	2 349 517,96 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni
5.	CIEPŁOWNIK EKONWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k. 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475 e-mail: biuro@cieplownik.pl	4 556 805,60 zł	60	0 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	1 240 799,40 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	-				2 102 492,53 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	1 599 024,60 zł	60	10 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	2 816 072,70 zł	60	10 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni
6.	TWM Spółka z o.o. 60-544 Poznań, ul. Stefana Żeromskiego 9 e-mail: twm15@interia.pl	-				-				1 094 700,00 zł	60	20 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców	1 734 300,00 zł	60	20 dni kal.	realizacja bez udziału Podwykonawców	-				-			
7.	Constructo sp. z o.o. sp.k. 87-162 Lubicz, Rogówko 6A e-mail: biuro@constructo.pro	4 786 130,02 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	1 367 598,77 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	1 285 650,88 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	2 159 785,62 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	1 686 161,21 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	2 888 442,74 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni
8.	Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. sp.k. 60-182 Poznań, ul. Perzycka 22 e-mail: -	4 922 275,68 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	-				-				-				-				2 907 947,14 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni
9.	P.H.U. INTER-BUD PRZEMYSŁAW GRABOWSKI 64-610 Rogoźno, Międzylesie 1A e-mail: p.interbud@wp.pl	-				-				-				-				1 349 310,00 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni / realizacja bez udziału Podwykonawców	-			
10.	Jack-Bud POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego pawilon 110 e-mail: biuro@jack-bud.com.pl	3 669 459,00 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	-				-				2 173 287,00 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	1 499 985,00 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni	2 534 292,00 zł	60	20 dni kal.	nie dłuższy niż 14 dni